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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1. Identifika ční údaje 

A.1.1. Údaje o stavb ě 

název stavby:  Snížení energetické náro čnosti budovy D Nemocnice Hustope če 

místo stavby:  Brněnská 615/45, 693 01 Hustopeče 

stavební parcela:  k.ú. Hustopeče u Brna [649864], parc. č. 1092/1  

stupeň:   projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

název:   Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace 

    Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče 

IČ: 042 12 029 

kontaktní osoba:  Ing. Jan Nesnídal, ekonomicko-technický náměstek 

    tel.: 519 407 302, e-mail: etn@nemocnicehustopece.cz 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel:  DEA Energetická agentura, s.r.o. 

  Benešova 425, 664 42 Modřice 

   IČ: 415 39 656 

Architektonicko-stavební řešení:  

vypracovala  Ing. Hana Pecinová 

tel.: 545 110 157, e-mail: pecinova@dea.cz 

kontroloval   Tomáš Sýkora 

tel.: 545 110 154, 732 215 216, e-mail: sykora@dea.cz 

zodpovědná osoba  Ing. Kateřina Miholová, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, 

číslo autorizace ČKAIT – 1005890 

tel.: 545 110 143, 727 952 583, e-mail: miholova@dea.cz 

Požárně bezpečnostní řešení:  

vypracovala   Ing. Hana Pecinová 

  tel.: 545 110 157, e-mail: pecinova@dea.cz 

zodpovědná osoba  Ing. Kateřina Miholová, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, 

číslo autorizace ČKAIT – 1005890 

tel.: 545 110 143, 727 952 583, e-mail: miholova@dea.cz 

Bleskosvod:  

vypracovala:   Eva Tringelová 

  tel.: 606 754 608, e-mail: etringelova@gmail.com 

zodpovědná osoba:  Ing. Zdeněk Vitula, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení 

staveb, číslo autorizace ČKAIT – 1003722D1 
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Použité zkratky: 

ETICS  vnější tepeln ě izolační kompozitní systémy  

   zkratka anglického názvu: Extrenal Thermal Insulation Composite Systems 

EPS-F  expandovaný (p ěnový) polystyren - fasádní 

   dle ČSN EN 13501-1 třída reakce na oheň E 

XPS   extrudovaný polystyren 

   dle ČSN EN 13501-1 třída reakce na oheň E 

MW   minerální vlna 

   dle ČSN EN 13501-1 třída reakce na oheň A1 nebo A2,  

   blíže viz požárně bezpečnostní řešení 

TI   tepelná izolace 

HI   hydroizolace 

PBŘ   požárn ě bezpečnostní řešení 

PENB  průkaz energetické náro čnosti budovy 

 

A.2. Seznam vstupních podklad ů 

Pro vypracování dokumentace bylo použito následujících podkladů: 

• prohlídka objektu a pořízená vlastní fotodokumentace 

• poskytnutá projektová dokumentace rekonstrukce „Nemocnice Hustopeče – úprava 1.NP 

budovy D na ambulance“ vypracovaná firmou LT PROJEKT 

• investorem požadovaný rozsah prací 

• informace z katastru nemovitostí 

 

A.3. Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Budova D Nemocnice Hustopeče je situována uvnitř souvisle zastavěného území města 

Hustopeče, v jeho severní části poblíž dálničního sjezdu. Objekt je součástí uzavřeného nemocničního 

areálu a nachází se na parcele č. 1092/1, k.ú. Hustopeče u Brna. 

b) seznam pozemk ů a staveb dot čených provád ěním stavby (podle katastru 

nemovitostí v dob ě zpracování PD)  

Parcela objektu: 

• parcelní číslo 1092/1, k. ú. Hustopeče u Brna 

o vlastník: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 

o hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Nemocnice Hustopeče, příspěvková 

organizace, Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče 

o druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
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Sousední parcely: 

• parcelní číslo 1092/2, k. ú. Hustopeče u Brna 

o vlastník: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 

o hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Nemocnice Hustopeče, příspěvková 

organizace, Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče 

o druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

• parcelní číslo 1095/3, k. ú. Hustopeče u Brna 

o vlastník: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 

o hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Nemocnice Hustopeče, příspěvková 

organizace, Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče 

o druh pozemku: ostatní plocha (manipulační plocha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.4. Údaje o stavb ě 

a) základní charakteristika stavby 

Předmětem projektové dokumentace je budova D Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace. 

Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený zděný objekt zastřešený sedlovou střechou. 

K části jihozápadní fasády budovy přiléhá sousední jednopodlažní objekt bývalých garáží. 

V řešené budově D jsou v 1NP lokalizována dvě ambulantní oddělení – kardiologie a kožní, včetně 

příslušenství a hygienického zázemí. V 2NP se nachází kancelářské prostory nemocnice. 

Navržené stavební úpravy nebudou mít vliv na užívání a účel stavby, stávající dispoziční řešení 

bude zachováno. 

Navržené stavební úpravy jsou v rozsahu: 

o sanace svislé hydroizolace spodní stavby 

o zateplení obvodových stěn objektu 
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o zateplení podlahy půdy a podstřešních prostor 

o výměna výplní otvorů v 2NP objektu 

o výměna střešní krytiny nad nízkou částí objektu 

o oprava okapového chodníku a přilehlých zpevněných ploch 

o výměna prvků na fasádě (osvětlení, stříšky apod.) 

o instalace podružného měření spotřeby plynu, vody a elektřiny 

b) účel užívání stavby 

Jedná se o zdravotnické zařízení (stavba občanské vybavenosti) – budova se nachází v areálu 

nemocnice, slouží jako ambulance a kancelářské prostory se zázemím. 

c) údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby a obecných technických 

požadavk ů zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb. Rozsah a obsah 

projektové dokumentace je zpracován v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Navržené stavební úpravy jsou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 

Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. a vyhláškou č. 398/2009 

Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Stavební úpravy nebudou mít vliv na stávající řešení, případně bude pozitivně ovlivněno. 

d) navrhované kapacity stavby 

Zastavěná a užitná plocha, obestavěný prostor, počet uživatelů apod. nebude vzhledem k povaze 

stavebních prací nijak ovlivněn. Pouze vlivem zateplovacích prací dojde ke zvětšení stávající obálky 

budovy o tloušťku tepelného izolantu. 

e) základní bilance stavby 

Souběžně s projektovou dokumentací je zpracován energetický posudek a PENB, který je nedílnou 

součástí projektové dokumentace. 

f) základní p ředpoklady výstavby 

Přesné termíny zahájení a dokončení stavby určí investor po výběrovém řízení na dodavatele 

stavby. Předpokládané zahájení prací je ve III. čtvrtletí roku 2017. 

g) orienta ční náklady stavby 

Orientační náklady stavby se stanoví v rozpočtu stavby. Přesná výše nákladů bude známa po 

výběrovém řízení na dodavatele stavby.  

 

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení 

Stavbu tvoří jeden stavební objekt - SO 01. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Řešený objekt (budova D) je součástí areálu Nemocnice Hustopeče, p.o. na ulici Brněnská a náleží 

do stávajícího stabilizovaného území ploch občanského vybavení. Dotčená budova i přilehlé 

zpevněné plochy (komunikace a chodníky) jsou plně využívány provozem areálu nemocnice.  

Pozemek, na kterém budova stojí, je svým charakterem mírně svažitý od severozápadu směrem k 

jihovýchodu. Podél objektu se nachází zpevněné plochy, chodníky a zatravněné plochy. 

Objekt je napojen na vnitroareálové inženýrské sítě podzemními přípojkami.  

Stavební práce budou probíhat přímo na objektu nebo v jeho bezprostřední blízkosti. 

b) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum, 

hydrogeologický pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.) 

V rámci zpracování projektové dokumentace byla provedena prohlídka objektu projektantem. 

Osobní prohlídka měla zhodnotit současný stav objektu a především provést souhrnný seznam vad, 

poruch a nedostatků, na základě kterých se provede návrh regeneračních opatření. 

Obvodový pláš ť je proveden tradiční zděnou technologií z cihel plných pálených tl. 500 mm. 

V suterénu se předpokládá cihelné nebo kamenné zdivo tl. 600 mm. Obvodový plášť nevyhovuje 

požadované hodnotě součinitele prostupu tepla U dle ČSN 73 0540-2 (2011).  

Sedlová st řecha  s plechovou krytinou je v dobrém stavu a není předmětem oprav. 

Stropy  jsou dřevěné trámové s podbitím a rákosovou omítkou, strop nad suterénem je betonový.   

Výpln ě otvor ů jsou původní dřevěné či ocelové, jsou ve špatném technickém stavu a nesplňují 

požadavky ČSN 73 0540-2 (2011) na součinitel prostupu tepla U. V 1NP objektu byly výplně otvorů 

v rámci rekonstrukce vyměněny za nové plastové s izolačními trojskly. 

Okapový chodník  je tvořen přiléhající zpevněnou plochou nebo zcela chybí. Stávající okapový 

chodník neplní dostatečně funkci ochrany soklové části zdiva v kontaktu s terénem a odvodnění této 

plochy. 

Při prohlídce nebylo zjištěno statické porušení objektu, které by narušilo stabilitu objektu. Současný 

stav nosných konstrukcí nebrání provedení regeneračních prací, naopak především zateplení celého 

objektu výrazně prodlouží životnost nosné konstrukce, odstraní se působení silových účinků na 

konstrukci způsobených teplotními vlivy. 

c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 

V prostoru stavby a jejím bezprostředním okolí se pravděpodobně nenacházejí žádná další zvláštní 

ochranná pásma, kromě ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. Stavba se nenachází 

v ochranném pásmu městské památkové rezervace. 
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d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém území ani na poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

pom ěry v území 

Během stavebních prací se dočasně zvýší prašnost a hlučnost v okolí stavby. Investor ve 

spolupráci s dodavatelem učiní taková opatření, aby byly tyto negativní účinky na okolí 

minimalizovány. Při vykládání materiálu, nakládání suti a montážních pracích může dojít k lokálnímu 

poškození a znečištění stávajících zpevněných ploch. Po dokončení regenerace budou poškozené 

plochy opraveny dodavatelem. Může dojít dočasně ke snížení počtu parkovacích ploch. Vliv 

stavebních prací na okolní stavby bude minimální. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 

Stavební práce nebudou vyžadovat kácení dřevin bránících v postavení lešení. U stromů, které se 

nenacházejí v bezprostřední blízkosti fasád, dojde k zakrácení větví v takovém rozsahu, aby 

nezasahovaly do fasád. Drobné křoviny budou zakráceny v takovém rozsahu, aby nezasahovaly do 

fasády, popř. budou svázány, aby nedošlo k jejich ulámání či vytržení.   

g) územn ě technické podmínky 

Stavba je kompletně napojena na dopravní a technickou infrastrukturu. Dopravní trasy jsou 

uvažovány po stávajících místních komunikacích, objekt je dopravně dobře přístupný.  

h) věcné a časové vazby stavby 

Stavba nevyvolává žádné věcné ani časové vazby. 

 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Účel užívání stavby 

Objekt je součástí komplexu Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace a jedná se o zařízení 

zdravotní péče (budova občanské vybavenosti).   

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Z hlediska architektonického je především o nový výraz budovy, neboť použitím kontaktního 

zapalovacího systému (dále jen ETICS) na fasády objektu dojde ke sjednocení výrazu fasády, což 

přispěje k výrazně kvalitnějšímu vzhledu objektu.  

Konstrukce obálky budovy jsou nevyhovující z hlediska tepelně-technických vlastností a je 

doporučeno provedení takových stavebních úprav, které eliminují tyto nedostatky. 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Navržené stavební úpravy nebudou mít vliv na užívání a účel stavby, stávající dispoziční řešení 

bude zachováno.  
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B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

V rámci stavebních úprav zůstává řešení bezbariérového přístupu beze změn. Navrženými 

stavebními úpravami nedojde ke zhoršení oproti stávajícímu stavu. 

B.2.5. Bezpečnost p ři užívání stavby 

Stavební úpravy nebudou mít vliv na stávající řešení. Regenerace objektu svým charakterem a 

vybavením splňuje požadavek bezpečného užívání a neklade zvýšené nároky na uživatele. Řešení 

stavby respektuje požárně bezpečnostní a hygienické předpisy. 

B.2.6. Základní charakteristika objekt ů 

Stav konstrukcí odpovídá jejich stáří a frekvenci udržovacích prací. 

Na základě energetického posudku (04/2017) a konzultace s investorem byla navržena revitalizace 

v daném rozsahu (podrobný popis prací je uveden v samostatné technické zprávě stavby):  

a) stavební řešení 

Sanace a zateplení nepr ůsvitného obvodového plášt ě 

• bourací a demontážní práce  

o odstranění klempířských prvků (parapety oken, odvodňovací prvky – žlaby a svody, 

oplechování stříšek, ukončení střešní krytiny u štítů apod.) 

o odstranění drobných prvků na fasádě (větrací mřížky, informační tabulky, kabeláž, osvětlení, 

držáky zařízení, poštovní schránka apod.) 

o demontáž svodů bleskosvodu 

o demontáž všech stříšek nad vstupy 

• oprava povrchu a sanace obvodového plášt ě v nutném rozsahu, příprava podkladu pro aplikaci 

ETICS (odstranění nesoudržných povrchů v rozsahu cca 50 % plochy fasády vč. soklu po celém 

obvodu objektu, doplnění poškozeného povrchu reprofilační maltou, celoplošné očištění a 

penetrace) 

• oprava svislé hydroizolace spodní stavby  (po celém obvodu objektu) 

o odstranění stáv. okapového chodníku a rozebrání/vybourání přiléhajících zpevněných ploch 

(zámková dlažba, betonový povrch, kačírek) v potřebném rozsahu 

o odkop do hloubky cca 0,5 m pod stávající upravený terén (u nepodsklepené části objektu) a 

cca 1,0 m pod upravený terén (u podsklepené části objektu) 

o odstranění případné cihelné přízdívky a stávající svislé hydroizolace 

o vyrovnání povrchu cementovou maltou, penetrace 

o provedení nové svislé hydroizolace souvrstvím asfaltových pásů s vytažením min. 300 mm 

nad úroveň upraveného terénu a napojením na stávající vodorovnou HI 

o tepelná izolace z XPS, tl. 100 mm 

o nopová fólie s geotextilií (ukončena v úrovni upraveného terénu lištou) 

o hutněný zásyp výkopu 

o doplnění a opětovné vyskládání dotčených zpevněných ploch, příp. nový okapový chodník 

z kačírku a nový přístupový chodník z betonové zámkové dlažby 
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• zateplení fasád  vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS) kvalitativní třídy A v tl. 

160 mm z EPS-F , MW dle požadavků PBŘ 

• zateplení soklu vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS) kvalitativní třídy A v tl. 

100 mm z XPS, MW dle požadavků PBŘ, zataženo min. 200 mm pod úroveň upraveného terénu (u 

podsklepených částí 1000 mm) 

• zateplení střešních říms vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS) kvalitativní 

třídy A v tl. 30 mm 

• zateplení ostění, nadpraží a parapetů výplní otvorů tepelným izolantem v tl. 30 mm 

• povrchová úprava fasád - silikonová omítka 

• povrchová úprava soklu - mozaiková omítka 

• osazení nových klempířských prvků z pozinkovaného poplastovaného plechu (vnější parapety, 

odvodňovací prvky – žlaby a svody, oplechování ukončení střech u štítů apod.) 

• osazení nových svodů bleskosvodu, napojení na nové zemnění v okapovém chodníku 

• osazení nových větracích mřížek a držáků funkčních zařízení (po konzultaci s investorem) z žárově 

zinkované oceli 

• opětovné osazení funkčních zařízení na fasádách (osvětlení, kamerový systém, poštovní schránka 

apod.) 

Šikmé st řechy 

• podstřešní prostor nad 2NP bude zateplen v rovině podlahy půdy 

o prostor bude kompletně vyklizen a vyčištěn, budou vysazeny dveřní křídla v prostoru půdy 

(bez náhrady) 

o vstupní dveře na půdu budou vyměněny za nové dřevěné, otevíravé směrem na schodiště, 

s nadezdívkou dveřního prahu (z důvodu zvýšení podlahy půdy zateplením) 

o bude položena nová tepelná izolace MW tl. 240 mm  s překrytím difúzní fólií 

o budou zatepleny svislé stěny schodiště z prostoru půdy pomocí MW tl. 140 mm , povrch bude 

přestěrkován 

o provedení dřevěných revizních lávek (nebude prováděno celoplošně, prostor nebude sloužit 

pro skladování) 

• podstřešní prostor nad 1NP (bývalá vrátnice) bude zateplen v rovině podlahy podstřešního 

prostoru 

o bude provedena kompletní demontáž střešní krytiny, kontrola stavu nosných prvků, výměna 

poškozených prvků 

o prostor bude kompletně vyklizen a vyčištěn 

o bude položena nová tepelná izolace MW tl. 240 mm  s překrytím difúzní fólií 

o bude provedena nová střešní krytina – falcovaný plech 

Vnější výpln ě otvor ů 

• vybourání všech okenních výplní otvorů v 2NP, na schodišti a v suterénu 
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• výměna stávajících oken za nová plastová s izolačními trojskly, členění dle již vyměněných výplní 

v 1NP 

• osazení nových vnitřních dřevotřískových parapetů s HPL povrchem, v hygienických místnostech 

keramický obklad (dle stávajícího řešení) 

• osazení nových horizontálních vnitřních žaluzií u všech oken vyjma oken suterénu, schodiště a 

hyg. místností 

• v hyg. místnostech (sprchy, WC) bude zasklení oken neprůhledné (reliéfní sklo) 

• tepelně technické vlastnosti všech výplní U = 0,9 W/m2K 

• po dokončení výměny výplní otvorů bude provedeno vnitřní zednické zapravení ostění a nadpraží a 

bude provedena nová malba dotčených stěn 

Úpravy v exteriéru 

• oprava přístupového chodníku – vybourání stávajícího betonového povrchu, pokládka betonové 

zámkové dlažby ukončené obrubníkem, osazení nové čistící zóny u vstupu na schodiště 

• stříšky nad vstupy – osazení nové stříšky nad vstupem na schodiště (žárově zinkovaná konstrukce 

s bezpečnostním sklem kotvená do fasády), překotvení stávající stříšky nad vstupem pro imobilní 

• nátěr dvířek skříní HUP, elektro apod. 

• nezateplované konstrukce budou opatřeny stěrkou a silikonovou omítkou (např. konstrukce nad 

střešní rovinou v průčelí objektu) 

• osazení nového osvětlovacího tělesa u vstupu na schodiště a na objektu bývalé vrátnice, vč. 

pohybového čidla 

• výměna všech lapačů střešních splavenin (gajgrů) po obvodu objektu s napojením na nové střešní 

svody a dešťovou kanalizaci 

Ústřední vytáp ění 

• vyregulování otopného systému 

b) konstruk ční a materiálové řešení 

Je uvedeno v předchozí kapitole. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

V průběhu regeneračních prací nedojde k zásahu do nosné konstrukce objektu. Mechanická 

odolnost a stabilita objektu tak nebude dotčena. 

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha 

stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika – 

autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude 

postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí. 

B.2.7. Základní charakteristika technických a techn ologických za řízení 

a) technické řešení 

Ze stavebního hlediska bude do technického zařízení zasahováno následovně: 
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Vodovod a kanalizace 

Nebude zasahováno do stávajícího řešení. Na stávající přívodní potrubí studené vody 

bude instalováno měření spotřeby vody (vodoměr a kulové kohouty s vypouštěním).  

Plynovod 

Nebude zasahováno do stávajícího řešení.  Navrženo je pouze osazení prvků podružného 

měření. Bude instalován podružný plynoměr G 10. Před i za plynoměrem budou osazeny kulové 

kohouty. Plynoměr bude umístěn v plynoměrné skříni umístěné u obvodové zdi objektu v místě 

stávajícího objektového uzávěru a regulátoru tlaku. Bude osazena nová skříň o dostatečných 

rozměrech pro všechna zařízení. 

Elektroinstalace - silnoproud, slaboproud 

Nebude zasahováno do stávajícího řešení vyjma výměny a přepojení vybraných 

koncových zařízení na fasádách objektu. Dále bude instalováno podružné měření spotřeby pro 

řešený objekt. V hlavním rozvaděči budovy bude za hlavním vypínačem (jističem) umístěn 

podružný elektroměr pro měření el.spotřeby budovy. Předpokládá se třífázový jednosazbový 

elektroměr pro přímé měření. 

Vytáp ění a TV 

Do stávajícího řešení nebude zasahováno. Po zateplení objektu je nutné provést 

vyregulování otopné soustavy. 

Vzduchotechnika 

Nebude zasahováno do stávajícího řešení. 

Hromosvodná soustava 

Bude provedeno přeložení hromosvodné soustavy v závislosti na zateplení fasád objektu. 

Blíže viz samostatná část projektové dokumentace D.1.4.a) Bleskosvod. 

b) výčet technických a technologických za řízení 

V rámci stavebních úprav nedojde k instalaci technických nebo technologických zařízení. 

B.2.8. Požárn ě bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v samostatné části projektové dokumentace. 

B.2.9. Zásady hospoda ření s energiemi 

Souběžně s projektovou dokumentací je zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, který je 

nedílnou součástí projektové dokumentace. 

Úspora energie a tepla je zásadní otázkou navržených stavebních úprav. Po provedení 

navrhované regenerace bude stavba splňovat požadavky na energetickou náročnost budovy. 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky n a pracovní a komunální 

prost ředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, likvidace 

komunálního odpadu apod.) nebudou vlivem stavebních prací významně ovlivněny.  
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Větrání v objektu je řešeno přirozeně okny. Osvětlení místností a prostor je přímé pomocí 

žárovkových a zářivkových svítidel. Regenerace svým charakterem a vybavením neřeší ochranu proti 

hluku. 

B.2.11. Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

Nejsou známy žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí, které by poškozovaly objekt, jeho dílčí části 

či povrchové úpravy. Použití současných obvyklých konstrukčních postupů, kvalitních ověřených 

materiálů a certifikovaných systémů prodlouží životnost takto regenerovaného objektu. Objekt se 

nenachází v ochranných pásmech, které by měly vliv na konstrukce objektu. 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Rozsah navržených stavebních úprav nevyžaduje provádění nových přípojek inženýrských sítí ani 

provádění přeložek stávajících sítí. Stavební práce budou pouze vyžadovat dočasný odběr el. energie 

a vody. Možný způsob odběru (napájení) bude řešeno mezi dodavatelem a investorem. 

 

B.4. Dopravní řešení 

Řešený objekt je polohově umístěn v bezprostřední blízkosti pozemní komunikace ul. Brněnská v 

Hustopečích. Dopravní trasy jsou uvažovány po stávajících místních komunikacích. Objekt je 

dopravně dobře přístupný. 

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po dokončení stavebních prací a provedení zpevněných ploch a okapového chodníku budou 

provedeny terénní úpravy v takovém rozsahu, aby bylo okolí stavby upraveno do původního stavu. 

Zejména dojde k odstranění odpadu po stavebních pracích, k odstranění ulámaných větví keřů, 

k využití vykopané zeminy k vyrovnání terénu, ke zkypření půdy s možným využitím rotavátoru,  

k vysetí nové trávy atd. 

 

B.6. Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 

Po dokončení veškerých prací spojených s revitalizací objektu se nepředpokládá zvýšené zatížení 

životního prostředí provozem domu, neboť nedojde k navýšení jeho kapacity. Odpady vzniklé během 

realizace budou tříděny a odváženy na řízené skládky. Během výstavby budou vznikat odpady běžné 

u stavební výroby. Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi, skladování bude zajištěno v 

kontejnerech. Pro zneškodnění případných nebezpečných odpadů bude smlouvou zajištěna odborná 

firma oprávněná pro tuto činnost. 

Jedná se především o obalové materiály (folie, prázdné kartuše od stavební pěny), kusy staviv 

(plynosilikát), zbytky polystyrenu apod. Seznam odpadů je uveden v následujícím výčtu, katalogová 

čísla odpovídají příloze Katalog odpadů z vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. 
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Kód odpadu  Odpad       Likvidace 

08 04 10  Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály   řízená skládka 

10 11 03  Odpadní materiály na bázi skelných vláken  řízená skládka 

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly    předání k recyklaci 

15 01 02  Plastové obaly      předání k recyklaci 

15 01 03  Dřevěné obaly      předání k recyklaci 

15 01 04  Kovové obaly      předání k recyklaci 

16 01 99  Odpady jinak blíže neurčené    řízená skládka 

17 01 01  Beton       předání k recyklaci 

17 01 02  Cihly       předání k recyklaci 

17 01 03  Tašky a keramické výrobky    předání k recyklaci 

17 02 01  Dřevo       předání k recyklaci 

17 02 02  Sklo       předání k recyklaci 

17 02 03  Plasty       předání k recyklaci 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 předání k recyklaci 

17 04 05  Železo a ocel      předání k recyklaci 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 předání k recyklaci 

17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01-03 předání k recyklaci 

Přesné místo likvidace odpadů bude stanoveno realizační firmou, která také zajistí uchování 

dokladů o předání a způsobu likvidace.  

Podle § 9a zákona o odpadech je nutné dbát na hierarchii způsobů nakládání s odpady – 

upřednostnit předání odpadů k jejich využití (recyklace stavebních a demoličních odpadů, energetické 

využití, apod.) před jejich odstraněním (uložením na skládku). 

a) vliv stavby na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, 

ochrana rostlin a živo čichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v kr ajin ě 

V případě předpokládaného výskytu netopýrů nebo rorýsů, kteří jsou zvláště chráněnými druhy  

ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném 

znění, je nutno před zahájením stavebních prací provést průzkum objektu kvalifikovanou osobou. 

Průzkum bude proveden po výstavbě lešení kolem objektu a o jeho výsledku bude informován krajský 

úřad, odbor životního prostředí.  

V případě výskytu netopýrů je třeba před definitivním uzavřením osídlených dutin umístit  

přes spáru v daném místě jednosměrnou uzávěru, která zajistí, že netopýři mohou vyletět z úkrytu 

ven, ale nemohou se vrátit zpátky. Díky tomu žádná zvířata nezůstanou po instalaci polystyrenové 

vrstvy uvězněna uvnitř. Uzávěru je nutné instalovat s dostatečným předstihem, minimálně však týden 

před zahájením stavebních prací. Jako jednosměrnou uzávěru lze použít závěs z jemné drátěné síťky, 

perlinky či pevnějšího igelitu, upevněný pouze nad spárou pomocí hřebíčků do betonu, tmelu či 

stavebního lepidla. Spodní okraj síťky zůstane volný, neměl by ale odstávat od stěny budovy a musí 

dostatečně přesahovat spodní okraj spáry. Alternativou je hladká kovová nebo plastová trubka dlouhá 

cca 20 cm o vnitřním průměru min. 4 cm, která se upevní do výletového otvoru šikmo dolů. Sklon a 
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hladké stěny trubky opět znemožní netopýrům návrat do úkrytu. V případě osídlení dutin netopýry 

budou na domu nainstalovány nové budky. Pokud to bude možné, bude nainstalována na místo, kudy 

netopýři do štěrbiny pronikají, speciální budka, která následně funguje jako průlezný tunel skrz tepelně 

izolační vrstvu do původního úkrytu mezi panely. K dispozici jsou různé typy budek, které mají v zadní 

stěně otvor nebo ji mají zcela otevřenou. Budky mají hloubku 8–12 cm a lze je tak zcela začlenit  

do tepelně izolační vrstvy, případně ještě podložit či překrýt tenčí vrstvou izolantu (vždy ale tak, aby 

průlez do spáry zůstal volný). Budky se na stěnu přilepují stejně jako polystyrenové desky zateplení, 

případně se mohou upevnit pomocí na bocích umístěných kovových vinklů a šroubů. Povrch budek se 

překryje perlinkou a opatří stejným nátěrem jako okolní plocha, takže na budově nejsou nijak 

nápadné, viditelné jsou pouze úzké vletové otvory. Budky se vyrábějí z dřevocementové směsi nebo 

polystyrenu. Konkrétní podoba kompenzačních a zmírňujících opatření bude konzultována s osobou 

provádějící odborný průzkum.  

Netopýři často využívají rovněž dutiny za větracími otvory, které slouží k odvětrávání mezistřeších 

prostor, tj. k odvodu vodních par vznikajících ve střešním plášti. Při výskytu netopýrů v těchto úkrytech 

je nutné zachovat prostupné všechny dosud existující ventilační průduchy, které slouží jako vletové 

otvory do jejich úkrytů. Otvory v tepelně izolačním materiálu je třeba zabezpečit proti následnému 

zatékání srážkové vody mezi izolační vrstvu a plášť budovy. Kruhové otvory budou opatřeny 

standardní plastovou koncovkou, ze které je vyříznuta síťka nebo lamely tak, aby vznikl otvor 

odpovídající svým průměrem původnímu průduchu. Spodní okraj koncovky je třeba mechanicky 

zdrsnit např. pomocí brusného papíru.  

Obdobně pro zajištění hnízdišť rorýsů budou při zateplování fasády zachovány stávající ventilační 

otvory, které nesmějí být žádným způsobem zaslepeny. Používané plastové kryty budou zbaveny 

mřížky, aby zůstal pouze periferní okraj pro estetické zapravení otvoru. Tento okraj bude na vnitřní 

straně zdrsněn hrubým brusným papírem, aby měli rorýsi možnost zachytit se drápky o jinak hladký 

plastový povrch. Ventilační otvory nesmějí být opatřovány jakýmkoliv zařízením, které by 

znemožňovalo jejich využití jako náhradní hnízdiště pro volně žijící ptáky. Musí být zachovány 

dosavadní profily odvětrávacích otvorů, kde bude vložena plastová trubka o průměru 70 mm, která 

bude rovněž z vnitřní strany zdrsněna brusným papírem.  

Co se týká doby realizace stavby v průběhu roku, obecně platí, že práce nelze provádět v době  

od listopadu do března, kdy netopýři zimují a v době od května do poloviny srpna, kdy zakládají letní 

kolonie. V těchto obdobích je zásah možný pouze na základě výjimky ze základních podmínek 

ochrany, která se vydává ve správním řízení. V případě rorýsů platí obdobné omezení v období  

od 20. dubna do 15. srpna, tedy v době hnízdění. V této době jsou práce možné opět pouze  

na základě výjimky z ochranných podmínek.  

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Revitalizace budovy nebude mít vliv na stávající řešení. Během stavebních prací však dojde 

k částečnému omezení pohybu osob v blízkosti stavby a to vzhledem k postavenému lešení, které 
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svou šíří bude zasahovat do stávajících šířek zpevněných ploch. Dále bude stanoveno bezpečnostní 

pásmo kolem lešení. Nad hlavními vstupy do budovy budou uloženy podlážky a ochranná síť. 

 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot 

Po dohodě s uživatelem objektu se bude voda a elektřina odebírat z technického podlaží 

regenerovaného objektu, voda z vodovodní šachty, elektřina se souhlasem provozovatele distribuční 

sítě ze stávající domovní přípojky. Spotřeba bude měřena podružně. 

b) odvodn ění staveništ ě 

Všechny kanalizační vpusti umístěné v prostoru staveniště budou zakryty ochrannou deskou 

umožňující odtok vody, avšak zabraňující zanesení vpusti stavebním materiálem.  

c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Při provádění výkopových prací musí být chráněny stávající inženýrské sítě včetně přípojek do 

objektu. Tyto budou před zahájením prací vytýčeny jejich správci. Při provádění oprav hydroizolace 

spodní stavby a okapového chodníku budou prováděny výkopové práce do hloubky max. cca 0,5 m, u 

podsklepených částí objektu 1,0 m.  

Během realizace nesmí dojít k poškození inženýrských sítí a přípojek. V místě možného poškození 

inženýrských sítí bude tlak nápravy vozidel roznesen ocelovými štětovnicemi Larsen nebo budou v 

místech osazeny železobetonové panely. Buňky zařízení staveniště a patky lešení situovány mimo 

vedení přípojek. 

Během stavebních prací musí být zajištěn přístup ke stávajícím revizním šachtám a uzávěrům 

inženýrských sítí a nesmí být na nich postaven žádný sklad ani žádné jiné zařízení. 

Plochy pro vjezdy a výjezdy budou vedeny po stávajícím terénu a po ukončení prací budou 

uvedeny do původního stavu. Příjezd autojeřábu (v závislosti na potřebách stavby) bude po stávající 

komunikaci. Dodavatel zajistí po dobu vykládky materiálu a příp. montáže prázdný prostor na přilehlé 

komunikaci. 

Staveniště bude přístupné po místních komunikacích areálu nemocnice z ulice Brněnská. Je 

požadováno zachování stávajícího režimu vstupu a vjezdu do areálu. 

d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Veškeré stavební práce budou prováděny způsobem, který neovlivní provoz okolních staveb. 

Zhotovitel stavby vezme na vědomí, že staveniště se nachází v areálu nemocnice. 

e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní 

dřevin 

Staveniště bude oploceno a mimo vyznačenou plochu staveniště nebude docházet ke stavebním 

pracem. V případě poškození okolních ploch (např. pojezdem zásobování stavby) budou tyto plochy 

uvedeny do původního stavu. Nejsou požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 
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f) maximální zábory pro staveništ ě  

Jako plocha pro případný mezisklad materiálu bude sloužit prostor v blízkosti objektu o půdorysné 

ploše cca 20 m2, umístěn v blízkosti regenerovaného objektu. Bude zde umístěna také 

buňka mobilního WC a veškeré zázemí stavby (buňky). Blíže viz Situace POV a plán BOZP. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich 

likvidace 

Odpady vzniklé během realizace budou tříděny a odváženy na řízené skládky. Během výstavby 

budou vznikat odpady běžné u stavební výroby. Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi, 

skladování bude zajištěno v kontejnerech. Pro zneškodnění případných nebezpečných odpadů bude 

smlouvou zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. 

Jedná se především o obalové materiály (folie, prázdné kartuše od stavební pěny), kusy staviv, 

zbytky minerální vaty apod. Seznam odpadů je uveden v následujícím výčtu, katalogová čísla 

odpovídají příloze č.1§ 1 - Katalog odpadů z Vyhlášky 93/2016 Sb. Blíže viz bod B 1.3 této zprávy. 

Pokud budou při provozu vznikat nebezpečné odpady, je původce odpadu povinen si k nakládání 

s nebezpečnými odpady vyžádat souhlas věcně a místně příslušného orgánu státní správy,  

s navazujícími změnami v kompetencích, a to nejpozději ke dni zahájení provozu. 

Dodavatel před zahájením prací předloží schválený plán likvidace odpadů ze stavby včetně 

smluvního zajištění. 

Dodavatel stavby musí při likvidaci odpadů postupovat v souladu s platnými předpisy a požadavky 

hlavního hygienika. 

h) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 

Zemní práce nebudou vyžadovat potřebu odvozu a deponie zemin. Veškerá zemina bude použita 

pro zpětný zához. 

i) ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými opatřeními bude 

tento vliv co nejvíce eliminován. 

V průběhu regeneračních prací je nutné respektovat následující požadavky: 

• Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší 

• Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby 

o zachovat vzrostlou zeleň v maximální míře  

o případný ořez křovin musí být proveden odbornou firmou 

o kola mechanizmů, která se budou pohybovat v bezprostřední blízkosti kořenů 

stromů, budou podložena vhodnými prostředky (např. štětovnice Larsen) 

o větve keřů a stromů, které budou zasahovat do prostoru lešení, budou opatrně 

ohnuty a přivázány 

• Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto 

znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště 

řádně očištěny.  
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• Provádět protihluková opatření 

o využívat mechanizaci s nižším hlukovým zatížením 

o omezit hlučné práce v dopoledních hodinách 

o zamezit běhu strojů zvláště se spalovacími motory naprázdno 

• Provádět opatření proti prašnosti 

o zamezit prašnosti kropením 

o demoliční práce provádět postupným rozebíráním 

• Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy a vyhlášky 

• Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude průběžně 

odvážena na zajištěnou skládku 

• Bude eliminováno nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 

• Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými plachy z prostoru stavenišť, 

zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty 

• Ochrana přírody a krajiny dle § 5a zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění 

o při realizaci stavby nesmí dojít k úmyslnému poškozování či ničení hnízd a vajec 

nebo k odstraňování hnízd volně žijících ptáků a k úmyslnému usmrcování nebo 

odchytu volně žijících ptáků. Současně nesmí dojít k ohrožení netopýrů a rorýsů, 

kteří jsou chráněni ve smyslu zákona. 

Během regeneračních prací bude vznikat odpad. Nakládání s odpady se bude řídit zákonem o 

odpadech č. 185/2001 Sb., především § 10, §16, §17 a §24. Vyhláška č. 93/2016 Sb. v příloze 1 uvádí 

katalog odpadů, který slouží pro stanovení způsobu jejich likvidace. Dodavatel stavby musí při likvidaci 

odpadů postupovat v souladu s platnými předpisy a požadavky hlavního hygienika. 

j) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby 

koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů 

Před zahájením prací projedná dodavatel stavby a stavebník na příslušném odboru města 

bezpečnost a ochranu zdraví z hlediska veřejných zájmů. Také bude stanoven provozní řád stavby.  

Dodržovány budou požadavky zákonů a vyhlášek v platném znění, zejména: 

• 262/2006 Sb. Zákoník práce  

• 309/2006 Sb. O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

• 258/2000 SB. O ochraně veřejného zdraví  

• 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

Dále budou dodržovány Nařízení vlády, normy, vyhlášky:  

• 571/2006 Sb., 133/1985 Sb., 246/2001 Sb  

• Při provádění veškerých prací je nutné dbát na zajištění bezpečnosti práce při výstavbě a 

dodržování příslušných ustanovení vyhlášky ČÚBP A ČBÚ č. 324/1990 Sb.  

• Dále byla použita vyhláška č. 48/1982 Sb., která je v některých částech zrušena 

vyhláškou č.192/2005 Sb.  
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Bezpečnost obyvatel:  

• osadí se orientační a výstražné tabule  

• osadí se noční osvětlení na nebezpečných místech, jestliže toto nezajišťuje veřejné 

osvětlení  

• osadí se zábradlí, zátarasy, můstky a potřebné oplocení, které je nutno realizovat 

dostatečně pevné  

• v prostoru výkopových prací se provedou bezpečnostní opatření z hlediska bezpečnosti 

práce pracovníků – svahování nebo pažení výkopů  

• v prostoru výkopových prací se provedou bezpečnostní opatření z hlediska obyvatel – 

prostor výkopových prací musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob  

Bezpečnost okolních komunikací:  

• osadí se příslušné dočasné dopravní značení  

Povinnosti zadavatele stavby dle Zákona č. 309/2006 Sb. O bezpečnosti a ochran ě zdraví p ři 

práci 

1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 

stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na 

koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.  

Při přípravě a realizaci staveb se koordinátor neurčuje i při působení zaměstnanců více než 

jednoho zhotovitele stavby v případech: 

a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací na OIP 

b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle § 160 odst. 3 stavebního zákona, 

nebo 

c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení dle § 103 stavebního zákona 

2) V ostatních případech, kdy při realizaci stavby: 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 

budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických 

osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 

v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen:  

• doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, 

oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště, nejpozději do 8 dnů 

před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo 

elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je 

zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci.  

• stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 

staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 

stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, 
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například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku 

nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

3) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem (Příloha č. 5 k 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb.), stejně jako v případech podle odstavce 2), zadavatel stavby 

zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové 

potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným 

změnám během realizace stavby. 

Posouzení pot řeby koordinátora bezpe čnosti  

dle §14, odst.1, zák. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Oznámení o zahájení prací na OIP  

dle §15, odst.1, zák. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, 

jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 

místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být 

doručeno v listinné nebo elektronické podobě, 

Zpracování plánu BOZP na staveništi 

dle §15, odst.2, zák. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen zajistit vypracování plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví: 

• Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení. 

• Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

Na stavbě bude pracovat proměnlivý počet pracovníků, předpokládá se 5 - 10 denně v závislosti 

na rozsahu současně prováděných prací. K dispozici jim bude jedno mobilní WC u zařízení staveniště. 

Pracovníci musí prokazatelně splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. Musí být 

dodržovány platné všeobecné předpisy bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích, zejména pak předpisy pro práci ve výškách, pro stavbu lešení a závěsných lávek a práci 

na nich, pro práci s elektrickými přístroji. Je nutné dodržovat hygienické předpisy a respektovat další 

ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví obsažené v technických podmínkách pro používané 

materiály a výrobky. Pracovníci musí být s plánem BOZP a příslušnými platnými předpisy 

prokazatelně seznámeni. Musí být dodrženo používání osobních ochranných pomůcek a pracovních 

oděvů předepsaných pro užívané materiály a práce. Pracovníkům je zakázáno donášet a požívat 

alkoholické nápoje na staveništi.  
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 

V rámci stavebních úprav zůstává přístup beze změn. Navrženými stavebními úpravami nedojde 

ke zhoršení oproti stávajícímu stavu. 

l) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby 

Staveniště se bude nacházet v prostoru nemocničního areálu, během stavby je nutné zachovat 

veškeré příjezdy a přístupy do objektů. 

Výměna oken a dveří bude prováděna po sekcích v jednotlivých patrech. 

Je požadována minimalizace stavebních prací v interiéru. Výměna oken na operačních sálech je 

možná dle dohody s uživatelem pouze za jeden týden o letních prázdninách. 

Zateplení fasády bude prováděno vždy z jedné strany objektu, větrání interiéru bude od naproti 

přes chodbu. 

Blíže viz plán BOZP. 

m) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 

Přesné termíny zahájení a dokončení stavby určí investor po výběrovém řízení na dodavatele 

stavby.  

Časový postup prací bude uveden v dodavatelském harmonogramu výstavby, který zohledňuje 

možnosti pracovních skupin a mechanizmů.  

Termín výstavby bude zvolen tak, aby nebyly ohroženy případné chráněné živočišné druhy žijící 

v obvodovém plášti budovy. Stavební práce budou probíhat od 1. 6. 2018 – 30. 11. 2018. Jednotlivé 

stavební práce budou probíhat s ohledem na ochranu chráněných živočišných druhů, v případě 

potvrzení jejich výskytu před výstavbou. Orientační termíny neohrožující: 

• netopýry 15. 8. - 30. 10. 

• rorýsy 11. 8. - 18. 4. 

 

B.9. Všeobecná upozorn ění 

Stavba bude prováděna dle platných ČSN, pro provádění stavby jsou závazné především zde 

uvedené normy: 

• ČSN 73 0202, ČSN 73 0203, ČSN 73 0204, ČSN 73 0210, ČSN 73 0212, ČSN 73 0225, 

ČSN 73 0250, ČSN 73 029 – Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 

• ČSN 73 2520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí 

• ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 

• ČSN 73 2901:2005 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 

• ČSN 73 8101 Lešení 

• ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení 

• ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 

• ČSN 73 8107 Trubková lešení 

• ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 

• ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy 
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• ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

• ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 

• ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

• ČSN 74 7640/Z1:2002 Domovní schránky 

Předepsané zkoušky: 

• ČSN 73 2577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu 

• ČSN 73 2578 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

• ČSN 73 2579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

• ČSN 73 2580 Zkouška prostupu vodních par 

• ETAG 004 Odtržné zkoušky podkladu ETICS 

• ETAG 014 Výtažné zkoušky kotev ETICS 

 

Pro provádění prací ve stavebnictví se dále vztahují následující vyhlášky a zákony: 

• Vyhláška č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

• vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 

20/2012 Sb. 

• Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č.167). 

• Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákonů č. 164/1993 

Sb., č. 275/1994 Sb., usnesení Poslanecké sněmovny č. 276/1994 Sb. a Nálezu 

Ústavního soudu č. 168/1995 Sb. 

• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

• Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

zákona č. 350/2012 Sb 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 

staveništích 

• Vyhláška č. 571/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky k zajištění BOZP a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi. 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb. o základních požadavcích bezpečnosti práce a technických 

zařízení 

• Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění 

• Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 

vyhlášky č. 268/2011 Sb. 
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Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zpráv ě nebo ve 

výkazech vým ěr výjime čně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k up řesnění specifikace 

technického a kvalitativního standardu. M ůže být použito i jiných, kvalitativn ě a technicky 

obdobných řešení, bude řešeno s investorem a projektantem. 

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolaných 

výsledky dodatečného průzkumu či zjištění provedených při realizaci navržených stavebních úprav. 

Stejně tak budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních 

pracích. 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 

předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, 

stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost 

při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, 

popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. 

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popřípadě 

dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby musí být veškeré požadavky uvedené v 

požární zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. Během realizace stavby je nutno účinně větrat 

vnitřní prostory stavby a neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících 

stavebních konstrukcí.  

Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické 

stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně do stavebního deníku. 

Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s profesním projektantem, 

hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací. 

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Z důvodu 

zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje konzultovat 

veškeré práce před jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem majitele objektu. 

 

 

V Brně dne 3. 4. 2017     

 .................................... 

  Ing. Hana Pecinová  




