


Název stavby Datum
SNÍŽENÍM ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 5.04 2017
BUDOVY D NEMOCNICE HUSTOPEČE

Hromosvod

Podružný materiál koef. 3 %

Nosný materiál

Hromosvod- demontáž

Zemní práce

Práce (ceník)
Zednická výpomoc
PPV 2 %

HZS - Revize

VÝPIS  MATERIÁLU

BLESKOSVOD

CELKEM

BLESKOSVOD  CELKEM



2

HROMOSVOD- - JÍMACÍ SOUSTAVA + SVODY

Ceníkové číslo Název Jedn. Množství
210 22-0022.RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn pr.10 včetně 

dodávky FeZn pr.10 m 38
210 22-0101.RT5.1 Vedení svodové AlMgSi pr.8 včetně dodávky a 

podpěr na svislé svody m 49
210 22-0101.RT3.5 Vedení svodové AlMgSi pr.8 -včetně  podpěr na 

hřeben  a dodávky vodiče AlMgSi pr.8 a podpěr

m 16
210 22-0101.RT3.6 Vedení svodové AlMgSi pr.8 - včetně podpěr na 

šikmou střechu a dodávky  vodiče AlMgSi pr.8 
a podpěr m 52

210 22-0022.R04 Tyč jímací 1m včetně i včetně dodávky 
uchycení na hřeben   a dodávky jím.tyče ks 1

210 22-0022.R02 Tyč jímací 1,5m včetně i včetně dodávky 
izol.držáků a upevňovací objímky  a dodávky 
jím.tyče 1,5m ks 2

210 22-0301.R02 Svorka zkušební SZ +chranný úhelník+držák 
včetně dodávky 

ks 7
210 22-0301.R03 Svorka hromosvodová  SU včetně dodávky ks 12
210 22-0301.RT1 Svorka hromosvodová SO  včetně dodávky ks 4
210 22-0302.RT6 Svorka hromosvodová SP1  včetně dodávky ks 4
210 22-0352.RT1 Hloubkový zemnič včetně doddávky ks 14
210 22-0401.RT1 Označení svodu štítkem včetně dodávky štítku ks 7

CELKEM HROMOSVOD

Měření a revize  HROMOSVODU hod 11

Demontáž hod 75

ZEMN Í PRÁCE
VÝKOP A ZÁHOZ PRO ZEMNÍCÍ TYČE m 15



Podružný materiál 3,0
Koef. dodávky 2,5
Koef. montáže 3,6
Koef. materiálu 1,2
Zednické výpomoci 2,0
PPV 6,0
Doprava 4,8
Přesun dodávky 3,6


