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2.
POPIS OBJEKTU - STÁVAJÍCÍ STAV

Objekty taneční konzervatoře se nachází v Brně, ulice Nejedlého č.3 katastrální území Lesná. 

Pozemek s budovou je součástí školního areálu na ulici Nejedlého.

Areál taneční konzervatoře  se skládá ze tří pavilonů:

· pavilon UVMV

· pavilon USU

· pavilon TDS

Pavilony jsou propojeny spojovací chodbou. 

Pavilon UVMV je nepodsklepený objekt o dvou nadzemních podlažích a střední chodbou s učebnami a příslušenstvím po obou stranách. Zastřešení je plochou střechou se živičnou krytinou a šesti sedlovými světlíky  v podélné ose objektu.

Hlavními místnostmi učebnového pavilonu v přízemí jsou šatny a oddělená hygienická zařízení pro dívky, chlapce a učitele, kanceláře vedení školy, sborovna, ordinace lékaře, byt školníka, kabinety a vedlejší místnosti související s provozem školy včetně úklidových komor. Ze tří vstupních hal je přístup na školní dvůr mezi oběma školními pavilony a jednoramennými schodišti do patra s osmi učebnami a čtyřmi baletními sály. Hlavní vstup do  pavilonu UVMV je ze vstupní haly.


 Nosný konstrukční systém objektu je řešen skeletem  MS-OB. Stropní konstrukce je sestavena z prvků montovaného skeletu. Obvodový plášť zděný z cihel CDm s vnější břizolitovou omítkou, část obvodového pláště je řešena železobetonovými panely.

Střešní plášť je tepelně izolován plynosilikátovými tvárnicemi do sypané spádové vrstvy, Později byla tepelná izolace doplněna deskami pěnového polystyrenu tl.60mm. Odvodnění střechy je šest vnitřními svody.

V obvodovém plášti jsou do průběžných pásů mezi sloupy skeletu osazena dřevěná zdvojená okna. Prosklené stěny ve vstupních halách 1.NP jsou z ocelových profilů s jednoduchým zasklením.

Schodiště jednoramenné, schodnicové, ocelové.



ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Spočívá v těchto základních úpravách :

-
Vyspravení podkladu pro zateplení obvodového zdiva.

-
Zateplení obvodového zdiva kontaktním zateplovacím systémem vč. nových dilatačních lišt mezi objekty.

-    Zateplení střechy  pavilonu včetně nové střešní krytiny  a  klempířských prací.

-    Vybourání a zazdění otvoru v parapetním panelu pro osazení dvoukřídlového

      okna v místnostech kabinetů.

-
Vybourání stávajících výplní otvorů v okenních pásech a jejich nahrazení novými výplněmi včetně osazení vnitřních parapetních desek a oplechování parapetů. 

-  Odstranění stávajícího oplechování parapetů oken a jeho nahrazení novými konstrukcemi. 

-     Demontování  hromosvodu a prvků (větrací mřížky, mříže apod.) na fasádě    

      s následným  osazením po provedeném zateplení objektu.

3.

TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  


3.1.
Bourací práce :


--------------------



Před zahájením stavebních a bouracích prací na stavebních úpravách musí být ověřen skutečný stávající stav konstrukcí.



Před zahájením bouracích prací musí být všechny přilehlé konstrukce zabezpečeny a zajištěny proti poškození a ohrožení pracovníků provádějících bourací práce.




Nutno dodržet veškeré technické a bezpečnostní předpisy, hlavně vyhlášku ČÚBP  48/1982 včetně novel, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 



bezpečnosti práce a technických zařízení a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 362/2005 Sb., 591/2006 Sb. Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci stanoví nařízení vlády   č. 523/2002 Sb.


Bourací práce obsahují :

· Vybourání všech oken,  dveří a prosklených stěn v obvodovém zdivu objektu. 

· Vybourání otvoru v parapetním panelu(pro osazení dvoukřídlového okna).

· Demontáž prosklené ocelové konstrukce zádveří.

· Odstranění oplechování parapetů.

· Demontáž klempířských prvků,  vpustí aj. na střechách objektu.

· Demontáž rozvodů hromosvodu na stěnách objektu a na střeše

· Demontáž vnějších mřížek, žaluzií, čidel a osvětlení na fasádách objektu, 


3.2.
Popis hlavních konstrukcí :


-------------------------------------
Použité prvky a materiály musí svými parametry (jakost, rozměry ap.) odpovídat příslušným normám,  technickým podmínkám a technologickým předpisům.

Připravenost stavby, způsob montáže a provádění musí respektovat příslušné normy, předpisy a technologické postupy. Při realizaci stavby nutno dodržovat 

všechny platné normy a předpisy, zejména však nařízení vlády číslo 

591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. 

3.2.1.
Zateplení fasád :


---------------------
Kontaktní zateplovací systém je navržen jako kompletní systém, sestávající z lepícího tmelu, tepelné izolace, vrstvy tmelu vyztuženého armovací tkaninou a tenkovrstvé omítky probarvené ve hmotě. 

Kontaktní zateplovací systém na všech fasádách (mimo sokl) bude proveden s tepelným izolantem z desek  pěnového polystyrenu. Tloušťka tepelné izolace bude min.160 mm. Stávající profilování fasád bude kontaktním zateplovacím systémem srovnáno do roviny.

 Ostění otvorů v obvodovém plášti bude zatepleno extrudovaným polystyrénem tl. 30 mm vč. parapetů a nadpraží.

Desky  tepelné izolace budou dodatečně kotveny plastovými hmoždinkami.

Sokl bude opatřen tepelnou izolací extrudovaným polystyrénem tl.120mm 

podle  detailu. Zakládací lišty budou plechové.

Kontaktní zateplovací systém musí být proveden na pevný podklad. Před zahájením prací nutno poškozený povrch stávajících fasád vyspravit a nepoškozený podklad zbavit nečistoty. Lana hromosvodu budou demontována. Jejich kotevní prvky budou prodlouženy a po provedení zateplovacího systému budou lana hromosvodu znovu namontována. 

Zateplovací systém provádět dle technologických pravidel a postupů dodavatele.

Stávající atika bude obložena zateplovacími deskami podle detailu, čímž se dosáhne její zvýšení vzhledem k úrovni povlakové krytiny. 

Před prováděním zateplení fasád vč. venkovních omítek a vnitřních maleb budou výplně otvorů zakryty fólií.

3.2.2.
Zateplení střechy :


-----------------------

Na střeše bude provedena demontáž hromosvodu, klempířských prvků, střešních světlíků a vpustí. 

        Po zateplení (zvednutí)  atiky bude stávající krytina očištěna (napenetrována ) 

        a  provedena nová skladba střechy s tepelnou izolací z desek pěnového polystyrenu tl. 200 mm  a  s novou povlakovou střešní krytinou z měkčeného PVC.


Střešní světlíky a klempířské výrobky budou vyměněny, střešní vpustě doplněny dvojstupňovými vtoky a hromosvod bude po provedení zateplení znovu osazen.

       Skladba střechy:

· Hydroizolační vyztužená fólie z  mPVC tl. 1,5 mm ( s atestem pro použití do požárně nebezpečného prostoru – dle ČSN EN 13 501-5 a vyhl.č.23/2008Sb).

· Separační vrstva z polypropylenové textilie 300g/m2. 

- 
Tepelná izolace deskami z pěnového polystyrenu tl. 200 mm ( ve dvou vrstvách s překrytím spár 2x100mm)  lepená k podkladu.

· Očištění stávající  vyspádované  konstrukce střešního pláště.

POZNÁMKA :  Skladbu střechy vč. kotvení provádět dle technologických pravidel, předpisů a postupů výrobce.

Skladba střechy musí splňovat požadavky ČSN EN 13 501 - 5 

„Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb“- část 5  „Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru“ 

a vyhlášky č. 23/2008 Sb. o „Technických podmínkách požární ochrany staveb“. 

3.2.3.
Výplně otvorů :


-------------------
Výplně otvorů ve fasádách jsou navrženy z plastových pětikomorových profilů. Zasklení je izolačním dvojsklem a bezpečnostním sklem. Všechna okna musí mít ( U = 1,2 W/m2 K ) pro celé okno ( rám i sklo ). Kování celoobvodové,  těsnění  celoobvodové  přítlačné.

Členění i tvar oken je patrný z výkresů pohledů a z výpisu řemeslných prací.

Okna budou dodána s parapetními deskami ( vnitřní parapety ) ze stejného materiálu jako okna. Široké parapety (mezi nosnými pilíři) budou demontovány a po provedení zateplovacích prací a příp. opravě znovu instalovány.

Popis výplní otvorů ve fasádách je uveden ve výpisu plastových výrobků.

3.2.4.
Stavební práce :


---------------------

DOZDÍVKY

        Doplnění parapetního zdiva v obvodových panelech je navrženo

        z porobetonových  tvárnic. 

OMÍTKY, OBKLADY, DLAŽBY, PODHLEDY

Po osazení nových oken, stěn a dveří je nutno opravit povrchy po bouracích pracích. Jedná se o opravy omítek v ostění, případně stávajících obkladů. Může dojít i k porušení podhledů, které přiléhají k oknům .


PŘEDLOŽENÉ SCHODY, OKAPOVÉ CHODNÍKY

Okapové chodníky z betonových dlaždic jsou prorostlé trávou a z části deformované. 

Předložené venkovní schody (a vchod do bytu školníka)  jsou rovněž poškozeny.

Před prováděním zateplování je nutné okapové chodníky vyměnit nebo předláždit, venkovní schody opravit. 

3.2.5.
Klempířské práce :


------------------------
Všechny stávající klempířské prvky na fasádách a na střeše budou odstraněny a po provedení zateplení fasád a střechy osazeny nové, provedené z  titanzinkového  a poplastovaného plechu.

Popis je uveden ve výpisu výrobků.  Klempířské práce provádět  podle

 ČSN 73 36 10 (Klempířské práce stavební).

3.2.6.
Zámečnické práce :


--------------------------
Na fasádách osazené ocelové  prvky  budou demontovány  a po provedení

 zateplovacích prací nahrazeny novými výrobky,  nebo budou opraveny 

a po prodloužení kotevních prvků znovu namontovány.

Kotevní prvky  hromosvodu budou prodlouženy.

3.2.7.
Nátěry :


---------
Kotevní prvky na fasádách budou opatřeny nátěry - 2 x základním a 2 x vrchní nátěr. 

3.2.8.
Malby :


--------
Nové malby  budou provedeny na ostění vyměněných výplní otvorů. 

Poznámka :

Připravenost stavby, způsob montáže, provádění stavby, veškeré konstrukce, výrobky a materiály musí odpovídat technickým podmínkám, platným normám, prováděcím předpisům, technologickým pravidlům a postupům, vyhláškám a předpisům o bezpečnosti práce a technických zařízení.
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