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A. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 
 
 
 
 
 
 
 
Stavba    

 
Název stavby III/4185,4176 Telnice nádraží 

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) 
 
Místo stavby  Kraj Jihomoravský 
   Okres Brno - venkov 
   Katastrální území Telnice u Brna,  
 
Druh stavby  Rekonstrukce 
 
 
 
Stavebník/objednatel 
 
Název Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

ísp vková organizace kraje 
Žerotínovo nám stí 3/5 
601 82 Brno 

 70932581 
 
 
 
Zhotovitel dokumentace 
 
 
Projektant  VIAPONT, s.r.o.  

Vodní 258/13,  
 46 99 54 48 

602 00 Brno,  
tel. 543217590, email: viapont@viapont.cz 
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B. PR VODNÍ ZPRÁVA  
 
 
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ UŽÍVÁNÍ 
 
 
VÝZNAM STAVBY 
 
Rekonstrukcí silnice III/4185 na ulici K nádraží, propojí již rekonstruováné úseky na ulici 
k Nádraží mezi úsekem p ed železni ní vle kou a  „P estupním terminálem Sokolnice“ – 
v prostoru p ed nádražím eských drah Sokolnice. Rekonstrukcí daného úseku se upraví 
poslední úsek silnice III/4185 na ulici K nádraží. Délka úseku 122 m. 
 
 

ELNOST STAVBY 
 
Silnice III/4185 slouží k obsluze obce a je významná z hlediska intergovaného dopravního 
systému Jihomoravského kraje. Rekonstrukcí ásti silnice III/4185 bude opraven poslední ást 
silnice. Vymezí se prostor odstavného stání na pravé stran  silnice. Komunikace získá 
konstrukci odpovídající aktuálnímu zatížení a významu. Sjednocením povrch  vozovek 

isp je k omezení hluku a prašnosti, chodníky p isp jí k zvýšení bezpe nosti pohybu p ších 
v dané oblasti. Nový systém odvodn ní zpevn ných ploch do deš ové kanalizace  rovn ž  eší 
sou asný nevyhovující stav  na rekonstruovaných komunikacích. 
 
Vztah k dráze: Stavba III/4185,4176 Telnice nádraží se nachází v obvodu dráhy podél 
železni ní trati . 300 v prostoru železni ní stanice Sokolnice – Telnice. (km 15.200-15.600) 
V km 0.054 stavba protíná železni ní jednokolejnou vle ku. Nejbližší kolmá vzdálenost k ose 
nejbližší koleje D je 28.7m.  
 
 

EHLED OBJEKT  A BUDOUCÍCH SPRÁVC  
 
SO 101  Silnice III/4185 Telnice     SÚS JMK 
SO 104  Chodníky III/4185 Telnice     obec TELNICE 
SO 106  Odstavné stání Telnice     obec TELNICE 
SO 191  Dopravní zna ení p echodné    zhotovitel stavby 
SO 192  Dopravní zna ení kone né     SÚS JMK 
SO 301  Odvodn ní silnice      SÚS JMK 
SO 310  P eložka vodovodu      obec TELNICE 
SO 451  P eložka  telekomunika ních kabel D   D 
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UMÍST NÍ STAVBY BUDE NA PARCELÁCH 
 
1472/3, 1472/4, 1472/1, 1472/5, 1472/40, 1472/39, 1279/3 , 1476, 1472/36 
  
ORIENTA NÍ ÚDAJE STAVBY 
 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB   
 
Základní návrhová kategorie  vozovky je MO 7.5/50. Základní p ný sklon je 2.5%. Základní 
ší ka jízdního pruhu je 3.0, vodícího proužku 0.25. Celková ší ka zpevn ní 6.5m. Ší ka 
odstavného stání je 4.5m. 
Celková délka úpravy ásti 1 je 122 m.  
 
 
 
 
V Brn ervenec 2012      Ing. Petr Michálek 
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C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
POPIS STAVBY 
 
Stavba se nachází v zastav né ásti obce Telnice na ulicích K nádraží a Nádraží. Stavba se 
nachází na silnici III/4185. Stavba má po levé stran  silnice obytné budovy, na druhé stran  je 
železni ní tra  Brno – P erov. Stavbu protíná železni ní vle ka. Podél zástavby je vedený 
chodník ší ka 1.5m. Mezi silnicí a železnicí za železni ní vle kou je prostor, který se využívá 
k parkování. 
Stavba silnice se nachází na pozemcích ur eným k t mto ú elum. Rozsah stavby odpovídá 
dnešnímu stavu. Odstavné stání je áste  na pozemcích dráhy. Stavba se nenachází na 
pozemcích ur ených k pln ní funkci lesa, zem lského p dního fondu.  
Stavba si nevyžádá zvláštní architektonické ani výtvarné ešení. 
 
TECHNICKÉ EŠENÍ 
 
 
Popis jednotlivých stavebních objekt  na úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí 
 
 
SO 101 Silnice III/4185 
 
V tomto objektu je ešena oblast na ulici K nádraží v obci Sokolnice mezi dv ma 
zrekonstruovanými ástmi této ulice. Za átek úseku je p ed železni ní vle kou, konec úseku 
navazuje na rekonstruovaný úsek p estupního terminálu Sokolnice v prostoru p ed nádražím 

eských drah Sokolnice. Celková délka úpravy je 122 m. Ze záv ru Diagnostiky vozovky je 
navržena jen áste ná vým na stávající konstrukce vozovky. V oblasti podél kraj  vozovky 
z d vodu neúnosných vrstev a rozší ení stávajícího zpevn ní a položení drenáže a obrubník  
navržena plná konstrukce vozovky. 
Ve zbývající ásti bude odfrézováno 5cm a položeny dv  nové asfaltové vrstvy dle 
konstrukce vozovky. V místech vým ny celé konstrukce vozovky bude provedena i vým na 
podloží v tl . min. 250mm v p ípad , že na pláni nebude spln n požadavek na Edef,2 = 45Mpa. 
V p ípad  že p i realizaci stavby budou zjišt ny souvislé úseky z malou únosností muže být  
použita úplná vým na konstrukce vozovky . 
 
Sm rové vedení vychází ze stávajícího stavu. Navržená osa se skládá ze dvou p ímých úseku 
mezi mimi je vložený  sm rový oblouk o polom ru R=500m. 
 
 
Výškové ešení se odvíjí ze stávajícího stavu a výškové polohy koleje železni ní vle ky. 
Za átek úseku je navázán na stávající stav sklonem 0.5% klesá ke kolejím. Od železni ní 
vle ky stoupá sklonem 0.5% skonem do nejvyššího místa stavby v km 0.0963 a poté klesá 
sklonem 0.5% na konec úseku kde naváže na stávající stav. 
 
 
Ší kové uspo ádání 
Základní návrhová kategorie  vozovky je MO 7.5/50. Základní p ný sklon je 2.5%.  
Návrhová rychlost komunikace je uvažována Vn = 50km/h. 
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Jízdní pruhy     2 x  3,00 m 
Vodící proužky    2 x  0,25 m 
Bezpe nostní odstup     2 x  0,50 m 
Volná ší ka komunikace    7,50 m 
 
Odstavné stání – kolmé stání    4.50 m 
 

Celá úprava je lemována  silni ními obrubníky. Za átek úseku až po železni ní vle ku 
s výškou 12cm (ABO 1000/250/150). Zbývající ást od železni ní vle ky až po konec úseku 
má jednotnou výšku obrubník  7cm i v místech vjezd  na parkovišt  a k nemovitostem. 
Obrubník má skosenou hranu. 

 
 
Vjezdy 
Jsou navrženy na všechny parcely podél levé strany silnice. Jsou zachovány všechny 

stávající  sjezdy  a  jsou  dopln ny  o  sjezdy  na  pozemky  ,  které  nem ly  sjezd.  Základní  ší ka  
sjezdu je 3.0m. Vjezdy jsou ohrani eny od zelených pás  chodníkovým obrubníkem (ABO 
1000/250/100). 

 
 
Zpevn né plochy 
 
Konstrukce vozovky celková 
 

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ACO11+  40 mm 
Post ik spojovací z emulze   PS  E    min. 0.2kg/m2 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy  ACL16+  70 mm 
Post ik spojovací z emulze   PS  E   min. 0.4-0.6kg/m2 

Post ik infiltra ní     PI  E   min. 1.0kg/m2 
 
Cementová stabilizace 0-32   SC C8/10  130mm 
Št rkodrt     ŠDA      min. 200mm 
Konstrukce vozovky celkem          min. 440mm 
 

Vjezdy 
 
Betonová zámková dlažba   DL      80 mm 
Drcené kamenivo  4/8        40 mm 
Cementová stabilizace 0-32   SC C8/10  130 mm 
št rkodr      ŠD    200 mm 
celková tlouš ka vozovky     min. 450 mm 
 
 
 
 
Odvodn ní silnice III/4185 je podélným a p ným sklonem do stávajících nebo nov  
navržených uli ních vpustí, které jsou sou ástí objektu SO 301 Odvodn ní silnice. 
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SO 104 Chodníky III/4185 Telnice 
 
Chodník bude jen podél levé strany silnice, podél zástavby. Základní ší ka chodníku je 

1.5m. Poloha chodníku je ve stávající poloze. Jeho úprava je vyvolána výškovou úpravou 
silnice a p eložkami inženýrských sítí. Na za átku úseku km 0.025 až po železni ní p ejezd 
bezprost edn  navazuje na silni ní obrubník silnice III/4185. Od železni ního p ejezdu se 
odkloní od silnice a vede kolem oplocení zástavby. Mezi silnicí a chodníkem je zelený pás 
ší ky cca 2.0m. Chodníky lemují obrubníky s výškou 0.06m (ABO 1000/250/100), aby tvo il 

irozenou vodící linii.  
 
 
 
 
Konstrukce chodníku 
 
Betonová zámková dlažba   DL      60 mm 
Drcené kamenivo  4/8        40 mm 
št rkodr      ŠD    150 mm 
celková tlouš ka chodníku     min 250 mm 
 
 
SO 106 Odstavné stání Telnice 
 
Na pravé stran  silnice III/4185 je navržené odstavné parkovišt  s kolmým stáním. Za átek 
zpevn né plochy je v km 0.086755 konec parkovišt  je v km 0.138255.  
Délka odstavného stání je 51.5. Ší ka parkovišt  4.5m. Základní rozm r parkovacího stání je 
2.5 x 5.0m. Je po ítáno s p evisem p es obrubník 0,5m. Výška obrubníku (ABO 
1000/250/100) rovnob žného se silnicí je 0.07m. Krajní parkovací místa budou rozší ena o 
bezpe nostní odstup 0.25m. Bude zde vyhrazeno jedno parkovací stání dle vyhlášky 398/2009 
Sb s ší kou 3.5m. Celkový po et stání 20. 
 
 Konstrukce odstavného stání 
 
Betonová zámková dlažba   DL      80 mm 
Drcené kamenivo  4/8        40 mm 
Cementová stabilizace 0-32   SC C8/10  130 mm 
št rkodr      ŠD    200 mm 
celková tlouš ka vozovky     min. 450 mm 
 
 
 
SO 191 Dopravní zna ení p echodné 
 
Dopravní zna ení p echodné / po dobu výstavby  

Po celou dobu stavby bude zajišt n pr jezd pro IDS a dopravní obsluhu území. 
 
- realizace bude provád na za áste né uzavírky. Vjezd bude povolen jen dopravní obsluze a 
IDS. Dopravní zna ení bude provedeno podle zásad pro ozna ování pracovních míst na 
pozemních komunikací TP 66 schéma B/6 pracovní místa v obci. Standardní pracovní místo, 
Zúžení vozovky a jeden jízdní pruh. ízení provozu sv telnými signály 
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SO 192 Dopravní zna ení kone né 
 
Dopravní zna ení kone né / po ukon ení výstavby  
- dopravním zna ením kone ným bude stanoveno na základ  dané situaci  
- návrh dopravního zna ení je sou ástí výkresové dokumentace / bude projednán s Policií 

R, stanovení bude zajišt no v dostate ném p edstihu p ed uvedením do provozu 
 
 
 
SO 301 Odvodn ní silnice 
 
Vozovky a ostatní zpevn né plochy budou odvodn ny podélným a p ným sklonem k nov  
navrženým uli ním vpustem nebo ke stávajícím na konci úseku, které jsou odvedeny do 
deš ové kanalizace. Nové vpusti  jsou navrženy v nejnižším míst  silnice podél železni ní 
vle ky.  Poloha nových vpustí je vyzna ena v situaci. 
Ozna ení uli ních vpustí je UV1 – UV 3. 
 Uli ní vpusti budou provedeny podle standart  správce, m íž z konglomerovaného plastu, 

ípojka bude kameninová DN 200.  
Majetkovému správci bude pat it vlastní UV bez zápachové uzáv rky a p ípojkou. 
 
 
 
SO 310 P eložka vodovodu 
 
Pod levým okrajem silnice III/4185 vede vodovod v majetku obce Telnice spravované 
Vodárenskou akciovou spole ností. Profil vodovodu je DN 100 PE. Navržená p eložka od 
železni ního p ejezdu po konec úseku je navržená z d vodu trasy vodovodu pod obrubníkem 
silnice a p ípadná oprava vodovodu by zasáhla do nové rekonstrukce silnice. P eložka 
vodovodu bude umíst na do zeleného pásu a pod chodník za plynovod. P eložka vodovodu 
navazuje na konci úseku na vodovod vedený ve stejné poloze. ( v zeleném pásu za 
plynovodem). V prostoru p ed železní vle kou bude zachována stávající poloha. 
 
 
SO 451 P eložka telekomunika ních kabel D 
Podél pravé strany silnice III/4185 vede telekomunika ní kabel D. Z d vodu kolize s 
konstrukcí vozovky je navržená stranová p eložka kabelu mimo prostor rekonstrukce. 
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STANOVENÍ PODMÍNEK PRO P ÍPRAVU VÝSTAVBY 
 
PODKLADY A PR ZKUMY 
 

- Investi ní zám r - III/4185, 4176 Telnice nádraží  ( Vypracoval APC Silnice s.r.o. 
30.11.2009 ) 

- Mapové a další geodetické podklady (zam ení, umíst ní inženýrských sítí apod.) 
- Hluková studie, Hluk z dopravy po komunikaci III/4185, 4176 Sokolnice (ENVING 

s.r.o. únor 2012) 
- Diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraných úsecích silnic 

III/4176 a III/4185, Telnice nádraží  (IMOS Brno, a.s. duben 2012) 
 
 
 
PODMÍNKY PRO P ÍPRAVU STAVBY 
 
Stavba se nachází na pozemcích ur ených na stavbu silnice a nedotýkáme se pozemk  
zem lského p dního fondu a pozemk  ur ených k pln ní funkci lesa. 
Stavba se nachází v ochranné pásmu dráhy. 

ístupna staveništ  bude po stávajíc silni ní sít . Silnice III/4184 a III/4176. 
ed výstavbou ásti silnice III/4185 je nutné provést p eložky SO 310 P eložka vodovodu a 

SO 451 P eložka telekomunika ních kabel D. 
V prostoru odstavného stání a krajnic je nutné odstranit stromy a náletovou zle . 
 
Nakládání s odpady: 
a) bilance druh  a jejich množství p i stavb  i b hem provozu bude specifikováno v dalším 
stupni projektové dokumentace 
b) využití, ukládání nebo likvidace odpad  bude odpovídat platným p edpis m 
c) nep edpokládá se žádná innost s nebezpe nými odpady, manipulace s ropnými látkami 
v pr hu stavby bude d kladn  sledována a kontrolována. 
 
ZÁSADY ZAJIŠT NÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY 
 
Nejsou navrženy žádné zvláštní opat ení požární ochrany. Z hlediska požární ochrany se 
jedná o stavbu, p i jejíž realizaci i p i následném užívání v provozu budou dodrženy sou asné 
podmínky. Z hlediska požární ochrany není pro tuto stavbu  požadováno žádné zvláštní 
opat ení. 
Stavba je sou ástí silni ní sít  a je p ístupná. 
 
 
ZAJIŠT NÍ BEZPE NOSTI PROVOZU STAVBY P I JEJÍM UŽÍVÁNÍ 
 
BOZP bude ešeno v samostatné dokumentaci – bude p ílohou následujícího stupn  
projektové dokumentaci / DSP 
 
NÁVRH EŠENÍ PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU 
 
V souladu s požadavky NIPI o.s. / Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace eské republiky / bude b hem výstavby zajišt n bezbariérový p ístup do 
objekt , které užívají nebo navšt vují osoby s omezeným pohybem nebo orientací – na 

ístupové cest  nesmí být stupe  vyšší než 20 mm, výkopy a p emost ní výkop  musí 
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umožnit p ejezd osob  na vozíku (ší ka 900 mm), p emost ní musí být zajišt no zábradlím se 
zarážkou – vodící ty  ve výši 250 mm, dále musí být zajišt na orientace pro zrakov  
postižené – vodící linie narušené stavbou musí být nahrazeny nebo dopln ny. P i realizaci 
musí být respektovány požadavky Vyhlášky . 398/2009 Sb. v platném zn ní (v etn  p íloh). 
 
Signální pásy jsou navržené v prostorech u p echod  – navádí chodce na p irozenou vodící 
linii. Jsou široké 0.8 m a jeho povrch musí mít nezam nitelnou strukturu a charakter odlišující 
se od okolí. 
Varovné pásy jsou použity mezi chodníkem a vozovkou v míst  sníženého obrubníku. Jsou 
široké 0.4 m a jeho povrch musí mít nezam nitelnou strukturu a charakter odlišující se od 
okolí. Varovný pás musí být všude kde snížený obrubník má výšku menší než 80mm. 
 
 
 
POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ A OCHRANU ZVLAŠTNÍCH 
ZÁJM  
 
Rekonstruováním navrhovaného úseku silnice s novým jednotným povrchem se zvýší 
bezpe nost a pozitivn  se ovlivní i hlukové parametry v dané oblasti. Provedením nových 
povrchu se sníží i prašnost. 
 
 
 
NÁVRH EŠENÍ OCHRANY STAVBY P ED NEGATIVNÍMI U INKY VN JŠÍHO 
PROST EDÍ 
 
Ze známých podklad  a prohlídkou místa stavby nejsou známy vlivy vn jšího prost edí, které 
negativn  ovlivní stavbu. Zejména se jedná o povod ové uzemí, sesuvy p dy, poddolování, 
seizmicitu) 
 
 
CIVILNÍ OCHRANA 
 
Z hlediska  civilní ochrany se jedná o stavbu, p i jejíž realizaci i p i následném užívání 
v provozu budou dodrženy sou asné podmínky. 
 
 
STAVENIŠT  A ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
Zásady uvažovaného pr hu výstavby a její organizace: 
Požadavky na provád ní stavby 
Z hlediska situování jednotlivých inženýrských sítí a jejich postupné realizace je nutné 
dodržení následujícího postupu prací: 
 - p eložení inženýrských sítí 
 - p epojení  sd lovacích kabel  

- odstran ní starých kabelových vedení 
- odstran ní stávajících vozovkových vrstev 

 - výstavba konstrukce vozovek a chodník  a odstavného stání 
- úprava nezpevn ných ploch, osetí travou  
- dokon ovací práce, osazení dopravního zna ení 
 

 



III/4185,4176 Telnice nádraží  DÚR 
 

Viapont s.r.o. 10/10 ervenec 2012 

 P EHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍK  A SPRÁVC  
 Seznam známých nebo p edpokládaných právnických a fyzických osob, které p evezmou 
jednotlivé stavební objekty po jejich dokon ení do vlastnictví nebo správy. 
ást 1 

SO 101  Silnice III/4185 Telnice     SÚS JMK 
SO 104  Chodníky III/4185 Telnice     obec TELNICE 
SO 106  Odstavné stání Telnice     obec TELNICE 
SO 191  Dopravní zna ení p echodné    zhotovitel stavby 
SO 192  Dopravní zna ení kone né     SÚS JMK 
SO 301  Odvodn ní silnice      SÚS JMK 
SO 310  P eložka vodovodu      obec TELNICE 
SO 451  P eložka  telekomunika ních kabel D   D 
 
 
 
 
V Brn ervenec 2012      Ing. Petr Michálek 



VIAAXI: sm rové ešení (hlavní body)                   09/27/2012 11:16:31
__________________________________________________________________________

Akce:                                                                              
Trasa:                                                                             

Za átek trasy:  nep ipojen
Konec trasy:    nep ipojen

b IND.      Stani ení             YH             XH    Sm rník  
 Element          Délka             YS             XS                  R/A
__________________________________________________________________________

  0   0T       0.000000     590348.491    1171244.476  179.76153  
  TE NA          27.379                                                   

  1   TK       0.027379     590322.484    1171253.034  179.76153  
   KRUH          14.767     590166.196    1170778.088             -500.000

  2   KT       0.042146     590308.391    1171257.442  181.64168  
  TE NA         133.151                                                   

__________________________________________________________________________
VIAAXI 2011 (c) Pragoprojekt & VIAPONT

VIAAXI: sm rové ešení (podrobné body)                   09/27/2012 11:19:10
__________________________________________________________________________

Akce:                                                                              
Trasa:                                                                             

Podrobné body

      Stani ení          YH             XH           Sm rník
__________________________________________________________________________
          0.000000   590348.491  1171244.476    179.76153
          0.010000   590338.993  1171247.602    179.76153
          0.020000   590329.494  1171250.728    179.76153
          0.030000   590319.993  1171253.847    180.09522
          0.040000   590310.447  1171256.827    181.36846
          0.050000   590300.862  1171259.676    181.64168
          0.060000   590291.274  1171262.520    181.64168
          0.070000   590281.687  1171265.364    181.64168
          0.080000   590272.100  1171268.207    181.64168
          0.090000   590262.513  1171271.051    181.64168
          0.100000   590252.926  1171273.895    181.64168
          0.110000   590243.339  1171276.739    181.64168
          0.120000   590233.752  1171279.583    181.64168
          0.130000   590224.165  1171282.427    181.64168
          0.140000   590214.578  1171285.271    181.64168
          0.150000   590204.991  1171288.115    181.64168
          0.160000   590195.404  1171290.959    181.64168
          0.170000   590185.817  1171293.803    181.64168
__________________________________________________________________________
VIAAXI 2011 (c) Pragoprojekt & VIAPONT

1



VIAPONT s.r.o.                                                    Vodní 13, 602 00 Brno
                                                                                       
ROADPAC SI32 - VIANIV  Interaktivní niveleta
Verze: 2008
---------------------------------------------------------------------------------------
Datum: 27.9.2012 
Akce:   
Trasa:  

H L A V N Í   B O D Y   N I V E L E T Y 

íslo  Stani ení    Výška     Polom r     Te na   Vzep tí    Spád      Délka  Mezip ímá
                   vrcholu   
---------------------------------------------------------------------------------------

  1.    0.000000   207.860       0.000     0.000    0.000   0.360%     25.000    25.000
  2.    0.025000   207.950       0.000     0.000    0.000  -0.500%     23.667    22.407
  3.    0.048667   207.832    -500.000     1.260   -0.002   0.004%      8.333     5.833
  4.    0.057000   207.832    -500.000     1.240   -0.002   0.500%     39.300    33.060
  5.    0.096300   208.028   1 000.000     5.000    0.012  -0.500%     49.700    44.700
  6.    0.146000   207.780       0.000     0.000    0.000   0.137%     29.297    29.297
  7.    0.175297   207.820       0.000     0.000    0.000   0.000%      0.000     0.000

V Ý P O  E T   V Ý Š E K   V   P O D R O B N Ý C H    B O D E C H

     Stani ení    ozna ení  Výška nivelety    Výška terénu    Spád nivelety
--------------------------------------------------------------------------

      0.000000       V          207.860          207.860        0.360% 
      0.010000                  207.896          207.877        0.360% 
      0.020000                  207.932          207.893        0.360% 
      0.025000       VZ KZ ZZ V   207.950          207.901       -0.500% 
      0.030000                  207.925          207.912       -0.500% 
      0.040000                  207.875          207.890       -0.500% 
      0.047407       ZZ         207.838          207.844       -0.500% 
      0.048667       V          207.833          207.836       -0.248% 
      0.049907       VZ         207.832          207.827        0.000% 
      0.049927       KZ         207.832          207.827        0.004% 
      0.050000                  207.832          207.826        0.004% 
      0.055760       ZZ         207.832          207.819        0.004% 
      0.057000       V          207.834          207.832        0.252% 
      0.058240       KZ         207.838          207.845        0.500% 
      0.060000                  207.847          207.864        0.500% 
      0.070000                  207.897          207.860        0.500% 
      0.080000                  207.947          207.910        0.500% 
      0.090000                  207.997          207.930        0.500% 
      0.091300       ZZ         208.004          207.930        0.500% 
      0.096300       VZ V       208.016          207.929        0.000% 
      0.100000                  208.009          207.918       -0.370% 
      0.101300       KZ         208.004          207.914       -0.500% 
      0.110000                  207.960          207.937       -0.500% 
      0.120000                  207.910          207.920       -0.500% 
      0.130000                  207.860          207.828       -0.500% 
      0.140000                  207.810          207.773       -0.500% 
      0.146000       VZ KZ ZZ V   207.780          207.745        0.137% 
      0.150000                  207.785          207.758        0.137% 
      0.160000                  207.799          207.748        0.137% 
      0.170000                  207.813          207.779        0.137% 
      0.175297       V          207.820          207.790        0.137% 

-----------------------------------------------------------------------------
VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT
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