III/4185,4176 Telnice nádraží

DÚR


A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Stavba 



Název stavby
III/4185,4176 Telnice nádraží
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)

Místo stavby

Kraj Jihomoravský




Okres Brno - venkov




Katastrální území
Telnice u Brna, 

Druh stavby

Rekonstrukce

Stavebník/objednatel

Název
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5

601 82 Brno

IČ 70932581

Zhotovitel dokumentace

Projektant

VIAPONT, s.r.o. 

Vodní 258/13, 

IČ 46 99 54 48

602 00 Brno, 

tel. 543217590, email: viapont@viapont.cz

B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ UŽÍVÁNÍ

VÝZNAM STAVBY

Rekonstrukcí silnice III/4185 na ulici K nádraží, propojí již rekonstruováné úseky na ulici k Nádraží mezi úsekem před železniční vlečkou a  „Přestupním terminálem Sokolnice“ – v prostoru před nádražím Českých drah Sokolnice. Rekonstrukcí daného úseku se upraví poslední úsek silnice III/4185 na ulici K nádraží. Délka úseku 122 m.

UČELNOST STAVBY

Silnice III/4185 slouží k obsluze obce a je významná z hlediska intergovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Rekonstrukcí části silnice III/4185 bude opraven poslední část silnice. Vymezí se prostor odstavného stání na pravé straně silnice. Komunikace získá konstrukci odpovídající aktuálnímu zatížení a významu. Sjednocením povrchů vozovek přispěje k omezení hluku a prašnosti, chodníky přispějí k zvýšení bezpečnosti pohybu pěších v dané oblasti. Nový systém odvodnění zpevněných ploch do dešťové kanalizace  rovněž  řeší současný nevyhovující stav  na rekonstruovaných komunikacích.

Vztah k dráze: Stavba III/4185,4176 Telnice nádraží se nachází v obvodu dráhy podél železniční trati č. 300 v prostoru železniční stanice Sokolnice – Telnice. (km 15.200-15.600) V km 0.054 stavba protíná železniční jednokolejnou vlečku. Nejbližší kolmá vzdálenost k ose nejbližší koleje ČD je 28.7m. 

PŘEHLED OBJEKTŮ A BUDOUCÍCH SPRÁVCŮ

SO 101  Silnice III/4185 Telnice




SÚS JMK

SO 104  Chodníky III/4185 Telnice




obec TELNICE

SO 106  Odstavné stání Telnice




obec TELNICE

SO 191  Dopravní značení přechodné



zhotovitel stavby

SO 192  Dopravní značení konečné




SÚS JMK

SO 301  Odvodnění silnice





SÚS JMK

SO 310  Přeložka vodovodu





obec TELNICE

SO 451  Přeložka  telekomunikačních kabelů ČD


ČD

UMÍSTĚNÍ STAVBY BUDE NA PARCELÁCH

1472/3, 1472/4, 1472/1, 1472/5, 1472/40, 1472/39, 1279/3
, 1476, 1472/36

ORIENTAČNÍ ÚDAJE STAVBY

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

Základní návrhová kategorie  vozovky je MO 7.5/50. Základní příčný sklon je 2.5%. Základní šířka jízdního pruhu je 3.0, vodícího proužku 0.25. Celková šířka zpevnění 6.5m. Šířka odstavného stání je 4.5m.

Celková délka úpravy části 1 je 122 m. 

V Brně červenec 2012





Ing. Petr Michálek 

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

POPIS STAVBY

Stavba se nachází v zastavěné části obce Telnice na ulicích K nádraží a Nádraží. Stavba se nachází na silnici III/4185. Stavba má po levé straně silnice obytné budovy, na druhé straně je železniční trať Brno – Přerov. Stavbu protíná železniční vlečka. Podél zástavby je vedený chodník šířka 1.5m. Mezi silnicí a železnicí za železniční vlečkou je prostor, který se využívá k parkování.

Stavba silnice se nachází na pozemcích určeným k těmto účelum. Rozsah stavby odpovídá dnešnímu stavu. Odstavné stání je částečně na pozemcích dráhy. Stavba se nenachází na pozemcích určených k plnění funkci lesa, zemědělského půdního fondu. 

Stavba si nevyžádá zvláštní architektonické ani výtvarné řešení.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Popis jednotlivých stavebních objektů na úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí

SO 101 Silnice III/4185

V tomto objektu je řešena oblast na ulici K nádraží v obci Sokolnice mezi dvěma zrekonstruovanými částmi této ulice. Začátek úseku je před železniční vlečkou, konec úseku navazuje na rekonstruovaný úsek přestupního terminálu Sokolnice v prostoru před nádražím Českých drah Sokolnice. Celková délka úpravy je 122 m. Ze závěru Diagnostiky vozovky je navržena jen částečná výměna stávající konstrukce vozovky. V oblasti podél krajů vozovky z důvodu neúnosných vrstev a rozšíření stávajícího zpevnění a položení drenáže a obrubníků navržena plná konstrukce vozovky.
Ve zbývající části bude odfrézováno 5cm a položeny dvě nové asfaltové vrstvy dle konstrukce vozovky. V místech výměny celé konstrukce vozovky bude provedena i výměna podloží v tl . min. 250mm v případě, že na pláni nebude splněn požadavek na Edef,2 = 45Mpa.

V případě že při realizaci stavby budou zjištěny souvislé úseky z malou únosností muže být  použita úplná výměna konstrukce vozovky .

Směrové vedení vychází ze stávajícího stavu. Navržená osa se skládá ze dvou přímých úseku mezi mimi je vložený  směrový oblouk o poloměru R=500m.

Výškové řešení se odvíjí ze stávajícího stavu a výškové polohy koleje železniční vlečky.

Začátek úseku je navázán na stávající stav sklonem 0.5% klesá ke kolejím. Od železniční vlečky stoupá sklonem 0.5% skonem do nejvyššího místa stavby v km 0.0963 a poté klesá sklonem 0.5% na konec úseku kde naváže na stávající stav.

Šířkové uspořádání

Základní návrhová kategorie  vozovky je MO 7.5/50. Základní příčný sklon je 2.5%. 

Návrhová rychlost komunikace je uvažována Vn = 50km/h.

Jízdní pruhy




2 x 
3,00 m

Vodící proužky



2 x 
0,25 m

Bezpečnostní odstup 



2 x 
0,50 m

Volná šířka komunikace



7,50 m

Odstavné stání – kolmé stání



4.50 m

Celá úprava je lemována  silničními obrubníky. Začátek úseku až po železniční vlečku s výškou 12cm (ABO 1000/250/150). Zbývající část od železniční vlečky až po konec úseku má jednotnou výšku obrubníků 7cm i v místech vjezdů na parkoviště a k nemovitostem. Obrubník má skosenou hranu.

Vjezdy

Jsou navrženy na všechny parcely podél levé strany silnice. Jsou zachovány všechny stávající sjezdy a jsou doplněny o sjezdy na pozemky , které neměly sjezd. Základní šířka sjezdu je 3.0m. Vjezdy jsou ohraničeny od zelených pásů chodníkovým obrubníkem (ABO 1000/250/100).

Zpevněné plochy

Konstrukce vozovky celková

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu

ACO11+

40 mm

Postřik spojovací z emulze


PS E 

min. 0.2kg/m2

Asfaltový beton pro ložné vrstvy

ACL16+

70 mm

Postřik spojovací z emulze


PS E

min. 0.4-0.6kg/m2

Postřik infiltrační 



PI E

min. 1.0kg/m2

Cementová stabilizace 0-32


SC C8/10

130mm

Štěrkodrt




ŠDA

    min. 200mm

Konstrukce vozovky celkem 




    min. 440mm

Vjezdy

Betonová zámková dlažba


DL


  80 mm

Drcené kamenivo  4/8





  40 mm

Cementová stabilizace 0-32


SC C8/10

130 mm

štěrkodrť




ŠD


200 mm

celková tloušťka vozovky




min.
450 mm

Odvodnění silnice III/4185 je podélným a příčným sklonem do stávajících nebo nově navržených uličních vpustí, které jsou součástí objektu SO 301 Odvodnění silnice.

SO 104 Chodníky III/4185 Telnice

Chodník bude jen podél levé strany silnice, podél zástavby. Základní šířka chodníku je 1.5m. Poloha chodníku je ve stávající poloze. Jeho úprava je vyvolána výškovou úpravou silnice a přeložkami inženýrských sítí. Na začátku úseku km 0.025 až po železniční přejezd bezprostředně navazuje na silniční obrubník silnice III/4185. Od železničního přejezdu se odkloní od silnice a vede kolem oplocení zástavby. Mezi silnicí a chodníkem je zelený pás šířky cca 2.0m. Chodníky lemují obrubníky s výškou 0.06m (ABO 1000/250/100), aby tvořil přirozenou vodící linii. 
Konstrukce chodníku

Betonová zámková dlažba


DL


  60 mm

Drcené kamenivo  4/8





  40 mm

štěrkodrť




ŠD


150 mm

celková tloušťka chodníku




min
250 mm

SO 106 Odstavné stání Telnice

Na pravé straně silnice III/4185 je navržené odstavné parkoviště s kolmým stáním. Začátek zpevněné plochy je v km 0.086755 konec parkoviště je v km 0.138255. 

Délka odstavného stání je 51.5. Šířka parkoviště 4.5m. Základní rozměr parkovacího stání je 2.5 x 5.0m. Je počítáno s převisem přes obrubník 0,5m. Výška obrubníku (ABO 1000/250/100) rovnoběžného se silnicí je 0.07m. Krajní parkovací místa budou rozšířena o bezpečnostní odstup 0.25m. Bude zde vyhrazeno jedno parkovací stání dle vyhlášky 398/2009 Sb s šířkou 3.5m. Celkový počet stání 20.


Konstrukce odstavného stání

Betonová zámková dlažba


DL


  80 mm

Drcené kamenivo  4/8





  40 mm

Cementová stabilizace 0-32


SC C8/10

130 mm

štěrkodrť




ŠD


200 mm

celková tloušťka vozovky




min.
450 mm

SO 191 Dopravní značení přechodné

Dopravní značení přechodné / po dobu výstavby 

Po celou dobu stavby bude zajištěn průjezd pro IDS a dopravní obsluhu území.

- realizace bude prováděna za částečné uzavírky. Vjezd bude povolen jen dopravní obsluze a IDS. Dopravní značení bude provedeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikací TP 66 schéma B/6 pracovní místa v obci. Standardní pracovní místo, Zúžení vozovky a jeden jízdní pruh. Řízení provozu světelnými signály
SO 192 Dopravní značení konečné

Dopravní značení konečné / po ukončení výstavby 

· dopravním značením konečným bude stanoveno na základě dané situaci 

· návrh dopravního značení je součástí výkresové dokumentace / bude projednán s Policií ČR, stanovení bude zajištěno v dostatečném předstihu před uvedením do provozu

SO 301 Odvodnění silnice

Vozovky a ostatní zpevněné plochy budou odvodněny podélným a příčným sklonem k nově navrženým uličním vpustem nebo ke stávajícím na konci úseku, které jsou odvedeny do dešťové kanalizace. Nové vpusti  jsou navrženy v nejnižším místě silnice podél železniční vlečky.  Poloha nových vpustí je vyznačena v situaci.

Označení uličních vpustí je UV1 – UV 3.

 Uliční vpusti budou provedeny podle standartů správce, mříž z konglomerovaného plastu, přípojka bude kameninová DN 200. 

Majetkovému správci bude patřit vlastní UV bez zápachové uzávěrky a přípojkou.

SO 310 Přeložka vodovodu

Pod levým okrajem silnice III/4185 vede vodovod v majetku obce Telnice spravované Vodárenskou akciovou společností. Profil vodovodu je DN 100 PE. Navržená přeložka od železničního přejezdu po konec úseku je navržená z důvodu trasy vodovodu pod obrubníkem silnice a případná oprava vodovodu by zasáhla do nové rekonstrukce silnice. Přeložka vodovodu bude umístěna do zeleného pásu a pod chodník za plynovod. Přeložka vodovodu navazuje na konci úseku na vodovod vedený ve stejné poloze. ( v zeleném pásu za plynovodem). V prostoru před železní vlečkou bude zachována stávající poloha.

SO 451 Přeložka telekomunikačních kabelů ČD

Podél pravé strany silnice III/4185 vede telekomunikační kabel ČD. Z důvodu kolize s konstrukcí vozovky je navržená stranová přeložka kabelu mimo prostor rekonstrukce.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU VÝSTAVBY

PODKLADY A PRŮZKUMY

· Investiční záměr - III/4185, 4176 Telnice nádraží  ( Vypracoval APC Silnice s.r.o. 30.11.2009 )

· Mapové a další geodetické podklady (zaměření, umístění inženýrských sítí apod.)

· Hluková studie, Hluk z dopravy po komunikaci III/4185, 4176 Sokolnice (ENVING s.r.o. únor 2012)

· Diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraných úsecích silnic

III/4176 a III/4185, Telnice nádraží  (IMOS Brno, a.s. duben 2012)

PODMÍNKY PRO PŘÍPRAVU STAVBY

Stavba se nachází na pozemcích určených na stavbu silnice a nedotýkáme se pozemků zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkci lesa.

Stavba se nachází v ochranné pásmu dráhy.

Přístupna staveniště bude po stávajíc silniční sítě. Silnice III/4184 a III/4176.

Před výstavbou části silnice III/4185 je nutné provést přeložky SO 310 Přeložka vodovodu a SO 451 Přeložka telekomunikačních kabelů ČD.

V prostoru odstavného stání a krajnic je nutné odstranit stromy a náletovou zleň.

Nakládání s odpady:

a) bilance druhů a jejich množství při stavbě i během provozu bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace

b) využití, ukládání nebo likvidace odpadů bude odpovídat platným předpisům

c) nepředpokládá se žádná činnost s nebezpečnými odpady, manipulace s ropnými látkami v průběhu stavby bude důkladně sledována a kontrolována.

ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY

Nejsou navrženy žádné zvláštní opatření požární ochrany. Z hlediska požární ochrany se jedná o stavbu, při jejíž realizaci i při následném užívání v provozu budou dodrženy současné podmínky. Z hlediska požární ochrany není pro tuto stavbu  požadováno žádné zvláštní opatření.

Stavba je součástí silniční sítě a je přístupná.

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU STAVBY PŘI JEJÍM UŽÍVÁNÍ

BOZP bude řešeno v samostatné dokumentaci – bude přílohou následujícího stupně projektové dokumentaci / DSP

NÁVRH ŘEŠENÍ PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU

V souladu s požadavky NIPI o.s. / Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky / bude během výstavby zajištěn bezbariérový přístup do objektů, které užívají nebo navštěvují osoby s omezeným pohybem nebo orientací – na přístupové cestě nesmí být stupeň vyšší než 20 mm, výkopy a přemostění výkopů musí umožnit přejezd osobě na vozíku (šířka 900 mm), přemostění musí být zajištěno zábradlím se zarážkou – vodící tyč ve výši 250 mm, dále musí být zajištěna orientace pro zrakově postižené – vodící linie narušené stavbou musí být nahrazeny nebo doplněny. Při realizaci musí být respektovány požadavky Vyhlášky č. 398/2009 Sb. v platném znění (včetně příloh).

Signální pásy jsou navržené v prostorech u přechodů – navádí chodce na přirozenou vodící linii. Jsou široké 0.8 m a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter odlišující se od okolí.

Varovné pásy jsou použity mezi chodníkem a vozovkou v místě sníženého obrubníku. Jsou široké 0.4 m a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter odlišující se od okolí. Varovný pás musí být všude kde snížený obrubník má výšku menší než 80mm.

POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANU ZVLAŠTNÍCH ZÁJMŮ

Rekonstruováním navrhovaného úseku silnice s novým jednotným povrchem se zvýší bezpečnost a pozitivně se ovlivní i hlukové parametry v dané oblasti. Provedením nových povrchu se sníží i prašnost.

NÁVRH ŘEŠENÍ OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI UČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Ze známých podkladů a prohlídkou místa stavby nejsou známy vlivy vnějšího prostředí, které negativně ovlivní stavbu. Zejména se jedná o povodňové uzemí, sesuvy půdy, poddolování, seizmicitu)

CIVILNÍ OCHRANA

Z hlediska  civilní ochrany se jedná o stavbu, při jejíž realizaci i při následném užívání v provozu budou dodrženy současné podmínky.
STAVENIŠTĚ A ORGANIZACE VÝSTAVBY

Zásady uvažovaného průběhu výstavby a její organizace:

Požadavky na provádění stavby

Z hlediska situování jednotlivých inženýrských sítí a jejich postupné realizace je nutné dodržení následujícího postupu prací:


- přeložení inženýrských sítí


- přepojení  sdělovacích kabelů

- odstranění starých kabelových vedení

- odstranění stávajících vozovkových vrstev


- výstavba konstrukce vozovek a chodníků a odstavného stání

- úprava nezpevněných ploch, osetí travou 

- dokončovací práce, osazení dopravního značení

 PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ

 Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty po jejich dokončení do vlastnictví nebo správy.

část 1

SO 101  Silnice III/4185 Telnice




SÚS JMK

SO 104  Chodníky III/4185 Telnice




obec TELNICE

SO 106  Odstavné stání Telnice




obec TELNICE
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zhotovitel stavby

SO 192  Dopravní značení konečné




SÚS JMK

SO 301  Odvodnění silnice
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SO 310  Přeložka vodovodu





obec TELNICE

SO 451  Přeložka  telekomunikačních kabelů ČD


ČD

V Brně červenec 2012





Ing. Petr Michálek
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