




B.p.v.

VEDOUcí PROJEKTANT	ING. FRANTIŠEK VLACH		 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ VODNÍ 13, 602 00 BRNO	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KAREL JAROŠ			
NAVRHL/VYPRACOVAL				
KONTROLOVAL	ING. MIROSLAV MELUZÍN			
KRAJ - JIHOMORASKÝ		OKRES - BRNO - VENKOV	STUPEŇ	DÚR
NÁZEV OBJEKTU <h2 style="text-align: center;">III/4185,4176 Telnice nádraží</h2> <h3 style="text-align: center;">část 1</h3>			DATUM	DÚBEN 2012
			FORMÁT	
			MĚŘÍTKO	
			Č. ZAKÁZKY	1631
			ARCHIVNÍ Č.	1631
NÁZEV PŘÍLOHY			Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU
ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ				G

Propočet ceny stavebních objektů

Propočet	Název stavby	III/4185 Telnice nádraží - část 1					
Identifikační údaje	Identifikační číslo investora						
	Číslo stavby						
	Místo stavby	Telnice u Brna, Újezd u Brna					
	Okres	Brno-venkov					
	Odvětví						
	Charakter stavby	Rekonstrukce					
Rekapitulace nákladů podle hlav v 1000 Kč (bez desetinných míst)							
Hlava číslo	Náklady na	Náklady zahrnuté do plánu IV					
		Stavební část	Technol. část	Celkem	Náklady zahrnuté do ZP	Náklady z inv. prostředků	Celkové náklady stavby
A	B	C	D	E	F	G	H
I.	Projektové a průzkumné práce	****	****	****	230	230	230
II.	Provozní soubory celkem	****					
	Z toho: dodávka	****			****	****	****
	montáž	****			****	****	****
III.	Stavební objekty celkem	3 190	****	3 190	3 190	3 190	3 190
	Z toho: základní náklady		****				
IV.	Stroje, zařízení, nářadí a inventář inv. povahy						
V.	Umělecká díla		****				
VI.	Vedlejší náklady celkem	0	0	0	0	0	0
	Z toho: a) zařízení staveniště				****	****	****
	b) územní vlivy				****	****	****
	c) prac. prostředí				****	****	****
	d) ostatní				****	****	****
VII.	Ostatní náklady neuvedené v jiných hlavách	****	****	****	****	****	****
VIII.	Rezerva	319	****	319	319	319	319
IX.	Jiné investice	****	****	****	****	****	****
	- odvody za trvalé odnětí ZP					0	0
	- odvody za dočasné odnětí ZP					0	0
X.	Náklady z inv. prostředků nezahrnuté do ZP	****	****	****	****	0	0
	- výkup nemovitostí						
XI.	Náklady hrazené z prov. prostředků	****	****	****	****	****	324
	Z toho: inženýrská činnost	****	****	****	****	****	380
	CELKEM	3 190	0	3 509	3 739	3 739	4 063
	DPH 20%	606	0	667	710	710	772
	CELKEM VČETNĚ DPH	3 796	0	4 176	4 449	4 449	4 835
1.5.2012	Vypracoval: Karel Jaroš Organizace: VIAPONT s.r.o.						
	Gen. projektant: VIAPONT s.r.o. IČ 46995447	Investor: SÚS JMK			Schvalující orgán:		

Propočet ceny stavebních objektů

VIAPONT

Objekt	Název	MJ	MJ	J cena	Σ Kč	cena SO Σ
8124	STAVEBNÍ OBJEKTY					
	III/4185 Telnice nádraží - část 1					3 190 028
SO 101	Silnice III/4185 Telnice		732	2 373		1 737 128
	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČ.					
	PODKLADU (dopravy, uložení, poplatků) výskyt v trase 5% plochy	m3	26	600	15 360	
	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH TL. CCA 50MM	m3	381	1 200	456 768	
	Podklad + podél obrub	m3	113	300	34 020	
	Trativody vč. připojení	m	244	310	75 640	
	KRAJE VOZOVKY (vč. podkladních vrstev)	m3	756	950	718 580	
	ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ TR I TL 40MM (vč. postřiků)	m2	732	170	124 440	
	ASFALTOVÝ BETON ACL 16+ TR I TL 70MM (vč. postřiků)	m2	732	280	204 960	
	Obruby	m	244	350	85 400	
	Ditto bourání	m	244	90	21 960	
SO 104	Chodníky III/4185 Telnice					89 400
I	Chodníky BZD a sjezdy	m2	149	600	89 400	
SO 106	Odstavné stání Telnice					396 000
I	Odstavné stání Telnice	m2	220	1 800	396 000	
SO 191	Dopravní značení přechodné					120 000
I	Odhad	st	1	120 000	120 000	
SO 192	Dopravní značení konečné					80 000
I	DZ odstranění a zřízení vč. Vod DZ	st	1	80 000	80 000	
SO 301	Odvodnění silnice					288 000
I	UV + přípojky	m	30	9 600	288 000	
SO 310	Přeložka vodovodu					325 500
I	Hloubení s odvozem uložením	m	105	3 100	325 500	
SO 451	Přeložka telekomunikačních kabelů ČD					154 000
I	Hloubení s odvozem uložením	m	110	1 400	154 000	
						3 190 028
	Rezerva 10% ze stavebních nákladů	%	3 190 028	10%		319 003
	Celkem					3 509 031
	DPH 20%					701 806
	Celkem včetně DPH					4 210 837
81249	NÁKLADY PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ					230 000
	STUDIE A PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU				35 000	
	Geodetická měření vč. vyhodnocení				60 000	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE				135 000	
81249	OSTATNÍ NÁKLADY PŘÍPRAVY A ZABEZPEČENÍ VÝSTAVBY					324 000
	POPLATKY ZA SKLÁDKU				47 000	
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU				40 000	
	INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ÚR a SP				57 000	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR VČ. stavebního dozoru				130 000	
	POMOC PRÁCE ZAJIŠT. NEBO ZŘÍZ. OCHRANU INŽ. SÍTÍ VČ. revizeA vypínání vedení				50 000	