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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: 380-020

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 3

3.6.1.7

II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: 380-020

SOUPIS PRACÍ
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II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 6 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 9 00009 R Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu  - 

popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 10 00010 R Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - 

popsáno v obchodních podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 12 00012 R Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 13 00013 R Monitoring KPL  1,000 ____________ ____________

Sledování stávající konstrukce během 1. etapy a zimní přestávky

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1 330,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Demolice

Demolice

Rozpočet:

II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

001

Objekt: 001

Stavba: 380-020

SOUPIS PRACÍ
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II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Demolice

Demolice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  29,568 ____________ ____________

suť z asfaltových vrstev vozovky

suť z bourání krytu chodníků - pol.11313R: 12,32*2,4t/m3=29,568 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  972,664 ____________ ____________

betonové suti

pol.97816: 250,521*2,3=576,198 [A]

pol.96687: 4*1,0t/ks=4,000 [B] 

pol.11352R: 177,8*(0,15*0,25+0,3*0,1)*2,3=27,603 [C]

pol.96615R: 149,702*2,3t/m3=344,315 [D] 

pol.11335R: 8,934*2,3t/m3=20,548 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=972,664 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014122.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  898,030 ____________ ____________

kamenité suti

pol.11332R: 456,742*1,9t/m3=867,810 [A]

pol.11317R: 2,978*2,6t/m3=7,743 [B]

pol.11353R: 172,9*0,25*0,2*2,6t/m3=22,477 [C]

Celkem: A+B+C=898,030 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014122.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  1 194,344 ____________ ____________

zeminy

pol.12273R: 179,705*2,0=359,410 [A]

pol.13173R: 417,467*2,0=834,934 [B]

Celkem: A+B=1 194,344 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014122.4 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  2 490,373 ____________ ____________

železobetonové suti
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II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Demolice

Demolice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol.96611R: 491,72*2,5t/m3=1 229,300 [A] 

pol.96616R: 504,429*2,5t/m3=1 261,073 [B]

Celkem: A+B=2 490,373 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 6 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  35,561 ____________ ____________

hydroizolace mostovky výskyt dehtu

pol. 97817: 1481,699*0,01*2,4t/m3=35,561 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  301,000 ____________ ____________

odvozná vzdálenost a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele

Výměry  byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 02 Stávající stav: 301,0=301,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 8 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  12,000 ____________ ____________

topol, odvozná vzdálenost a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele

dle příl. 02 Stávající stav: 12=12,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech
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II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Demolice

Demolice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 11313R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  12,320 ____________ ____________

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

Výměry  byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 02 Stávající stav 

litý asfalt chodníků na mostě v tl.30mm: 1,7*(86,4+86,5)*0,03=8,818 [A]

litý asfalt chodníků mimo most v tl.40mm: 1,7*(2,5+11,8+1,0+16,7+5,6+13,9)*0,04=3,502 [B]

Celkem: A+B=12,320 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3  3,744 ____________ ____________

s odvozem pronajatých panelů na skládku zhotovitele, vzdálenost odvozu v režii 

zhotovitele

plocha pod podepření úložných prahů pilířů  

- I.etapa: 3*2,6*1,6*0,15=1,872 [A]

- II.etapa: 3*2,6*1,6*0,15=1,872 [B]

Celkem: A+B=3,744 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 11 11317R ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  2,978 ____________ ____________

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 02 Stávající stav 

přídlažba podél obrub mimo most: 0,2*0,1*(4,9+15,8+34,6+11,2+22,5+2,5+40,1+17,3)=2,978 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11332R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  456,742 ____________ ____________

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výměry  byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 02 Stávající stav 

vozovka mimo most v tl.370mm: (455,8+596,8)*0,37=389,462 [A]

chodník mimo most v  tl.200mm: 1,7*(2,5+11,8+1,0+16,7+5,6+13,9)*0,2=17,510 [B]

stávající ostrůvky do úrovně -300mm pod vozovku: (57,0+53,6)*(0,15+0,3)=49,770 [C]

Celkem: A+B+C=456,742 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11335R ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  8,934 ____________ ____________

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 02 Stávající stav 

lože přídlažby podél obrub mimo most: 0,3*0,2*(4,9+15,8+34,6+11,2+22,5+2,5+40,1+17,3)=8,934 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 11352R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  177,800 ____________ ____________

vč betonového lože, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 02 Stávající stav 

obruby mimo most: 2*2,4+1,6+12,1+13,2+34,6+4,3+18,6+22,6+2,6+40,1+17,3+6,0=177,8000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 11353R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  172,900 ____________ ____________

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

dle příl. 02 Stávající stav: 86,4+86,5=172,9000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 16 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  455,974 ____________ ____________

odvozná vzdálenost a likvidace suti v režii zhotovitele
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Výměry  byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 02 Stávající stav 

vozovka mimo most v tl.200mm: (455,8+596,8)*0,2=210,520 [A]

vozovka na mostě v tl.110mm: 15,02*139,5*0,11=230,482 [B]

na dotčených sjezdech v tl.40mm: (34,0+93,8+23,0+98,5)*0,04=9,972 [C]

oprava poškození povrchu sil.I/50 v tl.50mm: 100,0*0,05=5,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=455,974 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 17 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  204,665 ____________ ____________

na meziskládku pro další použití, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 02 Stávající stav 

úprava terénu pro podepření úložných prahů pilířů pro I.etapu demolice mostu: 3*1,0*2,6*1,6=12,480 [A]

úprava terénu pro podepření úložných prahů pilířů pro II.etapa demolice mostu: 3*1,0*2,6*1,6=12,480 [B]

ochranný polštář na sil.I/55 šířky po I. etapě demolice mostu: 0,75*((10,22+2*2,0)*16,85)=179,705 [C]

Celkem: A+B+C=204,665 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

 18 12273R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  179,705 ____________ ____________

vzdálenost odvozu v režii zhotovitele

Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 02 Stávající stav 

ochranný polštář na sil.I/55 šířky po II. etapě demolice mostu: 0,75*((9,14+2*2,0)*16,85)=166,057 [A]

přebytek výkopku z I.etapy demolice mostu: 179,705-166,057=13,648 [B]

Celkem: A+B=179,705 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 13173R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  417,467 ____________ ____________

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

dle příl. 02 Stávající stav 

přechodové klíny za opěrami: 2*(0,5*6,0*15,6*2,3)=215,280 [A]

odkrytí spodní stavby: 2*1,5*(20,2+1,0)*1,0*0,5+1,5*2,1*0,5*(8,35+8,48+12,00+12,00)+1,5*4*2,2*0,5*3,2+1,5*0,5*3,2*(7,7+6,4+9,9+11,4)=202,187 [B]

Celkem: A+B=417,467 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 20 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  172,297 ____________ ____________

zemina z meziskládky s dovozem
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Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 02 Stávající stav 

ochranný polštář na sil.I/55 šířky pro II. etapu demolice mostu: 0,75*((9,14+2*2,0)*16,85)=166,057 [A]

polštáře pod podepření úložných prahů pilířů pro II.etapu demolice mostu: 3*2,6*1,6*0,5=6,240 [B]

Celkem: A+B=172,297 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  769,469 ____________ ____________

na skládku a meziskládku

na skládku

ochranný polštář na sil.I/55 po II. etapě demolice mostu-pol.12273R: 0,75*((9,14+2*2,0)*16,85)=166,057 [A]

polštáře pod podepření úložných prahů pilířů po II.etapě demolice mostu-pol.12273R: 3*2,6*1,6*0,5=6,240 [B]

přebytek výkopku z I.etapy demolice mostu: 179,705-166,057=13,648 [C]

výkopy pro opravu spodní stavby - pol.13173R: 417,467=417,467 [D]

na meziskládku

ochranný polštář na sil.I/55 po I. etapě demolice mostu-z pol.12273 (bez přebytku výkopu): 0,75*((9,14+2*2,0)*16,85)=166,057 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=769,469 [F]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  185,945 ____________ ____________

netříděný štěrkopísek

Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 02 Stávající stav 

ochranný polštář na sil.I/55 šířky pro I. etapu demolice mostu: 0,75*((10,22+2*2,0)*16,85)=179,705 [A]

polštáře pod podepření úložných prahů pilířů pro I.etapu demolice mostu: 3*2,6*1,6*0,5=6,240 [B]

Celkem: A+B=185,945 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 11

3.6.1.7

II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Demolice

Demolice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  24,960 ____________ ____________

zemina z meziskládky s dovozem

uvedení terénu do původního stavu po úpravě pro podepření úložných prahů pilířů - I.etapa: 3*1,0*2,6*1,6=12,480 [A]

uvedení terénu do původního stavu po úpravě pro podepření úložných prahů pilířů - II.etapa: 3*1,0*2,6*1,6=12,480 [B]

Celkem: A+B=24,960 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  3,000 ____________ ____________

náhradní výsadba - ořešák vlašský

Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na 

dopravní prostředek, odvozem a složením
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 25 184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  3,000 ____________ ____________

náhradní výsadba - ořešák vlašský

dle příl. F6 Dotčená zeleň: 3,0=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Základy2
 26 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  461,016 ____________ ____________

separační a ochranná vrstva z geotextílie 300g/m2 - zřízení, odstranění a odvoz na 

skládku a likvidace v režii zhotovitele

mezi ochranný polštář a vozovku sil.I/55 - výměra pro I. etapu: (10,22+2*2,0)*16,85=239,607 [A]

mezi ochranný polštář a vozovku sil.I/55 - výměra pro II. etapu: (9,14+2*2,0)*16,85=221,409 [B]

Celkem: A+B=461,016 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Komunikace5
 27 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  100,000 ____________ ____________
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PS - A 0,25Kg/m2

oprava poškození povrchu sil.I/55 v tl.50mm: 100,0=100,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 28 574J73 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11 TL. 50MM M2  100,000 ____________ ____________

oprava poškození povrchu sil.I/55 v tl.50mm: 100,0=100,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 58301 R KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2  24,960 ____________ ____________

silniční panely tl.150mm - osazení vč nákladů pronájem panelů po dobu výstavby

pod podepření úložných prahů pilířů - I.etapa: 3*2,6*1,6=12,480 [A]

pod podepření úložných prahů pilířů - II.etapa: 3*2,6*1,6=12,480 [B]

Celkem: A+B=24,960 [C]

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________
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Ostatní konstrukce a práce9
 30 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  172,900 ____________ ____________

odvoz a likvidace vybouraných hmot v režii zhotovitele stavby

dle příl. 02 Stávající stav: 86,4+86,5=172,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 31 911CA2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  200,000 ____________ ____________

na sil. II/380, položka obsahuje i manipulaci s ohledem na postup prací v dané etapě 

výstavby (demolice)

pro bourání I.etapy stávajícíjho: 100,0=100,000 [A]

pro vybudování I.etapy nového mostu: 100,0=100,000 [B]

Celkem: A+B=200,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě

- nutnou opravu poškozených částí

- případnou náhradu zničených částí

nezahrnuje podkladní vrstvu

 32 911CA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  200,000 ____________ ____________

na sil. II/380, položka obsahuje i manipulaci s ohledem na postup prací v dané etapě 

výstavby (demolice)

pro bourání I.etapy stávajícíjho: 100,0=100,000 [A]

pro vybudování I.etapy nového mostu: 100,0=100,000 [B]

Celkem: A+B=200,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 33 911CA9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM MDEN  42 700,000 ____________ ____________
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na sil. II/380

pro bourání I.etapy stávajícíjho: 100,0*5měsíců*30,5dne=15 250,000 [A]

pro vybudování I.etapy nového mostu: 100,0*5měsíců*30,5dne=15 250,000 [B]

zimní přestávka zajištění bezpečnosti provozu: 100*4*30,5=12 200,000 [C]

Celkem: A+B+C=42 700,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení

počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití

 34 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  5,000 ____________ ____________

s uložením na stavbě ke zpětnému osazení

dle příl. 02 Stávající stav: 5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 35 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  18,750 ____________ ____________

obnova vodorovného dopravního značení sil.I/55 po dokončení stavby - 2x vodicí 

proužek šíř. 250mm, 1x dělicí čára šíř. 125mm

v délce 30m dle příl. 02 Stávající stav: 30,0*(0,125+2*0,25)=18,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 36 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  239,500 ____________ ____________

příl. 02 Stávající stav 

příčné v napojení na stávající stav: 2*15,2=30,400 [A]

podélná spára: 139,5=139,500 [B]

příčné u místních komunikací: 7,2+6,4=13,600 [C]

podél ostrůvků: 26,8+29,2=56,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=239,500 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 37 91914 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2  73,965 ____________ ____________
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v pracovní spáře dle příl. 02 Stávající stav 

nosná konstrukce v tl.850mm: 68,7*0,85=58,395 [A]

úložné prahy pilířů s plochou řezu 1,21m2: 3*1,21=3,630 [B]

přechodové desky v tl.0,5m: 2*6,0*0,5=6,000 [C] 

závěrné zídky v tl.0,5m: 2*0,5*0,5=0,500 [D]

opěry v tl.1,7m: 2*1,6*1,7=5,440 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=73,965 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku, včetně spotřeby vody

 38 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  461,016 ____________ ____________

po odstranění ochranné a saparační vrstvy na vozovce sil.I/55 vč odvozu a 

likvidace suti v režii zhotovitele

vozovka sil.I/55 po I. etapě demolice mostu: (10,22+2*2,0)*16,85=239,607 [A]

vozovka sil.I/55 po II. etapě demolice mostu: (9,14+2*2,0)*16,85=221,409 [B]

Celkem: A+B=461,016 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 39 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP  60,000 ____________ ____________

podepření zachovaných úložných prahů v I.etapě:  3*1,0*2,0*5,0=30,000 [A]

podepření zachovaných úložných prahů v II.etapě:  3*1,0*2,0*5,0=30,000 [B]

Celkem: A+B=60,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

 40 96611R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  491,720 ____________ ____________

železobotonové dílce nosné konstrukce a říms, odvozná vzdálenost v režii 

zhotovitele stavby

dle příl. 02 Stávající stav - plocha příčného řezu 0,2m2 

římsové tvárnice RSB-A: (86,4+86,5)*0,2=34,580 [A]

nosná konstrukce  

objem nosníků dl.16m dle TP - 5,66m3: 2*19*5,66=215,080 [B]

objem nosníků dl.18m dle TP - 6,37m3: 2*19*6,37=242,060 [C]

Celkem: A+B+C=491,720 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
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textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 41 96615R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  149,702 ____________ ____________

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele stavby

dle příl. 02 Stávající stav 

zpevnění svahů u opěr tl.200mm: 20,3*0,2*(15,9+18,8)=140,882 [A]

zpevnění příkopu pod mostem v dl.31,5m a tl.200mm: 2*0,7*0,2*31,5=8,820 [B]

Celkem: A+B=149,702 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 42 96616R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  504,429 ____________ ____________

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele stavby

dle příl. 02 Stávající stav 

výplň říms plocha příčného řezu 0,3m2: (86,4+86,5)*0,3=51,870 [A]

úložné prahy a části sloupů pilířů: 3*(1,1*20,1*1,1+1,1*1,3*0,57*5)=85,190 [B]

části opěr a přechodové desky: 2*(1,8*20,2*1,7+0,5*15,6*0,4+15,6*6,0*0,3)=186,024 [C]

části křídel: 1,9*2,2*(7,7+6,4+9,9+11,4)=147,972 [D]

příčníky nk na opěrách: 2*20,18*0,44*0,85+2*19*0,74*0,65=33,373 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=504,429 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 43 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  4,000 ____________ ____________
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odvozná vzdálenost v režii zhotovitele stavby

dle příl. 02 Stávající stav: 4=4,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 44 967851 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ 

PODPOVRCHOVÝCH

M  19,400 ____________ ____________

odvoz a likvidace vybouraných hmot z režii zhotovitele stavby

dle příl. 02 Stávající stav: 19,4=19,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně roztřídění na jednotlivé části a včetně uložení 

položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 45 967852 VYBOURÁNÍ MOST DILATAČ ZÁVĚRŮ POVRCHOVÝCH POSUN DO 

100MM

M  19,400 ____________ ____________

odvoz a likvidace vybouraných hmot z režii zhotovitele stavby

dle příl. 02 Stávající stav: 19,4=19,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně roztřídění na jednotlivé části a včetně uložení

položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 46 967863 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK ELASTOMER KUS  304,000 ____________ ____________

odvoz a likvidace vybouraných hmot z režii zhotovitele stavby

dle příl. 02 Stávající stav: 2*19*8=304,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 47 97617 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS  44,000 ____________ ____________

odvoz a likvidace vybouraných hmot z režii zhotovitele stavby

ocelové upevnění inženýrských sítí dle příl. 02 Stávající stav: 44=44,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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 48 97816 R ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3  250,521 ____________ ____________

odvozná vzdálenost vybouraných hmot z režii zhotovitele stavby

dle příl. 02 Stávající stav 

na nosné konstrukci v prům.tl.150mm: 18,77*0,15*68,7=193,425 [A]

na přechodových deskách: 2*(15,6*6,0*0,2+15,6*6,3*0,1)=57,096 [B]

Celkem: A+B=250,521 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 49 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  1 481,699 ____________ ____________

odvozná vzdálenost vybouraných hmot z režii zhotovitele stavby

dle příl. 02 Stávající stav 

na nosné konstrukci: 18,77*68,7=1 289,499 [A]

na přechodových deskách: 2*15,5*(5,7+0,5)=192,200 [B]

Celkem: A+B=1 481,699 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Úprava komunikace

Úprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  32,112 ____________ ____________

suť z asfaltových vrstev vozovky

dočasné zpevnění ostrůvků - pol.11313R: (55,6+78,2)*0,1*2,4=32,112 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  83,847 ____________ ____________

kamenité suti

dočasné zpevnění ostrůvků - pol.11332R: (55,6+78,2)*0,2*1,9=50,844 [A]

dočasné chodníky - pol.12273R: 17,37*1,9=33,003 [B]

Celkem: A+B=83,847 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014122.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  44,032 ____________ ____________

zeminy

pol.13273R: 12,8*2,0=25,600 [A]

pol.13373R: 9,216*2,0=18,432 [B]

Celkem: A+B=44,032 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 4 11313R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  13,380 ____________ ____________

ACP, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu 

dočasné zpevnění ostrůvků v tl.100mm: (55,6+78,2)*0,1=13,380 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3  6,600 ____________ ____________
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Úprava komunikace

Úprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

s odvozem panelů na skládku zhotovitele

dočasné ochrana IS v ostrůvku: 2,0*1,0*(6,0+16,0)*0,15=6,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11332R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  26,760 ____________ ____________

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu 

dočasné zpevnění ostrůvků: (55,6+78,2)*0,2=26,760 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  5,790 ____________ ____________

v tl.100mm s odvozem na meziskládku (pro zpětné rozprostření)

pro dočasné chodníky šíř.1,5m, tl.100mm dl. 5,0+19,3+8,5+5,8= 38,6m 

konstrukce chodníku: 1,5*0,1*38,6=5,790 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 8 12273 R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  17,370 ____________ ____________

odvozné vzdálenosti v režii zhotovitele

na trvalou skládku

odstranění konstrukce chodníku: 1,5*0,3*38,6=17,370 [B]

Celkem: B=17,370 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Úprava komunikace

Úprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  17,370 ____________ ____________

odvoz na meziskládku

dočasné chodníky šíř.1,5m, tl.300mm dl. 5,0+19,3+8,5+5,8= 38,6m:  

na meziskládku

výkop pro zřízení konstrukce chodníku: 1,5*0,3*38,6=17,370 [A]

Celkem: A=17,370 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Úprava komunikace

Úprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 13273R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  12,800 ____________ ____________

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele stavby

připojení vpusti dle příl. 03 Situace úpravy komunikace: 4*2,0*1,0*1,6=12,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
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Úprava komunikace
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380-020

101

101
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 13373R HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  9,216 ____________ ____________

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele stavby

uliční vpusti dle příl. 03 Situace úpravy komunikace: 4*1,2*1,2*1,6=9,216 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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 11 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  17,370 ____________ ____________

s dovozem zeminy z meziskládky

zásyp dočasných chodníků šíř.1,5m, tl.300mm dl. 5,0+19,3+8,5+5,8= 38,6m:  

konstrukce chodníku: 1,5*0,3*38,6=17,370 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  39,386 ____________ ____________

výkopky na trvlé skládky

pol.13273R: 12,8=12,800 [A]

pol.13373R: 9,216=9,216 [B]

výkopky na meziskládku

konstrukce dočasných chodníků šíř.1,5m tl.300mm a dl.38,6m: 1,5*0,3*38,6=17,370 [C]

Celkem: A+B+C=39,386 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
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Rozpočet:

380-020
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  17,327 ____________ ____________

ŠP 0-32

rýhy připojení vpusti dle příl. 03 Situace úpravy komunikace: 4*2,0*1,0*1,6=12,800 [A]

odpočet zeminy vytlačené konstrukcí přípojky: -4*1,0*0,45*1,6=-2,880 [B]

šachty uličních vpustí dle příl. 03 Situace úpravy komunikace: 4*1,2*1,2*1,6=9,216 [C]

odpočet zeminy vytlačené konstrikcí vpusti: -4*3,14*0,6^2/4*1,6=-1,809 [D]

Celkem: A+B+C+D=17,327 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 055,000 ____________ ____________

Výměry  byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 03 Situace úpravy komunikace: 458,0+597,0=1 055,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 15 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  2 428,400 ____________ ____________

Výměry  byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 03 Situace úpravy komunikace 

plochy dotčené stavbou: 239,4+251,4+299,8+1233,1+404,7=2 428,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 16 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  2 486,300 ____________ ____________

v tl.100mm s dodáním humózní zeminy

Výměry  byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 03 Situace úpravy komunikace 

plochy dotčené stavbou: 239,4+251,4+299,8+1233,1+404,7=2 428,400 [A]

pro dočasné chodníky šíř.1,5m, tl.100mm dl. 5,0+19,3+8,5+5,8= 38,6m 

místo konstrukce chodníku: 1,5*38,6=57,900 [B]

Celkem: A+B=2 486,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 17 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2  137,000 ____________ ____________

v tl.200mm, zemina z meziskládky

Výměry  byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 03 Situace úpravy komunikace 

výplň ostrůvků v komunikci: (57,0+80,0)=137,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  2 623,300 ____________ ____________

Výměry  byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 03 Situace úpravy komunikace 

výplň ostrůvků v komunikci: (57,0+80,0)=137,000 [A]

plochy dotčené stavbou: 239,4+251,4+299,8+1233,1+404,7=2 428,400 [B]

pro dočasné chodníky šíř.1,5m, tl.100mm dl. 5,0+19,3+8,5+5,8= 38,6m 

místo konstrukce chodníku: 1,5*38,6=57,900 [C]

Celkem: A+B+C=2 623,300 [D]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Základy2
 19 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  82,320 ____________ ____________

zřízení, odstranění a odvoz na skládku zhotovitele

separační vrstva mezi dočasný chodník a terén  šíř.1,5m tl.300mm dl. 38,6m: (0,3+1,5+0,3)*(38,6+2*0,3)=82,320 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
 20 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  27,400 ____________ ____________

ŠD 0/32 v tl.200mm

Výměry  byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 03 Situace úpravy komunikace 

výplň ostrůvků v komunikci: 0,2*(57,0+80,0)=27,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 21 46512 DLAŽBY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3  6,600 ____________ ____________

pronájem panelů po dobu výstavby

Výměry  byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 03 Situace úpravy komunikace 

dočasné ochrana IS v ostrůvku panelová plocha: 2,0*1,0*(6+16)*0,15=6,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
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Rozpočet:

380-020

101
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 22 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 200MM

M2  1 128,850 ____________ ____________

materiál MZK musí odpovídat

ČSN EN 13285 Nestmelené směsi - Specifikace

ČSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené 

hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

tl. 170 mm

Výměry  byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 03 Situace úpravy komunikace 

na předpolích mostu, rozšíření vrstvy 2x 500mm oproti obrubám, tj. 1,0m/15,0m= 0,07:  (458,0+597,0)*1,07=1 128,850 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  107,100 ____________ ____________
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Výměry  byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 03 Situace úpravy komunikace 

chodník: 3,5+2,0*(11,6+5,6+13,5+18,7+2,4)=107,100 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  1 097,200 ____________ ____________

Výměry  byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 03 Situace úpravy komunikace 

na předpolích mostu, rozšíření vrstvy 2x 300mm oproti obrubám, tj. 42,24m2: 458,0+597,0+42,2=1 097,200 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3  17,370 ____________ ____________

ŠP 0-32

dočasné chodníky šíř.1,5m  tl.300mm dl.38,6m: 1,5*0,3*38,6=17,370 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 055,000 ____________ ____________

PI- E 0,7kg/m2

Výměry  byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 03 Situace úpravy komunikace: 458,0+597,0=1 055,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 27 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  1 303,400 ____________ ____________

PS-A 0,25Kg/m2
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Výměry  byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 03 Situace úpravy komunikace 

vozovka: 458,0+597,0=1 055,000 [A]

sjezdy: 91,5+34,5+23,6+98,8=248,400 [B]

Celkem: A+B=1 303,400 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 28 572212 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  1 055,000 ____________ ____________

PS-A 0,5kg/m2

Výměry  byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 03 Situace úpravy komunikace 

vozovka: 458,0+597,0=1 055,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 29 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  1 303,400 ____________ ____________

ACO 11+ 40mm

Výměry  byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 03 Situace úpravy komunikace 

vozovka na předmostích: 458,0+597,0=1 055,000 [A]

sjezdy: 91,5+34,5+23,6+98,8=248,400 [B]

Celkem: A+B=1 303,400 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  1,204 ____________ ____________

ACL 16+
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výplň podél ostrůvků dle příl. 07 Silniční ostrůvky: (0,18+0,25)*0,05*(26,8+29,2)=1,204 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  1 055,000 ____________ ____________

ACL 16+ 60mm

Výměry  byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 03 Situace úpravy komunikace 

na předmostích: 458,0+597,0=1 055,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  1 055,000 ____________ ____________

ACP 16+ 50mm

Výměry  byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 03 Situace úpravy komunikace 

na předmostích: 458,0+597,0=1 055,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Úprava komunikace

Úprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

100MM

M2  137,000 ____________ ____________

ACP 22+ 100mm

Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu 

dočasné zpevnění ostrůvků: 57,0+80,0=137,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  107,100 ____________ ____________

lož tl.50mm ze ŠD 4/8

Výměry  byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 03 Situace úpravy komunikace 

chodník: 3,5+2,0*(11,6+5,6+13,5+18,7+2,4)=107,100 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 35 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  8,000 ____________ ____________

DN150 SN8
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II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Úprava komunikace

Úprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

připojení vpusti dle příl. 03 Situace úpravy komunikace: 4*2,0=8,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 36 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  4,000 ____________ ____________

litinová mříž D400 se zámkem

kalovým košem 

skruž horní 

sktuž se zápachovou uzávěrou 

nízké dno s kalovou prohlubní

dle příl. 03 Situace úpravy komunikace a 06 Schéma uliční vpusti: 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 37 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  1,000 ____________ ____________

Osazení a odstranění betonové prefabrikované skruže průměru 1,0 a výšky 1,0 m 

jako ochrany šoupěte plynovodu v ostrůvku po dobu  stavby

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
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II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Úprava komunikace

Úprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 38 914162 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  5,000 ____________ ____________

zpětná montáž stávajících značek demontovaných podle SO001: 5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 39 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  247,550 ____________ ____________

Výměry  byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 03 Situace úpravy komunikace 

čáry šíř.125mm: 4*0,125*139,5=69,750 [A]

čáry šíř. 250mm: 0,25*(2*139,5+25,9+11,1+5,6+6,4+6,5+3,5+29,1+12,9)=95,000 [B]

směrové šipky: 11*1,1+5*3,8=31,100 [C]

obnova přechodu: 1,5*30+0,5+0,8+1,3+1,2+1,0+0,8+0,6+0,5=51,700 [D]

Celkem: A+B+C+D=247,550 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 40 915311 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA M2  0,314 ____________ ____________

Oblepení skruže (ochrany plynového šoupěte) reflexním materiálem šířky 0,1 m po celém obvodu: 0,1*3,14*1,0=0,314 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení

 41 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  58,000 ____________ ____________

beton pro SVP XF4 obrubník 100/250mm
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II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Úprava komunikace

Úprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výměry  byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 03 Situace úpravy komunikace: 2,7+2,3+12,2+3,1+19,6+6,0+12,1=58,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 42 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  151,100 ____________ ____________

beton pro SVP XF4, obrubník 150/250mm

Výměry  byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 03 Situace úpravy komunikace

podél komunikace i ostrůvků: 5,0+15,8+34,6+12,6+22,6+2,8+40,4+17,3=151,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 43 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  556,080 ____________ ____________

Výměry  byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 03 Situace úpravy komunikace 

na konci a začátku úpravy komunikace a na všech stycích nové a stávající vozovky: 2*15,2+7,2+26,8+6,4+28,2=99,000 [A]

podél silničních obrubníků: 151,1=151,100 [B]

kolem mříží uličních vpustí: 4*4*0,6=9,600 [C]

podélná pracovní spára: 139,5=139,500 [D]

pod obrubníky mimo most

MK vlevo před mostem: 21,94=21,940 [E]

MK vpravo za mostem: 26,56=26,560 [F]

ostrůvek před mostem: 47,9=47,900 [G]

ostrůvek za mostem: 60,48=60,480 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=556,080 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 44 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

300MM2

M  556,080 ____________ ____________
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Úprava komunikace

Úprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výměry  byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu dle příl. 03 Situace úpravy komunikace 

na konci a začátku úpravy komunikace a na všech stycích nové a stávající vozovky: 2*15,2+7,2+26,8+6,4+28,2=99,000 [A]

podél silničních obrubníků: 151,1=151,100 [B]

kolem mříží uličních vpustí: 4*4*0,6=9,600 [C]

podélná pracovní spára: 139,5=139,500 [D]

pod obrubníky mimo most

MK vlevo před mostem: 21,94=21,940 [E]

MK vpravo za mostem: 26,56=26,560 [F]

ostrůvek před mostem: 47,9=47,900 [G]

ostrůvek za mostem: 60,48=60,480 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=556,080 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3  37,800 ____________ ____________

s očištěním panelů a uložením na stavbě pro zpětné osazení po skončení prací na 

mostě

pod betonovými svodidly podél sil.I/55 2x21panelů 3,0x1,0x0,15m: 2*21*1,0*0,15*3,0=18,900 [A]

pro použití před zimní přestávkou: 18,9=18,900 [B]

Celkem: A+B=37,800 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na meziskládku

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 2 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  300,000 ____________ ____________

ŠD 32/63

podklad pod panely pod betonovými svodidly, pro zimní přestávku

délky 72,0+2*1,5=75,0m (přesah podkladu přes svodila): 2*75,0*1,0=150,000 [A]

podklad pod panely pro montáž svodidel po ukončení akce: 150=150,000 [B]

Celkem: A+B=300,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 3 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  24,000 ____________ ____________

ŠD 32/63

výplň mezer mezi panely pod svodidlem, délka panelového zpevnění 2x21panelůx3,0=63,0m, 

celková délka zpevnění 72,0+2*1,5=75,0m (přesah panelů přes délku svodidla), před zimní přestávkou 

(75,0-63,0)*1,0=12,000 [A]

pro montáž po ukončení akce: 12=12,000 [B]

Celkem: A+B=24,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 4 58300R KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3  37,800 ____________ ____________
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Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zpětné osazení bez dodání panelů

pod betonovými svodidly podél sil.I/55 2x21panelů 3,0x1,0x0,15m, před zimní přestávkou: 2*21*1,0*0,15*3,0=18,900 [A]

definitivní montáž po skončení akce: 18,9=18,900 [B]

Celkem: A+B=37,800 [C]

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 5 911CA2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  288,000 ____________ ____________

zpětné osazení po skončení prací

stávající svodidla na sil.I/55: 2*72,0=144,000 [A]

zpětné osazení před zimní přestávkou: 144=144,000 [B]

Celkem: A+B=288,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě

- nutnou opravu poškozených částí

- případnou náhradu zničených částí

nezahrnuje podkladní vrstvu

 6 911CA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  288,000 ____________ ____________

odstranění po dobu provádění prací
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3.6.1.7

II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

stávající svodidla na sil.I/55, do zimní přestávky: 2*72,0=144,000 [A]

odstranění po zimní přestávce: 144=144,000 [B]

Celkem: A+B=288,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 7 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  360,000 ____________ ____________

reflexní úprava povrchu značek, položka obsahuje též manipulaci se značkami a 

jejich přemísťování s ohledem na postup prací vdané etapě výstavby

příloha č.02 Výkaz použitých značek 

 

Etapa 1:   A15 4+ B20a 11+ B26 3+ B21b 1+ P6 1+ C2 2+ C4 5+ B24 4+ dod tab 10+ B4 3+ E7 3+ B1 1+ B21a 4+ IS11b 13=65,000 [A]

Etapa 2:   A15 4+ B20a 11+ P6 2+ C2 3+ C4 1+ B24 6+ B26 3+ B21b 1+ B4 3+ dod tab 12+ E7 4+ B1 1+ B21a 4+ IS11b 8=63,000 [B]

Etapa 3:   A15 4+ A6 4+ E7 2+ C4 4=14,000 [C] 

Etapa 1a: A15 5+ P4 2+ P6 4+ C2 8+ C4 4+ B24 2+ B1 6+ dod tab 14+ E7 6+ IS11b 42+ B20a 12+ B21a 4=109,000 [D] 

Etapa 2a: A15 5+ P4 2+ P6 4+ C2 8+ C4 4+ B24 2+ B1 6+ dod tab 14+ E7 6+ IS11b 42+ B20a 12+ B21a 4 =109,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=360,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 8 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  360,000 ____________ ____________

reflexní úprava povrchu značek, položka obsahuje též manipulaci se značkami a 

jejich přemísťování s ohledem na postup prací vdané etapě výstavby
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3.6.1.7

II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

příloha č.02 Výkaz použitých značek 

 

Etapa 1:  A15 4+ B20a 11+ B26 3+ B21b 1+ P6 1+ C2 2+ C4 5+ B24 4+ dod tab 10+ B4 3+ E7 3+ B1 1+ B21a 4+ IS11b 13=65,000 [A]

Etapa 2:  A15 4+ B20a 11+ P6 2+ C2 3+ C4 1+ B24 6+ B26 3+ B21b 1+ B4 3+ dod tab 12+ E7 4+ B1 1+ B21a 4+ IS11b 8=63,000 [B]

Etapa 3:  A15 4+ A6 4+ E7 2+ C4 4=14,000 [C] 

Etapa 1a:A15 5+ P4 2+ P6 4+ C2 8+ C4 4+ B24 2+ B1 6+ dod tab 14+ E7 6+ IS11b 42+ B20a 12+ B21a 4=109,000 [D] 

Etapa 2a:A15 5+ P4 2+ P6 4+ C2 8+ C4 4+ B24 2+ B1 6+ dod tab 14+ E7 6+ IS11b 42+ B20a 12+ B21a 4 =109,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=360,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 9 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  21 829,000 ____________ ____________

reflexní úprava povrchu značek

příloha č.02 Výkaz použitých značek 

Etapa 1:  65*5měsíců*30,5dne=9 912,500 [A]

Etapa 2:  63*5měsíců*30,5dne=9 607,500 [B]

Etapa 3:  14*3týdny*7dnů=1 437,000 [C]

Etapa 1a:109*2víkendy*2dny=436,000 [D]

Etapa 2a:109*2víkendy*2dny=436,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=21 829,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 10 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  70,000 ____________ ____________

fluorescenční úprava povrchu značek, položka obsahuje též manipulaci se 

značkami a jejich přemísťování s ohledem na postup prací vdané etapě výstavby

příloha č.02 Výkaz použitých značek 

Etapa 1: A15 4+ A15+E3a 6+6+ P4 1=17,000 [A] 

Etapa 2: A15 4+ A15+E3a 6+6+ P4 1=17,000 [B]

Etapa 3: 0=0,000 [C]

Etapa 1a:A15 4+ A15+E3a 6+6+ P4 2=18,000 [D]

Etapa 2a:A15 4+ A15+E3a 6+6+ P4 2=18,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=70,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
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3.6.1.7

II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 11 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  70,000 ____________ ____________

fluorescenční úprava povrchu značek, položka obsahuje též manipulaci se 

značkami a jejich přemísťování s ohledem na postup prací vdané etapě výstavby

příloha č.02 Výkaz použitých značek 

Etapa 1: A15 4+ A15+E3a 6+6+ P4 1=17,000 [A] 

Etapa 2: A15 4+ A15+E3a 6+6+ P4 1=17,000 [B]

Etapa 3: 0=0,000 [C]

Etapa 1a:A15 4+ A15+E3a 6+6+ P4 2=18,000 [D]

Etapa 2a:A15 4+ A15+E3a 6+6+ P4 2=18,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=70,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 12 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  5 329,000 ____________ ____________

fluorescenční úprava povrchu značek

příloha č.02 Výkaz použitých značek 

Etapa 1:  17*5měsíců*30,5dne=2 592,500 [A]

Etapa 2:  17*5měsíců*30,5dne=2 592,500 [B]

Etapa 3:  0*3týdny*7dnů=0,000 [C]

Etapa 1a:18*2víkendy*2dny=72,000 [D]

Etapa 2a:18*2víkendy*2dny=72,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=5 329,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 13 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  57,000 ____________ ____________

reflexní úprava povrchu značek, položka obsahuje též manipulaci se značkami a 

jejich přemísťování s ohledem na postup prací vdané etapě výstavby
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3.6.1.7

II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

příloha č.02 Výkaz použitých značek 

Etapa 1: IP18 4+ IP19 2+ IP22 7=13,000 [A] 

Etapa 2: IP18 4+ IP19 2+ IP22 4=10,000 [H]

Etapa 3: 0=0,000 [C]

Etapa 1a:IP18 4+ IP22 13=17,000 [D]

Etapa 2a:IP18 4+ IP22 13=17,000 [I]

Celkem: A+H+C+D+I=57,000 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 14 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  57,000 ____________ ____________

reflexní úprava povrchu značek, položka obsahuje též manipulaci se značkami a 

jejich přemísťování s ohledem na postup prací vdané etapě výstavby

příloha č.02 Výkaz použitých značek 

Etapa 1: IP18 4+ IP19 2+ IP22 7=13,000 [A] 

Etapa 2: IP18 4+ IP19 2+ IP22 4=10,000 [H]

Etapa 3: 0=0,000 [C]

Etapa 1a:IP18 4+ IP22 13=17,000 [D]

Etapa 2a:IP18 4+ IP22 13=17,000 [I]

Celkem: A+H+C+D+I=57,000 [J]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 15 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  3 643,500 ____________ ____________

reflexní úprava povrchu značek

příloha č.02 Výkaz použitých značek 

Etapa 1:  13*5měsíců*30,5dne=1 982,500 [A]

Etapa 2:  10*5měsíců*30,5dne=1 525,000 [B]

Etapa 3:  0*3týdny*7dnů=0,000 [C]

Etapa 1a:17*2víkendy*2dny=68,000 [D]

Etapa 2a:17*2víkendy*2dny=68,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=3 643,500 [F]
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3.6.1.7

II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 16 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  43,875 ____________ ____________

ve žluté barvě

dočasné přechody pro chodce na sil.I/55: (2*15,0+6,9+7,1+14,5)/2*3,0*0,5=43,875 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 17 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - 

ODSTRANĚNÍ

M2  43,875 ____________ ____________

ve žluté barvě

dočasné přechody pro chodce na sil.I/55: (2*15,0+6,9+7,1+14,5)/2*3,0*0,5=43,875 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 18 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  55,000 ____________ ____________

žluté čáry šíř. 250mm

2*110,0*0,25=55,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení

 19 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  55,000 ____________ ____________

žluté čáry šíř. 250mm

2*110,0*0,25=55,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 20 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  37,000 ____________ ____________

 položka obsahuje též manipulaci se značkami a jejich přemísťování s ohledem na 

postup prací vdané etapě výstavby
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3.6.1.7

II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

příloha č.02 Výkaz použitých značek 

Etapa 1: 1=1,000 [A]

Etapa 2: 2=2,000 [B]

Etapa 3: 0=0,000 [C]

Etapa 1a:17=17,000 [D]

Etapa 2a:17=17,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=37,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 21 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  37,000 ____________ ____________

 položka obsahuje též manipulaci se značkami a jejich přemísťování s ohledem na 

postup prací vdané etapě výstavby

příloha č.02 Výkaz použitých značek 

Etapa 1: 1=1,000 [A]

Etapa 2: 2=2,000 [B]

Etapa 3: 0=0,000 [C]

Etapa 1a:17=17,000 [D]

Etapa 2a:17=17,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=37,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 22 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  593,500 ____________ ____________

příloha č.02 Výkaz použitých značek 

Etapa 1:  1*5měsíců*30,5dne=152,500 [A]

Etapa 2:  2*5měsíců*30,5dne=305,000 [B]

Etapa 3:  0*3týdny*7dnů=0,000 [C]

Etapa 1a:17*2víkendy*2dny=68,000 [D]

Etapa 2a:17*2víkendy*2dny=68,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=593,500 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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3.6.1.7

II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  15,000 ____________ ____________

 položka obsahuje též manipulaci se značkami a jejich přemísťování s ohledem na 

postup prací vdané etapě výstavby

příloha č.02 Výkaz použitých značek 

Etapa 1: 5=5,000 [A]

Etapa 2: 2=2,000 [B]

Etapa 3: 0=0,000 [C]

Etapa 1a:4=4,000 [D]

Etapa 2a:4=4,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=15,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 24 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS  15,000 ____________ ____________

 položka obsahuje též manipulaci se značkami a jejich přemísťování s ohledem na 

postup prací vdané etapě výstavby

příloha č.02 Výkaz použitých značek 

Etapa 1: 5=5,000 [A]

Etapa 2: 2=2,000 [B]

Etapa 3: 0=0,000 [C]

Etapa 1a:4=4,000 [D]

Etapa 2a:4=4,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=15,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 25 916139 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN  1 099,500 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

příloha č.02 Výkaz použitých značek 

Etapa 1:  5*5měsíců*30,5dne=762,500 [A]

Etapa 2:  2*5měsíců*30,5dne=305,000 [B]

Etapa 3:  0*3týdny*7dnů=0,000 [C]

Etapa 1a:4*2víkendy*2dny=16,000 [D]

Etapa 2a:4*2víkendy*2dny=16,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 099,500 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 26 916142 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  4,000 ____________ ____________

 položka obsahuje též manipulaci se značkami a jejich přemísťování s ohledem na 

postup prací vdané etapě výstavby

příloha č.02 Výkaz použitých značek 

Etapa 1: 0=0,000 [A]

Etapa 2: 0=0,000 [B]

Etapa 3: 0=0,000 [C]

Etapa 1a:2=2,000 [D]

Etapa 2a:2=2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=4,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 27 916143 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

 položka obsahuje též manipulaci se značkami a jejich přemísťování s ohledem na 

postup prací vdané etapě výstavby
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3.6.1.7

II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

příloha č.02 Výkaz použitých značek 

Etapa 1: 0=0,000 [A]

Etapa 2: 0=0,000 [B]

Etapa 3: 0=0,000 [C]

Etapa 1a:2=2,000 [D]

Etapa 2a:2=2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=4,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 28 916149 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 10 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN  32,000 ____________ ____________

příloha č.02 Výkaz použitých značek 

Etapa 1:  0*5měsíců*30,5dne=0,000 [A]

Etapa 2:  0*5měsíců*30,5dne=0,000 [B]

Etapa 3:  0*3týdny*7dnů=0,000 [C]

Etapa 1a:4*2víkendy*2dny=16,000 [D]

Etapa 2a:4*2víkendy*2dny=16,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=32,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 29 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  6,000 ____________ ____________

 položka obsahuje též manipulaci se značkami a jejich přemísťování s ohledem na 

postup prací vdané etapě výstavby

příloha č.02 Výkaz použitých značek 

Etapa 1: 2=2,000 [A]

Etapa 2: 0=0,000 [B]

Etapa 3: 0=0,000 [C]

Etapa 1a:2=2,000 [D]

Etapa 2a:2=2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=6,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 30 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 položka obsahuje též manipulaci se značkami a jejich přemísťování s ohledem na 

postup prací vdané etapě výstavby

příloha č.02 Výkaz použitých značek 

Etapa 1: 2=2,000 [A]

Etapa 2: 0=0,000 [B]

Etapa 3: 0=0,000 [C]

Etapa 1a:2=2,000 [D]

Etapa 2a:2=2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=6,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 31 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  321,000 ____________ ____________

příloha č.02 Výkaz použitých značek 

Etapa 1:  2*5měsíců*30,5dne=305,000 [A]

Etapa 2:  0*5měsíců*30,5dne=0,000 [B]

Etapa 3:  0*3týdny*7dnů=0,000 [C]

Etapa 1a:2*2víkendy*2dny=8,000 [D]

Etapa 2a:2*2víkendy*2dny=8,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=321,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 32 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  548,000 ____________ ____________

reflexní úprava povrchu značek, položka obsahuje též manipulaci se značkami a 

jejich přemísťování s ohledem na postup prací vdané etapě výstavby

příloha č.02 Výkaz použitých značek 

Etapa 1: 146=146,000 [A]

Etapa 2: 98=98,000 [B]

Etapa 3: 18=18,000 [C]

Etapa 1a:143=143,000 [D]

Etapa 2a:143=143,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=548,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
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3.6.1.7

II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 33 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  548,000 ____________ ____________

reflexní úprava povrchu značek, položka obsahuje též manipulaci se značkami a 

jejich přemísťování s ohledem na postup prací vdané etapě výstavby

příloha č.02 Výkaz použitých značek 

Etapa 1: 146=146,000 [A]

Etapa 2: 98=98,000 [B]

Etapa 3: 18=18,000 [C]

Etapa 1a:143=143,000 [D]

Etapa 2a:143=143,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=548,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 34 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN  39 020,000 ____________ ____________

reflexní úprava povrchu značek

příloha č.02 Výkaz použitých značek 

Etapa 1:  146*5měsíců*30,5dne=22 265,000 [A]

Etapa 2:  98*5měsíců*30,5dne=14 945,000 [B]

Etapa 3:  18*3týdny*7dnů=666,000 [C]

Etapa 1a:143*2víkendy*2dny=572,000 [D]

Etapa 2a:143*2víkendy*2dny=572,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=39 020,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 35 916412 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONT S PŘES KUS  163,000 ____________ ____________

reflexní úprava povrchu značek, položka obsahuje též manipulaci se značkami a 

jejich přemísťování s ohledem na postup prací vdané etapě výstavby
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3.6.1.7

II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

příloha č.02 Výkaz použitých značek 

Etapa 1: 49=49,000 [A]

Etapa 2: 38=38,000 [B]

Etapa 3: 0=0,000 [C]

Etapa 1a:38=38,000 [D]

Etapa 2a:38=38,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=163,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 36 916413 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  163,000 ____________ ____________

reflexní úprava povrchu značek, položka obsahuje též manipulaci se značkami a 

jejich přemísťování s ohledem na postup prací vdané etapě výstavby

příloha č.02 Výkaz použitých značek 

Etapa 1: 49=49,000 [A]

Etapa 2: 38=38,000 [B]

Etapa 3: 0=0,000 [C]

Etapa 1a:38=38,000 [D]

Etapa 2a:38=38,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=163,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 37 916419 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓL TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  13 875,500 ____________ ____________

reflexní úprava povrchu značek

dle Výkazů Znakom 

Etapa I: 49*5měsíců*30,5dne=7 472,5000 [A] 

Etapa Ia: 38*4víkendy*2dny=304,0000 [B] 

Etapa II: 38*5měsíců*30,5dne=5 795,0000 [C] 

Etapa IIa: 38*4víkendy*2dny=304,0000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=13 875,5000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 38 935843 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z BETON DLAŽDIC M2  12,000 ____________ ____________

odstranění zpevnění příkopu po dobu provádění stavby s očištěním dlaždic a 
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3.6.1.7

II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

uložením na stavbě k zpětnému použití, zpětné odlážení zpevnění  příkopu pod 

skončení stavby mostu

dle podkladu SÚS, příkop ve 4 poli v délce 24,0m, dlaždice 500x500x80mm: 0,5*24,0=12,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1 320,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most

Most

Rozpočet:

II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

201

Objekt: 201

Stavba: 380-020

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Most

Most

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014122.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  511,518 ____________ ____________

zeminy

výkop pro prahy opevnění svahů - pol.13273R: 27,264*2,0=54,528 [A]

vsakovací jámy - pol.13373R: 3,375*2,0=6,750 [B]

podkladní vozovkové vrstvy - pol.11332R: 229,68*1,9=436,392 [C]

vývrt ze záporového pažení - pol.264115:  6,924*2,0=13,848 [D]

Celkem: A+B+C+D=511,518 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3  172,260 ____________ ____________

s odvozem pronajatých panelů na skládku zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii 

zhotovitele stavby

pol.58301R

dočasné zpevnění terénu: 69,0*14,6*0,15=151,110 [A]

dočasný sjezd: 6,0*3,5*0,15=3,150 [B]

ochrana podzemních sítí: 60,0*2,0*0,15=18,000 [C]

Celkem: A+B+C=172,260 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč uložení

 3 11332R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  229,680 ____________ ____________

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele stavby

Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu 

těžené kamenivo - viz pol.45157

dočasné zpevnění terénu v tl.200mm: 69,0*14,6*0,2=201,480 [A]

dočasný sjezd v tl.200mm: 6,0*3,5*0,2=4,200 [B]

ochrana podzemních sítí v tl.200mm: 60,0*2,0*0,2=24,000 [C]

Celkem: A+B+C=229,680 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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3.6.1.7

II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Most

Most

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  151,110 ____________ ____________

v tl.150mm s uložením na meziskládce pro zpětné rozprostření

Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu 

dočasné zpevnění terénu: 69,0*14,6*0,15=151,110 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 5 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  63,000 ____________ ____________

přesvahování příkopů podél sil.I/55

Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu, příl. 04 Půdorys - nový stav: 2*31,50=63,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a odvoz a likvidace v režii zhototvitele

 6 13273R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  27,264 ____________ ____________

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

 příl.03, 04 Nový stav - podélný řez, půdorys

prahy pro opevnění svahů 0,5x0,8m: 21,3*0,5*0,8*2=17,040 [A]

příčná žebra v podkladním betonu: 21,3*0,6*0,4*0,5*4=10,224 [B]

Celkem: A+B=27,264 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
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- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 13373R HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  3,375 ____________ ____________

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

příl. 13 Schéma úpravy terénu pod mostem - vsakovací jámy: 2*1,5*1,5*0,75=3,375 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  37,563 ____________ ____________
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výkop pro prahy opevnění svahů - pol.13273R: 27,264=27,264 [A]

vsakovací jámy - pol.13373R: 3,375=3,375 [B]

vývrt ze záporového pažení - pol.264115: 2*7*7,0*3,14*0,15^2=6,924 [C]

Celkem: A+B+C=37,563 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  253,967 ____________ ____________

přechodová oblast - materiál dle ČSN 73 6244 čl.5.4, jakost doložena 

předepsanými zkouškami

za rubem opěr, příl.03, 04 Nový stav - podélný řez, půdorys: 

pod těsnicí fólií: 2*15,9*0,8=25,440 [A]

nad těsnicí fólií: 2*15,9*3,5+2*1,5*(20,2+1,0)*1,0*0,5+1,5*2,1*0,5*(8,35+8,48+12,00+12,00)+1,5*4*2,2*0,5*3,2=228,527 [B]

Celkem: A+B=253,967 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  385,920 ____________ ____________

v tl. do100mm

pod zpevnění terénu ve 2.poli štěrkodrtí, příl. 13 Schéma úpravy terénu pod mostem: 20,1*19,2=385,920 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 11 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  1 007,400 ____________ ____________

zpětné rozprostření s dovozem ornice z meziskládky po skončení prací

dočasné zpevnění terénu v tl.150mm: 69,0*14,6=1 007,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Zemní práce1 ____________

Základy2
 12 21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3  3,375 ____________ ____________

ŠD 22-32, 32-63

vsakovací jámy - příl. 13 Schéma úpravy terénu pod mostem: 2*1,5*1,5*0,75=3,375 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 13 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  73,700 ____________ ____________

DN150 SN8
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za rubem opěr a křídel: 2*15,9+6,7+3,9+9,0+10,3=61,700 [A]

přes křídla: 2*6,0=12,000 [B]

Celkem: A+B=73,700 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 14 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  1,175 ____________ ____________

drenáž izolace v úžlabí a před závěrem tl.35mm - příl. 11 Schéma odvodnění, 12 Směrné detaily

podélná a příčná drenáž:  (2*69,1+15,4)*0,15*0,035=0,806 [A]

příčná žebra: 2*10*0,5*0,4*0,065+2*4*0,6*0,65*0,035=0,369 [B]

Celkem: A+B=1,175 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 15 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T  0,596 ____________ ____________

s ponecháním zápor v zemi a úpravou délky zápor pod úroveň pláně vozovky

záporové pažení na předmostích v pracovní spáře - příl. 04 Nový stav-půdorys: 2*8zápor*7,0m*0,0426t/m=0,596 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění. 

Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 16 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  46,900 ____________ ____________

vč likvidace

záporové pažení na předmostích v pracovní spáře: 2*6,7m*3,5m=46,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 17 264115 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 300MM M  112,000 ____________ ____________
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s odvozem vyvrtané zeminy na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

záporové pažení na předmostích v pracovní spáře, pro zápory po 1m do hl.7,0m: 2*8vrtů*7,0m=112,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

 18 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  17,040 ____________ ____________

C30/37 XF4

příl.03, 04 Nový stav - podélný řez, půdorys, 13 Schéma úpravy terénu pod mostem 

prahy pro opevnění svahů 0,5x0,8m: 21,3*0,5*0,8*2=17,040 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 19 285393.1 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

20MM DO VRTŮ

KUS  1 476,000 ____________ ____________

pruty d=20mm dl. 1,5m do vývrtů hl. 300mm na opěrách  lepených chemickou 

kotvou

příl. 06 Tvar spodní stavby, vrty d=25mm, hl. vrtu 300

kotvení výztuže opěr a křídel do stávajícíh konstrukcí 4pruty v příčném řezu po 200mm: 4*(2*102+34+27+52+52)=1 476,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

 20 285393.2 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

20MM DO VRTŮ

KUS  360,000 ____________ ____________

pruty d=20mm dl. 1,5m do vývrtů hl. 400mm na pilířích lepených chemickou kotvou

příl. 06 Tvar spodní stavby, vrty d=25mm, hl. vrtu 400mm

kotvení výztuže pilířů do stávajících konstrukcí: 6*4prutů*5sloupů*3pilíře=360,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

 21 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  16,200 ____________ ____________

300g/m2

separační  a drenážní geotextílie vsakovacích jímek: 1,2*(2*(1,5*1,5+0,75*1,5*4))=16,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 22 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  50,880 ____________ ____________

materiál dle ČSN 73 6244 čl.5.2, svařovaná fólie

těsnicí fólie za rubem opěr, příl.03, 04 Nový stav - podélný řez, půdorys, 12 Směrné detaily: 2*15,9*1,6=50,880 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 23 317125 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 (B37) M3  13,369 ____________ ____________

C30/37 XF4

lícní prefabrikáty tl.120mm, výš, 650mm, dl. 2000mm dle příl.08 Tvar říms, 12 Směrné detaily: (86,4+85,0)*0,65*0,12=13,369 [A]

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
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- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 24 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  1 790,000 ____________ ____________

PKO Zn 80mikronů, ocel S235JR

příl.08 Tvar říms, 12 Směrné detaily: (89+90)*10,0kg/ks=1 790,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 25 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  98,555 ____________ ____________

C30/37 XF4 s povrchovou úpravou betonu striáží

monolitická část dle příl.08 Tvar říms, 12 Směrné detaily: (86,4+85,0)*2,3*0,25=98,555 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 26 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  17,740 ____________ ____________

ocel charakteristické pevnosti 500MPa a duktility B

distanční tělícka betonová

180kg/m3: 98,555*0,18=17,740 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 27 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  345,682 ____________ ____________

C30/37 XF2
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příl.06 Tvar spodní stavby, 12 Směrné detaily

opěra OP1 - plocha příčného řezu 3,9m: 3,9*20,175=78,683 [A]

křídlo A: 2,05*2,773*6,63=37,689 [B]

křídlo B: 2,20*2,688*5,28=31,224 [C]

opěra OP5: - plocha příčného řezu 3,9m: 3,9*20,175=78,683 [D]

křídlo C: 2,22*2,775*10,15=62,529 [E]

krídlo D: 2,05*2,69*10,1=55,696 [F]

úložné bloky: 2*4*0,8*0,8*0,23=1,178 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=345,682 [H]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 28 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  62,223 ____________ ____________

ocel charakteristické pevnosti 500MPa a duktility B

distanční tělícka betonová

180kg/m3: 345,682*0,18=62,223 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 29 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  55,704 ____________ ____________

C30/37 XF2

příl.06 Tvar spodní stavby:  

úložné prahy: 3*20,1*1,1*0,8=53,064 [A]

úložné bloky: 3*4*1,1*0,8*0,25=2,640 [B]

Celkem: A+B=55,704 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 30 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T  10,027 ____________ ____________

ocel charakteristické pevnosti 500MPa a duktility B

distanční tělícka betonová

180kg/m3: 55,704*0,18=10,027 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 31 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  44,880 ____________ ____________

C25/30 XC2

příl.03, 04 Nový stav - podélný řez, půdorys: 2*5,0*14,96*0,3=44,880 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 32 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  6,283 ____________ ____________

ocel charakteristické pevnosti 500MPa a duktility B

distanční tělícka betonová

140kg/m3: 44,88*0,14=6,283 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 33 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  263,962 ____________ ____________

C30/37 XF2

spřažená deska, příl.07 Tvar nosné konstrukce: 19,1*0,2*69,1=263,962 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 34 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  47,513 ____________ ____________

ocel charakteristické pevnosti 500MPa a duktility B

distanční tělícka betonová

180kg/m3: 263,962*0,18=47,513 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 35 422325 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 

C30/37

M3  165,640 ____________ ____________

C30/37 XF2
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příčníky, příl.07 Tvar nosné konstrukce 

nad opěrami: 2*20,2*1,1*1,0=44,440 [A]

nad pilíři: 3*20,2*2,0*1,0=121,200 [B]

Celkem: A+B=165,640 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 36 422365 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  29,815 ____________ ____________

ocel charakteristické pevnosti 500MPa a duktility B

distanční tělícka betonová

180kg/m3: 165,640*0,18=29,815 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
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- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 37 424137 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C50/60 (B60) M3  282,568 ____________ ____________

C45/55 XF2

příl.07 Tvar nosné konstrukce, plocha příčného řezu nosníku 0,22m2: 19*0,22*(15,8+18,0+18,0+15,8)=282,568 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 38 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M  31,600 ____________ ____________

výztuž viz přechodové desky

uložení přechodových desek příl.03, 04 Nový stav - podélný řez, půdorys: 2*15,8=31,600 [A]
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Technická specifikace: Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí 

být zahrnuta v příslušných konstrukčních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.

 39 42850 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ KUS  20,000 ____________ ____________

příl.07 Tvar nosné konstrukce: 5podpěr*4ložiska=20,000 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné

- dodání kompletních ložisek požadované kvality

- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch

- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení

- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty

- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty

- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů

- vyplnění kotevních otvorů

- lešení a podpěrné konstrukce

- tmelení, těsnění a výplně spar

- nastavení ložisek a odborná prohlídka

- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek

- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem

- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek

- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

 40 431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3  2,678 ____________ ____________

Služební schodiště z betonových prefabrikovaných dílců, příl. 04 Půdorys - nový stav: (0,75*0,35*0,085)*(54+66)schod.stupňů=2,678 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
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- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 41 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  40,400 ____________ ____________

C8/10n v tl.100mm

pod přechodové desky, příl.03, 04 Nový stav - podélný řez, půdorys: 2*5,0*14,96*0,1=14,960 [A]

pod opěry a křídla - příl.06 Tvar spodní stavby: 2*15,9*0,8=25,440 [B]

Celkem: A+B=40,400 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 42 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  93,681 ____________ ____________

C20/25nXF3
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Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu

příl.03, 04 Nový stav - podélný řez, půdorys, 13 Schéma úpravy terénu pod mostem: 

lože opevnění svahů pod mostem tl.100mm: (316,43+405,68+21,3*0,6*0,4*0,5*4)*0,1=73,233 [A]

příčná žebra v podkladním betonu: 21,3*0,6*0,4/2*4=20,448 [B]

Celkem: A+B=93,681 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 43 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  305,155 ____________ ____________

ŠP 0-8

Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu

uložení těsnicí fólie za rubem opěr, příl.03, 04 Nový stav - podélný řez, půdorys: 2*15,9*1,6*(0,15+0,15)=15,264 [A]

podsyp opevnění svahů pod mostem tl.100mm, příl.03, 04 Nový stav - podélný řez, půdorys: 0,1*(316,43+405,68)=72,211 [B]

dočasné zpevnění terénu v tl.200mm: 69,0*14,6*0,2=201,480 [C]

dočasný sjezd v tl.200mm: 6,0*3,5*0,2=4,200 [D]

ochrana podzemních sítí v tl.200mm: 60,0*2,0*0,1=12,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=305,155 [F]
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Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 44 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  104,940 ____________ ____________

ŠP 0-32

příl.03, 04 Nový stav - podélný řez, půdorys: 2*15,9*3,3=104,940 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 45 46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  38,592 ____________ ____________

ŠD 0-32

Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu

zpevnění terénu ve 2.poli v tl.100mm: 20,1*19,2*0,1=38,592 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 46 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  144,422 ____________ ____________

Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu

opevnění svahů pod mostem tl.200mm, příl.03, 04 Nový stav - podélný řez, půdorys, 13 Schéma úpravy terénu pod mostem: 

(316,43+405,68)*0,2=144,422 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 47 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  1 036,500 ____________ ____________

PS-A 0,25kg/m2
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na mostě na ložné vrstvě, příl.02, 04 Nový stav - příčný řez, půdorys: 15,0*69,1=1 036,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 48 572222 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2  1 036,500 ____________ ____________

PS A 0,5kg/m2

na mostě na ochraně izolace, příl.02, 04 Nový stav - příčný řez, půdorys: 15,0*69,1=1 036,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 49 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  1 036,500 ____________ ____________

ACO 11+ 40mm

příl.02, 04 Nový stav - příčný řez, půdorys: 15,0*69,1=1 036,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 50 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  1 036,500 ____________ ____________

ACL 16+ 60mm

příl.02, 04 Nový stav - příčný řez, půdorys: 15,0*69,1=1 036,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 51 575F43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM 

MODIFIK

M2  1 036,500 ____________ ____________

příl.02, 04 Nový stav - příčný řez, půdorys: 15,0*69,1=1 036,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 52 58301 R KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2  1 148,400 ____________ ____________

silniční panely tl.150mm - osazení vč nákladů na pronájem panelů po dobu 

výstavby

lože pol. 45157

Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu

dočasné zpevnění terénu: 69,0*14,6=1 007,400 [A]

dočasný sjezd: 6,0*3,5=21,000 [B]

ochrana podzemních sítí: 60,0*2,0=120,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 148,400 [D]

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 27

3.6.1.7

II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

Most

Most

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

380-020

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 53 626121 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 

40MM

M2  277,200 ____________ ____________

zachované části pilířů, příl. 06 Tvar spodní stavby: (2*1,2+2*0,9)*(3,9+4,0+4,1+4,0+3,9+4,6+4,8+4,9+4,8+4,7+4,3+4,5+4,6+4,5+4,4)=277,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 54 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  277,200 ____________ ____________

zachované části pilířů, příl. 06 Tvar spodní stavby: (2*1,2+2*0,9)*(3,9+4,0+4,1+4,0+3,9+4,6+4,8+4,9+4,8+4,7+4,3+4,5+4,6+4,5+4,4)=277,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 55 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  277,200 ____________ ____________

zachované části pilířů, příl. 06 Tvar spodní stavby: (2*1,2+2*0,9)*(3,9+4,0+4,1+4,0+3,9+4,6+4,8+4,9+4,8+4,7+4,3+4,5+4,6+4,5+4,4)=277,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 56 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  277,200 ____________ ____________

lokální pasivace výztuže

zachované části pilířů, příl. 06 Tvar spodní stavby: (2*1,2+2*0,9)*(3,9+4,0+4,1+4,0+3,9+4,6+4,8+4,9+4,8+4,7+4,3+4,5+4,6+4,5+4,4)=277,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce
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Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
 57 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  1 496,979 ____________ ____________

vč přesahů v místě podélné pracovní spáry a na přechodové desky dle příl.07 Tvar nosné konstrukce: (19,1+0,5)*69,1+(2,2+0,5)*(6,6+5,3+10,2+10,1)+2*1,762*15,8=1 

496,979 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 58 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  304,040 ____________ ____________

těžký pás s hlinikovou fólií

pod římsami, příl.08 Tvar říms: 2*2,2*69,1=304,040 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 59 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  442,108 ____________ ____________

geotextílie s ochrannou funkcí 300g/m2
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přechodových desek - příl.03, 04 Nový stav - podélný řez, půdorys: 15,8*(4,8+0,3)*2=161,160 [A]

rub opěr a křídel - příl.06 Tvar spodní stavby

Opěra 1: (1,20+2,03)*15,86=51,228 [B]

Opěra 2: (1,00+2,04)*15,86=48,214 [C]

Křídlo A: 8,43*1,00+6,63*1,24+2,05*2,77+6,66*2,77=40,778 [D]

Křídlo B: 7,08*1,00+5,28*1,18+2,05*2,57+3,91*2,57=28,628 [E]

Křídlo C: 11,95*1,0+10,15*1,24+2,05*2,77+8,96*2,77=55,034 [F]

Křídlo D: 11,90*1,0+10,10*1,18+2,05*2,69+10,31*2,69=57,066 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=442,108 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 60 76422 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z MĚDĚNÉHO PLECHU M2  56,562 ____________ ____________

přichyceno k nk po 250mm nastřelovacími hřebíky

okapnice, Cu plech tl.1mm, rš 250mm, příl.08 Tvar říms: (86,4+85,0)*0,33=56,562 [A]

Technická specifikace: - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné 

prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li 

zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem.

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 61 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  428,500 ____________ ____________

povrch říms, příl. 08 Tvar říms: 2,5*(86,4+85,0)=428,500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 62 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  664,528 ____________ ____________

stávající části pilířů, příl. 06 Tvar spodní stavby: (2*1,2+2*0,9)*(3,9+4,0+4,1+4,0+3,9+4,6+4,8+4,9+4,8+4,7+4,3+4,5+4,6+4,5+4,4)=277,200 [A]

nové části pilířů, příl. 06 Tvar spodní stavby: 3*20,1*(2*0,8+2*1,1)+3*2*0,8*1,1-3*5*1,2*1,1+3*4*(2*0,8+2*1,1)*0,23=225,108 [B]

boky a čela nk, příl.07 Tvar nosné konstrukce: 2*0,7*(14,4+15,9+15,9+14,4)+2*1,7*(1,1*2+2,1*3)+2*1,2*20,2=162,220 [C]

Celkem: A+B+C=664,528 [D]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________
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Potrubí8
 63 84434 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 200MM M  46,200 ____________ ____________

DN150  vč ochrany povrchu

svislé svody, příl. 11 Schéma odvodnění, 12 Směrné detaily: 2*(6,5+7,5+2,7+6,4)=46,200 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 64 84434 a POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 200MM M  111,000 ____________ ____________

DN200   vč ochrany povrchu

ležaté svody, příl. 11 Schéma odvodnění, 12 Směrné detaily: 14,3+15,7+12,8+12,8+14,3+15,5+12,8+12,8=111,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
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- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 65 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  685,600 ____________ ____________

DN100 vč zatažení montážního lanka

v římsách, příl. 08 Tvar říms: 4*(86,4+85,0)=685,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 66 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  172,200 ____________ ____________

včetně PKO, osazení kotvením hmoždinkami do římsy chemické kotvy

příl. 10 Schéma zábradlí: 86,8+85,4=172,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
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případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 67 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 68 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  169,300 ____________ ____________

obrubník 100/250mm z betonu SVP XF4

Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu

podél opevnění svahů pod mostem, příl.13 Schéma úpravy terénu pod mostem: 23,3+22,8+30,8+30,8=107,700 [A]

podél služebního schodiště: 2*(13,7+17,1)=61,600 [B]

Celkem: A+B=169,300 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 69 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  342,800 ____________ ____________

spára vozovka-římsy a prefa a monolit římsy, příl.02, 04 Nový stav - příčný řez, půdorys 

levostranná římsa: 2*86,4=172,800 [A]

pravostranná římsa: 2*85,0=170,000 [B]

Celkem: A+B=342,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 70 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  174,400 ____________ ____________

spára vozovka-římsy, příl.02, 04 Nový stav - příčný řez, půdorys 

levostranná římsa: 89,4=89,400 [A]

pravostranná ímsa:85,0=85,000 [B]

Celkem: A+B=174,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 71 93140 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ M  20,800 ____________ ____________

příl.02, 04 Nový stav - příčný řez, půdorys: 20,8=20,800 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech
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- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, 

těsnění, výplň spar a pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 72 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M  20,800 ____________ ____________

příl.02, 04 Nový stav - příčný řez, půdorys: 20,8=20,800 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, 

těsnění, výplň spar a pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem
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- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 73 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ 600MM DO BETONU TL 

100MM

M  73,000 ____________ ____________

beton pro SVP XF4

Výměry byly určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu v CAD programu, příl.13 Schéma úpravy terénu pod mostem

obnova zpevnění příkopu pod mostem: 2*31,5=63,000 [A]

obnova zpevnění příkopu v místě dočasného vjezdu: 10,0=10,000 [B]

Celkem: A+B=73,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 74 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS  8,000 ____________ ____________

odpadní trubka DN150

příl.11 Schéma odvodnění: 2*4=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
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- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 75 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  20,000 ____________ ____________

DN50  vč napojení na svody

příl.11 Schéma odvodnění: 2*10=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 76 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS  18,000 ____________ ____________

čepové korozivzdorné značky

příl.12 Směrné detaily

spodní stavba: 2*5=10,000 [A]

římsy: 2*4=8,000 [B]

Celkem: A+B=18,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 77 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  277,200 ____________ ____________

1200barů
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zachované části pilířů, příl. 06 Tvar spodní stavby: (2*1,2+2*0,9)*(3,9+4,0+4,1+4,0+3,9+4,6+4,8+4,9+4,8+4,7+4,3+4,5+4,6+4,5+4,4)=277,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 140,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava veřejného osvětlení

Úprava veřejného osvětlení

Rozpočet:

II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020

402

Objekt: 402

Stavba: 380-020

SOUPIS PRACÍ
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SilnoproudM21
 3 DMTZ101 Demontáž stávajících sloupů VO vč. likvidace KPL  6,000 ____________ ____________

 4 DMTZ201 Demolice základů pro stožáry VO vč. likvidace suti KPL  6,000 ____________ ____________

 5 MTZ101 Silniční stožár JBS 10 s výložníkem 1,5m pozinkovaný vč. svorkovnice, vč. 

dopravy

KPL  4,000 ____________ ____________

 6 MTZ102 Silniční stožár JBS 10 s výložníkem 1,5m pozinkovaný vč. svorkovnice, vč. 

dopravy

KPL  2,000 ____________ ____________

 7 MTZ103 Nová betonová patka 1000x1000x1000, armovaná, hlava s povrchovou 

úpravou

KPL  6,000 ____________ ____________

 8 MTZ104 Kabel VO typově stejný jako stávající v potřebném množství KPL  1,000 ____________ ____________

 9 MTZ105 Kabelová spojka lisovací pro stávající kabel VO KPL  1,000 ____________ ____________

 10 MTZ106 Vrapovaná chránička DN50 M  40,000 ____________ ____________

 11 MTZ107 Kulatina 10mm FeZn na praporce uzemnění nových stožárů VO M  16,000 ____________ ____________

 12 MTZ108 Svorka připojovací SPb KUS  6,000 ____________ ____________

 13 MTZ109 Svorka spojovací SS KUS  12,000 ____________ ____________

 14 MTZ110 Zemnící kulatina FeZn průměr 10mm nebo pásek FeZn 30/4 pro obnovu 

stávajícího zemnícího vedení a uzemnění  stožárů VO dle potřeby

KPL  1,000 ____________ ____________

 15 MTZ111 Upevňovací materiál (šrouby,matky,podložky,objímky apod.) KPL  1,000 ____________ ____________

 16 MTZ112 Veškerý ostatní materiál pro dokončení díla KPL  1,000 ____________ ____________

 17 MTZ113 Zaměření kabelů KPL  1,000 ____________ ____________

 18 MTZ114 Montážní práce vč. zprovoznění a veškeré další činnosti potřebné pro 

dokončení díla

KPL  1,000 ____________ ____________

 19 MTZ115 Mechanizace - jeřáb + plošina KPL  1,000 ____________ ____________

SilnoproudM21 ____________

Zemní práce pro montážní práceM46
 20 ZP101 Výkop 80x40 v rostlém terénu, kompletni, vč. pískového lože, zahrnutí, 

hutnění a úpravy terénu

M  10,000 ____________ ____________

 21 ZP102 Červená výstražná fólie M  16,000 ____________ ____________
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Zemní práce pro montážní práceM46 ____________

Celkem: ____________


