

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. III

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří III.

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2018-006555**

spisová značka zadavatele: **GRMPUL0218**

(dále jen „*veřejná zakázka*“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace

IČO: 48513512

se sídlem: Brno, Terezy Novákové 2, PSČ 621 00

(dále jen „*zadavatel*“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

IČO: 28360125

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00

tel.: +420 541 211 528

e-mail: zakazky@akfiala.cz

ID datové schránky: vb7kdaz

(dále jen „*zástupce zadavatele*“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 a § 99 zákona zadavatel vysvětluje, příp. mění nebo doplňuje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Je rozpor mezi položkami ve Výkazu výměr na listu 01.01 a projektovou dokumentací.

- V PD výkres č.D1.2.07 je rozkreslená konstrukce podhledu ve schodišti – 618,0 kg

- Ve VV podle našeho názoru tato tonáž k ocenění schází

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

*Položka pro ocenění uvedené konstrukce v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**soupis prací**“) pro stavbu „Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří“ chyběla. Předmětná položka byla do soupisu prací doplněna.*

Zadavatel v tomto smyslu upravil soupis prací. Aktualizované znění soupisu prací je uveřejněno spolu s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. III (viz samostatný soubor „VV - Modernizace GYMNAZIUM BRNO Reck.-zadani-III_akt. 180312.xls“).

Dotaz č. 2

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Je rozpor mezi položkami ve Výkazu výměr na listu 01.01 a projektovou dokumentací.

- V PD výkres č.D1.2.08 je rozkreslená konstrukce základů a výtahové šachty – 4.777,6 kg

- Ve VV je v díle M43 u položky č.155 pro tuto konstrukci uvedena tonáž 2.155,0 kg.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Rozhodná hodnota v soupisu prací pro stavbu „Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří“, stavební objekt „Hlavní budova“, část „Hlavní budova“, v díle M43, v položce č. 155 je 4.777,6 kg.

Zadavatel v tomto smyslu upravil soupis prací. Aktualizované znění soupisu prací je uveřejněno spolu s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. III (viz samostatný soubor „VV - Modernizace GYMNAZIUM BRNO Reck.-zadani-III_akt. 180312.xls“).

Dotaz č. 3

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Je rozpor mezi položkami ve Výkazu výměr na listu 01.01 a projektovou dokumentací.

- Ve VV je v díle M43 je k ocenění položka č. 156 elevace posluhárny – 4.800,0 kg.

- V PD jsme tuto ocelovou konstrukci nenašli.

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Popis uvedené konstrukce je obsažen v projektové dokumentaci (DPS), v části D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení, ve výkresu č. D.1.2.06. – Konstrukce stupňovité podlahy ve 4.NP.

Dotaz č. 4

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Ve VV je na listu 01 01 v Díle 767 v pol.č. 125- Zámečnické konstrukce Z01-09, uvedena měrná jednotka metr a množství je nulové.

Vzhledem k tomu, že je VV pro úpravy (mimo modře vyznačené buňky) uzamčený, nemůže se cena za tyto D+M zámečnických prvků do celkové ceny za stavbu přičíst.

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Dodavatel ocení zámečnické konstrukce (podle výpisu zámečnických výrobků Z01-09, číslo výkresu D1.1.Z) v soupisu prací pro stavbu „Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří“, stavební objekt „Hlavní budova“, část „Hlavní budova“, v díle 767, v položce č. 125 jako soubor.

Zadavatel v tomto smyslu upravil soupis prací. Aktualizované znění soupisu prací je uveřejněno spolu s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. III (viz samostatný soubor „VV - Modernizace GYMNAZIUM BRNO Reck.-zadani-III_akt. 180312.xls“).

V Brně dne 12.03.2018

Gymnázium Brno - Řečkovice,
příspěvková organizace
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel