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A. Průvodní zpráva 

 

Úvod  

 Předmětem  projektové dokumentace je návrh obnovy - rekonstrukce hygienického zařízení 

pro studenty a pedagogy včetně WC pro TPO a úklidových komor v hlavní budově Gymnázia 

Blansko. 

Tato zařízení v objektu gymnázia jsou původní a neodpovídají současným  hygienickým 

požadavkům ani standardům vybavení, pouze ve 3.np.byla již dříve provedena oprava na WC 

chlapců. 

 

A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A1.1 Údaje o stavbě 

a)název stavby  :              Rekonstrukce hygienického zařízení    

     budova Gymnázia Blansko, Seifertova čp.33,Blansko  

         

b)místo stavby  :  ul. Seifertova 33/13 , p.č.st. 359 v k. ú. Blansko 

Okres/kraj  :   Blansko /Jihomoravský 

Charakter stavby :   stavební úpravy      

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

c)název  :   Gymnázium Blansko, příspěvková organizace 

      ul.Seifertova 33/13,  

                678 01 Blansko 

     IČ : 62073133 

 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

a)název  :               B-CONSTRUCT s.r.o., Lesní 14, 678 01 Blansko   

     zastoupený Ing. Milošem Bacíkem, ČKAIT 101433 

     IČ:27667961  

 

Stavební část  

Ing. Miloš Bacík, tel. 602 755 590, bacik.milos@seznam.cz ČKAIT 1001433 

ZTI,UV  

Vladimír Novotný tel.607 725 529 ,vladimir.novotny@email.cz 

Elektro  

Ing Miloslav Muller tel.604 828 006, milos.muller@atlas.cz 

Vzduchotechnika   

Aleš Ševčík tel. 721 010 427, ales.sevcik@seznam.cz 

Rozpočet (výkaz výměr) 

Ing. Libor Kučera, tel. 776 219 326,e-mail: liborkucera@seznam.cz 

 



 

A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH ÚDAJŮ 

 

Podkladem pro návrh stavebních úprav byly: 

- požadavky investora 

- zaměření stávajícího stavu a fotodokumentace 

- částečná původní dokumentace 

  
B.ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO A DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 

 

Objekt gymnázia tvoří hlavní budova s křídlem, ve které jsou umístěny na každém podlaží u 

schodišťového prostoru hygienická zařízení – WC chlapci, dívky, pedagogové a úklidové 

komory.    

S ohledem na stávající velikostní a prostorové uspořádání stavby a zachování kapacity 

hygienického zařízení nebylo možné do předsíní instalovat větší počet umyvadel a přidat 

pisoáry. Hygienická zařízení jsou navržena tak, aby bylo v maximální míře respektováno 

stávající stavebnětechnické řešení – prostupy stropy, poloha stoupaček, možnosti odvětrání 

apod. 

 

Dispoziční řešení 

 

Popis stávajícího stavu 

V každém ze třech podlaží objektu gymnázia je hygienické zařízení tvořeno WC chlapci 

s předsíní s dvěma umyvadly a dále místností se třemi pisoáry a jednou kabinou WC a také je 

zde umístěna úklidová komora, WC dívky mají předsíň s dvěma umyvadly a dále místnost se 

šesti kabinami, pohotovostním WC a kabinou s umyvadlem. Mezi WC chlapců a dívek je 

umístěno hygienické zařízení pro pedagogy se záchodovou mísou a umyvadlem, přístupné 

však přímo z chodby bez předsíně. 

Navržené úpravy  

WC chlapců bude mít místnost předsíně vybavenou dvěma umyvadly, úklidová komora byla 

prostorově a rozměrově nevhodná a byla zrušena a přemístěna, dále místnost se třemi pisoáry 

a kabinou WC.  

WC dívek bude mít místnost předsíně se třemi umyvadly, místnost s pěti kabinkami WC a 

hygienickou kabinou vybavenou umyvadlem, záchodovou mísou a bidetem. 

Úklidové komory s dostatečnými rozměry jsou přemístěny a mají vstup přímo z chodby, 

pouze v 1.np. je nahrazena místnost pro úklid místností imobilního WC pro TPO a jako 

úklidová místnost bude využita jiná místnost se záchodovou mísou v tomto podlaží. Mezi WC 

chlapců úklidovou místností je vždy umístěno hygienické zařízení pro pedagogy, které má 

nově vytvořenou předsíň s umyvadlem a kabinu WC.  

 

C. KAPACITY , UŽITKOVÉ PLOCH Y,ORIENTACE ,OSVĚTLENÍ 

 

Podle vyhl. č.343/2009 Sb. v aktuální znění příl. 1. požadavky na hygienické zařízení,bod1: 

hygienických zařízení ve školách a školských zařízeních se stanoví takto: 

a) v předsíňkách záchodů 1 umyvadlo na 20 žáků 

b) 1 pisoár na 20 chlapců 

c) 1 záchod na 20 dívek 

d)  1 záchod na 80 chlapců 

e) 1 hygienická kabina na 80 dívek 

Celková kapacita školy se pohybuje od 400-500 studentů (prům. 450 žáků - 225 

chlapců a 225 dívek) 



 

Navrhovaný stav zařizovacích předmětů: 

WC chlapci - 2 umyvadla, 1WC kabina a 3 pisoáry 

WC dívky -   3 umyvadla, 5 WC, 1 hygienická kabina  

 

 

Na každém podlaží je umístěna úklidová místnost a WC pro pedagogy s předsíní a kabinou. 

Kapacitní požadavky vyhl. č.343/2009 Sb. jsou splněny na počet zařizovacích předmětů, 

pouze počet pisoárů a umyvadel z prostorových a stavebně technických důvodů není možné 

do stávajících prostor hygienického zařízení instalovat ve větším počtu a provést zásadní 

stavební úpravy. Počty umyvadel se proti stávajícímu počtu nesnižuje – jinak budou ostatní 

hygienické splněny - povrchová úpravy stěn - keramické obklady v = 2,00 (2,10)m a podlah – 

keramické dlažby, podhledy – kazetové akustické z minerální vlny, odvětrání prostor 

vzduchotechnicky, osvětlení – LED. Řešené části budou vybaveny hygienickými doplňky – 

zrcadly, držáky se štětkami, nášlapnými odpadkovými koši, zásobníky na mýdlo, zásobníky 

na utěrky, toaletní papír, háčky na oděv apod.. 

Do každé úklidové místnosti budou instalovány poličky na čisticí prostředky. U umyvadel a 

výlevek je zajištěn výtok teplé a studené vody. 

Při stavebních pracích se nepředpokládá výskyt azbestu. 

Stavební práce budou prováděny tak, aby vliv stavebních prací na provoz školy byl minimální 

– eliminace hluku, prašnosti apod. 

 Vzhledem k charakteru a rozsahu stavebních prací je nutné, aby stavební práce byl prováděny 

v době školních prázdnin. 

Zvýšené prašnosti je třeba zabránit zaplachtováním prostoru, koberci, zvýšeným úklidem 

apod. 

 

Vytápění 

 

Topná tělesa – deskové radiátory v místnostech dotčených úpravami budou demontována, 

provede se jejich očištění a po dokončení budou zpětně namontována případně dojde k jejich 

přemístění, kde je předpokládána úprava připojovacího potrubí – ocel - včetně nutných 

armatur a včetně nového nátěru. 

 

Větrání 

  

Většina místnosti hygienického zařízení byla přirozeně větrána okny, nově je navrženo 

odvětrání všech místností vzduchotechnicky – nuceně ventilátory osazenými ve stěnách nebo 

v podhledu a zajišťující odvod znečištěného vzduchu do venkovní prostoru přes obvodové 

stěny, přívod vzduchu je zajištěn mřížkami ve dveřních křídlech. 

Navrhované hodnoty větrání: 30m3/umyvadlo či výlevka, 30m3/pisoár, 50m3/WC. 

 

Osvětlení 

 

Stávající denní a umělé osvětlení bude doplněno tak, aby ve všech místnostech byly zajištěny 

normou požadované hodnoty osvětlení - hygienická zařízení 200lx. 

V 1.np. bude mezi kabinou pro TPO a WC dívky v příčce nad keramickým obkladem osazeno 

okno zajišťující prosvětlení  místnosti imobilního WC. 
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D 1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 

Hygienická zařízení, úklidové komory  

 

Bourací práce 

- demontáž vybavení stavby – držáky na toaletní papír, dávkovače na mýdlo, 

zrcadla demontáž sanitární keramiky (klozety, umyvadla, výlevky,…) a stávajících 

rozvodů a stupaček – řešení ZTI  

- demontáž osvětlovacích těles, vypínačů apod. – řešení v projektu elektro 

- demontáž radiátorů (budou opětovně při přemístění  instalovány na nové konzoly) 

- demontáž rozvodů vzduchotechniky z pozinkovaného plechu rozm.200x200mm 

- odstranění stávajících obkladů a dlažeb v=2,05m, včetně omítek do výšky 3,00m 

- vybourání příček stávajících dělících stěn WC kabin, 

- odstranění betonové mazaniny včetně keramické dlažby a zvukové izolace podlah 

v tl.80mm – viz skladby podlah 

- vysazení dveřních křídel, vybourání zárubní 

- vybourání některých nenosných příček a osazení nových překladů z ocelových 

profilů „L“ 

- demontáž dřevěných obkladů stěn na chodbách a jejich zpětná montáž s úpravami 

po dokončení prací 

- provedení prostupů ve stěnách tl. 450mm a 150mm pro VZT pr.120mm 

       Upřesnění bouracích prací ve výkresové části PD 

 

Veškerý vybouraný materiál bude separován a následně musí být uložen v souladu se 

zákonem o odpadech. V objektu není předpokládán výskyt azbestu. Bourací práce budou 

prováděny tak, aby jejich vliv na okolí byl minimální. Zvýšenou prašnost je nutné eliminovat 

kropením. 

 

 

Svislé konstrukce 

 

Zděné příčky 

 

Nové vnitřní zděné příčky budou vyzděny z pórobetonovách příčkovek tl. 75,100,150 a 

200mm, pevnosti P 2,8 MPa . Zdivo bude zděno na lepící tmel - maltu určenou pro příčky a 

daný zdící materiál. Nové příčky kotvit systémovými nerezovými kotvami do stávajícího 

zdiva v každé druhé ložné spáře. 

 

Lehké systémové dělící stěny 

 

Z prostorových důvodů budou dělící stěny mezi kabinami tvořeny montovanými přepážkami 

s dveřmi, montovaný systém z dřevotřískových desek (vhodných pro vlhké prostředí) na 

jejichž povrchu bude oboustranně nalepen HPL (vysokotlaký laminát) tl. 0,8 mm, povrch 

desek vysoce otěruvzdorný a voděodolný, odstín dle výběru investora (pro nacenění 

uvažovaný šedý), hrany ABS, dveře a příčky budou kombinované s hliníkovým eloxovaným 

rámem, celková výška zařízení 2,02 m, výškově stavitelné nožičky výšky 0,10 m, otočný WC 



 

zámek, WC klička s ukazatelem a možností otevření zvenčí. Součástí kompletní dodávky 

příček jsou dveře, kliky s rozetami, kotvící prvky do stěn, podlahy a případně rozepření do 

stropu - specifikace v samostatné části – výpisy truhlářských výrobků. 

 

 

Zákryty 

 

Stupačky ZTI a VZT potrubí viditelné v interiéru budou zakryty sádrokartonovými zákryty. 

Součástí zákrytů jsou revizní dvířka – specifikace v samostatné části. 

 

 

Vodorovné konstrukce  

 

Projekt předpokládá, že všechny stupačky ZTI budou vedeny stávajícími prostupy stropem. 

Veškeré prostupy stropní konstrukcí musí být náležitě dotěsněny – obetonovány. 

 

Ztužující konstrukce 

 

Do ztužujících konstrukcí stavby nebude zasahováno. 

 

Střešní plášť 

 

Střecha objektu nebude stavbou dotčena. Prostup střešním pláštěm zůstane stávající. Nové 

stupačky se napojí na stávající vyústění nad střechu. 

 

 

Vnitřní úpravy povrchů 

 

Příprava podkladu 

 

Povrch stěn bude opatřen novou jádrovou omítkou v= 3,00m. Za pisoáry bude od podlahy do 

výšky 1,2 m aplikována hydroizolační stěrka, na stěny bude aplikována do v = 200mm. 

Napojení svislé hydroizolační stěrky na podlahu bude řešeno systémově pomocí rohové 

bandážní pásky. 

Stěny nad úrovní obkladu a stropy budou opatřeny novými štukovými omítkami v= 0,90m.  

V rozích obkladů budou rohové lišty – nerezové .  

Do koutu v místě napojení obkladu na podlahu bude vložena systémová páska (bandáž) a 

těsnící pás, spoj obkladu bude zatmelen silikonem. 

 

Po bouraných dveřích do společných chodeb bude provedeno zapravení štukových omítek a 

lokální malby. dále bude provedena zpětná montáž dřevěných obkladů v chodbách 

s případnou truhlářskou úpravou 

 

Hydroizolace 

 

V tzv. mokrém pásmu bude pod obklad aplikována vhodná stěrkový hydroizolace. Jedná se o 

plochy za pisoáry do výšky 1,2 m a na stěnách v =200mm. 

Na podlahách všech místností bude pod dlažbou aplikována stěrkový hydroizolace. Veškeré 

stěrkové hydroizolace budou aplikovány ve dvou vrstvách. 

 



 

Obklady 

 

Stěny hygienického zařízení budou obloženy keramickým glazovaným obkladem rozm. 

300x600 mm. Přesný typ obkladu bude upřesněn během realizace stavby. 

 

Pro nacenění uvažovat s pevnou cenovou hladinou 500 Kč/m² bez DPH. Spárovací tmel je 

uvažován v barvě obkladu. 

 

Horní hrana přizdívek za geberity, umývadly, pisoáry – obložit příslušným keramickým 

obkladem 

 

Společné požadavky na provádění obkladů 

Povrch stěn, na kterých budou odstraněny původní obklady a omítky, je nutné vyrovnat 

jádrovou omítkou a napenetrovat. Následně bude provedena vyrovnávací omítka. Spárořez 

obkladů bude zpracován projektantem před realizací stavby. Před objednávkou zvolených 

obkladů a dlažeb musí zástupce zhotovitele předložit vzorky všech zvolených obkladů, dlažeb 

a barevných kombinací investorovi k odsouhlasení. 

 

V rozích a koutech obkladů budou vloženy systémové nerezové rohové a koutové lišty. Rohy 

obložených nosných pilířů budou opatřeny nerezovými rohovými lištami. Horní hrana 

obkladu bude zalícována s omítkou alt. zakončena systémovou lištou. 

 

 

Nátěry a malby 

 

Omítané stěny bez obkladu, nad obkladem budou opatřeny základní a vrchní otěruvzdornou 

malbou v bílém odstínu, v místnostech úklidových komor bude proveden omyvatelný nátěr 

místo keramických obkladů do v =1,80m. 

 

Zárubně budou opatřeny základním a dvojnásobným vrchním nátěrem syntetickou barvou – 

odstín dle výběru investora. 

 

Podhledy 

  

V místnostech předsíní a WC dívky a chlapci bude osazen zavěšený kazetový podhled systém 

"C" - viditelná konstrukce, desky vyjímatelné, z desek z minerální vlny tl. 15 mm rozm. 600 x 

600 mm, akusticky pohltivý,v ostatních místnostech bude rovný podhled ze sádrokartonových 

desek tl.12,5mm na kovové konstrukci  – včetně povrchové úpravy disperzními nátěry -

specifikace v samostatné části 

 

Výplně otvorů 

 

Vnitřní dveře 

 

Ve vnitřním prostoru hygienických zařízení budou instalovány nové dveře včetně ocelových 

zárubní. Rozsah výměny a úprav je specifikován v příslušných půdorysech  a samostatných 

výpisech . Navržené řešení je nutné během realizace konfrontovat se skutečností. 

 

Nové vnitřní dveře (mimo lehkých dělících stěn) – WC kabiny, úklidové komory – dveře 

dřevotřískové, oboustranný povrch HPL laminát tl. 0,8 mm, povrch vysoce otěruvzdorný, 



 

vodotěsný – odstín – předpoklad pro nacenění barva šedá, zárubně ocelové pro danou 

tloušťku příček s viditelnými panty, povrch – nátěr základní a dvojnásobný vrchní syntetickou 

barvou odstín RAL dle výběru investora, kování dveří rozetové, do WC kabin WC klička 

s možností otevření zvenčí, kliky kartáčovaná nerez.  

Do dveří úklidových komor a do dveří předsíní budou instalovány větrací mřížky. 

V místnosti imobilního WC bude osazeno okno z plastových profilů pevně zasklené, na 

stávající okno WC chlapci a dívky budou instalovány folie-matné bílé –viz výpis plastových 

výrobků 

 

Podlahy 

 

Předpoklad 
 

Projekt byl zpracován během školního roku a před jeho zpracováním nebyly provedeny sondy 

do podlah. Níže navrhované řešení je nutné během realizace přizpůsobit skutečnostem na 

stavbě s ohledem na kvalitu a rychlost provedení (předpoklad realizace v krátkém časovém 

úseku) 

 

Předpokládaná skladba podlahy: 

- keramická dlažba + lepící tmel tl. 10 mm 

- betonová mazanina tl. 60 mm 

- kročejová izolace tl. 20 mm 

 

Původní dlažba bude rozebrána. Po zkušenosti s obdobnými stavbami předpokládáme, že 

betonová mazanina pod dlažbou nemá dostatečnou pevnost a při odstranění dlažby dojde 

k jejímu narušení a bude nutné v dotčeném prostoru stavby včetně zvukové izolace odstranit 

až na nosnou konstrukci. 

 

 

Podkladní vrstva 
 

Po provedení vybourání podlah – předpoklad na stávající stropní konstrukci  bude položena 

nová zvuková izolace z minerální vlny tl. 20 mm vhodná pro těžké plovoucí podlahy. Na ni 

bude položena PE folie a následně bude aplikován  betonová mazanina pevnosti C20/25 MP a 

s vloženou sv.sítí KARI 4/1000-4/100, předpokládaná  tl. 60 mm ukončená samonivelační 

stěrkou ,ta musí umožnit aplikaci hydroizolace již po 24 hodinách. Podklad pod mazaninou 

musí být suchý, pevný, rovný. 

 

Během realizace stavby bude sondami do podlahy ověřeno, zda lze odstranit pouze dlažbu a 

spodní vrstva pod ní zůstane celistvá a je dostatečně pevná. V tomto případě by se provedla 

pouze penetrace povrchu a jeho vyrovnání vhodnou rychle tuhnoucí opravnou hmotou 

určenou k lokálním vysprávkám poškozených betonových konstrukcí před pokládkou dlažby, 

aplikovala by samonivelační stěrka,stěrková hydroizolace a provedla finální povrchová 

úprava. 

 

Nášlapná vrstva 

 

Nové podlahy musí splňovat požadavky Vyhl. č. 268/2009 Sb., ČSN 74 4505, 73 3451, 73 

13451, 72 5191. Součinitel smykového tření podlah musí být min. 0,5, v mokrých provozech 

úhel kluzu min. 18°. 



 

 

Nové podlahy – WC, úklidové komory 

Na podlahu bude nalepena vysoce slinutá dlažba rozměru 300 x 300 mm, předpoklad tmavě  

šedá – upřesněno investorem, protiskluznost R108, spárovací tmel v barvě dlažby. Předpoklad 

pro nacenění – cena 450 Kč/m² bez DPH. 

 

Nové podlahy – podlaha WC 

Pod dlažbou v prostoru  WC hoši, dívky, pedagogové bude v celé ploše aplikována stěrková 

hydroizolace s vytažením na stěnu do výšky 0,2 m. 

 

Společné požadavky na podlahy 

Pro pokládku dlažby musí být použito ucelené systémové řešení, které nabízí postupy 

penetrace podkladu, vyrovnávací, lepící, hydroizolační, spárovací a čistící hmoty. Podlahy 

musí být pravidelně udržovány.  

 

Spáry 

Spárovací tmel bude vždy v odstínu příslušné dlažby. V mokrých prostorách musí být dlažba 

spárována vysoce hydrofobní vodoodpudivou spárovací hmotou odolnou proti plísním, 

bakteriím a řasám vhodnou pro daný tip prostředí a předpokládaný provoz v objektu. 

 

Hydroizolace 

 

Na podlahu ve všech řešených místnostech bude pod dlažbu aplikována ve dvou vrstvách 

vhodná stěrkový hydroizolace – viz.samostatná specifikace povrchových úprav. Napojení 

vodorovné izolace na svislou bude pomocí systémové bandáže a těsnící pásky šířky 80 mm. 

 

Přechodové lišty  

 

Napojení nových podlah na stávající bude řešeno přechodovou nerezovou systémovou lištou 

v úrovni podlahy, v místech po provedených drážkách v podlaze chodeb pro úpravy UV  a 

odstraněních příčkách, bude aplikován teracový potěr na betonovou mazaninu – viz skladby 

podlah . 

 

Dilatace 

 

Při pokládce dlažby musí být provedeny obvodové a konstrukční dilatace kolem nosných a 

dilatačních částí staveb, u větších ploch i dilatace v ploše, rozteč dilatace dle doporučení 

výrobce. V místě dilatací objektu musí být případná vodorovná hydroizolace vysoce 

flexibilní. Dilatace musí proběhnout na celou výšku nové podlahy. Do dlažby budou vloženy 

systémové dilatační hliníkové lišty. V případě, že bude během realizace stavby zjištěna 

samovolná dilatace (prasklina) obkladu, dlažbu, je nutné v tomto místě provést dilataci, 

předpoklad dilatace okolo stěn – vložení pásky a uprostřed místností . 

 

Odvětrání úklidových komor, větrání WC 

 

Úklidové komory, místnosti WC dívek chlapců a pedagogů,ve kterých není v současnosti 

zajištěno větrání, budou odvětrány nuceně ventilátory s napojením do nových rozvodů 

umístěných v podhledech a s vyústěním do venkovního prostoru přes fasádu. Ventilátory 

budou s časovým doběhem. Přívod vzduchu bude zajištěn přes průběžnou větrací mřížku ve 

dveřních křídlech – upřesnění v technické zprávě VZT. 



 

 

Ostatní práce a vybavení stavby 

 

Imobilní WC pro  TPO bude vybaveno madly a zařizovacími předměty tak, aby byly splněny 

požadavky vyhl .398/2009 Sb. 

 

Úprava radiátorů, napojení 

 

Původní deskové radiátory v dotčeném prostoru stavby budou demontovány. Všechny 

demontované radiátory budou náležitě očištěny a po dokončení stavby budou opětovně 

namontovány na původní místa nebo budou případně přemístěna – posunuta, provede se 

úprava rozvodů, odvzdušnění těles, budou instalovány případně nové armatury - ventily apod. 

a topný systém bude napuštěn vodou. 

 

Pro nacenění je uvažováno s výměnou – úprava s prodloužením připojovacího potrubí 

k radiátorům – materiál ocel: předpoklad DN20  (nutno upřesnit během realizace). 

 

Radiátory budou zavěšeny na nové systémové, původní háky příp.odřezat. 

 

Vybavení stavby 

 

Řešená část stavby bude vybavena hygienickými doplňky – závěsnými zrcadly, držáky se 

štětkami, nášlapnými odpadkovými koši, dávkovače na mýdlo a zásobníky na toaletní papír 

apod. 

 

Podrobně je vybavení stavby specifikováno v samostatné příloze. Požadavek na přesné 

umístění prvků upřesní zástupce investora během realizace. 

 

Osvětlení, vypínače 

 

V řešeném prostoru bude provedena výměna osvětlovacích těles případně úprava osvětlení a 

výměna vypínačů – viz samostatná projektová část elektro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


