

**Smlouva o dílo**  
**Hlavní prohlídky mostů v roce 2018**  
**Oblast Západ**  
**cestmistrovství Lechovice a cestmistrovství Vranovská Ves**

**OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/ 3, 602 00 Brno

IČO 70932581

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

oddíl Pr, vložka 287

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

**A**

**ZHOTOVITEL**

**DIVYP Brno s.r.o.**

sídlem Hlavní 156/80 , Brno 624 00

IČO 155 30 345

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 829

zastoupena Doc. Ing. Janem Tomkem, CSc. , jednatel společnosti

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

**I. PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MDS – č.j.: 18 162/98-120 z 3. 3. 1998).

Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je Doc. Ing. Jan Tomek, CSc. , kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v případě, že bude vstupovat do dráhy Správy a železniční dopravní cesty musí disponovat příslušným dokladem o odborné zkoušce dle příslušné směrnice Správy a železniční dopravní cesty, státní organizace – (např. M-02).

**II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK**

1. Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.
2. Zhotovitel je povinen:
  - a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. 1. tohoto článku,
  - b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele – Jiří Šeiner, e-mail: [jiri.seiner@susjmk.cz](mailto:jiri.seiner@susjmk.cz), tel. +420 737 237 001,
  - c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob,
  - d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
  - e) v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, uvědomit bezodkladně objednatele,
  - f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,
  - g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:
  - a) podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, details, závady),
  - b) protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné KCE a s tím související případná změna zatížitelnosti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení stavebního stavu,
  - c) v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen podrobnou fotodokumentací,
  - d) vyhodnocení HPM 2018 bude zpracováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,
  - e) originál protokolu bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, vč. fotodokumentace, pro každý most samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla.
4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě.
5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, oblast Západ, Kotkova 3725/24, 669 50 Znojmo.
7. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od účinnosti této smlouvy předávat objednateli harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatelem. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
8. Termíny plnění:
  - a) Fyzické prohlídky **do 30. 6. 2018.**
  - b) Do **15. 7. 2018** bude předložen seznam mostů, u kterých bude navrhován nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7 navrhne nejnutnější opatření, která po provedení těchto opatření nesníží stávající stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce.
  - c) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů nejpozději **do 30. 11. 2018.**
  - d) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
  - e) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů nejpozději **do 17. 12. 2018.**

### III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů

**vč. DPH**

**95 956,- Kč**

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních prohlídek.
5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 6. této smlouvy.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na e-mail **faktury@susjmk.cz**.
7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.
8. Zálohové platby se nesjednávají.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

#### IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

#### V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu
  - a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
  - b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2. a 7. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

#### VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
  - a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
  - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
  - c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
  - d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
  - a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
  - b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

#### VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portálu Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: .....

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ust. § 1921, § 1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
  1. specifikace mostů a kalkulace cen.
  2. kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.
  3. vyhodnocení HPM 2018.

V Brně , dne 5.3.2018

**Divisio BRNO s.r.o.**  
Diagnostika • výpočty • projekty  
Hlavní 156/80, 602 00 Brno  
IČO: 15630345 DIČ: CZ15630345

**Doc. Ing. Jan Tomek, CSc.**

jednatel společnosti

V Brně, dne 19-03-2018

**Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,**  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 70932581 (2)

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 1 Specifikace mostů a kalkulace cen

**Cestmistrovství Lechovice**

| p.č. | Evidenční číslo |   |     | Popis                                              | Délka | Počet polí | Stavební stav     | Cena vč. DPH |
|------|-----------------|---|-----|----------------------------------------------------|-------|------------|-------------------|--------------|
| 1    | 396             | - | 012 | Most před obcí Vlasatice                           | 4,00  | 1          | VI - velmi špatný | 1533         |
| 2    | 396             | - | 013 | Most před obcí Vlasatice                           | 8,00  | 1          | V - špatný        | 1855         |
| 3    | 396             | - | 014 | Most v obci Vlasatice                              | 8,00  | 1          | V - špatný        | 1855         |
| 4    | 398             | - | 007 | Most přes potok Rasovka před obcí Horní Dunajovice | 5,00  | 1          | VI - velmi špatný | 1613         |
| 5    | 413             | - | 012 | Most přes místní potok před obcí Vitonice          | 2,50  | 1          | VI - velmi špatný | 1412         |
| 6    | 413             | - | 014 | Most přes řeku Jevišovku před obcí Prosiměřice     | 24,10 | 3          | I - výborný       | 3154         |
| 7    | 414             | - | 004 | Most přes místní potok za obcí Pravice             | 3,60  | 1          | VI - velmi špatný | 1500         |
| 8    | 414             | - | 006 | Most před obcí Drnholec                            | 2,45  | 1          | III - dobrý       | 1408         |
| 9    | 396 11          | - | 2   | Most v obci Vlasatice                              | 2,95  | 1          | VI - velmi špatný | 1448         |
| 10   | 396 12          | - | 3   | Most přes místní potok před obcí Troskotovice      | 2,50  | 1          | VI - velmi špatný | 1412         |
| 11   | 396 12          | - | 5   | Most přes místní potok v obci Troskotovice         | 2,50  | 1          | VI - velmi špatný | 1412         |
| 12   | 396 13          | - | 1   | Most přes svodnici před obcí Drnholec              | 2,50  | 1          | II - velmi dobrý  | 1412         |
| 13   | 397 1           | - | 2   | Most přes Skalický potok před obcí Oleksovice      | 6,15  | 1          | V - špatný        | 1706         |
| 14   | 397 1           | - | 3   | Most přes svodnici v obci Oleksovice               | 4,10  | 1          | V - špatný        | 1541         |
| 15   | 397 2           | - | 1   | Most přes místní potok v obci Mackovice            | 3,40  | 1          | V - špatný        | 1484         |
| 16   | 397 2           | - | 2   | Most přes Mackovický potok v obci Břežany          | 4,85  | 1          | V - špatný        | 1601         |
| 17   | 397 2           | - | 3   | Most přes Mackovický potok v obci Břežany          | 6,20  | 1          | V - špatný        | 1710         |
| 18   | 397 11          | - | 1   | Most přes mlýnský náhon v Oleksovičkách            | 12,00 | 1          | IV - uspokojivý   | 2178         |
| 19   | 399 18          | - | 1   | Most přes rokli před obcí Tvoříhráz                | 3,50  | 1          | I - výborný       | 1492         |
| 20   | 399 18          | - | 6   | Most přes přes polní cestu za obcí Tvoříhráz       | 4,44  | 1          | I - výborný       | 1568         |
| 21   | 399 19          | - | 1   | Most přes řeku Jevišovku v obci Výrovce            | 22,00 | 1          | VI - velmi špatný | 2985         |
| 22   | 399 20          | - | 1   | Most přes místní potok za obcí Tvoříhráz           | 5,00  | 1          | IV - uspokojivý   | 1613         |
| 23   | 400 10          | - | 1   | Most přes místní potok v obci Višňové              | 2,90  | 1          | V - špatný        | 1444         |
| 24   | 408 42          | - | 1   | Most přes závlahový kanál před obcí Strachotice    | 7,90  | 1          | IV - uspokojivý   | 1847         |
| 25   | 408 42          | - | 3   | Most přes řeku Dyji před obcí Strachotice          | 63,44 | 3          | V - špatný        | 6327         |
| 26   | 413 12          | - | 1   | Most přes potok Křepička před obcí Želetice        | 11,80 | 1          | V - špatný        | 2162         |
| 27   | 413 12          | - | 3   | Most přes potok Rosávka v obci Domčice             | 6,21  | 1          | IV - uspokojivý   | 1711         |
| 28   | 413 13          | - | 1   | Most přes mlýnský náhon v obci Práche              | 10,00 | 1          | III - dobrý       | 2017         |

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

|                       |        |   |   |                                             |       |   |                   |              |
|-----------------------|--------|---|---|---------------------------------------------|-------|---|-------------------|--------------|
| 29                    | 413 13 | - | 2 | Most přes svodnici před obcí Prosiměřice    | 3,14  | 1 | VI - velmi špatný | 1463         |
| 30                    | 413 15 | - | 1 | Most přes místní potok v obci Prosiměřice   | 2,55  | 1 | IV - uspokojivý   | 1416         |
| 31                    | 413 15 | - | 2 | Most přes řeku Jevišovku před obcí Žerotice | 17,90 | 1 | V - špatný        | 2654         |
| 32                    | 415 1  | - | 2 | Most přes Kašenecký potok za obcí Damnice   | 4,00  | 1 | VI - velmi špatný | 1533         |
| <b>celkem vč. DPH</b> |        |   |   |                                             |       |   |                   | <b>60466</b> |


**Cestmistrovství Vranovská Ves**

| p.č.                  | Evidenční číslo |   |     | Popis                                              | Délka  | Počet polí | Stavební stav     | Cena vč. DPH |
|-----------------------|-----------------|---|-----|----------------------------------------------------|--------|------------|-------------------|--------------|
| 1.                    | 398             | - | 021 | Most přes vpust' a přepad rybníka za obcí Šafov    | 6,10   | 1          | V - špatný        | 1702         |
| 2.                    | 409             | - | 025 | Most přes Vratěnský potok před obcí Uherčice       | 3,75   | 1          | V - špatný        | 1513         |
| 3.                    | 411             | - | 005 | Most přes Vratěnský potok před obcí Korolupy       | 12,50  | 2          | VI - velmi špatný | 2218         |
| 4.                    | 398 10          | - | 1   | Most přes místní potok v obci Vranov nad Dyjí      | 5,50   | 1          | IV - uspokojivý   | 1654         |
| 5.                    | 398 10          | - | 2   | Most přes místní potok v obci Starý Petřín         | 4,05   | 1          | V - špatný        | 1537         |
| 6.                    | 400 1           | - | 1   | Most přes potok Nedveka v obci Hostim              | 4,90   | 1          | VI - velmi špatný | 1605         |
| 7.                    | 400 3           | - | 3   | Most přes místní potok za obcí Slatina             | 2,10   | 1          | V - špatný        | 1379         |
| 8.                    | 408 13          | - | 3   | Most přes záplavu Vranovské přehrady za obcí Bítov | 158,56 | 3          | II - velmi dobrý  | 14001        |
| 9.                    | 408 25          | - | 1   | Most přes místní potok v obci Horní Břečkov        | 3,60   | 1          | IV - uspokojivý   | 1500         |
| 10.                   | 411 4           | - | 1   | Most přes místní potok za obcí Grešlové mýto       | 5,80   | 1          | V - špatný        | 1678         |
| 11.                   | 411 4           | - | 3   | Most přes místní potok před obcí Ctidružice        | 4,30   | 1          | V - špatný        | 1557         |
| 12.                   | 411 4           | - | 4   | Most přes místní potok v obci Ctidružice           | 2,70   | 1          | VI - velmi špatný | 1428         |
| 13.                   | 411 4           | - | 5   | Most přes místní potok v obci Blížkovice           | 12,00  | 1          | V - špatný        | 2178         |
| 14.                   | 411 5           | - | 1   | Most řeka Jevišovka u nádraží Grešlové mýto        | 4,10   | 1          | VI - velmi špatný | 1541         |
| <b>celkem vč. DPH</b> |                 |   |     |                                                    |        |            |                   | <b>35490</b> |

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 2 Kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů





**Ministerstvo dopravy**

nábřeží Ludvíka Svobody 12/22  
P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1

Č.j.: 7/2013-120-SS/4

**Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek  
mostů pozemních komunikací**

**Jméno, příjmení, titul : Jan Tomek Doc., Ing., CSc.,**

**Adresa : Ulice : Krhovice 2**

**Město : Jaroslavice**

**PSČ : 671 28**

**Tel. : 776 614 664**

**Fax :**

**Firma : DIVYP Brno, s.r.o.**

**Ulice : Hlavní 80**

**Město : Brno**

**PSČ : 624 00**

**Tel. : 511 115 170**

**Fax : 511 115 171**

**Registrační číslo : 001/1998**

**Platnost do : 05.2018**

**Datum : 11.4.2013**

**Ing. Jiří Chládek, CSc.**  
předseda komise



**Ing. Milan Dont, Ph. D.**  
ředitel Odboru pozemních  
komunikací

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 3 Vyhodnocení HPM 2017



**VYHODNOCENÍ HPM 2018 OBLAST ZÁPAD CESTMISTROVSTVÍ LECHOVICE A VRANOVSKÁ VES**

| Poř. č. | Ev. č. mostu | Délka přem. | Stav z předchozí HPM |             |            | Stav z HPM 2018 |           |             | Rok před. HP | Stav z HPM 2018 |            |           | Rok další HP | Obec |
|---------|--------------|-------------|----------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|-----------------|------------|-----------|--------------|------|
|         |              |             | St. stav SS          | St. stav NK | Norm. zat. | Výhr. zat.      | Výj. zat. | St. stav SS | St. stav NK  | Norm. zat.      | Výhr. zat. | Výj. zat. |              |      |
| 1       |              |             |                      |             |            |                 |           |             |              |                 |            |           |              |      |
| 2       |              |             |                      |             |            |                 |           |             |              |                 |            |           |              |      |
| 3       |              |             |                      |             |            |                 |           |             |              |                 |            |           |              |      |
| 4       |              |             |                      |             |            |                 |           |             |              |                 |            |           |              |      |
| 5       |              |             |                      |             |            |                 |           |             |              |                 |            |           |              |      |
| 6       |              |             |                      |             |            |                 |           |             |              |                 |            |           |              |      |
| 7       |              |             |                      |             |            |                 |           |             |              |                 |            |           |              |      |
| 8       |              |             |                      |             |            |                 |           |             |              |                 |            |           |              |      |
| 9       |              |             |                      |             |            |                 |           |             |              |                 |            |           |              |      |
| 10      |              |             |                      |             |            |                 |           |             |              |                 |            |           |              |      |
| 11      |              |             |                      |             |            |                 |           |             |              |                 |            |           |              |      |
| 12      |              |             |                      |             |            |                 |           |             |              |                 |            |           |              |      |
| 13      |              |             |                      |             |            |                 |           |             |              |                 |            |           |              |      |
| 14      |              |             |                      |             |            |                 |           |             |              |                 |            |           |              |      |
| 15      |              |             |                      |             |            |                 |           |             |              |                 |            |           |              |      |
| 16      |              |             |                      |             |            |                 |           |             |              |                 |            |           |              |      |
| 17      |              |             |                      |             |            |                 |           |             |              |                 |            |           |              |      |
| 18      |              |             |                      |             |            |                 |           |             |              |                 |            |           |              |      |
| 19      |              |             |                      |             |            |                 |           |             |              |                 |            |           |              |      |
| 20      |              |             |                      |             |            |                 |           |             |              |                 |            |           |              |      |
| 21      |              |             |                      |             |            |                 |           |             |              |                 |            |           |              |      |

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2018 - ZHORŠENÍ

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2018 - ZLEPŠENÍ

## PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNÍŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽITELNOSTI

| Poř. č. | Ev.č.mostu | Délka přem. | Text odůvodnění | Fotodokumentace |
|---------|------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1       |            |             |                 |                 |
| 2       |            |             |                 |                 |
| 3       |            |             |                 |                 |
| 4       |            |             |                 |                 |
| 5       |            |             |                 |                 |
| 6       |            |             |                 |                 |
| 7       |            |             |                 |                 |
| 8       |            |             |                 |                 |
| 9       |            |             |                 |                 |
| 10      |            |             |                 |                 |
| 11      |            |             |                 |                 |
| 12      |            |             |                 |                 |
| 13      |            |             |                 |                 |
| 14      |            |             |                 |                 |
| 15      |            |             |                 |                 |
| 16      |            |             |                 |                 |
| 17      |            |             |                 |                 |
| 18      |            |             |                 |                 |
| 19      |            |             |                 |                 |
| 20      |            |             |                 |                 |
| 21      |            |             |                 |                 |

