

Číslo smlouvy objednatele: 162/2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo
Hlavní prohlídky mostů v roce 2018
Oblast Sever
cestmistrovství Blansko a cestmistrovství Boskovice

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 449/ 3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

A

ZHOTOVITEL

Ing. David Marván
sídlem Štouračova 892/22, 635 00 Brno IČO 05903190.
zapsaná u Živnostenského úřadu města Brna, č.j. MMB/0113227/2017
zastoupena Ing. Davidem Marvánem,

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MDS – č.j.: 18 162/98-120 z 3. 3. 1998).

Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je Ing. David Marván, kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v případě, že bude vstupovat do dráhy Správy a železniční dopravní cesty musí disponovat příslušným dokladem o odborné zkoušce dle příslušné směrnice Správy a železniční dopravní cesty, státní organizace – (např. M-02).

II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK

1. Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. 1. tohoto článku,
 - b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele – Ing. Zdeněk Hradecký, e-mail: zdenek.hradecky@susjmk.cz, tel. +420 516 481 167,
 - c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob,
 - d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
 - e) v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, uvědomit bezodkladně objednatele,
 - f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

- g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.
3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:
- a) podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, detaily, závady),
 - b) protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné KCE a s tím související případná změna zatížitelnosti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení stavebního stavu,
 - c) v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen podrobnou fotodokumentací,
 - d) vyhodnocení HPM 2018 bude zpracováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,
 - e) originál protokolu bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, vč. fotodokumentace, pro každý most samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla.
4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě.
5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, Oblast Sever, Komenského 2, 678 11.
7. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od účinnosti této smlouvy předávat objednateli harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatelem. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
8. Termíny plnění:
- a) Fyzické prohlídky do 30. 6. 2018.
 - b) Do 15. 7. 2018 bude předložen seznam mostů, u kterých bude navrhován nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7 navrhne nejnutnější opatření, která po provedení těchto opatření nesníží stávající stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce.
 - c) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů - nejpozději **do 30. 11. 2018**.
 - d) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
 - e) Předání čístopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů - nejpozději **do 17. 12. 2018**.

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů

vč. DPH

55 500,- Kč

Zhotovitel není plátcem DPH

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních prohlídek.
5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 6. této smlouvy.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na e-mail faktury@susjmk.cz.
7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.
8. Zálohové platby se nesjednávají.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu
 - a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
 - b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2. a 7. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedené data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění:

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní ust. § 1921, § 1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 1. specifikace mostů a kalkulace cen.
 2. kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.
 3. vyhodnocení HPM 2018.


V Brně, dne 1.3.2018

V Brně, dne 26-03-2018



Ing. David Marván

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 1 Specifikace mostů a kalkulace cen

Cestmistrovství Blansko

p.č.	Evidenční číslo			Popis	Délka	Počet polí	Stavební stav	cena vč. DPH
1	373	-	011	Most na silnici II/373 přes potok Žďárná	15,33	1	I - Bezvadný	1500
2	373	-	012	Most přes potok Žďárná - obec Sloup	8,85	2	IV - Uspokojivý	1400
3	373	-	014	Most v obci Jedovnice	10,00	1	III - Dobrý	1400
4	373	-	015	Most přes Křtinský potok	3,45	1	IV - Uspokojivý	1300
5	373	-	016	Most přes Bukovinský potok ve Křtinách	3,60	1	IV - Uspokojivý	1300
6	374	-	019a	Lapák písku LP1 kanalizace Blansko, ul. Poříčí	6,20	3	II - Velmi dobrý	1400
7	374	-	021	Lapák písku LP2 kanalizace Blansko, ul. Svitavská	7,40	3	II - Velmi dobrý	1400
8	379	-	021	Most přes Šebrovský potok za obcí Kateřina	6,20	1	IV - Uspokojivý	1400
9	379	-	028	Most před městem Blansko	3,50	1	III - Dobrý	1300
10	379	-	037	Most přes Podomský potok před obcí Podomí	2,40	1	VII - Havarijní	1300
11	37433	-	1	Most přes říčku Býkovka ve městě Rájec-Jestřebí	12,84	1	V - Špatný	1500
12	37433	-	2	Most řeku Svitava ve městě Rájec-Jestřebí	21,31	1	IV - Uspokojivý	1500
13	37433	-	3	Most přes náhon ve městě Rájec-Jestřebí	4,85	1	VI - Velmi špatný	1300
14	37435	-	2	Most ev.č. 37435-2 přes Svitavu v Blansku	22,00	1	IV - Uspokojivý	1500
15	37445	-	4	Most přes potok Propadání u Josefova	5,10	1	IV - Uspokojivý	1300
16	37445	-	5	Most za osadou Josefov	6,00	1	IV - Uspokojivý	1400
17	37445	-	9	Most přes Křtinský potok ve Křtinách	18,00	1	IV - Uspokojivý	1500
18	37937	-	2	Most ve městě Blansko	23,03	2	V - Špatný	1500
celkem vč. DPH								22500

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Cestmistrovství Boskovice

p.č.	Evidenční číslo	Popis	Délka	Počet polí	Stavební stav	cena vč. DPH
1	150 - 060	Most před obcí Mladkov	18,92	1	V - Špatný	1500
2	150 - 061	Most před obcí Mladkov	18,54	1	VI - Velmi špatný	1500
3	150 - 062a	Odlehčovací komora OKA 12 kanalizace Boskovice	3,65	1	II - Velmi dobrý	1300
4	150 - 062b	Spojná komora SK 35 kanalizace Boskovice, ul. Komenského	2,90	1	II - Velmi dobrý	1300
5	374 - 003	Most v obci Uhřice	2,30	1	IV - Uspokojivý	1300
6	374 - 009	Most za obcí Šebetov	4,00	1	V - Špatný	1300
7	374 - 012	Most za obcí Vážany	3,80	1	IV - Uspokojivý	1300
8	374 - 013a	Odlehčovací komora OKA 19 kanalizace Boskovice, ul. Sokolská	4,15	1	II - Velmi dobrý	1300
9	374 - 016	Most na silnici II/374 přes tok Bělá před obcí Lhota Rapotina	12,00	1	II - Velmi dobrý	1500
10	3657 - 1	Most ve městě Letovice	6,97	1	I - Bezvadný	1400
11	3724 - 1	Most ve městě Velké Opatovice	5,00	1	VI - Velmi špatný	1300
12	3742 - 5	Most ve městě Velké Opatovice	6,00	1	III - Dobrý	1400
13	3744 - 11	Most přes potok Kořenáč v obci Kořenec	4,75	1	IV - Uspokojivý	1300
14	3744 - 2	Most v obci Kladoruby	6,60	1	V - Špatný	1400
15	01854 - 1	Most v obci Valchov	2,35	1	V - Špatný	1300
16	36616 - 4	Most za obcí Úsobrno	7,00	1	III - Dobrý	1400
17	37414 - 1	Most před obcí Sudice	8,00	1	I - Bezvadný	1400
18	37418 - 0a	Most přes místní potok v obci Letovice	4,55	1	IV - Uspokojivý	1300
19	37418 - 1	Most za obcí Míchov	6,80	1	IV - Uspokojivý	1400
20	37419 - 1	Most přes řeku Svitavu v obci Svitávka	16,55	1	II - Velmi dobrý	1500
21	37419 - 2	Most přes rameno řeky Svitavy v obci Svitávka	6,05	1	III - Dobrý	1400
22	37420 - 1	Most v obci Svitávka	5,00	1	IV - Uspokojivý	1300
23	37424 - 2	Most přes potok Bělá za městem Boskovice	8,70	1	VII - Havarijní	1400
24	37426 - 3	Most přes řeku Bělou za obcí Lhota Rapotina	16,64	1	III - Dobrý	1500
Celkem vč. DPH						33000

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 2 Kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů



MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

nábř. Ludvíka Svobody 12/22, 110 15 PRAHA 1

č. j.: 17/2017-120-SS/9

V souladu s Metodickým pokynem Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací č. j. 130/2016-120-TN/8, Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací
vydává

OPRÁVNĚNÍ

k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací

Registrační číslo 156/2012

pro fyzickou osobu

Ing. David MARVÁN

Datum narození: 12. 11. 1977

Bydliště

Ulice: Štouračova 22
Obec/město: Brno
PSČ: 635 00
Tel.: 776 864 229
E-mail: davemarvan@seznam.cz


Zaměstnavatel/firma: Ing. David Marván

Ulice: Štouračova 22
Obec/město: Brno
PSČ: 635 00
Tel.: 776 864 229
E-mail: davemarvan@seznam.cz


Oprávnění se vztahuje na provádění výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací.

Platnost OPRÁVNĚNÍ je do 30. 11. 2022.

V Praze dne 21. prosince 2017


Ing. Jiří Chládek, CSC.
předseda KOMISE MD




Ing. Václav Krumphanzl
zástupce ředitele odboru
Odbor pozemních komunikací

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 3 Vyhodnocení HPM 2018

VYHODNOCENÍ HPM 2018 OBLAST ...SEVER...CESTMISTROVSTVÍ ...BLANSKO A CESTMISTROVSTVÍ BOSKOVICE.....

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Stav z předchozí HPM				Rok před.HP	Stav z HPM 2018				Rok další HP	Obec
			St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.	Výhr.zat.		St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.	Výhr.zat.		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2018 - ZHORŠENÍ

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2018 - ZLEPŠENÍ

PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNÍŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽITELNOSTI

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Text odůvodnění	Fotodokumentace
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				