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A- Průvodní zpráva 

A.1) Identifikační údaje 

A.1.1) Údaje o stavbě 

a) název stavby: Zvýšení kvality odborné přípravy ve strojírenství 

a elektrotechnice 

b) místo stavby: Znojmo, areál  Střední školy technické ve Znojmě 

Uhelná 3264/6,  parc.č. 5691/1-přístavba a 

5691/6-stavební úpravy, k.ú. Znojmo - město  

c) předmět dokumentace přístavba budovy strojních dílen, stavební úpravy 

ve stávající budově strojních dílen a dovybavení 

dílny stroji 

A.1.2.) Údaje o žadateli Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám.449/3, 601 82 

Brno, Veveří  

v hospodaření  

Střední školy technické Znojmo, příspěvkové 

organizace, Uhelná 3264/6, 669 02 Znojmo.  

      IČ 00530506 

A.1.3) Údaje o zpracovateli dokumentace Stavoprojekt 2000, s.r.o, nám. Armády 1215/10 

      669 02 Znojmo, Ing. Starý, č. autorizace 1000659 

 

A2- Seznam vstupních podkladů  -zaměření objektu strojních dílen 

      -investiční záměr 

 

A3- Údaje o území 

a) rozsah řešeného území  

-stavba je řešena v rámci areálu Střední školy technické ve Znojmě na pozemku investora 

b) dosavadní využití a zastavěnost území  

-celý areál včetně stávajících budov je určen k teoretické a praktické výuce Střední školy  

technické ve Znojmě. Přístavba je navržena k v budově strojních dílen, stavební úpravy potom  

proběhnou v této budově. 

 c) údaje o ochraně území    

-bez ochrany  

d) údaje o odtokových poměrech 

           -přístavba objektu se realizuje na místě stávající zpevněné plochy, stavební úpravy jsou ve 

stávající hale. Odtokové poměry se nemění 

e) údaje o souladu s UPD 

-stavba je v souladu s UPD 

f) údaje o dodržení obec. požadavků  na využití území 

-využití území je v souladu s obecnými požadavky na využití území 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

-využití území respektuje požadavky dotčených orgánů v rámci jejich vyjádření k projektové 

dokumentaci 

h) seznam výjimek  

-z hlediska území nevyžaduje stavba udělení žádných výjimek    

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic   

-stavba nevyžaduje související ani podmiňující investice 

j) seznam dotčených pozemků a staveb  
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-stavba je navržena na následujících pozemkách: 

přístavba: pozemek parc.č. 5691/1 k.ú. Znojmo – město, zastavěná plocha a nádvoří 

stavební úpravy: stávající objekt na parc.č. 5691/6, k.ú. Znojmo - město, zastavěná plocha a 

nádvoří 

  

A4- Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené  

SO1- změna dokončené stavby (přístavba + stavební úpravy) 

PS1- doplnění technologického vybavení strojní dílny 

b) účel užívání stavby   

-stavba je určena pro praktickou výuku studentů Střední školy technické Znojmo. 

Jedná se o rekonstrukci a rozšíření stávajících prostor strojní dílny a jejího následného 

dovybavení strojním zařízením 

c) trvalá nebo dočasná stavba  

-jedná se o stavbu trvalou   

d) údaje o ochraně stavby  

-bez ochrany   

e) údaje o dodržení tech. požadavků na stavby 

- stavba je navržena v souladu s vyhl.268/2009 Sb., nepředpokládá se bezbariérové využití, i 

když stavba sama o sobě bezbariérový přístup umožňuje 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

-stavba respektuje požadavky dotčených orgánů v rámci jejich vyjádření k projektové 

dokumentaci 

g) seznam výjimek 

-stavba nevyžaduje udělení výjimek  

h) navrhované kapacity stavby 

SO1 -přístavba 

-zastavěná plocha: 190,6m2 

-užitná plocha: 172,65 m2 

-obestavěný prostor: 1000m3 

SO1- stavební úpravy 

-stavební úpravy proběhnou v zastavěné ploše cca 660m2 

PS1-doplnění technologického vybavení strojní dílny 

Dílna 

univerzální soustruh-6ks 

vertikální fréza-4ks 

sloupová vrtačka-2ks 

bruska-2ks 

strojní pila-1ks 

Virtuální pracoviště 

virtuální svářecí simulátor-1ks 

virtuální svářecí trenažér-1ks 

cvičný soustruh-1ks 

cvičný CNC- soustruh-1ks 

cvičná CNC -horizontální frézka-1ks 

 

i) základní bilance stavby 
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-předpokládaná potřeba el. příkonu = 100kW, zůstává stávající, nepočítá se s navýšením 

odběru el. proudu vzhledem k vyřazení části stávajícího strojního zařízení a k instalaci nového 

moderního s nižšími nároky na odběr el. proudu 

-předpokládaná potřeba el. energie/rok =14 MWh 

-předpokládaná spotřeba vody: zůstává stávající, nedochází k nárůstu počtu osob, přístavby se 

netýká 

-předpokládaný instalovaný výkon  na vytápění a ohřev TUV: zůstává stávající, předpokládá 

se  vzhledem k rekonstrukci střešní konstrukce úspora energie na vytápění, která pokryje 

potřeby přístavby 

j) základní předpoklady výstavby 

-předpokládaný termín zahájení stavby 07/2017 

-předpokládaný termín ukončení stavby 07/2018 

-stavba bude provedena v 1. etapě  

k) orientační náklady stavby 

-orientační náklady stavby vč. DPH: 15 mil. Kč,- 

 

 

 

A5- Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení 

Stavba je rozčleněna na 1 stavební objekt a 1 provozní soubor 

 

Stavební objekt SO1 –Strojní dílna-přístavba a stavební úpravy 

Provozní soubor PS1- Doplnění strojního vybavení dílny 
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B- Souhrnná technická zpráva 

B.1)  Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

-stavební pozemek se nachází ve stávajícím areálu Střední školy technické ve Znojmě na ulici 

Uhelná na pozemku investora. Pozemek určený k přístavbě bezprostředně sousedí se stávající 

budovou strojních dílen ze severozápadní strany. Pozemek je svažitý v místě přístavby 

směrem do kopce, přístavba bude provedena v terénním zářezu, přičemž severozápadní stěna 

přístavby bude tvořit opěrnou zeď svahu navazující na stávající opěrnou zídku. Velikost 

přístavby cca 6x32m je vymezena příjezdovou komunikací do karosářské dílny na straně 

jedné a zvýšenou částí stávající budovy strojních dílen na straně druhé ve směru podélném a 

šířkou cca 6,0m ve směru příčném směrem ke stávající obslužné komunikaci tak, aby mezi 

přístavbou a touto komunikací zůstal travnatý pruh o šířce cca 4,0m. 

 b) výčet a závěry provedených průzkumů. 

-na plánovanou stavbu, která je klasifikována jako jednoduchá stavba v jednoduchých 

základových poměrech se vychází ze zkušeností se založením obdobných staveb 

v bezprostřední blízkosti areálu. Předpokládá se založení na základových pasech nad hladinou 

spodní vody. Základové pasy budou dimenzovány na napětí v základové spáře 0,1MPa. 

V případě výskytu navážek nebo neúnosných hlín budou pod základové patky provedeny 

štěrkopískové polštáře, popř. bude zakládáno ve větší hlubce. Hloubka založení v nesoudržné 

základové půdě je min. 0,8m, v soudržné pak min. 1,3m. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

-v blízkosti stavby se nenachází žádná ochranná pásma, do kterých by stavba zasahovala 

d) poloha vzhledem k záplavovému území 

Stavební pozemek je mimo záplavové území 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba svým působením neovlivní sousední stavby ani pozemky 

f) požadavky na asanace, demolice a kácení 

-nejsou 

g) požadavky na zábory ZPF 

-nejsou 

h) územně technické podmínky, napojení na stávající dopravní a tech. infrastrukturu 

-dopravní napojení i veškeré energie budou napojeny na stávající infrastrukturu v areálu 

Střední školy technické Znojmo. 

i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice 

-nejsou 

 

B.2)  Celkový popis stavby 

B.2.1)  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba je určena pro praktickou výuku studentů Střední školy technické Znojmo. 

Jedná se o rekonstrukci a rozšíření stávajících prostor strojní dílny a jejího následného 

dovybavení strojním zařízením 

B.2.2)  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Jednoduchá jednolodní ocelová hala opláštěná sendvičovými panely s výplní PIR pěnou, 

plastová okna, pásové obloukové světlíky, sekční vrata. Střecha pultová v protispádu vůči 

sedlu stávající haly, odvodnění mezistřeším žlabem. Architektonicky vhodná ke stávající 
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zástavbě obdobných objektů v areálu. Barevně sladěno se stávajícím obvodovým pláštěm haly 

-bílý obvodový plášť. 

B.2.3)  Dispoziční a provozní řešení 

SO1- Vlastní objekt strojní dílny slouží pro praktickou výuku oborů zámečník, strojní 

mechanik, strojní klempíř, karosář, obráběč kovů, automechanik, autoelektrikář a elektrikář. 

Stavební úpravy a navržená přístavba řeší nedostatek prostoru a výměnu a doplnění 

zastaralého strojního vybavení v obráběcí dílně. Propojením přístavby a stávající strojní dílny 

vznikne prostor, který bude rozčleněn na tři samostatná pracoviště: 

-pracoviště I- strojní dílna vybavená moderními CNC stroji a novým strojním zařízením 

-pracoviště II- virtuální pracoviště pro virtuální sváření a obrábění 

-pracoviště III- strojní dílna vybavená stávajícím strojním zařízením navazující na ruční 

strojní dílnu. 

Ostatní pracoviště a tedy i dispoziční uspořádání v objektu zůstává zachováno. 

 

B.2.4)  Bezbariérové užívání stavby 

- nepředpokládá se bezbariérové využití, i když stavba sama o sobě bezbariérový přístup 

umožňuje 

 

B.2.5)  Bezpečnostní řešení stavby 

-provádění stavebních prací a vlastní provoz musí být v souladu s bezpečnostními předpisy: 

-Zákoník práce-zákon.č. 262/2006Sb. 

-Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci), 

-Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích, jako prováděcí předpis k novému zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které nahrazuje vyhlášku ČÚBP a ČBÚ 

č. 324/1990 Sb.  

Postup práce bude sledován a vždy před zahájením stavebních prací prokonzultován 

s pracovníkem stavebního dozoru, který bude tyto práce sledovat a bude za jejich kvalitu a 

bezpečnost při provádění odpovědný investorovi .  

Související právní normy a předpisy 

-Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti  

-Nařízení vlády č. 101/2005Sb (pracoviště a pracovní prostředí) 

-Nařízení vlády č. 378/2001Sb (bezpečnost provozních strojů, tech. zařízení, přístrojů a 

nářadí)) 

-Nařízení vlády č. 362/2005Sb (BP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky) 

-Nařízení vlády č. 101/2005Sb (pracoviště a pracovní prostředí) 

-Zákon č. 185/12001 Sb. O odpadech 

-Vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy 

odpadů 

-Zákon č. 174/1968 Sb o státním dozoru nad bezpečností práce ve znění zákonů č. 575/1990 

Sb.,č.159/1992 Sb., č.47/1994 Sb., č.71/2000Sb., č.124/2000Sb., č.151/2002 Sb., 

č.309/2002Sb., č.320/2002 Sb.,  

-Zákon č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

ve znění zákonů č. 254/2001 Sb.,č.274/2001Sb., č.13/2002Sb.,č.76/2002Sb.,č.86/2002Sb, 

č.120/2002Sb.,č.309/2002Sb.,č.320/2002Sb. 
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-Zákon č. 274/2003 Sb. , kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 

-Nařízení vlády č. 502/2000Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

-Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci 

-Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů 

-Nařízení vlády č. 82/1999Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod 

-Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prostředky 

ČSN 74 4505 Podlahy, Všeobecná ustanovení. 

Prostředí ve všech navržených prostorech bude stanoveno odbornou komisí projekční 

organizace v rámci zpracované projektové dokumentace. 

Elektrická zařízení budou navržena tak, aby respektovala ČSN řad 33 a34. 

 

B.2.6)  Základní technický popis staveb 

Stavební objekt SO1 –Strojní dílna-přístavba a stavební úpravy 

 

Přístavba 

Přístavba je řešena jako ocelová rámová konstrukce s kloubově uchycenými sloupy do 

základové konstrukce. Tato alternativa je zvolena především z důvodu jednoduchosti 

základové konstrukce, která bude bezprostředně navazovat na stávající základovou konstrukci 

tak, aby základová konstrukce byla co nejmenší (vyloučí se tímto řešením převážná část 

ohybových momentů ze základu, které způsobují výstřednost základů a tím i nutnost jejich 

větších rozměrů). Hala bude opláštěna obvodovým pláštěm ze sendvičových panelů 

s polyuretanovou výplní, které budou kotveny přímo k nosným sloupům popř. k ocelovým 

paždíkům. Spodní část obvodových zdí vzhledem k osazení terénu do zářezu bude tvořena 

tradiční izolovanou vyzdívkou z keramických bloků, která bude současně tvořit opěrnou zeď 

vůči svahu. Výplně otvorů budou tvořeny plastovými okny s izolačními dvojskly (U= 1,2 

W/m2K) , nový vstup do přístavby bude realizován 1ks průmyslových vrat dvoukřídlých 

zateplených (U= 1,6 W/m2K). Výška haly je limitována výškou okapu navazující stávající 

haly a bude v závislosti na sklonu střešní krytiny cca 3,3- 4,2m. po úroveň střešního pláště. 

Střecha bude provedena ze sendvičových střešních panelů s PIR výplní kotvených ke střešním 

vazničkám provedeným z ohýbaných plechů nebo z válcovaných profilů. Podélné ztužení haly 

bude provedeno podélným ztužidlem z válcovaného profilu. Příčka uvnitř přístavby bude 

provedena ze sendvičových panelů na nosný ocelový rošt a doplněna sekčními vraty. 

Základová konstrukce bude tvořena železobetonovým základovým pasem, na který bude 

kotvena jednak ocelová konstrukce haly a dále pak obvodové nadzákladové zdivo. Venkovní 

povrchová úprava zdiva bude soklová stěrka, vnitřní vápenocementová omítka. Panely PIR 

budou dodány ve finální úpravě 

Konstrukce podlah bude provedena jako betonová s tepelnou izolací na bázi extrudovaného 

polystyrenu, povrchová úprava betonová mazanina se vsypem broušená. 

 

Stavební úpravy ve stávající budově 

Stavební úpravy ve stávající budově budou sestávat v demontáži vybraných stávajících výplní 

otvorů, které jsou zdrojem tepelných ztrát, vybourání obvodového zdiva v místě navazující 

přístavby, vybourání nepotřebných příček, vybourání a demontáži stávajícího podhledu vč. 

zateplení a v demontáži střešního pláště včetně světlíku. 

V navrženém prostoru stávající budovy se provede kontrola stávající ocelové konstrukce haly, 

její případné doplnění a její kompletní nátěr. 
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Provede se nová konstrukce střešního pláště ze střešních sendvičových panelů PIR včetně 

pásových světlíků, bodových světlíků a mezistřešního žlabu. 

Provede se dozdění stávající příčky oddělující pracoviště nových strojních dílen a dílny 

autoelektrikářů a příčky oddělující virtuální pracoviště až po úroveň střešního pláště vč. 

povrchových úprav. 

Provede se nová příčka oddělující ruční a strojní pracoviště strojní dílny vč. nových 

dvoukřídlých izolovaných vrat 

Dále se provede výměna vybouraných výplní otvorů v obvodových zdech (okna plastová 

s dvojsklem (U= 1,2 W/m2K), vrata sekční zateplená (U= 1,6 W/m2K), a výměna vnitřních 

vrat nezateplených mezi dílnou autoelektrikářů a novou strojní dílnou za vrata sekční 

Konstrukce podlah bude opatřena novými povrchy na bázi epoxidových stěrek 

 

Provozní soubor PS1- Doplnění strojního vybavení dílny 

-6ks univerzální soustruh pro kusovou a malosériovou výrobu s vysokou přesností 

s 3-osovým odměřováním 

-4ks Vertikální konzolová frézka pro úpravy plochých a hranatých dílů do hmotnosti 300kg 

-2ks Sloupová vrtačka s regulací otáček, automatickým posuvem a zdvihem stolu a 

elektromechanickým posuvem vřetene 

-2ks-bruska 

-1ks-virtuální svářecí simulátor 

-1ks-virtuální svářecí trenažér 

-1ks-cvičný soustruh 

-1ks-cvičný CNC- soustruh 

-1ks-cvičná CNC -horizontální frézka 

-1 sada dovybavení elektrodílny cvičným elektromontážním materiálem 

 

Ostatní zařízení jsou stávající a buď zůstanou na svém místě (CNC zařízení), nebo se přemístí 

dle dispozičního plánu rozmístění strojů. 

Veškerá zařízení, která vyžadují el.připojení, budou připojena na elektrickou energii shora, 

vodiči zavěšenými v kabelových rozvodech pod stropem haly. Elektrické napětí 230/400V. 

Použitá zařízení v obrobně budou osazena přímo na podlahovou konstrukci bez dalších úprav 

 

B.2.7)  Technická a technologická zařízení 

Technická zařízení : 

Vytápění: teplovodní vytápění s deskovými otopnými tělesy, napojení na stávající rozvody 

v hale, zdroj tepla stávající bez navýšení výkonu (úspora tepelně technickými opatřeními 

stavby), 

Regulace centrální stávající doplněná termostatickými ventily na radiátorech.  

TUV: stávající, neřeší se 

Vnitřní vodovod: v objektu bude osazen 1x vnitřní hydrant DN25. Ke kterému bude přiveden 

rozvod studené vody DN25 napojený na páteřní rozvod vodovodu DN50 ve stávající hale 

Kanalizace splašková: stávající, neřeší se  

Kanalizace dešťová 

Je vedená v bezprostřední blízkosti stávající budovy a je napojena do kanalizačního sběrače. 

V místě přístavby se část dešťové kanalizace vymění, trasa se povede pod přístavbou. Před a 

za tímto úsekem se osadí revizní šachty. 

Vzduchotechnické zařízení 
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Větrání objektu je zajištěno přirozeně okny. Virtuální pracoviště 33-b je větráno okny přes 

strojní dílnu, dále pak větratelnými bodovými světlíky s ovládáním ze země. Nové pásové 

světlíky budou osazeny větracím oknem, ovládaným dálkovým ovladačem ze země. Vnější 

vrstva světlíku bude opatřena opálovým sklem pohlcujícím cca 2/3 tepelného záření. Dále je 

tuto místnost možné větrat nepřímo pomocí větracích křídel oken přes strojní dílnu. Místnost 

bude používána krátkodobě jako pracovna s předvedením pracovního úkonu (sváření, 

obrábění) na  virtuálním zařízení před vlastní odbornou přípravou na reálném strojním 

zařízení. 

V části haly ( místnosti 28-32) budou osazeny do vyměněné střešní konstrukce pásové 

světlíky s větracími křídly ovládanými ze země pro možnost zlepšení stávajícího větrání 

v těchto dílnách. 

Místnost č.31 bude využita jako kompresorovna  s přívodem vzduchu pro kompresor větrací 

mřížkou z místnosti č. 32. Místnosti č. 29 a 30 využívané jako šatny jsou větrány: místnost č. 

29 okny s přirozeným větráním a místnost č. 30 nepřímo oknem přes místnost č. 28.Případná 

rekonstrukce těchto místností není předmětem této dokumentace 

Elektroinstalace-provede se rekonstrukce rozvodů elektro v prostoru výměny střešního pláště 

a nové rozvody v prostoru přístavby. Umístění rozvaděče se předpokládá v místě stávajícího 

rozvaděče v místnosti 33a, rozvody vedené pod stropem v kabelových žlabech. Rozvody 

technologické výhradně v kabelových žlabech. Ochrana samočinným odpojením od zdroje 

s použitím nadproudových jistících prvků. Součástí elektroinstalace bude též hromosvod nad 

částí přístavby a výměny střešního pláště.  Předpokládaný instalovaný příkon včetně 

technologie 120kW 

Tlakový vzduch 

Zdrojem tlakového vzduchu bude pístový kompresor o výtlačném výkonu 28 m3/hod, max. 

přetlak 10bar. Kompresor bude umístěný v technické místnosti sloužící jako sklad. Kompresor 

bude uložen na pružném základě (odizolován od budovy). 

Součástí kompresoru je i vzdušník (tlaková nádoba) o objemu 300 l. 

Propojení mezi kompresorem a vlastními rozvody po dílnách je pružné – tlakovou hadicí na 

vzduch. Od vzdušníku bude vyvedeno potrubí s tlakovým vzduchem k jednotlivým odběrným 

místům. Na každé odbočce je na potrubí umístěn filtr (odlučovač oleje a kondenzátu), uzávěr 

DN 15(1/2“) a ukončeno vzduchovým rozvaděčem se dvěma vývody(3/8“). Rozvaděče budou 

osazeny uzávěry(1/8“) s rychlospojkou pro napojení tlakové hadice. Spádování potrubí je 

směrem ke kompresoru. V nejnižším místě hlavního rozvodu vzduchu bude umístěn 

automatický odvaděč kondenzátu.  Potrubí je navrženo  z oceli z materiálu tř.11, svařitelné. 

Potrubí bude spojované svařováním. Šroubové spoje budou pouze  u armatur. Po tlakových 

zkouškách bude potrubí opatřeno nátěrem 1x základním a 2x krycím. 

 

B.2.8)  Požárně bezpečnostní řešení 

Je součástí samostatné zprávy, jejíž jednu kopii si nechává HZS pro služební potřebu. 

 

B.2.9)  Zásady hospodaření s energiemi 

Přístavba i stavební úpravy jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 0540. 

 

B.2.10)  Hygienické požadavky na stavby 

Stavba je navržena podle zásad vyhl. 268/2009 Sb a příslušných hygienických předpisů pro 

školní zařízení a pracovní prostředí. 

Osvětlení denní okny a pásovým světlíkem v kombinaci s umělým osvětlením zářivkovými 

svítidly, větrání přirozené okny v kombinaci s větracími světlíky ovládanými ze země. 
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B.2.11)  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

V bezprostřední blízkosti stavby se nenachází žádné zdroje z vnějšího prostředí s negativním 

dopadem na plánovanou stavbu 

 

B.3)  Připojení na technickou infrastrukturu 

-a) napojovací místa tech. infrastruktury, přeložky 

-b) připojovací rozměry, kapacity, délky 

Veškerá připojení budou realizována ze stávajících rozvodů inženýrských sítí v budově 

B.4)  Dopravní řešení 

-a) popis dopravního řešení 

-b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

-c) doprava v klidu 

Připojení na dopravní infrastrukturu je stávající beze změn. Přístavba je součástí stavby 

napojené na zpevněnou plochu uvnitř areálu školy 

 

B.5)  Řešení vegetace a souvislejších terénních úprav 

Po ukončení stavby budou poškozené zatravněné plochy uvedeny do původního stavu a 

opatřeny novým výsevem travní směsí. 

 

B.6)  Popis vlivů stavby  na životní prostředí 

-a) vliv na životní prostředí 

Stavba se nachází mimo obytnou zónu a stane se součástí obdobných staveb v areálu školy. 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  

Během stavby dojde v důsledku stavební činnosti k dočasnému zvýšení prašnosti a hlučnosti 

v předmětné lokalitě. Tento negativní vliv nelze nikdy zcela vyloučit. Zhotovitel musí učinit 

všechna dostupná opatření, aby se tyto negativní vlivy minimalizovaly a nedocházelo 

k nadměrnému obtěžování občanů bydlících a pracujících v přilehlých objektech ( udržovat 

dobrý technický stav strojového parku, čistit chodníky a vozovky, provádět úklid pracoviště). 

Při výstavbě bude dbáno na dodržování předpisů jak bezpečnostních, tak i provozních. 

 Vlastní stavba nemá vliv na zvýšení intenzitu hladiny hluku neboť neobsahuje technologie se 

zvýšeným zdrojem hluku oproti stávajícím zařízení 

 Nakládání s odpady 

 Dodavatel bude nakládat s odpady vzniklými při stavební činnosti v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb. O odpadech a jeho prováděcími předpisy. Tyto budou uloženy na řízenou 

skládku určenou investorem dle kategorie odpadu. O nakládání s odpady bude vedena 

evidence. Likvidace všech odpadů bude prováděna firmou s certifikací osvědčující soulad 

s požadavky normy ISO 14001.  

 

 Z hlediska zákona 185/2001 Sb. o odpadech a vyhl.381/2001 Ministerstva ŽP budou při 

výstavbě produkovány následující odpady :  

 

 

 č. odpadu:  17 01 01  

 Název odpadu:  Beton 

 Původ:  Pozemní stavitelství  

 Kategorie odpadů:  O - ostatní odpad  

 Místo určení:  Určí investor   

 

 č. odpadu:  17 01 02  
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 Název odpadu:  Cihly 

 Původ:  Pozemní stavitelství  

 Kategorie odpadů:  O - ostatní odpad  

 Místo určení:  Určí investor   

 

 č. odpadu:  17 01 07  

 Název odpadu:  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

 Původ:  Pozemní stavitelství  

 Kategorie odpadů:  O - ostatní odpad  

 Místo určení:  Určí investor   

 

 č. odpadu:  17 02 01  

 Název odpadu:  Dřevo 

 Původ:  Pozemní stavitelství  

 Kategorie odpadů:  O - ostatní odpad  

 Místo určení:  Určí investor   

 

 č. odpadu:  17 02 02  

 Název odpadu:  Sklo 

 Původ:  Pozemní stavitelství  

 Kategorie odpadů:  O - ostatní odpad  

 Místo určení:  Určí investor   

 

   

 č. odpadu:  17 02 03  

 Název odpadu:  Plasty 

 Původ:  Pozemní stavitelství  

 Kategorie odpadů:  O - ostatní odpad  

 Místo určení:  Určí investor   

 

 č. odpadu:  17 06 04  

 Název odpadu:  Izolační materiály 

 Původ:  Pozemní stavitelství  

 Kategorie odpadů:  O - ostatní odpad  

Místo určení:             Určí investor   

 

Odpadní materiály, stavební suť a přebytečná zemina, které vzniknou při přestavbě objektu, se 

odvezou na skládku, kterou určí investor.  

Likvidace TKO v rámci svozu TKO. 

-b) vliv na přírodu 

-bez škodlivých vlivů 

-c) chráněná území 

-nejsou 

-d) návrh podmínek zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA 

-netýká se 

-e) návrh ochranná a bezpečnostní pásma 

-nejsou 
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B.7)  Ochrana obyvatelstva 

-netýká se 

 

B.8)  Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

-napojení dopravní a technické infrastruktury ze  stávajících rozvodů uvnitř areálu SŠT 

Znojmo 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace a demolice, kácení dřevin 

-neuvažuje se 

c) maximální zábory pro staveniště 

-nejsou, veškeré plochy pro zařízení staveniště poskytne investor z vlastních zdrojů 

d) bilance zemních prací, požadavky na přesun a deponie zemin 

V rámci skrývky ornice bude odstraněno cca 40m3 ornice. Tato bude zpětně použita na 

sadové úpravy. 

Zemina z vlastních výkopů základových pasů a zářezů do terénu cca 150m3 bude použita 

zpětně na zásypy , pokud bude nevhodná a přebytečná, odveze se na skládku. 

Případné mezideponie  zemin budou na pozemku investora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


