
AKCE �ÍSLO ZAKÁZKY  LIST �ÍSLO 
II/416 Hrušky, most ev. �. 416-003   1 

C1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPE�:  DOS 
 

Ing. Jan Pracný, D-projekt, Výholec 23, 624 00 BRNO 
tel-fax: 541 260 768,  e-mail: jpracny@gmail.com 

 
 
 
  

II/416 Hrušky, most ev. �. 416-003 
 

(DOS) 
 

  
 
 
 

C1/ Technická zpráva 
 
 

1.� VŠEOBECNÁ �ÁST ................................................................................................................................ 3�

1.1.� IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE STAVBY .................................................................................................................. 3�
1.2.� K�ÍŽENÍ MOSTU S P�EKÁŽKAMI ................................................................................................................ 3�
1.3.� ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOST� PODLE �SN 73 6200 ...................................................................................... 3�
1.4.� NÁVAZNOST NA P�EDCHÁZEJÍCÍ DOKUMENTACI ........................................................................................ 4�

1.4.1.� Výchozí podklady: ........................................................................................................................ 4�
1.5.� ROZSAH A POSTUP ZPRACOVÁNÍ DOS ..................................................................................................... 4�
1.6.� CHARAKTER P�EKÁŽKY A P�EVÁD�NÉ KOMUNIKACE ................................................................................. 5�

1.6.1.� P�evád�ná komunikace ................................................................................................................ 5�
1.6.2.� P�ekážka ...................................................................................................................................... 5�

1.7.� ÚZEMNÍ PODMÍNKY.................................................................................................................................. 5�
1.8.� GEOTECHNICKÉ PODMÍNKY ..................................................................................................................... 5�
1.9.� INŽENÝRSKÉ SÍT� V OBVODU STAVENIŠT�................................................................................................. 5�
1.10.� LETOPO�ET ....................................................................................................................................... 6�
1.11.� CIZÍ ZA�ÍZENÍ ..................................................................................................................................... 6�
1.12.� STÁLÉ ZA�ÍZENÍ .................................................................................................................................. 6�
1.13.� REVIZNÍ PROHLÍDKY A ÚDRŽBA OBJEKTU .............................................................................................. 6�

2.� TECHNICKÉ �EŠENÍ MOSTU ................................................................................................................ 7�

2.1.� CHARAKTERISTIKA MOSTU ....................................................................................................................... 7�
2.2.� POŽADAVKY NA MATERIÁLY ..................................................................................................................... 7�

2.2.1.� Betony .......................................................................................................................................... 7�
2.2.2.� Betoná�ská výztuž ........................................................................................................................ 7�



AKCE �ÍSLO ZAKÁZKY  LIST �ÍSLO 
II/416 Hrušky, most ev. �. 416-003   2 

C1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPE�:  DOS 
 

Ing. Jan Pracný, D-projekt, Výholec 23, 624 00 BRNO 
tel-fax: 541 260 768,  e-mail: jpracny@gmail.com 

2.2.3.� Izolace .......................................................................................................................................... 7�
2.2.4.� Živi�né vrstvy................................................................................................................................ 7�
2.2.5.� Povrchové úpravy, nát�ry ............................................................................................................ 8�
2.2.6.� P�echodová oblast ....................................................................................................................... 8�

2.3.� ZEMNÍ PRÁCE A BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO MOSTU ......................................................................................... 8�
2.3.1.� Odstran�ní humózní vrstvy a zp�tné ohumusování..................................................................... 8�
2.3.2.� Provizorní objízdná trasa ............................................................................................................. 8�
2.3.3.� Frézování stávající vozovky ......................................................................................................... 9�
2.3.4.� Bourání stávajícího mostu ............................................................................................................ 9�
2.3.5.� Zemní práce ................................................................................................................................. 9�

2.4.� SPODNÍ STAVBA ...................................................................................................................................... 9�
2.4.1.� Provizorní podep�ení .................................................................................................................... 9�
2.4.2.� Podložiskové nálitky ..................................................................................................................... 9�
2.4.3.� Ložiska ....................................................................................................................................... 10�
2.4.4.� Op�ry a k�ídla ............................................................................................................................. 10�

2.5.� P�ECHODOVÁ OBLAST .......................................................................................................................... 10�
2.6.� MOSTNÍ IZOLACE .................................................................................................................................. 10�
2.7.� ODVODN�NÍ MOSTU .............................................................................................................................. 10�
2.8.� VOZOVKA NA MOST� ............................................................................................................................. 11�
2.9.� VOZOVKA MIMO MOST ........................................................................................................................... 11�
2.10.� �ÍMSY .............................................................................................................................................. 11�
2.11.� ZÁBRADLÍ ......................................................................................................................................... 11�
2.12.� POVRCHOVÉ ÚPRAVY, NÁT�RY .......................................................................................................... 12�
2.13.� ÚPRAVY KOLEM MOSTU A POD MOSTEM ............................................................................................. 12�

2.13.1.� Opevn�ní kolem líce k�ídel ......................................................................................................... 12�
2.13.2.� Zpevn�ní pod mostem a koryta p�ed a za mostem.................................................................... 12�
2.13.3.� Trvalé dopravní zna�ení ............................................................................................................. 12�

3.� VÝSTAVBA MOSTU .............................................................................................................................. 13�

3.1.� TECHNOLOGIE VÝSTAVBY ...................................................................................................................... 13�
3.2.� POSTUP VÝSTAVBY ............................................................................................................................... 13�
3.3.� ZPEVN�NÉ PLOCHY ............................................................................................................................... 14�
3.4.� POŽADAVKY NA M��ENÍ, SLEDOVÁNÍ A ÚDRŽBU MOSTU ........................................................................... 14�

3.4.1.� Vyty�ení mostu ........................................................................................................................... 14�
3.4.2.� P�esnost provád�ní .................................................................................................................... 14�
3.4.3.� Geodetická sledování ................................................................................................................. 14�

4.� BEZPE�NOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ ................................................................................... 16�

5.� SOUVISEJÍCÍ NORMY A P�EDPISY ................................................................................................... 17�

6.� ZÁV�R ................................................................................................................................................... 17�



AKCE �ÍSLO ZAKÁZKY  LIST �ÍSLO 
II/416 Hrušky, most ev. �. 416-003   3 

C1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPE�:  DOS 
 

Ing. Jan Pracný, D-projekt, Výholec 23, 624 00 BRNO 
tel-fax: 541 260 768,  e-mail: jpracny@gmail.com 

1. VŠEOBECNÁ �ÁST 

1.1. Identifika�ní údaje stavby 

Název mostu: II/416 Hrušky, most ev. �. 416-003 

Druh stavby: oprava stávajícího mostu 

 

Místo: silnice II/416 v obci Hrušky  

Obec:  Hrušky 

Katastrální území: Hrušky u Brna (648728) 

Kraj: Jihomoravský 

 

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p�ísp�vková 
organizace kraje 

 Žerotínovo nám�stí 449/3 

 602 00 Brno 

  

Správce silnice a mostu: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p�ísp�vková 
organizace kraje 

 Žerotínovo nám�stí 449/3 

 602 00 Brno 

 

Zhotovitel projektové dokumentace: Ing. Jan Pracný, D-projekt  (I�: 62087851) 

 Výholec 23, 624 00 BRNO 

 

Zodpov�dný projektant  Ing. Jan Pracný, �len �KAIT �. 1000218 

 

Stupe� dokumentace: DOS 

 
 

1.2. K�ížení mostu s p�ekážkami 

Kategorie p�evád�né komunikace – silnice II. t�ídy, MS2 8/7/50 (II/416 v obci). 
 
K�ížení osy NK s vodote�í (Litava) 
Bod k�ížení (v JTSK):    Y =    582 744,383     
      X = 1 170 045,534 

 
Stani�ení na p�evád�né komunikaci:   Km 4,968 00  
Úhel k�ížení:     	 = 100,0 g 

 

1.3. Základní údaje o most� podle �SN 73 6200 

Charakteristika mostu: Nosná konstrukce je z prefa nosník
 se sp�aženou železobetonovou monolitickou 
deskou, prostý nosník uložený na monolitických op�rách s rovnob�žnými k�ídly. Patrn� plošné založení. 
 
Délka p�emost�ní (�l. 60) v ose silnice  13,99 m 

Délka mostu (�l. 61) v ose silnice  20,89 m 

Délka nosné konstrukce   15,56 m 
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Šikmost mostu (�l. 65) dle úložných úhl
 op�r  kolmý most 

Úhel k�ížení (�l. 63)  	 = 100,0 g 

Ší�ka mostu (�l. 69)                 8,60 m 

Ší�ka vozovky mezi zvýšenými obrubami (�l. 69)   7,00 m 

Volná ší�ka mostu mezi zábradlími (�l. 70)                    8,00 m 

Výška mostu (�l. 74) nade dnem koryta v bod� k�ížení 4,16 m 

Stavební výška (�l. 75) uprost�ed rozp�tí                  1,14 m 

Plocha NK (kolmá délka NK x ší�ka NK): 127,0 m2 

    

Návrhové zatížení a zatížitelnost 

P
vodní zatížitelnost uvedená v pasportu Silni�ní databanky Ostrava (SDO, V-CZEN 2002) byla od té doby 
vícekrát upravována, naposledy v roce 2016 (Ing. Rybák, zp
sob stanovení zatížitelnosti neznámý). 
Vzhledem k tomu, že koeficient 	 nebyl p�i zm�nách zatížitelnosti použit, p
vodní hodnoty zatížitelnosti (V-
CZEN 2002) snížil podkladový „Základní diagnostický pr
zkum – most v obci Hrušky, ev. �. 416-003“ (Mostní 
vývoj, s. r. o., 03/2017) dle p�edepsaného koeficientu 	 pro p�íslušný stupe� stavu na Vn=6 t. Vr= 16 t, Ve= 39 
t. 
 
Výpo�et zatížitelnosti nebyl p�edm�tem zakázky, je uvažováno proto s bezvadným stavem konstrukce po 
oprav� - opravou mostu se negativní ú�inky stavebního stavu odstraní a u mostní konstrukce lze uvažovat 
s hodnotami p
vodní zatížitelnosti (V-CZEN 2002), tedy: 
Vn =  32 t 
Vr =  80 t 
Ve =  196 t 
 
(v souladu s �lánkem 14.1 �SN 73 6222 nebude provedeno osazení DZ omezující okamžitou celkovou 
hmotnost vozidel, nebo� výše uvedené zatížitelnosti jsou vyšší než Vn�26t, Vr�48t). 
 

1.4. Návaznost na p�edcházející dokumentaci 

1.4.1. Výchozí podklady: 

• Základní diagnostický pr
zkum  - most v obci Hrušky, ev. �. 416-006 (Mostní vývoj, s. r. o., b�ezen 2017) 

• Zjišt�ní pr
b�h
 stávajících inženýrských sítí 

• Souhlas správce toku a správce povodí (Povodí Moravy, s. p., datum) 

• Geodetické zam��ení stávajícího stavu (Adámek, geodetická skupina, b�ezen 2017) 

- Projektová dokumentace RDS „Oprava mostu ev. �. 416-003 v obci Hrušky“, (Pris projek�ní kancelá� s. 
r. o., 1998) 

• Sm�rnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (MD–OI, �. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 
29. 1. 2007)  

• Vyhláška �. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

• TKP staveb pozemních komunikací (MDS �R, odbor pozemních komunikací) 

• Vzorové listy VL 4 – mosty (MDS �R, odbor pozemních komunikací) 

 

1.5. Rozsah a postup zpracování DOS 

Projektová dokumentace ve stupni DOS je zpracována na základ� požadavk
 objednatele stavby, v souladu 
s platnými �SN, TKP a s jinými obecn� závaznými p�edpisy. Projektová dokumentace byla projednána 
s objednatelem.  
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1.6. Charakter p�ekážky a p�evád�né komunikace 

1.6.1. P�evád�ná komunikace 

Stávající p�evád�ná komunikace, silnice II/416, slouží k místní a regionální doprav�, k obsluze obce Hrušky 
a jako spojnice Slavkova u Brna a Újezdu u Brna. Volná ší�ka mezi líci stávajícího zábradlí na most� je cca 
8,03 m, ší�ka mezi obrubami je cca 6,96 m. 

Most se nachází sm�rov� v p�ímé, na konci pravoto�ivého kružnicovém oblouku. P�í�ný spád je v oblasti 
mostu zna�n� nerovnom�rný, st�echovitý, se sklonem 0,7 až 1,1%. Niveleta se nachází ve vrcholovém 
(vypuklém) oblouku.  

Nové �ešení tento stav pln� respektuje. Ší�ka p�evád�né vozovky mezi obrubami je 7,00 m. P�í�ný sklon na 
most� je totožný se stávajícím. 

Úprava komunikace v celé ší�ce bude provedena pouze v délce 2*2,0 m (v místech MZ).  

 

Ší�kové uspo�ádání na most� je následující: 

�ímsa se zábradelním svodidlem .................................................................................... 0,80 m 

zpevn�ná vozovka ................................................................................................. 3,50+3,50 m 

�ímsa se zábradelním svodidlem .................................................................................... 0,80 m 

ší�ka mostu celkem ...................................................................................................... 8,60 m) 

 

1.6.2. P�ekážka 

Most p�evádí silnici II/416 p�es stávající koryto Litavy (ID toku 10100046), který je ve správ� státního podniku 
Povodí Moravy, Závod St�ední Morava, závod Kory�any. 

Jedná se o regulovaný vodní tok. Nad mostem i pod mostem je koryto upravené do tvaru lichob�žníku 
s p�írodním dnem i svahy koryta.  

V rámci úpravy toku bude provedeno opevn�ní svah
 koryta pod mostem v obdobném charakteru, jako je 
tvar stávající úpravy, tedy s lavi�kou u líce op�ry ší�ky 0,75 m a svahem ve sklonu 1:1.5. Dlažba bude 
provedena v tlouš�ce 450 mm z lomového kamene do betonu s vyspárováním. 

Odlážd�ní bude ohrani�eno p�í�nými a podélným prahem z lomového kamene do betonu a bude výškov� i 
situa�n� navázáno na stávající tvar koryta a bude dopln�no opevn�ním t�žkým kamenným záhozem 
z lomového kamene. Délka úpravy svah
 koryta je 19,60 m na levém b�ehu a 17,60 m na levém (opevn�ní 
dlažbou z toho vždy 9,60 m).  

Po dokon�ení stavby bude provedeno pro�išt�ní koryta vodního toku od vlivu stavební �innosti a naplavenin 
(10 m proti i po proudu). 

 

1.7. Územní podmínky 

Most je situován v intravilánu obce Hrušky. Umíst�ní mostu a komunikace se nem�ní.  Sv�tlá ší�ka mostního 
otvoru je kolmo 13,99 m (stejná jako stávající most). 

 

1.8. Geotechnické podmínky 

Vzhledem k charakteru opravy nebyly zkoumány. 

 

1.9. Inženýrské sít� v obvodu staveništ� 

Stavba si nevyžádá p�eložky ani jiné výrazné zásahy do stávajících inženýrských sítí. 

Po dobu stavebních prací budou stávající IS v zájmovém prostoru ochrán�ny ve smyslu vyjád�ení jejich 
správc
. (Platná vyjád�ení správc
 inženýrských sítí viz – Doklady).  
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1/ CETIN, a. s. 

- sd�lovací optické kabely v chráni�ce DN160 na návodní stran� mostu, budou ochrán�ny. Chráni�ka je 
zav�šena na konzolkách na fasádním prefabrikovaném nosníku. Vzhledem k nutnosti zdvihání nosné 
konstrukce bude po dohod� se správcem sít� stávající ukotvení chráni�ky demontováno a chráni�ka bude 
provizorn� uchycena tak, aby byla fixována její poloha po celou dobu opravy, ve všech jejich fázích. Po 
osazení nosné konstrukce zp�t do p
vodní polohy bude provizorní uchycení odstran�no a budou 
instalovány nové kotevní konzoly. 

- sd�lovací metalický kabel v chráni�ce uložené na lávce na povodní stran� mostu, nebude dot�en 
- doplnit p�ípadné vyjád�ení správce 

 

2/ E. On Distribuce, a. s.,  

- nadzemní vedení NN, nebude dot�eno 

- doplnit p�ípadné vyjád�ení správce 
 

3/ GasNet, s. r. o. 

- STL plynovod na návodní stran� mostu, protlakem pod �ekou, nebude dot�en 
- doplnit p�ípadné vyjád�ení správce 

 

4/ Obec Hrušky, 

- nadzemní vedení pravd�podobn� obecní rozhlas na sloupech NN, nebude dot�eno 
- doplnit p�ípadné vyjád�ení správce 

 
5/ Vodovody a kanalizace Vyškov, 

- vodovod na návodní stran� mostu, protlakem pod �ekou, nebude dot�en 
- doplnit p�ípadné vyjád�ení správce 

 

P�ed zahájením vlastních stavebních prací je nutné požádat všechny správce o vytý�ení a z�etelné 
ozna�ení všech inženýrských sítí na míst�. 

 

1.10. Letopo�et 

Na levostranném k�ídle op�ry 1 bude proveden letopo�et dokon�ení stavby nového mostu - provedení se 
p�edpokládá kovovou deskou kotvenou do betonu k�ídla. 

 

1.11. Cizí za�ízení 

Na most� bude stejn� jako ve stávajícím stavu umíst�na chráni�ka DN160 s optickými kabely spole�nosti 
Cetin. 

 

1.12. Stálé za�ízení 

Most nepodléhá oznamovací povinnosti o umíst�ní stálého za�ízení k ni�ení objekt
.  

 

1.13. Revizní prohlídky a údržba objektu 

Prohlídky a údržba mostu budou provád�ny správcem pravideln� v termínech ve smyslu �SN 73 6220 a 
�SN 73 6221. Drobnou údržbu objektu je t�eba provád�t okamžit� po zjišt�ní závad. 

Budou provád�ny zejména tyto vizuální prohlídky a údržba objektu: 

- �išt�ní a odstra�ování uchycené vegetace 

- nosná konstrukce (poškození, zatékání, trhliny, povrchová ochrana) 

- �ímsy (zatékání, vyluhování cementu, trhliny) 

- mostní zábradlí (mechanické poškození, uvoln�ní, povrchová ochrana) 
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- vozovka (výtluky, trhliny) 

 

 

 

2. TECHNICKÉ �EŠENÍ MOSTU 

2.1. Charakteristika mostu 

Nosná konstrukce je z prefa nosník
 se sp�aženou železobetonovou monolitickou deskou, prostý nosník 
uložený na monolitických op�rách s rovnob�žnými k�ídly. Založení mostu pravd�podobn� plošné. 

 

2.2. Požadavky na materiály 

2.2.1. Betony 

Pro jednotlivé konstruk�ní �ásti mostu byly stanoveny t�ídy beton
 a stupn� vlivu prost�edí  

(dle �SN EN 206-1): 

• Podložiskové nálitky    C 30/37  XC4, XF2, XD2 

• Úložné prahy (dobetonávka)   C 30/37  XC4, XF2, XD2 

• �ímsy      C 30/37  XC4, XF4, XD3  

• Beton pod dlažby z lomového kamene  C 20/25n XC2, XF3  

 

2.2.2. Betoná�ská výztuž 

Ve všech �ástech konstrukce mostu bude použita betoná�ská výztuž B500B/R (10 505.9). Hodnota krycí 
vrstvy betoná�ské výztuže musí odpovídat hodnot� p�íslušné danému stupni agresivity prost�edí dle �SN EN 
206-1 a �SN EN 1992-1-1. 

 

2.2.3. Izolace 

Izolace proti vod� (typu NAIP) bude provedena (obnovena) na nosné konstrukci v celé obnažené ploše NK 
(pod �ímsami + pásy 0,50 m), bude provedena na pe�etící vrstvu. Ochrana izolace pod vozovkou je tvo�ena 
vrstvou MA 8 IV tl. 35 mm (viz skladba vozovky). Pod �ímsou chrání izolaci jedna vrstva asfaltového pásu 
s hliníkovou vložkou s hrubým posypem tl. 5 mm, který p�esahuje vnit�ní obrys �ímsy o min. 75 mm. 
Perforovaný hliníkový drenážní profil, vedený v úžlabích – v pásku z drenážního polymerního betonu – ve 
vrstv� ochrany izolace je zaúst�n do trubi�ek odvodn�ní izolace. P�i provád�ní nesmí dojít k zalití 
drenážního profilu vrstvou MA. 

Vhodným technologickým postupem musí být zajišt�na její celistvost, nepropustnost, dobrá odolnost proti 
mechanickému namáhání a p�ilnavost k nosné konstrukci. Musí být zajišt�no její dokonalé odvodn�ní a 
vylou�eno stékání vody po nosné konstrukci. 

Vlastnosti všech materiál
, použitých pro izola�ní systém musí být v souladu s TKP. Izola�ní práce musí být 
provád�ny pouze ve vhodných klimatických podmínkách, které budou uvedeny v p�íslušných 
technologických p�edpisech pro provád�ní zvolené skladby izola�ního souvrství. Povrchová vrstva mostovky 
musí vykazovat pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa, musí být o�išt�na a opat�ena pe�etící vrstvou. O pr
b�hu 
prací bude veden podrobný deník. 

Zhotovitel izola�ních prací zodpovídá za veškeré vady zp
sobené špatnou funkcí izolace. 

 

2.2.4. Živi�né vrstvy 

Asfaltové sm�si použité na vozovkové souvrství (jednotlivé vrstvy i celá vozovka) musí spl�ovat vlastnosti a 
parametry uvedené v �SN EN 13108-1 (73 6121). Technologický postup prací musí být v souladu s TKP. 
Zkušební vzorky živi�né sm�si a zálivkové hmoty spár pro kontrolní zkoušky se zašlou do objednatelem 
ur�ené zkušební laborato�e. 

Mezi ochranou izolace a obrusnou vrstvou se p�edepisuje provedení spojovacího post�iku z modifikované 
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kationaktivní emulze v takové dávce, aby zbytkové množství pojiva bylo 0,20 kg/m2. Mezi všemi asfaltovými 
vrstvami musí být dosaženo dostate�né spojení, které je možné prokázat zkouškou st�ihem dle TP109, 
zm�na 1. 

Pracovní spáry mezi asfaltovými vrstvami a betonovými konstrukcemi mostu budou ut�sn�ny zálivkou podle 
VL 4. Jednotlivé detaily spar mezi asfaltovými vrstvami a betonovými konstrukcemi musí být provedeny 
v souladu s TKP a VL4. Výpl�ové prvky pro ut�sn�ní spar v krytu vozovky na most� musí být z materiálu 
s uzav�enými bu�kami a musí vzdorovat vysokým teplotám. Profil m
že být kruhový nebo obdélníkový, musí 
být odolný proti hnilob�, tvarov� stabilní a musí vykazovat co nejmenší nasákavost vody. Snesitelnost se 
zálivkovou hmotou a materiálem pro p�edchozí nát�r spáry je nutno prokázat. 

 

2.2.5. Povrchové úpravy, nát�ry 

Ocelové konstrukce 

Všechny kovové �ásti p�íslušenství mostu, p�icházející do styku se vzduchem budou upraveny pro stupe� 
korozní agresivity atmosféry C4 + K8 (speciální) – životnost povrchové úpravy (nát�rového systému) nad 
15 let. 

Povrch �íms bude opat�en hydrofobním penetra�ním nát�rem (jako sekundární ochranou proti p
sobení 
Ch. R. P.)  

Betony: 

V souladu s TKP 18, kap. 5.6 budou povrchy betonových konstrukcí upraveny na kategorie: 

- lícní plochy op�r a k�ídel, bedn�né plochy �íms: C1d 

- nebedn�né plochy nosné konstrukce a �íms: E 

 

2.2.6. P�echodová oblast 

V rámci opravy nebyla �ešena.  
 

 

2.3. Zemní práce a bourání stávajícího mostu 

P�ed zahájením jakýchkoliv zemních prací je nutno provést vytý�ení všech podzemních IS jejich 
správci na míst� – pr�b�h IS je nutno z�eteln� vyzna�it v terénu. Zákres IS ve všech výkresech je pouze 
informativní. 

 

2.3.1. Odstran�ní humózní vrstvy a zp�tné ohumusování 

Sejmutí humózní vrstvy z prostoru do�asného záboru se provede v tlouš�ce 0,15 m. Zemina bude uložena 
na mezideponii. Na záv�r stavebních prací bude provedeno zp�tné rozprost�ení zeminy tlouš�ky min. 
150 mm a osetí hydroosevem na dot�ených pozemcích. 

  

2.3.2. Provizorní objízdná trasa 

Stavba bude provád�na za úplného vylou�ení silni�ního provozu a jeho vedení po do�asné objízdné trase. 
Silni�ní doprava bude regulována p�echodným dopravním zna�ením. 

 

Objízdná trasa pro individuální automobilovou dopravu: 

Obousm�rná objízdná trasa bude vedena po silnicích III/4179 a III/4164, délka objíž
ky je 2,9 km - od 
k�ižovatky silnic II/416 a III/4164 v K�enovicích po k�ižovatku III/4179 a II/416 za Hruškami (objížd�ný úsek je 
délky 3,1 km). 

 

Po p�edm�tném most� není provozována pravidelná autobusová doprava. 

 

Zhotovitel stavby je povinen p�ed zahájením stavby požádat Odbor dopravy M�stského ú�adu Slavkov u 
Brna o stanovení p�echodného dopravního zna�ení za p�edchozího souhlasu DI Policie �R, zajistit osazení 
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dopravních zna�ek a dbát o úplnost a funk�nost p�echodného dopravního zna�ení po celou dobu výstavby. 
P�edpokládaná doba uzavírky (po dobu rozhodujících stavebních prací) je cca 14 týdn
. 

 

2.3.3. Frézování stávající vozovky 

Bude provád�no pouze v minimálním rozsahu, a to ve dvoumetrových pásech v místech mostních záv�r
 a 
v pásech ší�ky 0,50 m podél �íms v celé jejich délce. Frézování bude provád�no v tlouš�ce 80 mm na most� 
a 100 mm mimo most.  

Veškerý vybouraný materiál bude uložen na skládku.  

 

2.3.4. Bourání stávajícího mostu  

Budou vybourány pouze n�které �ásti konstrukcí stávajícího mostu, a to: 

- mostní záv�ry 
- zábradlí 
- �ímsy 
- podložiskové nálitky 
- ložiska 
- �ásti úložných blok
 
- stávající zbytky opevn�ní pod mostem 

 

P�i provád�ní bouracích prací je zásadní dodržet následující opat�ení: 

- p�i bourání �íms (jakož i p�i frézování vozovky na most�) bude postupováno maximáln� opatrn� tak, aby 
byl minimalizován zásah do stávající mostní izolace 

- p�i bourání podložiskových nálitk
 je t�eba postupovat tak, aby nedošlo k poškození stávající kotevní 
výztuže nálitk
 (p�edpokládá se 4 ks ØR20 v každém nálitku) 

 

2.3.5. Zemní práce  

Budou provád�ny pouze v minimálním rozsahu, a to pouze pro opevn�ní podél k�ídel a opevn�ní pod 
mostem. Veškerá zemina bude uložena na skládku. 

 

 

2.4. Spodní stavba 

2.4.1. Provizorní podep�ení 

Pro pot�eby provedení níže popisovaných prací (vybudování nových podložiskových nálitk
 a vým�nu 
ložisek) bude t�eba zdvihnout nosnou konstrukci mostu o cca 50 – 100 mm. Zdvižení bude provedeno 
prost�ednictvím vhodných zdvihacích lis
 uložených na provizorní podp
rné konstrukci. Zatížení na lisy je 
t�eba uvažovat 1250 kN na op�ru. 

Provizorní podp
rná konstrukce bude postavena na polštá�i vybudovaném v pat� svah
 z hrubého št�rku a 
na silni�ních železobetonových panelech. Sou�ástí provizorního podep�ení bude i �ešení p�ístupu pod most 
– bude �ešeno v rámci RDS na základ� technologických možností zhotovitele. 

 

2.4.2. Podložiskové nálitky 

Budou z�ízeny nové podložiskové nálitky (8 ks na každé op��e) o p
dorysných rozm�rech 400/500 mm, 
s výškou v ose uložení cca 110 mm na op��e 1 a 105 mm na op��e 2.  

P�esná výška bude stanovena v rámci realizace opravy, kdy p�ed zdviháním NK, bude výškov� zam��en 
podhled všech nosník
 v místech uložení a od t�chto výšek bude ode�teno 90 mm (výška ložisek 50 mm + 
2x 20 mm polymerbetonu) => výška horního povrchu nálitku. 

Nálitky budou betonovány do odbouraných m�lkých kapes v úložných prazích a budou vyztuženy 
betoná�skou výztuží nava�enou na stávající vy�nívající kotevní výztuž stávajících nálitk
. 

Betoná�ská výztuž B500B/R (10505.9).  
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2.4.3. Ložiska 

Nová ložiska budou elastomerová, rozm�ru 200/300/50 mm, typ 5. V souladu s VL budou uložena na vrstv� 
20 mm polymerního betonu, stejná vrstva bude i mezi horní plochou ložiska a nosníkem NK. 

 

2.4.4. Op�ry a k�ídla 

U op�r a k�ídel dojde k sanování lícních ploch: všechny dot�ené betonové plochy budou celoplošn� o�išt�ny 
tlakovou vodou s rota�ní tryskou min. tlakem 150 bar. Místa, která je nutno ošet�it hloubkovou sanací, budou 
otryskány VVP (1000-2000 bar). Je-li výztuž zasažena šupinkovou korozí je nutno provést odstran�ní betonu 
po celém obvod� a výztuž o�istit na Sa 2 1/2. Bezprost�edn� po oschnutí je nutno výztuž ošet�it antikorozní 
ochranou. Na o�išt�ný a p�edvlh�ený beton se aplikuje spojovací m
stek a následn� (na zavadlý spojovací 
m
stek) reprofila�ní malta v pot�ebných tlouš�kách a zrnitostech. 

Sanace bude provedena v souladu s uvedeným v zásad� ve dvou skladbách podle pot�ebné tlouš�ky 
sanované vrstvy. 

typ 1) tlouš�ka do 10 mm: sanace jemnou sana�ní hmotou (p�edpoklad sanace 80% plochy) 

typ 2) tlouš�ka 10 – 40 mm: sanace jemnou (povrch) a hrubou (jádro) sana�ní hmotou (p�edpoklad sanace 
20% plochy) 

P�ed provedením sanace úložného prahu op�ry 1 bude zainjektována stávající trhlina na levé (protivodní) 
stran� prahu. Injektáž bude provedena speciální sana�ní hmotou. 

 

2.5. P�echodová oblast  

V rámci opravy není �ešena.  

 

2.6. Mostní izolace 

Stávající izolace je na základ� pr
vrt
 vozovkou na most� (diagnostika mostu) kvalitní v tlouš�ce 15 mm. 
P�edpokládá se její zachování v maximální možné mí�e. 

Mostní izolace typu NAIP (konkrétní typ odsouhlasí zhotovitel s investorem) na pe�etící vrstvu bude 
provedena po na horním povrchu stávající sp�ažené desky, v plochách, kde se nepoda�í p�i frézování 
vozovky a bourání �íms stávající izolaci zachovat. 

Vhodným technologickým postupem musí být zajišt�na její celistvost, nepropustnost, dobrá odolnost proti 
mechanickému namáhání a p�ilnavost k povrchu betonové NK. Musí být zajišt�no její dokonalé odvodn�ní a 
vylou�eno stékání vody pod �ímsou a líci k�ídel. Izola�ní souvrství musí být provedeno v souladu 
s �SN 73 6242. 

Vlastnosti všech materiál
 použitých pro izola�ní systém musí být v souladu s TKP a požadavky objednatele. 
Izola�ní práce musí být provád�ny pouze ve vhodných klimatických podmínkách, které budou uvedeny 
v p�íslušných technologických p�edpisech pro provád�ní zvolené skladby izola�ního souvrství. Povrchová 
vrstva betonu, jako podklad pod izolaci, musí vykazovat pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa. P�ed pokládkou 
izolace musí být povrch o�išt�n a opat�en pe�etící vrstvou. O pr
b�hu prací bude veden podrobný deník. 

Pod �ímsami bude provedena ochrana izolace pásem vyztuženým hliníkovou vložkou. Spára mezi rubem NK 
a p�echodovým klínem bude ut�sn�na zálivkou s p�edt�sn�ním a následn� bude p�elepena dodate�ným 
pásem NAIP. 

Odvodn�ní izolace bude provedeno perforovaným hliníkovým drenážním profilem 30/20 mm vedeným 
v úžlabí v pásku z drenážního polymerního betonu – ve vrstv� ochrany izolace je zaúst�n do stávajících 
trubi�ek odvodn�ní izolace. P�i provád�ní nesmí dojít k zalití drenážního profilu vrstvou MA. 

 

2.7. Odvodn�ní mostu 

Není v rámci opravy �ešeno. 
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2.8. Vozovka na most� 

Asfaltové sm�si a hotové vrstvy musí spl�ovat vlastnosti a parametry uvedené v �SN EN 13043. Postup 
prací musí být v souladu s TKP.  

 

• asfaltový beton st�edn�zrnný ACO 11+   tl. 40 mm 

• ochrana izolace - litý asfalt  MA 8 IV    tl. 35 mm 

• stávající celoplošná izolace NAIP      tl. 15 mm  

 

Mezi jednotlivými vrstvami se p�edepisuje provedení spojovacího post�iku z modifikované kationaktivní 
emulze se zbytkovým množstvím pojiva 0,20 kg/m2.  

Mezi všemi asfaltovými vrstvami musí být dosaženo dostate�ného spojení, které je možno prokázat 
zkouškou st�ihem. Pracovní spáry mezi asfaltovými vrstvami a betonovými konstrukcemi mostu budou 
ut�sn�ny zálivkou nebo páskou z modifikované zálivkové hmoty (dle VL4-403.42).  

 

2.9. Vozovka mimo most 
Vozovka mimo most nebude provád�na v plné skladb�, ale pouze v rozsahu obrusné a ložné vrstvy, a to jen 
v oblasti MZ a v pásech podél �íms na k�ídlech. 

Asfaltové sm�si a hotové vrstvy musí spl�ovat vlastnosti a parametry uvedené v �SN EN 13043. Postup 
prací musí být v souladu s TKP.  

Skladba: 

• asfaltový beton st�edn�zrnný ACO 11+   tl. 40 mm 

• asfaltový beton hrubozrnný  ACL 16+   tl. 60 mm 

Mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami se p�edepisuje provedení spojovacího post�iku z modifikované 
kationaktivní emulze se zbytkovým množstvím pojiva 0,20 kg/m2.  

Mezi všemi asfaltovými vrstvami musí být dosaženo dostate�ného spojení, které je možno prokázat 
zkouškou st�ihem. 

Spáry v navázání staré a nové vozovky budou pro�íznuty a zality zálivkou z modifikovaného asfaltu. 

 

2.10. �ímsy 

�ímsy jsou navrženy jako monolitické s lícními prefabrikáty. P�í�ný sklon horního povrchu �íms je 4% do osy 
mostu. Betonová silni�ní obruba �íms (normového tvaru) je výšky 150 mm. 

Kotvení �íms na NK bude provedeno do vývrt
 (kolmých na povrch NK) na chemické (vlepované) kotvy M24 
á 1 m (v rámci kotvení vahadel lícních prefabrikát
).  

Lícní prefabrikáty jsou tlouš�ky 150 mm, výšky 600 mm. 

�ímsy budou rozd�leny smrš�ovacími (nep�erušená výztuž) spárami po cca 4 m pro omezení trhlin a 
zvýšení životnosti. Dalším opat�ením pro omezení smrš�ovacích trhlin je st�ídavá betonáž s odstupem 
sousedních úsek
 2 dny. Dilata�ní celky budou mít délku maximáln� 12,0 m, dilata�ní spáry �íms budou 
provedeny s p�erušenou výztuží. Smrš�ovací a dilata�ní spáry �íms budou provedeny dle VL4 – Mosty. 
Veškeré hrany budou sraženy 20/20 mm. Povrchy �íms budou opat�eny striáží a sekundární ochranou proti 
p
sobení chemických rozmrazovacích prost�edk
 

 

2.11. Zábradlí 

Po obou stranách mostu bude osazeno ocelové mostní zábradlí výšky 1,10 m se svislou výplní. Zábradlí 
bude provedeno z uzav�ených profil
, trubkové. 

Sloupky zábradlí (á maximáln� 2 m) jsou kotveny do vývrt
 (kolmých na povrch �ímsy) na chemické 
(vlepované) kotvy, p�ední i zadní dvojice šroub
 2 x M16. Patní desky sloupk
 budou nava�eny v p�í�ném 
spádu �ímsy a budou osazeny na plastmaltu (v p�ípad� v�tších nerovností budou podinjektovány). 
Povrchová všech prvk
 zábradlí bude provedena dle kap. 2. 12. TZ. 



AKCE �ÍSLO ZAKÁZKY  LIST �ÍSLO 
II/416 Hrušky, most ev. �. 416-003   12 

C1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPE�:  DOS 
 

Ing. Jan Pracný, D-projekt, Výholec 23, 624 00 BRNO 
tel-fax: 541 260 768,  e-mail: jpracny@gmail.com 

 

2.12. Povrchové úpravy, nát�ry 

Ocelové konstrukce 

Všechny ocelové díly zábradelního svodidla p�icházející do styku se vzduchem budou upraveny pro stupe� 
korozní agresivity prost�edí C4+K8 (speciální) - TKP 19, �ást B – ochranný povlak IIIA nebo IIIB, svodnice a 
distan�ní díly IIIE.  
 
Kombinovaný povlak pro prost�edí C4+K8 (speciální): 
celkem systém: NDFT 320 µm 
stupe� p�ípravy, �istota, drsnost: otryskání povrchu na Sa3 
- zinkování ponorem dle ISO 1461, tlouš�ka zaschlého filmu nomináln� 80 µm, min. 70 µm 
- základní nát�r epoxidový, tlouš�ka zaschlého filmu nomináln� 80 µm, min. 75 µm 
- základní nát�r epoxidový, tlouš�ka zaschlého filmu nomináln� 80 µm, min. 75 µm 
- vrchní nát�r alifatický polyuretanový, tlouš�ka zaschlého filmu nomináln� 80 µm, min. 60 µm 
 
Odstín vrchního nát�ru: dle výb�ru investora. 
 
Povrchová ochrana spojovacího materiálu - Zn ponorem min. 80 µm 
Dodavatel základního nát�ru musí doložit výsledky �eské akreditované laborato�e o dostate�né p�ilnavosti 
na Zn povlak a ur�it zp
sob p�edúpravy Zn povlaku p�ed aplikací nát�ru. Postup provád�ní nát�r
 musí být 
v souladu s TKP. 
 
Povrch monolitických �íms bude opat�en hydrofobním penetra�ním nát�rem (jako sekundární ochranou proti 
p
sobení Ch. R. P.). 

 

2.13. Úpravy kolem mostu a pod mostem 

2.13.1. Opevn�ní kolem líce k�ídel 

Bezprost�edn� za konci �íms na výtokové stran� mostu bude provedeno zpevn�ní (vždy v rozsahu 
stávajících nezpevn�ných ploch malého rozsahu, v délce cca 2,0 m) lomovým kamenem do betonových 
obrub s kladením do betonového lože (celková tlouš�ka min. 300 mm) s vyspárováním. Toto odlážd�ní bude 
navázáno na odlážd�ní podél k�ídel, na jejichž patách budou vyvedeny na opevn�ní koryta p�ekra�ované 
vodote�e. Odlážd�ní podél k�ídel bude provedeno na ší�ku 0,50 m za líc �íms na vtokové stran� a na celou 
volnou ší�ku mezi k�ídly a spodní stavbou lávky na výtokové stran� mostu. 

 

2.13.2. Zpevn�ní pod mostem a koryta p�ed a za mostem 

V rámci úpravy toku bude provedeno opevn�ní svah
 koryta pod mostem v obdobném charakteru, jako je 
tvar stávající úpravy, tedy s lavi�kou u líce op�ry ší�ky 0,75 m a svahem ve sklonu 1:1.5. Dlažba bude 
provedena v tlouš�ce 450 mm z lomového kamene do betonu s vyspárováním. 

Odlážd�ní bude ohrani�eno p�í�nými a podélným prahem z lomového kamene do betonu a bude výškov� i 
situa�n� navázáno na stávající tvar koryta a bude dopln�no opevn�ním t�žkým kamenným záhozem 
z lomového kamene. Délka úpravy svah
 koryta je 19,60 m na levém b�ehu a 17,60 m na levém (opevn�ní 
dlažbou z toho vždy 9,60 m).  

V rámci záhozu bude vyrovnán p�echod mezi tvarem koryta pod mostem a stávajícím tvarem koryta mimo 
most (s naplaveninou v pat�). 

Po dokon�ení stavby bude provedeno pro�išt�ní koryta vodního toku od vlivu stavební �innosti a naplavenin 
(10 m proti i po proudu). 

Dot�ené plochy a nezpevn�ná plocha svah
 koryta bude vysvahována, ohumusována a oseta travním 
semenem.  

 

2.13.3. Trvalé dopravní zna�ení 

V rámci trvalého dopravního zna�ení budou zp�tn� instalovány do�asn� demontované svislé dopravní 
zna�ky, a to: 
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- 2x tabulka s eviden�ním �íslem mostu (416-003) 

- zna�ka P2+E2b 

- 2x zna�ky Z4d+Z4e (osazené na �elech zábradlí) 

Rovn�ž bude provedena obnova vodorovného dopravního zna�ení ve stávajícím rozsahu, tedy st�edové 
d�licí �áry p�erušované (V2b), ší�ka 125 mm, barva bílá. 

Na požadavek Policie �R budou vst�ícn� proti sjezd
m na b�ehové cesty na povodní stran� mostu na 
ur�ených místech osazena dopravní zrcadla pr
m�ru 700 mm (1x na stávající betonový sloup N, 1y na nový 
samostatný sloupek). 

 

 

3. VÝSTAVBA MOSTU 

3.1. Technologie výstavby 

Ur�ené �ásti stávající mostní konstrukce budou vybourány a na jejich místech budou postaveny nové. 
Konstruk�ní ani statické �ešení mostu se opravou nem�ní. 

Uložení vybouraného materiálu bude zajišt�no zhotovitelem. Vybouraný materiál bude uložen na skládky. 
Pro skládky stavebního materiálu se p�edpokládá využití plochy uzav�ené vozovky po obou stranách mostu. 

V blízkosti vodního toku je zakázáno z�izovat skládky stavebního odpadu, �i skladovat odplavitelný stavební 
materiál. 

Nároky na za�ízení staveništ� nebudou v
�i investorovi vznášeny – jedná se o stavbu malého rozsahu a 
vybraný zhotovitel si zajistí za�ízení staveništ� dle svých pot�eb ze svých zdroj
. 

Pro omezení prašnosti p�i výstavb� bude v p�ípad� pot�eby zajišt�no kropení a �išt�ní dot�ených 
komunikací. 

 

 

3.2. Postup výstavby 

Po dohod� s investorem byl ur�en tento rozsah opravy mostu: 

- uzav�ení mostu pro veškerou dopravu a vyzna�ení objízdné trasy 
- vytý�ení stávajících inženýrských sítí a p�íprava staveništ� 
- odfrézování stávajícího vozovkového krytu v daném rozsahu 
- vybourání mostního zábradlí, �íms a elastických MZ 
- provedení provizorní podp
rné konstrukce 
- odstran�ní stávajícího zav�šení chráni�ky a provedení provizorního uchycení chráni�ky s optickými 

kabely CETIN 
- zdvižení mostu o cca 100 mm 
- odstran�ní stávajících ložisek a odbourání podložiskových nálitk
 
- realizace nových podložiskových nálitk
  
- osazení nových elastomerových ložisek 
- spušt�ní nosné konstrukce mostu do p
vodní polohy 
- odstran�ní provizorní podp
rné konstrukce mostu 
- zp�tná montáž konzol zav�šení chráni�ky s optickými kabely CETIN (v�etn� odstran�ní provizorního 

uchycení) 
- vybetonování ŽB monolitických �íms s lícními prefabrikáty 
- provedení sanace lícních povrch
 spodní stavby 
- odlážd�ní podél k�ídel, svah
 koryta pod mostem (v�etn� opevn�ní záhozem) 
- položení asfaltobetonového krytu vozovky s navázáním na stávající konstrukci vozovky 
- realizace nových mostních elastických záv�r
 
- osazení zábradlí na most� 
- obnovení provozu na most� 
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3.3. Zpevn�né plochy 

Cena všech zpevn�ných technologických ploch je sou�ástí ocen�ní jednotlivých stavebních prací. Pro ú�ely 
stavby se nepo�ítá se z�izováním dalších zpevn�ných ploch. P�íjezd na staveništ� je možný po stávající 
silnici II/416 z obou sm�r
. 

 

 

3.4. Požadavky na m��ení, sledování a údržbu mostu 

Vyty�ení a zam��ení konstrukce bude provád�no dle platných p�edpis
 a norem: �SN 730420, 21, 22;  
�SN 730202, 10, 12-3, 4, 5; pop�. �SN 732611 v platném zn�ní. 

 

3.4.1. Vyty�ení mostu 

Objekt je navržen ve stávajícím umíst�ní. 

Podrobné body jsou vyty�eny v sou�adnicovém systému S-JTSK. Nadmo�ské výšky jsou uvedeny ve 
výškovém systému Balt po vyrovnání (B. p. v.). 

 

 

P�esnost vyty�ení: 

Mezní odchylky vyty�ení vztažných p�ímek p
dorysné osnovy nebo os jsou stanoveny dle �SN 730421. 

a) vzájemné vzdálenosti d ve dvou sm�rech: výkop základ
   ± 50 mm  

                                                                           bedn�ní              ±   8 mm 

b) rovnob�žnosti:        ± 15 mgon 

c) sev�eného úhlu:        ± 30 mgon 

d) p�ímosti:     výkop základ
   ± 25 mm 
       bedn�ní  ±   8 mm 

e) vyty�ení výškové úrovn� základ
:     ±   5 mm 

f) vyty�ení vodorovné roviny:   výkop základ
   ± 25 mm 
       betonáž základ
  ±   5 mm 
       betonáž konstrukcí  ±   3 mm 

g) vyty�ení konstruk�ních výšek h p�i vyty�ování:    ±    4 mm 

h) vyty�ení svislice:       ±    4 mm (h ≤ 5 m) 
±    8 mm (h ≤ 12 m) 

 

3.4.2. P�esnost provád�ní 

P�i provád�ní mostu je nutno dodržet následující požadované tolerance: 

Základy - sm�rov�  ......................................................  ±15 mm 

  - výškov�  .......................................................  ±15 mm 

Nosná konstrukce - sm�rov�  ......................................................  ±10 mm 

  - výškov� ........................................................  ±10 mm 

 

3.4.3. Geodetická sledování 

Pro sledování chování mostu budou využity body vyty�ovací sít�.  

�asové uzly m��ení: 

1. po vybetonování základ
 – nulté m��ení  

2. p�ed vybetonováním nosné konstrukce (kontrola bedn�ní)   

3. po odskružení nosné konstrukce  
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Bude sledováno: 

• Sedání spodní stavby 

• Pr�hyb nosné konstrukce 

Po vyhodnocení uvedených geodetických m��ení budou v p�ípad� nadm�rných �i neo�ekávaných pokles
 �i 
deformací, po dohod� investora s projektantem, specifikovány eventuální další požadavky na sledování 
objektu. 
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4. BEZPE�NOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 
Pracovní postupy uvedené v této projektové dokumentaci musí realizovat proškolení pracovníci pod vedením 
zkušeného technika. 

Veškeré práce na tomto objektu musí respektovat na�ízení vlády 591/2006 Sb. „Na�ízení vlády o bližších 
minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích“.  

 

P�íloha �. 1 – Další požadavky na staveništ� 

I. Požadavky na zajišt�ní staveništ� 
II. Za�ízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracovišt� na staveništi 
 

P�íloha �. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i provozu a používání 
stroj� a ná�adí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu stroj
 
II. Stroje pro zemní práce 
III. Mícha�ky 
IV. Betonárny 
V. Dopravní prost�edky pro p�epravu betonových a jiných sm�sí 
VI. �erpadla sm�sí a strojní omíta�ky 
VII. P�epravníky a stabilní skladovací za�ízení sypkých hmot 
VIII. Mechanické lopaty 
IX. Vibrátory 
X. Beranidla a vibra�ní beranidla – strojní 
XI. Stavební elektrické vrátky 
XII. Jednoduché kladky pro ru�ní zvedání b�emen 
XIII. Stavební výtahy 
XIV. Spole�ná ustanovení o zabezpe�ení stroj
 p�i p�erušení a ukon�ení práce 
XV. P�eprava stroj
 
 

P�íloha �. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 
II. P�íprava p�ed zahájením zemních prací 
III. Zajišt�ní výkopových prací 
IV. Provád�ní výkopových prací 
V. Zajišt�ní stability st�n výkop
 
VI. Svahování výkop
 
VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivn�né zmrzlou zeminou 
VIII. Ru�ní p�eprava zemin 
IX. Betoná�ské práce a práce související 
X. Zednické práce 
XI. Montážní práce 
XII. Bourací práce 
XIII. Sva�ování a nah�ívání živic v tavných nádobách 
XIV. Lepení krytin na podlahy, st�ny, stropy a jiné konstrukce 
XV. Malí�ské a nat�ra�ské práce 
XVI. Práce na údržb� a opravách staveb a jejich technické vybavení 
XVII. Práce nad vodou a v její t�sné blízkosti 
 

P�íloha �. 4 – Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 

P�íloha �. 5 – Práce a �innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, p�i jejichž provád�ní vzniká povinnost zpracovat plán 
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5. SOUVISEJÍCÍ NORMY A P�EDPISY 
�SN EN 206  Beton, vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení  

a všechny související normy v ní uvedené 

�SN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí- �ást 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby 

�SN EN 1991-2 Zatížení konstrukcí - �ást 2: Zatížení most
 dopravou 

�SN EN 1992-2 Navrhování betonových konstrukcí- �ást 2: Betonové mosty – Navrhování a 
konstruk�ní zásady 

�SN EN 13108-1 Asfaltové sm�si – specifikace pro materiály – �ást 1: Asfaltový beton 

�SN 73 2400  Provád�ní a kontrola betonových konstrukcí 

�SN 73 1001  Základová p
da pod plošnými základy 

�SN 73 0037  Zemní tlak na stavební konstrukce 

�SN 73 1201  Navrhování betonových konstrukcí 

�SN 73 6242  Navrhování a provád�ní vozovek na mostech 

Dále všechny TP, TKP a jiné obecn� závazné normy a p�edpisy  

 

 

 

6. ZÁV�R 
Tato projektová dokumentace ve stupni DSP neslouží k realizaci stavby. Následujícím stupn�m bude PDPS, 
na jejímž základ� bude vybraný zhotovitel stavby, a ten je následn� povinen nechat zpracovat a stavbu 
realizovat dle podrobné RDS – realiza�ní dokumentaci stavby. 

 

 

      

Brno, kv�ten 2017                       Ing. Ladislav Št�pánek 

 


