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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 
Stravování Bučovice 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 
pozemků) 

Adresa:    Součkova 483, 685 01 Bučovice 
Katastrální území:   Bučovice [615161] 
Parcelní čísla pozemků:  1816/2 ; 1817/1 ; 1817/2 ; 1817/3 (majitel má právo nakládat s pozemky) 
 
Předmět dokumentace 
Druh:    občanská vybavenost 
Charakter stavby:   novostavba (přístavba) a stavební úpravy stávajícího objektu  
Účel stavby:   stravovací zařízení a PC učebny pro Gymnázium a Obchodní akademii  
Stupeň:    dokumentace pro provedení stavby 
 
Tato dokumentace pro společné územní a stavební řízení řeší vybudování přístavby a nové využití stávajícího 
nevyužívaného objektu bývalého dívčího internátu, patřícímu ke Gymnáziu a Obchodní akademii v Bučovicích.  
Přístavba bude sloužit pro kuchyni a zázemí školní jídelny. Do rekonstruovaného objektu bude přesunuta školní jídelna, 
v horních patrech budou specializované PC učebny a pokoje pro příležitostné ubytování studentů.  
Hlavním cílem projektu je vybudování stravovacího zařízení v blízkosti školy (v současné době studenti dochází do jídelny 
na Jiráskově ulici). 

A.1.2 Údaje o žadateli 
Název:   Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková organizace  
   Součkova 500  
   685 01 Bučovice  
   IČ:  00559261 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Generální projektant: Atelier 99 s.r.o. 
   Purkyňova 71/99 
   612 00 Brno 
   IČO: 02463245 
 
Hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Jeřábek 

M: 723 104 812 
E: jerabek@atelier99.cz 

    
Zodpovědný projektant: Ing. Josef Pirochta 

M: 608 820 669 
E: pirochta@atelier99.cz 
A: ČKAIT 1005716 - IP00 
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Architektonické řešení: Ing. arch. Dana Lošťáková, Ing. Martin Jeřábek  
 
Stavební řešení:  Ing. arch. Dana Lošťáková, Ing. Martin Jeřábek 

M: 732 555 957 
E: lostakova@atelier99.cz 

 
Statika:   Ing. Roman Seiter 

M: 774 282 204 
E: roman.seiter@gmail.com  
A: ČKAIT 1201904 - IS00 

 
PBŘ:   Ing. Zdeněk Čejka 

M: 602 728 316 
E: zdenek.cejka@volny.cz 
A: ČKAIT 1001022 - IH00 
 

ZTI:   Marek Cabal  
   M: 775 720 727 

E: mcabal@cmprojekt.cz 
 

ÚT:   Marek Cabal 
   M: 775 720 727 

E: mcabal@cmprojekt.cz 
 

VZT:   Ing. Josef Hejč 
   M: 724 925 292 

E: jhejc@sudop-brno.cz 
 

Elektro:   Ing. Luboš Novák, 
   M: 737 735 246 

E: lubo.novak@seznam.cz 
A: ČKAIT 1004880 - IT00 
 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
Pro vypracování dokumentace byly použity následující průzkumy a měření. Jejich výsledky byly zohledněny ve vypracované 
projektové dokumentaci: 

• Geodetické výškopisné a polohopisné zaměření – Ing. Grée (08/2016) 
• Vyjádření o existenci inženýrských sítí – jednotlivý správci (09/2016) 
• Předchozí stupeň dokumentace – architektonická studie – Ing. Bohdan Tišer (12/2011) 
• Inženýrskogeologický průzkum – HIG geologická služba, spol. s.r.o. (08/2016) 
• Stavební průzkum – Průzkumy staveb s.r.o. (08/2016)  
• Návrh sanačního zásahu – Remmers (11/2011)  
• Archivní projektová dokumentace 
• Katastrální mapa 
• Fotodokumentace a osobní průzkum 
• Požadavky investora 
• Platné normy, vyhlášky a předpisy 
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A.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavění území 

Stavba se nachází v zastavěném území obce v parkovém areálu Gymnázia a Obchodní akademie. Novostavba bude ze 
severovýchodní strany připojena přímo na stávající objekt bývalého internátu Obchodní akademie.  

b) Dosavadní využití a zastavěnost území. 
V současné době nejsou dotčené pozemky využívány. Na parcele 1817/2 se nachází nevyužívaný objekt bývalého dívčího 
internátu z roku 1985. V sousedství se nachází historizující budova Gymnázia a Obchodní akademie, školní sportovní areál  
a zástavba rodinných domů s hospodářskými objekty.  

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 
apod.) 

Žádná ochrana území v době zpracování projektové dokumentace není známa. V blízkosti se nachází pouze ochranná 
pásma areálových inženýrských sítí, které stavba bude respektovat. 

d) Údaje o odtokových poměrech 
Stavbou nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v území. Zasakování dešťových vod dle provedeného IGP není možné 
(vysoký podíl jílů). Řešení odvodu dešťových vod bude řešeno retenční nádrží o objemu 5,5 m3 s řízeným odtokem do 
areálové kanalizace.  

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Stavba je v souladu s platným územním plánem území (územní plán města Bučovice). Pozemky spadají do funkčních 
stabilizovaných ploch Os – plochy občanského vybavení s možností bydlení správce.  

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavba respektuje obecné požadavky na využití území dle vyhlášky 269/2009 Sb. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky a podmínky dotčených orgánů a správců (majitelů) technických sítí jsou zapracovány do projektové 
dokumentace. Podrobněji viz jednotlivá vyjádření a souhlasy v dokladové části (E.). 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Dle dostupných informací nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení v době zpracování projektové dokumentace známa. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
V době zpracování projektové dokumentace nejsou žádné související ani podmiňující investice známy. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 

p.č. plocha 
[m2] 

druh 
pozemku 

způsob 
využití LV Vlastník 

1817/1 2970 ostatní 
plocha jiná plocha 2740 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 
60200 Brno 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje : 
Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková 
organizace, Součkova 500, 685 01 Bučovice  
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1817/2 263 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Stavba – 
objekt 

občanské 
vybavenosti

2740 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 
60200 Brno 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje : 
Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková 
organizace, Součkova 500, 685 01 Bučovice 

1817/3 295 ostatní 
plocha Jiná plocha 2740 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 
60200 Brno 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje : 
Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková 
organizace, Součkova 500, 685 01 Bučovice 

1816/2 983 ostatní 
plocha Jiná plocha 2740 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 
60200 Brno 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje : 
Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková 
organizace, Součkova 500, 685 01 Bučovice 

 

A.4 Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu a úpravu stávající stavby – bývalého dívčího internátu.  

b) Účel užívání stavby 
Hlavní účel stavby je vybudování stravovacího zařízení pro Gymnázium a Obchodní akademii.  
Jídelna a vývařovna se zázemím jsou umístěny v 1. NP stávajícího objektu a přístavby.  
2.NP stávajícího objektu bude využito pro 3 odborné počítačové učebny a 2 kabinety, nově bude vybudováno hygienické 
zázemí.  
3. NP stávajícího objektu bude využíváno pro příležitostné ubytování žáků, např. pro víkendové sportovní akce. Pokoje jsou 
ponechány dle původní dispozice, kdy objekt sloužil jako dívčí internát. Je nově navrženo hygienické zázemí a příslušenství.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 
památka apod.) 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů – není kulturní památkou apod. 

e) Údaje o dodrženích technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními předpisy, zvláště pak se: 

• zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

a dále se souvisejícími právními předpisy, jmenovitě:  

• vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, 
• vyhláška č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, 
• vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. 
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f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 

Stavba respektuje požadavky dotčených orgánů. Požadavky z jiných právních předpisů nevyplývají. Dokumentace je 
zpracována, po domluvě se stavebním úřadem, v rozsahu stavebního řízení. 
Požadavky a podmínky dotčených orgánů a správců (majitelů) technických sítí jsou zapracovány do projektové 
dokumentace. Podrobněji viz jednotlivá vyjádření a souhlasy v dokladové části (E.). 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Dle dostupných informací nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení v době zpracování projektové dokumentace známa. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavená plocha, obestavěný prostor, 
užitný prostor, užitný plocha, počet funkčních jednotek a jejich 
velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

Přístavba :  
Zastavěná plocha:  247 m2 

Obestavěný prostor: 1395  m3 

Kuchyně + zázemí:   500 jídel denně  
 
Stávající objekt :  
Jídelna:    112 míst 
Počet učeben:  3x pc učebna (každá pro 12-14 žáků) 
Počet kabinetů:  2x (každý pro 1-2 osoby) 
Počet pokojů:   7 dvojlůžkových pokojů , 1 x klubovna + čajová kuchyňka 
 
Výpočet kapacity učeben : 

- Požadavek dle dle vyhl. č. 410/2005 -  na 1 žáka 2 m2 plochy učebny  
 
Učebna 01 (202)  – celková plocha 33,80 m2, započitatelná plocha 25,8 m2,  počet žáků 12 
25,80 / 12 = 2,15 m2 
 
Učebna 02 (203) – plocha 37,20 m2, započitatelná plocha 29,2 m2, počet žáků 14 
29,20 / 14 = 2,08 m2 
 
Učebna 03 (205)  – plocha 36,52 m2, započitatelná plocha 28,2 m2,  počet žáků = 14 
28,2 / 14 = 2,01 m2 
 

Výpočet vzduchové kostky : 
- Požadavek 6 m3 / žáka  

 
Učebna 01 (202)  – počet žáků 12 
4 * 8,45 * 3  / 12 = 8,45 m3 
 
Učebna 02 (203) – počet žáků 14 
4 * 9,3 * 3  / 14  = 7,9 m3 
 
Učebna 03 (205)  – počet žáků = 14 
4,15 * 8,8 * 3 / 14 = 7,82 m3 
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i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a 
emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 

 
Zdravotechnika – vodovod 
 
Výpočet potřeby vody - navýšení    
 
Výpočtový průtok pitné vody pro objekt: 
Qv=∑ fi x qi x √ni =∑ 0,7 x 0,15 x 14 + 1,0 x 0,15 x 4 + 1,0 x 0,2 x 36 + 1,0 x 0,4 x 8 = 3,02 l/s 
 
Roční potřeba vody pro objekt: 
 
Druh spotřeby množství směrné číslo 
Počet jídel 500 8 m3/rok 
Zaměstananců v kuchyni 5 8 m3/rok 
Počet žáku, učitelů 3 x 17 = 51 5 m3/rok 
Qr= 500 x 8 + 5 x 8 + 51 x 5 = 4 295 m3/rok 
 
Max denní potřeba vody : 
Qd max= 16,47 m3/rok 
 
Max hodinová potřeba vody : 
Qh max= 1 235,5 l/hod = 20,59 l/min = 0,34 l/s 
 
 
Zdravotechnika – kanalizace dešťová 
Zastavěná plocha - střechy  247m2 
součinitel odtoku   1 
 
Dešťové vody z přístavby budou svedeny do retenční nádrže s regulovaným odtokem o velikosti 5,5 m3. Max dovolený 
odtok z RN = 0,5 l/s – stanoveno správcem stokové sítě – VaK Vyškov. Přepad z RN bude sveden do drenážního podmoku. 
Retenční nádrž je uvažována kruhová plastová samonosná s pochůzím poklopem. Regulovaný odtok bude zajištěn otvorem 
kruhového průřezu v odtokovém potrubí – škrtící clonka. Průměr regulovaného odtoku bude stanoven v realizační PD po 
stanovení rozdílu výšek nátoku a odtoku. 
 
Zdravotechnika – kanalizace splašková 
 
Splaškové vody z hygienického zázemí budou svedeny a napojeny do stávající areálové kanalizace. Splaškové vody 
z provozu kuchyně budou svedeny tukovou kanalizací do lapače tuků (velikost 5) a následně také napojeny do areálové 
kanalizace. 
 
Výpočtový průtok splaškových vod za objekt: 

Qs= K x √∑DU = 0,5 x √∑ 0,5 x 29 + 0,8 x 11 + 1,5 x 6 + 2,5 x 18 = 6,15 l/s 
 
 
Elektroinstalace 
 
Instalovaný výkon: Pinst. [kW] β  Pp. [kW] 
Osvětlení   14,0  0,8  11,2 
Slaboproudé rozvody 2,0  0,5  1,0 
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VZT   10,2  0,78  8,0 
Gastro   200,8  0,62  125,0 
Ostatní   32,0  0,5  10,0 
 
Celkem   259,0     0,5  155,5 
Technické maximum   0,9  139,7 
 

 
Odpady 
Odpad bude pravidelně odvážen komunálními službami spolu s dalším odpadem. Podporováno bude třídění odpadů a bude 
využit stávající systém řešení odpadů v rámci celé lokality. 
Odpady při výstavbě viz část B.8g. 

 
Vytápění, plyn 
Potřeba tepla 
Vytápění objektu …….40,6kW 
Příprava TV ………….. 35 kW 
Vzduchotechnika ……  39 kW 
 
 
Potřeba energie roční pro vytápění: 65230 kWh/rok, 234 GJ 
Potřeba energie roční pro přípravu TV: 62000 kWh/rok, 225 GJ 
Potřeba energie roční pro Vzduchotechniku: 55000 kWh/rok, 200GJ 
 
Potřeba tepla roční celkem: 182 230 kWh/rok 
 
Zdroj tepla 
Zdrojem tepla budou dva plynové závěsné kondenzační kotle o výkonu 2x45kW a celkovém výkonu 90kW. 
 
Vzduchotechnika a chlazení 
 
Řešeno samostatně v tabulce výkonů, která je součástí technické zprávy VZT. 

 
Energetická náročnost budovy 
 
Řešeno komplexně v samostatné části dokumentace – Průkaz energetické náročnosti objektu. 

 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy) 

Přepokládané započetí výstavby je v roce 2017, předpokládaný konec výstavby rok 2019. Stavba nebude etapizována. 

k) Orientační náklady stavby 
Orientační náklady stavby byly stanoveny na 30 mil. Kč. 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a 
technologická zařízení 
STAVEBNÍ OBJEKTY (SO): 
 
SO 01 PŘÍSTAVBA 
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SO 02 REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ BUDOVY  
SO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
SO 04 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY  
 
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY (IO) :  
IO 100 AREÁLOVÁ KANALIZACE A RETENČNÍ NÁDRŽ   
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
Pozemky nejsou v současné době využívány. Na parcele 1817/2 se nachází původní objekt bývalého dívčího internátu 
z roku 1985. Plochy jsou převážně zatravněné s náletovými dřevinami, částečně jsou zde i zpevněné plochy (chodník, 
betonové panely), většinou v poškozeném stavu.  
Pozemek je mírně svažitý směrem k severovýchodní straně. Vzrostlé stromy v zadní části pozemku nebudou výstabou 
zasaženy.   

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Byl proveden inženýrskogeologický průzkum, jehož výsledky jsou zapracovány do PD – především do stavebně 
konstrukční části projektové dokumentace ve vztahu k založení objektu a do části ZTI ve vztahu k retenci dešťových vod 
Z průzkumu vyplývá nevhodnost zasakování dešťových vod (podloží s vysokým podílem jílu). Řešení odvodu dešťových vod 
bude řešeno retenční nádrží o objemu 5,5 m3 s řízeným odtokem do areálové kanalizace. 
 
Byl proveden stavební průzkum konstrukcí stropů nad 1. a 2. NP a konstrukce střechy, byl ověřen nosný systém budovy 
a možnost vybourání lehkých příček.  
 
Dále bylo v rámci IGP provedeno i měření radonu. Radonový index byl stanoven jako střední. Jako ochrana proti radonu je 
dostatečná hydroizolační vrstva ve skladbě podlahy na terénu. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba se nachází v prostoru, kde jsou pouze ochranná a bezpečnostní pásma stávajících areálových inženýrských sítí. 
Tyto sítě budou před začátkem stavby řádně vytyčeny, označeny a chráněny proti případnému poškození. Žádná další 
stávající ochranná a bezpečnostní pásma nejsou v době zpracování projektové dokumentace známa. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Podle povodňové mapy České republiky stavba neleží v záplavovém území. Stavba se také nenachází ani v poddolovaném 
či jinak nevhodném území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí ani na odtokové poměry v území. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba nemá požadavky na asanace.  
V rámci stavby je provedení drobných bouracích prací – jedná se především o vybourání anglického dvorku a na 
severovýchodní straně stávajícího objektu, ke kterému bude napojena novostavba. Bude provedeno vybourání části 
obvodového a středního nosného zdiva v 1.NP pro potřeby propojení přístavby se stávajícím objektem. Dále budou 
vybourány lehké příčky, aby mohla být dispozice využita pro jídelnu v 1.NP a učebny ve 2.NP a vybudováno dostačující 
hygienické zázemí ve všech nadzemních podlažích.  
Pro potřeby stavby bude nutné vykácení křoví, které nepodléhá povolení ke kácení.  
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g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Stavba nemá požadavek na zábor pozemků zemědělského původního fondu ani na zábor pozemků určených k plnění 
funkce lesa. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 

Stavba bude využívat stávající dopravní infrastrukturu v ulici Součkova a nebude do této infrastruktury zasahovat. 
Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu v rámci areálu (kanalizace) a ze stávajícího objektu (vytápění, voda, 
elektro).  

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 

Žádné věcné, časové, podmiňující, vyvolená nebo související investice nejsou v době zpracování projektové dokumentace 
známy. 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 

jednotek 
Hlavní účel stavby je vybudování stravovacího zařízení pro Gymnázium a Obchodní akademii.  
Jídelna a vývařovna se zázemím jsou umístěny v 1. NP stávajícího objektu a přístavby.  
2.NP stávajícího objektu bude využito pro 3 odborné počítačové učebny a 2 kabinety, nově bude vybudováno hygienické 
zázemí.  
3. NP stávajícího objektu bude využíváno pro příležitostné ubytování žáků, např. pro víkendové sportovní akce. Pokoje jsou 
ponechány dle původní dispozice, kdy objekt sloužil jako dívčí internát. Je nově navrženo hygienické zázemí a příslušenství.  
 
Přístavba :  
Zastavěná plocha:  247 m2 

Obestavěný prostor: 1393  m3 

Kuchyně + zázemí:   500 jídel denně  
 
Stávající objekt :  
Jídelna:    112 míst 
Počet učeben:  3x pc učebna (kapacita 12-14 žáků) 
Počet kabinetů:  2x (každý pro 1-2 osoby) 
Počet pokojů:   7 dvojlůžkových pokojů , 1 x klubovna + čajová kuchyňka  
 
Výpočet kapacity učeben : 

- Požadavek dle dle vyhl. č. 410/2005 -  na 1 žáka 2 m2 plochy učebny  
 
Učebna 01 (202)  – celková plocha 33,80 m2, započitatelná plocha 25,8 m2,  počet žáků 12 
25,80 / 12 = 2,15 m2 
 
Učebna 02 (203) – plocha 37,20 m2, započitatelná plocha 29,2 m2, počet žáků 14 
29,20 / 14 = 2,08 m2 
 
Učebna 03 (205)  – plocha 36,52 m2, započitatelná plocha 28,2 m2,  počet žáků = 14 
28,2 / 14 = 2,01 m2 
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Výpočet vzduchové kostky : 
- Požadavek 6 m3 / žáka  

 
Učebna 01 (202)  – počet žáků 12 
4 * 8,45 * 3  / 12 = 8,45 m3 
 
Učebna 02 (203) – počet žáků 14 
4 * 9,3 * 3  / 14  = 7,9 m3 
 
Učebna 03 (205)  – počet žáků = 14 
4,15 * 8,8 * 3 / 14 = 7,82 m3 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je v souladu s platným územním plánem města Bučovice. Pozemky spadají do funkčních stabilizovaných ploch Os – 
plochy občanského vybavení s možností bydlení správce.  
Řešené objekty se nachází v parkovém areálu Gymnázia a Obchodní akademie v sousedství původní historizující budovy.  
 
Jednopodlažní přístavba je napojena na stávající třípodlažní budovu spojovacím krčkem na severovýchodní (zadní) straně. 
Krček ustupuje a oproti novostavbě má i nižší výšku a jasně definuje předěl mezi starým a novým. Novostavba je navržena 
se zelenou střechou a je citlivě zasazena do areálu.  
 
Zásobování jídelny bude probíhat po stávající komunikaci, která bude před zásobovací rampou rozšířena o zpevněnou 
plochu.  

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 

SO 01 – Novostavba   
Přestože se jedná o utilitární objekt, byl řešen s důrazem na architektonické pojetí. Budova je jednopodlažní se zelenou 
střechou. Tvarově se jedná o spojovací krček, jehož hmota ustupuje, a vlastní objekt pro kuchyni a zázemí. Řešení propojení 
pomocí krčku symbolicky odkazuje na napojení bočních křídel u sousední historizující budovy Gymnázia. 
Oba prvky jsou odděleny i materiálově  - krček je obložený antracitovým metalickým obkladem a je prosklený, objekt 
kuchyně a zázemí je navržen v bílé omítce s úzkými pásovými okny. Okna budou plastová, barva antracitová. Antracitový 
obklad je použit i na fasádě mezi vstupními dveřmi.  
Výrazným prvkem je zastřešená zásobovací rampa a venkovní schodiště z pohledového betonu.  
 
SO 02 - Stávající objekt  
Jedná se o stávající budovu z roku 1985, která sloužila jako dívčí internát. Době vzniku odpovídá i vzhled budovy – 
břízolitová omítka, okna s nevhodným členěním a proporcemi. Výrazným prvkem je stříška nad vstupním schodištěm.  
 
Objekt bude výrazově sjednocen s navrhovanou přístavbou. Omítka bude bílá a hladká, okna budou vyměněna za plastová, 
v barvě antracitové. Stávající sklobetonové tvárnice v místě schodiště budou nahrazeny průběžným pásovým oknem 
s meziokenními výplněmi.  
Stříška u vstupu bude dle možností opláštěna antracitovým metalickým obkladem a doplněna grafickým motivem, schodiště 
bude nově obloženo žulou.  
Nově budou provedeny betonové anglické dvorky a budou opatřeny kovovým zábradlím.  
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
SO 01 - Novostavba  
Zásobování kuchyně bude ze stávající komunikace přes zásobovací rampu. Na zádveří navazuje příjem zboží, sklad obalů a 
dále pak sklady – chlazený, suchý, sklad zeleniny.  
Vstup zaměstnanců je oddělen od provozu zboží. Přes zádveří je přístupná denní místnost + šatna a hygienické zázemí.  
Kancelář vedoucí jídelny je umístěna tak, aby měla vazbu do zázemí i do jídelny.  
Kuchyně je funkčně rozčleněna na jednotlivé úseky podle zpracovávaných surovin. Specifikace zařízení viz samostatná část 
projektu – Gastro.  
Odpadky z jídel budou skladovány v uzavřených nádobách v chlazeném boxu.  
 
SO 02 - Stávající objekt  
1PP – sklady  
Suterén bude využit pro sklady a technické místnosti. Bude zde nově vybudovaná kotelna. 
Na suterén navazuje podzemní chodba, spojující tuto budovu s hlavní budovou školy. Chodba je nyní ve špatném 
technickém stavu, zejména z důvodů vlhkosti a do budoucna se počítá, že bude provedena nově. Spojovací chodba není 
součástí tohoto projektu.   
1. NP  - jídelna  
Po vstupním schodišti se dostáváme do chodby, odkud je přístupná šatna, bezbariérové wc a jídelna s kapacitou 112 míst. 
Celé 1. NP je řešené jako bezbariérové, venkovní schodiště bude vybaveno šikmou zdvihací plošinou, v chodbě bude 
v místě vyrovnávacího schodiště provedena rampa (sklon 12,5 %)  
2. NP – specializované PC učebny 
Jedná se o 3 specializované PC učebny, každá pro 12-14 studentů a dále 2 kabinety pro učitele.  
3.NP – příležitostné ubytování  
Nejvyšší patro mělo původně zůstat beze změny v původním stavu, který je však neuspokojivý, takže v průběhu projektování 
bylo rozhodnuto o začlenění i tohoto patra do rekonstrukce s co nejmenším počtem úprav. Proto bylo rozhodnuto, že 
zůstane zachována původní dispozice – dvojlůžkové pokoje, které škola může příležitostně využívat. Je nově navrženo 
hygienické zázemí, časová kuchyňka, sklady ložního prádla a místnost pro sušení věcí.  
Jednalo by se o krátkodobé akce převážně o víkendu, např. sportovní turnaje, neuvažuje se s dlouhodobějším pobytem 
studentů.  
Vybouráním jedné z příček vznikla malá společenská místnost, dále je nutné nově vybudovat hygienické zázemí včetně 
sprch.  
Všechna podlaží jsou přístupná dvojramenným schodištěm.  
Bezbariérově je řešeno 1. NP s jídelnou.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
 
Komunikace pro chodce  
 
Řešení pro osoby s omezenou schopností schopností pohybu :  

- Nejsou zde výškové rozdíly vyšší než 20 mm, v místě přejezdu komunikace bude snížený obrubník 
- Chodník před jídelnou má šířku 1500 mm 
- Příčný spád chodníku je 2%  

 
Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením :  

- Přístup k jídelně je vytyčen přirozenými vodícími liniemi – budovami a obrubníky 
- V místě odbočení do části zásobování bude vodící linie - varovný pás šířky 400 mm, a jeho povrch bude mít 

odlišnou strukturu od okolí  
-  
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SO 02 – stávající objekt  
Celé vstupní podlaží s jídelnou je řešeno jako bezbariérové.  
Vzhledem k účelu projektu, jehož hlavním cílem bylo vybudování stravovacího zařízení a ke skutečnosti, že se jedná o 
rekonstrukci a umístění výtahu či svislé zvedací plošiny by bylo za cenu neúměrných komplikací, bylo s vedením školy 
dohodnuto, že výuka PC pro studenty s pohybovým postižením  bude v případě potřeby zajištěna v hlavní budově, 
která je pro tytu účely lépe uzpůsobena a v minulosti zde byly takové případy řešeny.  
Horní patra tedy nebudou řešena pro užívání osob s omezenou schopností pohybu.  
 
Vstup do budovy  
 
Řešení pro osoby s omezenou schopností schopností pohybu :  

- Vstup do objektu bude zajištěn šikmou zdvihací plošinou (jedná se o rekonstrukci, z technických důvodů nelze 
umístit svislou zvedací plošinu nebo rampu). Technicky bude řešena jako plošina do zatáčky 180°, parkovat 
bude vedle stříšky nad schodištěm  

- Plocha před vstupem má rozměr 1300 x 2700 mm, osoba na vozíčku se bude pohybovat v ose výstupu z plošiny, 
do prostoru nebudou zasahovat dveře 

- Podesta před vstupem má sklon 2% a pouze v jednom směru 
- Vstup do objektu má šířku 1250 mm 
- Prosklené dveře budou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem okopovým plechem. Dveře budou 

automatické se zimním provozem. 
- Čisticí rohož bude mít oka max 15 x 15 mm  

 
Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením :  

- Vstup je snadno vizuálně rozeznatelný vůči okolí  
- Prosklené dveře budou ve výšce 800 mm a zároveň 1400 mm kontrastně označeny oproti pozadí výrazným 

pruhem ze značek o průměru nejméně 50 mm, vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti 
pozadí. 

- Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně bude výrazně kontrastně označena. 
 

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se sluchovým postižením :  
Objekt bude v době vydávání obědů otevřený a přístupný, opatření pro sluchově postižené tedy není nutné řešit.  
 
 
Bezbariérová rampa  
 
Řešení pro osoby s omezenou schopností schopností pohybu : 

- Vnitřní rampa v místě původních vyrovnávacích schodišťových stupňů je široká 2275 mm a má sklon 10,3 %, délka 
rampy je 3000 mm  

- Přechod mezi rampou a navazující komunikací je bez výškových rozdílů 
- Rampa bude po obou stranách opatřena madly ve výšce 900 mm. Tvar madla bude umožňovat uchopení rukou 

shora a jeho pevné sevření. 
- Povrch rampy bude z keramické dlažby s protiskluzem  

 
   orientace – osoby se zrakovým postižením :  

- Rampa má z obou stran zeď, není tedy nutné řešit úpravy pro osoby se zrakovým postižením  
 
Schodiště 
 
Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace :  

- Schodiště je stávající, dvouramenné, počet stupňů v každém rameni je 11, rozměr stupňů je 150 x 300 mm, 
stupnice a podstupnice jsou kolmé 

- Schodišťová ramena budou po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, která budou přesahovat nejméně o 
150 mm první a poslední stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo bude odsazeno od svislé 



 14 

konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla bude umožňovat uchopení rukou shora a jeho pevné 
sevření. 

 
Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením :  

- Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene nebo vyrovnávacích 
schodů bude výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí.  
 

Dveře  
 
Řešení pro osoby s omezenou schopností schopností pohybu : 

- Všechny dveře mají šířku nejméně 800 mm 
- Otevíravá křídla budou ve výšce 800-900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na 

straně opačné než jsou závěsy. Madlo na dveře do šatny bude deponované v budově pro případ použití.  
- Prosklené dveře do jídelny budou automatické a budou chráněny oplechováním proti mechanickému poškození 

vozíkem 
 
Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením :  

- Prosklené dveře budou ve výšce 800 mm a zároveň 1400 mm kontrastně označeny oproti pozadí výrazným 
pruhem ze značek o průměru nejméně 50 mm, vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti 
pozadí. 

 
Okna  
 
Řešení pro osoby s omezenou schopností schopností pohybu : 

- nejméně jedno okno bude mít pákové ovládání nejvýše 1100 mm nad podlahou 
 

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením :  
- v objektu nejsou žádná okna s parapetem nižším než 500 mm  

 
Hygienická zařízení  
 
Řešení pro osoby s omezenou schopností schopností pohybu : 

- stěny budou umožňovat kotvení opěrných madel 
- záchodová kabina v 1. NP má šířku 2700 mm a délku 2470 mm, bude vybavena záchodovou mísou, umyvadlem, 

háčky na oděvy a odpadkovým košem 
-  Šířka vstupu je 800 mm. Dveře se otevírají směrem ven a budou opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve 

výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří bude odjistitelný zvenku. 
- Záchodová mísa bude osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní 

stěnou kabiny je 700 mm. Prostor okolo záchodové mísy umožňuje boční nástup.  
- Horní hrana sedátka záchodové mísy bude ve výši 460 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení bude 

umístěno na straně, ze které je volný přístup k záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. V dosahu ze 
záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad 
podlahou bude ovladač signalizačního systému nouzového volání. 

- Umyvadlo bude opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo bude umožňovat 
podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana bude ve výšce 800 mm. 

- Po obou stranách záchodové mísy budou madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad 
podlahou. U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany bude madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou 
mísu bude přesahovat o 100 mm; madlo na opačné straně záchodové mísy bude pevné a záchodovou mísu bude 
přesahovat o 200 mm. 

- Vedle umyvadla bude jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm. 
- U pevného zrcadla bude spodní hrana ve výši maximálně 900 mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimálně 

1800 mm nad podlahou. 
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Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením : 
- Dveře musí mít na vnější straně ve výši 200 mm nad klikou umístěn štítek s hmatným orientačním znakem a s 

příslušným nápisem v Braillově písmu.  Braillovo písmo musí mít parametry standardní sazby. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, 
nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby.  
Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny a vykonávány s ohledem na bezpečnost 
práce zejména v souladu s vyhl. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Bude dodržena bezpečnost při užívání stavby 
podle platných bezpečnostních předpisů. 
Veškeré použité stroje, zařízení a materiály musí splňovat požadavky na bezpečný provoz a bezpečné užívání a musí mít 
příslušné certifikáty (prohlášení o shodě). 
Pochůzí povrchy musí mít neklouzavou úpravu. Požadavky jsou stanoveny například v normách: 

• ČSN 74 45 05 Podlahy. Společná ustanovení   
• ČSN 74 45 07 Zkušební metody podlah. Stanovení protiskluzných vlastností povrchů podlah   
• ČSN EN 13813 Potěrové materiály a podlahové potěry 
• ČSN 72 5191 „Keramické obkladové prvky – stanovení protiskluznosti 
• ČSN EN 13 164 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví  

Použité výrobky musí být certifikované pro použitou podlahu a konkrétní prostředí. 
Veškeré vodorovné i vertikální komunikace jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy a 
jsou zabezpečeny v souladu s ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Navíc celý objekt má parametry pro bezpečný pohyb osob 
se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhl. 398/2009Sb. 
Pro zajištění bezpečného chodu stavby musí investor zajistit před jeho uvedením do provozu zpracování poplachových 
směrnic a všech potřebných provozních řádů zejména pro technická zařízení v budově (kotelna). Budou zde uvedeny 
pokyny pro obsluhu, zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí. Obsluhující personál musí být starší 18 roků, způsobilý 
a musí mít kvalifikační předpoklady k obsluze zařízení. 
Uživatelský manuál z hlediska bezpečnosti provozu musí obsahovat zejména stanovení termínů pro cyklické revize 
elektrických zařízení (ČSN 33 2000-6-61).  
Vnitřní ochrana před přepětím - Spolehlivě spojeného ocelového armování stavby bude využito pro vytvoření prostorového 
stínění. V objektech bude realizována koordinovaná zónová ochrana před přepětím dle ČSN EN 62305-4 s využitím 
přepěťových ochran. 
V souladu s vyhláškou MV ČR č. 246/2001 Sb. „ o požární prevenci „ musí zhotovitel stavby nechat zpracovat Požární 
poplachové směrnice, Evakuační schémata a Evakuační plán, Řád ohlašovny požárů, Dokumentaci zdolávání požáru a další 
požadovanou dokumentaci požární ochrany dle požadavků zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci (např. 
požární kniha). Dále dle uvedené vyhlášky je nutno vykonávat pravidelně po 6 měsících preventivní požární prohlídky. 
Každého půl roku vždy na jaře a na podzim bude zkontrolován technický stav střešní krytiny a provedena kontrola vpustí.  
Uživatel objektu bude užívat objekt podle projektovaných parametrů a ve shodě s účelem stavby, na který bylo vydáno 
stavební povolení. Bude zajišťovat potřebné pravidelné revize, údržbu a předepsané kontrolní zkoušení systémů. 
Stavba je navržena v souladu se závaznými normovými a právními předpisy, při běžném provozu tedy nebude docházet 
k ohrožení zdraví osob v souvislosti s tvarem a technickým řešením stavby. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení 

SO 01 – novostavba  
Stavba je navržena jako jednopodlažní zděný objekt z keramických tvárnic s plochou zelenou střechou.  
Střecha bude zelená, je tvořena železobetonovou prefabrikovanou stropní deskou s tepelnou izolací a hydroizolací z mPVC 
a substrátem pro extenzivní zelené střechy.  
Vnitřní nosné konstrukce budou vyzděné z keramických tvárnic, nenosné z keramických tvárnic nebo SDK.  
Stavba bude založena na základových pasech.  
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Budova bude zateplena - kontaktní zateplovací systém ETICS.  
Okna plastová – izolační trosjklo, barva antracitová.  
Vstupní dveře hliníkové, barva antracitová  

 
SO 02 - Stávající objekt  
Jedná se o podsklepený zděný objekt z roku 1985, z konstrukčního hlediska jde o podélný dvoutrakt.  
Stropy jsou z ŽB dutinových panelů a ŽB stropních nosníků s keramickými vložkami, střecha plochá.  
Podzemní patro je prosvětleno pomocí anglických dvorků.  
1.PP 
Suterén je ve špatném technickém stavu kvůli vlhkosti. Zdivo je mokré do výšky stropu, prokazatelně chybí (nebo je 
nefukční) vodorovná i svislá hydroizolace.  
Byl vypracován posudek od firmy Remmers a navržena sanační opatření, řešící zejména utěsnění obvodového zdiva.  
Je navržena kombinace venkovního a vnitřního sanačního systému.  

- Stávající anglické dvorky budou odbourány a provedeny nové, samostatně izolované 
- Vodorovné utěsnění zdiva – infúzní clona 
- Svislé utěsnění obvodového zdiva z venkovní strany (pod úrovní terénu) 
- Svislé utěsnění obvodového zdiva z vnitřní strany (pod úrovní terénu) 
- Utěsněné nových anglických dvorků a v budoucnu nového podzemního koridoru 
- Realizace nových omítek a maleb dle WTA  

Podrobněji viz oddíl „Návrh sanačního systému “ viz část E.6 
1.NP 
Budou vybourány téměř všechny příčky. Na ploše jídelny bude vybouráno i střední nosné zdivo a obvodové zdivo v místě, 
kde bude napojena přístavba. Nosné zdivo bude nahrazeno novými betonovými sloupy.  
Popis bouracích prací a zajištění podrobně viz část D.1.2. 
2.NP 
Vybouráno bude pouze několik příček. Nové příčky budou z keramických tvárnic. Dozdívky budou z tvárnic z lehkého 
betonu. 
Podhledy v učebnách skládáné z SDK.  
3.NP 
Bourací práce jsou zde minimální, nové příčky budou z keramických tvárnic.  
 
V celém objektu budou vyměněna okna za plastová, izolační trojskla, barva antracitová, objekt bude zateplen 150 mm EPS.  
Bude odstraněno stávající souvrství střechy a provedena nová skladba s tepelnou izolací a hydroizolací z mPVC.  
 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
Konstrukční (statické) a materiálové řešení je komplexně řešeno v samostatné části projektové dokumentace – Stavebně-
konstrukční řešení D.1.2. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
Mechanická odolnost a stabilita je komplexně řešena v samostatné části projektové dokumentace – Stavebně-konstrukční 
řešení D.1.2. 

 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a 
technologických zařízení 

a) Technické řešení 
b) Výčet technických a technologických řešení 

Vzduchotechnika a chlazení 
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Základní principy návrhu projektového řešení jsou přijaty následující podmínky: 

• dávky vzduchu na osobu odpovídající hygienickým předpisům 
• podtlakové větrání je navrženo ve všech místnostech hygienického vybavení objektu (WC, umývárny, 

úklidové komory apod.) a u místností skladového či provozně technického zázemí 
• zpětné získávání tepla bude v částech nuceně větraných částech budovy 
• nejvyšší přípustná maximální hladina vnitřního hluku LA,max,p = 40 - 60 dB(A) dle druhu provozu a účelu 

jednotlivých místností 
 

V suterénu budou instalovány 2 VZT jednotky s teplovodním výměníkem o výkonu 28,1kW a 11kW celkem 39,1kW. VZT 
jednotky budou zajišťovat větrání v objektu.  
Navržená VZT jednotka pro  větrání kuchyně má objemový průtok vzduchu 9930m3/h a pro jídelnu 3360 m3/h. 
Teplovzdušné větrání kuchyně  je navrženo  větrací VZT jednotkou umístěnou  ve strojovně vzduchotechniky v 1.PP. 
Obdobně pro jídelnu je zde umístěna větrací VZT jednotka. 
 
Komplexně řešeno v samostatné technické zprávě. 
 
Vytápění, plyn 
Jako zdroj tepla jsou navrženy dva závěsné plynové kondenzační kotle o výkonu 5-45kW a součtovém výkonu 90kW, které 
budou umístěny v technické místnosti v 1.PP č.009 na zdi. Oběh teplonosné látky v primárním okruhu budou zajišťovat 
kotlová čerpadla. Kotlová čerpadla jsou součástí kompletu kotle. Z kotlů bude potrubí přes hydraulický vyrovnávač 
dynamických tlaků DN 100 přivedeno do sdruženého rozdělovače RS kombi modul 120. Z rozdělovače bude vyveden 5 
topných větví + hrdla primárního okruhu. Tři topné větve pro otopná tělesa budou směšované. Topné větve pro přípravu TV 
a vzduchotechniku budou nesměšované. 
Ve vytápěných místnostech jsou navržena otopná tělesa ocelová desková s integrovaným termostatickým ventilem „Ventil 
Kompakt“ s pravým spodním připojením, která budou uchyceny do zdi. Otopná tělesa jsou vybavena ventilovou vložkou, 
která bude osazena termostatickou hlavicí. Připojena budou prostřednictvím šroubení pro připojení těles „ventil kompakt“ 
v rohovém provedení ze zdi viz. detail na výkresové části PD. Ventilová vložka bude nastavena na vypočtené hodnoty 
předregulace – viz. prováděcí PD. 
V některých místnostech budou osazeny otopné žebříky. Ty budou mít spodní stranové připojení, popřípadě středové 
připojení. Přívodní potrubí bude osazeno termostatickým ventilem s hlavicí termostatického ovládání. Vratné potrubí bude 
osazeno regulovatelným šroubením. Ventil i šroubení budou v rohovém provedení DN 15. Nastavení termostatického ventilu 
a regulovatelného šroubení bude patrné z výkresové části prováděcí PD. 
 
Komplexně řešeno v samostatné technické zprávě. 

 
Elektroinstalace 
Elektrické připojení 
Z přípojkové skříně  SP na fasádě objektu SO 02 (zajišťuje E.on) bude napojen kabelem AYKY 3Bx240+120mm2   
elektroměrový rozvaděč ER, umístěný vedle SP. V ER bude provedeno fakturační měření. Jistič před elektroměrem bude mít 
hodnotou B/3x250A. Hodnota se upřesní podle způsobu používání el. spotřebičů.  Z ER je natažen kabel 2x AYKY 
3Bx120+70mm2   +  CYKY 5Cx1,5 mm2 (rez. blokování HDO) do rozvaděče RH. Rozvaděč ER se připojí na celkové 
uzemnění stavby vodičem CY25mm. 
 
Bleskosvodná soustava a uzemnění 
Ochrana objektu před atmosférickým přepětím (úderem blesku) bude provedena podle ČSN EN 62 305-ed.2. 
Jímací soustava na střeše objektu bude provedena jako mřížová drátem FeZn ø 8mm a uložena na podpěrách na ploché 
střechy. Svody jímacích soustav budou svedeny drátem FeZn ø 8mm ke zkušebním svorkám s označovacími štítky a 
ochrannými úhelníky. Ze zkušebních svorek bude jímací vedení svedeno do země drátem FeZn ø 10mm k celkovému 
uzemnění. 
Všechny větší kovové předměty umístěné na střeše (dešťové svody, střešní okna, apod.) budou vodivě propojeny s jímací 
soustavou. V případě osazení anténního stožáru na střeše nebo zařízení napájeného ze soustavy 400/230V, budou pro 
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ochranu těchto zařízení na střeše instalovány jímací tyče „JT“, jako oddálený hromosvod. Tato zařízení se nesmí spojit 
s bleskosvodnou soustavou. 
Max. hodnota uzemnění celé soustavy nesmí být větší než 5 Ohmů, nebo jednotlivého zemniče 10 Ohmů. Objekt je zařazen 
do třídy ochrany LPS III. 
Pro uzemnění elektrických zařízení a hromosvodu bude vytvořen zemnič. Zemnič je tvořen páskem FeZn 30x4mm uloženým 
v základech nebo bude využito stáv. uzemnění. K zemniči budou připojeny praporce pro připojení uzemnění el. zařízení 
(HOP jednotlivých objektů, přípojkové skříně) a hromosvodu. Praporce budou opatřeny antikorozní ochranou do hloubky 
min. 300mm v betonu a 300mm nad terénem.  Na HOP se připojí svod přepětí a všechny kovové rozvody pro vodu, chlazení 
a topení. 
Komplexně řešeno v samostatné technické zprávě. 

 
Zdravotechnika vnitřní a venkovní 
Odvod splaškových vod 
Splaškové vody z objektu budou odváděny. Ve stávajícím objektu bude svodné potrubí umístěno pod stropem 1.PP a bude 
zaústěno do stávající splaškové kanalizace pro objekt. 
Splaškové vody ze soc. zázemí budou svedena a napojeny do stávající areálové kanalizace.  
Splaškové vody z provozu kuchyně budou svedeny tukovou kanalizací do lapače tuků (velikost 5) a následně také napojeny 
do areálové kanalizace. 
Stoupačky budou dle potřeby vyvedeny nad střechu a osazena odvětrávací hlavicí. 
Kanalizace bude dle potřeby opatřena čistícími kusy. Čistící kusy budou pod plastovými dvířky. 
Potrubí kanalizace vedené v zemi je navrženo z trub PVC-KG. Stoupačky a připojovací potrubí bude z trub PP-HT. 

 
Likvidace dešťových vod 
Dešťové vody ze stávajícího objektu budou odváděny do areálové kanalizace beze změny. Dešťové vody z přístavby budou 
do stávající kanalizace odváděny se zdržením přes retenční nádrž. Střešní vtoky budou opatřeny záchytným košem, který 
bude zabraňovat vniknutí hrubých nečistot do dešťové kanalizace. 
Stoupačky dešťové kanalizace budou izolovány. 
Dešťová kanalizace bude zhotovena z potrubí PVC KG. Dle akustických nároků investora bude v realizační PD dopřesněno, 
zda nebudou stoupačky dešťové kanalizace zhotoveny z potrubí s akustickým útlumem. 

 
Dešťové vody z přístavby budou svedeny do retenční nádrže s regulovaným odtokem o velikosti 5,5 m3. Max dovolený odtok 
z RN = 0,5 l/s – stanoveno správcem stokové sítě – VaK Vyškov. Přepad z RN bude sveden do drenážního podmoku. 
Retenční nádrž je uvažována kruhová plastová samonosná s pochůzím poklopem. Regulovaný odtok bude zajištěn otvorem 
kruhového průřezu v odtokovém potrubí – škrtící clonka. Průměr regulovaného odtoku bude stanoven v realizační PD po 
stanovení rozdílu výšek nátoku a odtoku. 
 
ZTI vnitřní 
Pod stropem spojovací chodby v 1.PP stávajícího objektu je přívod SV – 2‘‘ – pozink. Potrubí bude osazeno novým 
uzávěrem – hlavní uzávěr vody v objektu. Za uzávěrem bude rozvod rozdělen na dvě větve. Rozvod požární vody a rozvod 
pitné vody.  
Rozvod pitné vody bude nově zhotoven z potrubí PPR tlakové řady PN 16. Rozvody budou vedeny převážně v drážkách ve 
zdech. Rozvod bude opatřen návlekovou izolací. Jedná se o izolační pouzdra z pěněného PE s uzavřenou buněčnou 
strukturou. Tloušťky izolace budou v souladu s vyhláškou č 193 / 2007 Sb. Délková roztažnost potrubí bude řešena 
v přirozených lomech trasy, nebo systémovými kompenzátory. 

 
Příprava TUV 
Je navržen nepřímotopný nerezový zásobníkový ohřívač o objemu užitkové vody 358l (dvouplášťový), který bude napojen na 
samostatnou topnou větev z rozdělovače. Přívod studené vody, napojení TV a cirkulace vč. cirkulačního čerpadla je součástí 
dodávky ZTI. Ohřívač bude umístěn v technické místnosti spolu s plyn. kotly. Ochranu proti vzniku bakterie legionela bude 
zajišťovat MaR občasným přehřátím TV. Výkon výměníku ohřívač je 84kW, tl.ztráta výměníku 95 mbar, trvalý výkon při 60°C 
1153 l/h. 

 
Komplexně řešeno v samostatné technické zprávě. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení je komplexně řešeno v samostatné části projektové dokumentace – Požárně bezpečnostní 
řešení. 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Všechny konstrukce jsou navrženy s ohledem na požadavky ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov a tyto požadavky 
splňují včetně doporučených hodnot.  

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Pro stavbu nebudou využívány alternativní zdroje energie. 
Ke stavbě byl vypracován Průkaz energetické náročnosti budovy a je součástí této projektové dokumentaci v části E – 
dokladová část. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 
pracovní a komunální prostředí 
 

Větrání, vytápění, zásobování vodou 

Řešeno v samostatné technické zprávě a v části B.2.7 této zprávy. 

Učebny budou vytápěny na 20 °C. Větrání přirozené – okny, každá učebna je vybavena umyvadlem.  

Jídelna bude vytápěna na 20°C, větrání přirozené i nucené – viz část D.1.4c – Vzduchotechnika  

Hygienické zázemí 

V místnostech hygienického zázemí bude podlaha z keramické dlažby s protiskluzem R10.  

WC kabiny a stěny místostí s umyvadly budou obloženy keramickým obkladem do výšky dveřních zárubní (2020 mm). 

Místnosti jsou vybaveny nuceným větráním.  

Přípravna jídla a zázemí kuchyně 

V přípravně jídla a ve skladech bude podlaha z keramické dlažby s protiskluzem R10.  

Keramický obklad bude rovněž proveden do výšky dveřních zárubní (2020 mm). 

Místnosti jsou vybaveny nuceným větráním.  

PC učebny  

Budou dodrženy tyto požadavky :  

 plocha na osobu nejméně 2 m2; 
 vzduchová kostka na osobu minimálně 6 m3; 
 vzdálenost monitoru od očí 50-60 cm, jeho horní okraj ve výšce očí; 
 výška obrazovky nad zemí 90-115 cm; 
 klávesnice na desce nebo výsuvná, 70-85 cm nad podlahou; 
 obrazovky bez zrcadlení; 
 volná pracovní plocha stolu minimálně 60x30 cm; 
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 povrch desky matný, ve světlých barvách; 
 nastavitelná výška židle s opěrkou s  kolečky  
 1 počítač nejvíce na 2 žáky; 
 vzdálenost 1 m mezi řadami stolů; 
 malba v místnosti matná a světlá 
 čistitelná podlaha - marmoleum 
 teplota vzduchu mezi 20o – 26 oC, možná regulace topení; 
 regulace světla žaluziemi 
 hladina osvětlení v místnosti minimálně 300 luxů; 
 pitná tekoucí voda v místnosti. 

 

Denní osvětlení 

Učebny jsou navrženy tak, aby do tříd svítilo světlo vždy z levé strany, okenní otvory jsou stávající.  

V přípravně jídel byla okna navržena tak, aby pracovní místa měla denní světlo a kontakt s okolím.  

Výpočet denního osvětlení je přílohou této zprávy.  

Umělé osvětlení  

Výpočet umělého osvětlení je přílohou této zprávy. 

Hluk 

Budova se nachází v klidné části obce a nebude obtěžována hlukem  

Odpady 

Odpad bude pravidelně odvážen komunálními službami spolu s dalším odpadem v rámci celé školy.  

Vliv stavby na okolí 
Stavba a její provoz jako celek nevyvozuje pro okolí škodlivé vibrace, hluk, prašnost apod. a nebude mít žádný negativní vliv 
na okolí. Ke zvýšení prašnosti bude v okolí docházet pouze po dobu výstavby. 
Z hlediska hluku se v okolí nenachází stavby, které by mohly být negativně ovlivněny například pobytem studentů venku.  
 
Azbest 
Byl proveden stavební průzkum budovy, nebyla zjištěna přítomnost azbestu.  
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
V rámci IGP bylo provedeno i měření radonu. Radonový index byl stanoven jako střední. Jako ochrana proti radonu je 
dostatečná hydroizolační vrstva ve skladbě podlahy na terénu. 

b) Ochrana před bludnými proudy 
Podle dostupných informací se v blízkosti nenachází žádný zdroj pro vznik bludných proudů – žádná ochrana z tohoto 
důvodu není potřebná. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba se nenachází v oblasti s technickou seizmicitou – žádná ochrana z tohoto důvodu není potřebná. 
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d) Ochrana před hlukem 
Ochranu proti hluku z vnějšího prostředí zajistí akustické vlastnosti celého obvodového pláště – obvodových stěn, střech i 
výplní otvorů.  
Stavba nebude akusticky ovlivňovat ani okolní vnější prostředí.  
Ochrana před hlukem v rámci zátěže uvnitř objektu je řešena ve třídách akustickými podhledy, se kterými bude splněn 
požadavek na dobu dozvuku. Přesné rozmístění těchto podhledů bude v rámci koordinace s ostatními profesemi 
(vzduchotechnika, osvětlení a podobně) v dalším stupni projektové dokumentace.  
Veškeré prvky (například vzduchotechnika a chlazení) jsou navrhováno s ohledem na předepsané maximální hodnoty hluku 
pro řešené prostory. 

e) Protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v povodňovém nebo záplavovém území – žádná ochrana z tohoto důvodu není potřebná. 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Stavba se nenachází v poddolovaném územní, v oblasti není ani znám výskyt metanu apod. – žádná ochrana z tohoto 
důvodu není potřebná. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu v rámci areálu (kanalizace) a ze stávajícího objektu (vytápění, voda, 
elektro).  

B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 

Stavba je napojena na komunikaci v ulici Součkova, odtud bude probíhat zásobování školní jídelny. Největší auta, která zde 
budou zajíždět, jsou skříňové Avie.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Stavba bude využívat stávající dopravní infrastrukturu – komunikaci v ulici Součkova. Do této komunikace nebude 
zasahovat.  

c) Doprava v klidu 
Stavba nenavyšuje počet studentů, parkování zůstává stávající v areálu školy.  

d) Pěší a cyklistické stezky 
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních 
úprav 

a) Terénní úpravy 
Proběhnou terénní úpravy v minimální možné míře pro realizaci stavby. Konkrétně ve vztahu k vybudování základových 
konstrukcí. Veškerá přebytečná zemina bude skladována na pozemku investora a bude nabídnuta k využití v rámci okolních 
pozemků, případně proběhne její odvoz. 
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b) Použité vegetační prvky 
Kolem stavby bude řešeno pouze nové zatravnění. 

c) Biotechnické opatření 
Žádná biotechnická opatření nebudou použita. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. 
V okolí se nenachází stavby, které by mohly být ovlivněny z hlediska hluku, způsobeným venkovním pobytem studentů.  

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině 

Stavba nebude mít žádná negativní vliv na přírodu a krajinu, ani na ekologické funkce a vazby krajině. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nebude mít žádná negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ani stanovisku EIA – žádné podmínky tedy nejsou. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyvolá žádné ochranná a bezpečnostní pásma, žádný rozsah omezení ani podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. Jediná navrhovaná ochranná pásma zde budou od nově budovaných rozvodů inženýrských sítí. 
Stavba nevyvolá žádné další ochranná a bezpečnostní pásma, žádný rozsah omezení ani podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba je navržena v souladu s platnou legislativou, především se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. a příslušnými 
vyhláškami č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
Při provozu objektu musí být dodržovány vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci /č. 324/90 Sb./ a všechny 
předpisy související a technologické postupy. Všichni zaměstnanci budou v oblasti BOZP řádně vyškoleni, bude dodržován 
pracovní řád zaměstnavatele a zákoník práce. 
Prostředí v objektu bude odpovídat běžným podmínkám s předpoklady splnění hygienických normativních, bezpečnostních i 
dalších požadavků na prostředí. Celá stavba je koncepčně řešena tak, aby pro uživatele byl pobyt v ní příjemný a 
neohrožoval je na zdraví a životě. Při provozování stavby nedojde k žádnému negativnímu ovlivnění obyvatel ani k narušení 
faktorů pohody. 
Stavba nebude plnit funkci ochrany obyvatelstva – například improvizovaný úkryt a podobně. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
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a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Energie a voda budou odebírány ze stávajících připojovacích míst v rámci areálu. Pro měření spotřeby bude zažádáno o 
provizorní elektroměr a vodoměr. 

b) Odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště bude řešeno pro potřeby odčerpání srážkové vody přečerpáním do stávající kanalizace přes kalové 
jímky. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště se nachází celé na pozemku investora. Tento prostor navazuje na komunikaci, stavba je tak pro zásobování 
snadno přístupná. 
Zdroje elektrické energie a vody pro potřebu stavby a zařízení staveniště lze v dostatečném množství a kapacitě zajistit 
přímo na staveništi. Při budování přípojek budou použity stroje, které mají vlastní zdroj energie (spalovací motor). 
Předpokládaný příkon elektrické energie při zapojení všech stavebních mechanizmů a strojů je max. 40 kW včetně zařízení 
staveniště.  
Součinitel současnosti: 0,8 x 40 kW = 32 kW. 
32 : 400 :1,7 = 0,047 kA  - tzn. připojení staveniště prostřednictvím 50 A jističe. 
Výpočet potřeby elektrické energie je pouze orientační, jelikož v současné době není znám harmonogram prací ani množství 
nasazené mechanizace. Před zahájením prací provede vybraný generální zhotovitel stavby vlastní výpočet potřeby 
elektrické energie. 
Přípojná místa vody budou osazena vodoměry pro měření spotřeby a v zimních měsících budou ochráněna zaizolováním 
nenasákavou tepelnou izolací proti mrazu. Vybraný zhotovitel stavby provede před zahájením prací výpočet potřeby vody 
pro staveniště na základě harmonogramu prací a skutečné situaci na staveništi. 
Dle směrnice č. 9/1973 je specifická potřeba vody pro 1 pracovníka (provozy se špinavým a prašným prostředím) 90 l/os. 
den (článek VI., odstavec 4b) – předpoklad max. 20 osob: 
Maximální denní potřeba vody pro sociální účely Qp = 20 x 90 = 1 800 l/den 
Sociální zařízení staveniště bude napojeno do stávající areálové kanalizace. 
Odvod srážkových vod ze staveniště bude řešen vsakováním. Odvodnění stavebních jam bude řešeno vyspádováním dna 
stavební jámy do vyhloubené usazovací jímky, odkud budou nadbytečné srážkové vody přečerpávány kalovými čerpadly do 
nově stávající areálové kanalizace. 
Plyn pro svařování zajistí dodavatel v ocelových lahvích. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Při stavbě bude v maximální možné míře dbáno na ochranu okolí staveniště. Dodavatel je povinen udržovat na převzatém 
stanovišti a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí a to 
zejména dodržováním těchto zásad: 

• chránit okolní prostor proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie s prováděním prašných prací 
pod vodní clonou 

• nádoby na odpad trvale umístit mimo veřejné prostranství 

• bourání provádět ručním způsobem bez použití trhavin 

• suť průběžně odvážet na zajištěnou skládku 

• stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy realizovat 
v dohodnutých termínech  

• stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem 

• dopravní prostředky před výjezdem ze staveniště řádně očistit 

• vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 

• zabránit exhalacím z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 
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• zabránit znečišťování okolí odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména z míst 
znečištěných oleji a ropnými produkty 

• zamezit znečišťování komunikace a zvýšené prašnosti. Pokud dojde při využívání veřejných komunikací 
k jejich znečištění, dodavatel je povinen toto znečištění neprodleně odstranit 

• před prací v rámci staveniště musí investor zajistit zaměření všech stávajících inženýrských sítí, neboť 
výchozí podklady nemusí vždy přesně zachycovat jejich přesnou polohu a nelze zcela vyloučit i možnost 
lokalizace sítě zatím nezjištěné. Při realizaci musí být respektována ochranná pásma jednotlivých 
inženýrských sítí a dodržena ČSN 73 605 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

• respektovat stávající i nová ochranná pásma, která se vztahují k vedení inženýrských sítí a dopravních 
komunikací místního charakteru, dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb.  O vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu. V ochranném pásmu lze provádět práce jen s písemným souhlasem 
provozovatele sítí, nelze umisťovat zařízení staveniště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo 
dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí. 

Ochrana proti hluku – práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností nad 60-80 dB, je nutno realizovat v době určené 
příslušným orgánem.  
Staveniště bude podle potřeby oploceno neprůhledným oplocením z vlnitého plechu s vjezdovými uzamykatelnými branami a 
bude provedeno opatření proti vstupu nepovolaných osob na jednotlivé staveniště. Oplocení je navrženo umístit na hranicích 
vedlejšího staveniště. Po dohodě s investorem je možno místo oplocení provést pouze označení staveniště z důvodu 
realizace stavebních prací pouze v době školního volna. Staveniště bude osvětleno staveništním osvětlením.  
Odvodnění staveniště bude na stávající terén (neprovádí se spodní stavby) a při nutnosti odčerpání srážkové vody bude 
přečerpáno do stávající kanalizace přes kalové jímky. 
Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na stavební odpad stavebního materiálu vznikající při stavebních pracích 
spojených s novými konstrukcemi. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a odváženy 
odbornou firmou v souladu s příslušnými zákony zabývajícími se nakládání s odpady. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Staveniště bude dočasně oploceno. 
Stavba nemá požadavky na asanace.  
V rámci stavby je provedení drobných bouracích prací – jedná se především o vybourání anglických dvorků stávajícího 
objektu.  
Dále bude provedeno vybourání části obvodového a středního nosného zdiva pro potřeby propojení přístavby se stávajícím 
objektem v 1. NP. Také budou vybourány příčky pro úpravu dispozice.  
Pro potřeby stavby bude nutné vykácení křoví, které nepodléhá povolení ke kácení. 

f) Maximální zábory staveniště (dočasné / trvalé) 
Pro zábor staveniště budou využity plochy v majetku investora. Rozsah záboru staveniště je dán rozsahem řešeného území. 
Stálý zábor staveniště bude kopírovat hranice pozemků investora. 
V rámci záboru budou zřízeny plochy pro zázemí stavby - buňkoviště sestávající ze stohovatelných unifikovaných kontejnerů 
- staveništních buněk a dále budou zřízeny skládky materiálu potřebného k výstavbě objektu. 

g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Likvidace odpadu ze stavby 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhl. č. 381/2001 
Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Průvodce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorií 
dle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu 
s tímto zákonem /č.185/2001 Sb./ a prováděcími právními předpisy, přivést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich 
převzetí podle § 112 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat 
pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím 
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hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve 
vodním výluhu, podrobněji viz. § 20 zák. č. 185/2001 Sb. 
Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z vyhlášky č. 381/2001 Sb.: 

 
 

číslo 

odpadů 

název odpadu původ kategorizace 

odpadů 

předpokládané 
množství 

17 0101 Beton odpad při realizaci stavby (základy) O 23 m3 

17 0102 Cihla odpady vzniklé v průběhu výstavby 

 

O 7 m3 

17 0103 Keramika odpad od provádění keram.obkl., O do 1 m3 

17 0199 Odpady drobné 

– blíže neurčené nebo výše 
neuvedené 

odpady vzniklé v průběhu výstavby 
(potěry, mazaniny) 

O do 1 m3 

17 0201 Dřevo zbytky dřeva od bednění při 
betonáži, výplně otvorů 

O 2 m3 

17 0202 Sklo sklo z výplní otvorů O do 1 m3 

17 0203 Plast drobný odpad při pracích PSV O do 1 m3 

17 0301 Asfalt s obsahem dehtu zbytky hydroizolací N do 1 m3 

17 0407 Směs kovů odpady vzniklé v průběhu výstavby O do 1 m3 

17 0408 Kabely zbytky a odřezky kabelů O do 1 m3 

17 0602 Ostatní izolační materiál zbytky a odřezky tep. izol. pásů a 
vrstev 

O do 1 m3 

17 0701 Směsný stavební  

a demoliční odpad 

odpad nezatříděný do výše 
uvedených kategorií  

N do 1 m3 

15 0101 Papírový a lepenkový odpad obaly stav. mat. použitých na 
stavbě 

O do 1 m3 

 150103 Dřevěný obal zbytky obalů O do 1 m3 

 
Evidence odpadů, včetně doložení způsobu odstranění odpadů bude předložena při kolaudaci stavby a na OŽP. Dodavatel 
zodpovídá za likvidaci veškerých odpadů v rámci realizace stavby. 
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h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Veškerá přebytečná zemina bude skladována na pozemku investora a bude nabídnuta k využití v rámci okolních pozemků, 
případně proběhne její odvoz. Předpokládá se přibližně 780 m3 odtěžené zeminy. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodržovány obecné zásady ochrany 
vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí staveniště. Zemina a sypké materiály budou ukládány tak aby 
nedocházelo k jejich splavování. 

j) Zásady bezpečnosti o ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 
jiných právních předpisů 

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných ochranných pásmech. 
Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 309/2006 Sb. 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dále jak je uvedeno 
v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb nejsou potřeba. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Režim dopravy a dopravní trasy dodavatelem případných prací na DI České policie a na příslušném odboru dopravy.  

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod.) 

Není potřeba stanovit speciální podmínky pro provádění stavby. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Podrobný harmonogram stavebních a montážních prací vypracuje vybraný dodavatel stavby. 
V harmonogramu stavebních a montážních prací je nutné naplánovat provádění prací tak, aby stavební činnosti se zvýšenou 
produkcí hluku nebyly prováděny v nežádoucích dnech a hodinách (svátky, noční hodiny apod.). 
 
 
 
V Brně 03. 11. 2016      Ing arch. Dana Lošťáková a jednotlivé profese 
 
 


