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1. VŠEOBECNÁ ČÁST 
1.1. Identifikační údaje stavby 
Název mostu: II/416 Hrušky, most ev. č. 416-003 
Druh stavby: oprava stávajícího mostu 

 
Místo: silnice II/416 v obci Hrušky  
Obec:  Hrušky 
Katastrální území: Hrušky u Brna (648728) 
Kraj: Jihomoravský 

 
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková 

organizace kraje 
 Žerotínovo náměstí 449/3 
 602 00 Brno 

  
Správce silnice a mostu: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková 

organizace kraje 
 Žerotínovo náměstí 449/3 

 602 00 Brno 
 

Zhotovitel projektové dokumentace: Ing. Jan Pracný, D-projekt  (IČ: 62087851) 
 Výholec 23, 624 00 BRNO 
 

Zodpovědný projektant  Ing. Jan Pracný, člen ČKAIT č. 1000218 
 

Stupeň dokumentace: PDPS 
 
 
1.2. Křížení mostu s překážkami 
Kategorie převáděné komunikace – silnice II. třídy, MS2 8/7/50 (II/416 v obci). 
 
Křížení osy NK s vodotečí (Litava) 
Bod křížení (v JTSK):    Y =    582 744,383     
      X = 1 170 045,534 
 
Staničení na převáděné komunikaci:   Km 4,968 00  
Úhel křížení:     α = 100,0 g 
 

1.3. Základní údaje o mostě podle ČSN 73 6200 
Charakteristika mostu: Nosná konstrukce je z prefa nosníků se spřaženou železobetonovou monolitickou 
deskou, prostý nosník uložený na monolitických opěrách s rovnoběžnými křídly. Patrně plošné založení. 
 
Délka přemostění (čl. 60) v ose silnice  13,99 m 
Délka mostu (čl. 61) v ose silnice  20,89 m 
Délka nosné konstrukce   15,56 m 
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Šikmost mostu (čl. 65) dle úložných úhlů opěr  kolmý most 

Úhel křížení (čl. 63)  α = 100,0 g 

Šířka mostu (čl. 69)                 8,60 m 
Šířka vozovky mezi zvýšenými obrubami (čl. 69)   7,00 m 
Volná šířka mostu mezi zábradlími (čl. 70)                    8,00 m 
Výška mostu (čl. 74) nade dnem koryta v bodě křížení 4,16 m 
Stavební výška (čl. 75) uprostřed rozpětí                  1,14 m 
Plocha NK (kolmá délka NK x šířka NK): 127,0 m2 
    
Návrhové zatížení a zatížitelnost 
Původní zatížitelnost uvedená v pasportu Silniční databanky Ostrava (SDO, V-CZEN 2002) byla od té doby 
vícekrát upravována, naposledy v roce 2016 (Ing. Rybák, způsob stanovení zatížitelnosti neznámý). 
Vzhledem k tomu, že koeficient α nebyl při změnách zatížitelnosti použit, původní hodnoty zatížitelnosti (V-
CZEN 2002) snížil podkladový „Základní diagnostický průzkum – most v obci Hrušky, ev. č. 416-003“ (Mostní 
vývoj, s. r. o., 03/2017) dle předepsaného koeficientu α pro příslušný stupeň stavu na Vn=6 t. Vr= 16 t, Ve= 
39 t. 
 
Výpočet zatížitelnosti nebyl předmětem zakázky, je uvažováno proto s bezvadným stavem konstrukce po 
opravě - opravou mostu se negativní účinky stavebního stavu odstraní a u mostní konstrukce lze uvažovat 
s hodnotami původní zatížitelnosti (V-CZEN 2002), tedy: 
Vn =  32 t 
Vr =  80 t 
Ve =  196 t 
 
(v souladu s článkem 14.1 ČSN 73 6222 nebude provedeno osazení DZ omezující okamžitou celkovou 
hmotnost vozidel, neboť výše uvedené zatížitelnosti jsou vyšší než Vn≥26t, Vr≥48t). 
 

1.4. Návaznost na předcházející dokumentaci 
1.4.1. Výchozí podklady: 

• Základní diagnostický průzkum  - most v obci Hrušky, ev. č. 416-006 (Mostní vývoj, s. r. o., březen 2017) 
• Zjištění průběhů stávajících inženýrských sítí 
• Souhlas správce toku a správce povodí (Povodí Moravy, s. p., 23. 5. 2017) 
• Geodetické zaměření stávajícího stavu (Adámek, geodetická skupina, březen 2017) 
- Projektová dokumentace RDS „Oprava mostu ev. č. 416-003 v obci Hrušky“, (Pris projekční kancelář s. 

r. o., 1998) 
• Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (MD–OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 

29. 1. 2007)  
• Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
• TKP staveb pozemních komunikací (MDS ČR, odbor pozemních komunikací) 
• Vzorové listy VL 4 – mosty (MDS ČR, odbor pozemních komunikací) 
 

1.5. Rozsah a postup zpracování PDPS 
Projektová dokumentace ve stupni PDPS je zpracována na základě požadavků objednatele stavby, 
v souladu s platnými ČSN, TKP a s jinými obecně závaznými předpisy. Projektová dokumentace byla 
projednána s objednatelem.  
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1.6. Charakter překážky a převáděné komunikace 
1.6.1. Převáděná komunikace 
Stávající převáděná komunikace, silnice II/416, slouží k místní a regionální dopravě, k obsluze obce Hrušky 
a jako spojnice Slavkova u Brna a Újezdu u Brna. Volná šířka mezi líci stávajícího zábradlí na mostě je cca 
8,03 m, šířka mezi obrubami je cca 6,96 m. 
Most se nachází směrově v přímé, na konci pravotočivého kružnicovém oblouku. Příčný spád je v oblasti 
mostu značně nerovnoměrný, střechovitý, se sklonem 0,7 až 1,1%. Niveleta se nachází ve vrcholovém 
(vypuklém) oblouku.  
Nové řešení tento stav plně respektuje. Šířka převáděné vozovky mezi obrubami je 7,00 m. Příčný sklon na 
mostě je totožný se stávajícím. 
Úprava komunikace v celé šířce bude provedena pouze v délce 2*2,0 m (v místech MZ).  

 
Šířkové uspořádání na mostě je následující: 
římsa se zábradelním svodidlem .................................................................................... 0,80 m 
zpevněná vozovka ................................................................................................. 3,50+3,50 m 
římsa se zábradelním svodidlem .................................................................................... 0,80 m 
šířka mostu celkem ...................................................................................................... 8,60 m) 
 

1.6.2. Překážka 
Most převádí silnici II/416 přes stávající koryto Litavy (ID toku 10100046), který je ve správě státního podniku 
Povodí Moravy, Závod Střední Morava, závod Koryčany. 
Jedná se o regulovaný vodní tok. Nad mostem i pod mostem je koryto upravené do tvaru lichoběžníku 
s přírodním dnem i svahy koryta.  
V rámci úpravy toku bude provedeno opevnění svahů koryta pod mostem v obdobném charakteru, jako je 
tvar stávající úpravy, tedy s lavičkou u líce opěry šířky 0,75 m a svahem ve sklonu 1:1.5. Dlažba bude 
provedena v tloušťce 450 mm z lomového kamene do betonu s vyspárováním. 
Odláždění bude ohraničeno příčnými a podélným prahem z lomového kamene do betonu a bude výškově i 
situačně navázáno na stávající tvar koryta a bude doplněno opevněním těžkým kamenným záhozem 
z lomového kamene. Délka úpravy svahů koryta je 19,60 m na levém břehu a 17,60 m na levém (opevnění 
dlažbou z toho vždy 9,60 m).  
Po dokončení stavby bude provedeno pročištění koryta vodního toku od vlivu stavební činnosti a naplavenin 
(10 m proti i po proudu). 
 

1.7. Územní podmínky 
Most je situován v intravilánu obce Hrušky. Umístění mostu a komunikace se nemění.  Světlá šířka mostního 
otvoru je kolmo 13,99 m (stejná jako stávající most). 
 

1.8. Geotechnické podmínky 
Vzhledem k charakteru opravy nebyly zkoumány. 
 

1.9. Inženýrské sítě v obvodu staveniště 
Stavba si nevyžádá přeložky ani jiné výrazné zásahy do stávajících inženýrských sítí. 
Po dobu stavebních prací budou stávající IS v zájmovém prostoru ochráněny ve smyslu vyjádření jejich 
správců. (Platná vyjádření správců inženýrských sítí viz – Doklady).  

 
1/ CETIN, a. s. 
- sdělovací optické kabely v chráničce DN160 na návodní straně mostu, budou ochráněny. Chránička je 
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zavěšena na konzolkách na fasádním prefabrikovaném nosníku. Vzhledem k nutnosti zdvihání nosné 
konstrukce bude po dohodě se správcem sítě stávající ukotvení chráničky demontováno a chránička bude 
provizorně uchycena tak, aby byla fixována její poloha po celou dobu opravy (pružný závěs), ve všech 
jejich fázích. Po osazení nosné konstrukce zpět do původní polohy bude provizorní uchycení odstraněno a 
budou instalovány nové kotevní konzoly. 

- rozhodující práce (zdvihání mostu, ukončení prací) budou provedeny za účasti pracovníka správce (p. Ivan 
Kula, tel. 602519797) 

- sdělovací metalický kabel v chráničce uložené na lávce na povodní straně mostu, nebude dotčen 
- budou splněny podmínky vyjádření správce z 5. 4. 2017 (viz Doklady) 

 
2/ E. On Distribuce, a. s.,  
- nadzemní vedení NN, nebude dotčeno 
- budou splněny podmínky vyjádření správce z 12. 5. 2017 (viz Doklady) 

 
3/ GasNet, s. r. o. 
- STL plynovod na návodní straně mostu, protlakem pod řekou, nebude dotčen 
- budou splněny podmínky vyjádření správce z 16. 5. 2017 (viz Doklady) 

 
4/ Obec Hrušky, 
- nadzemní vedení pravděpodobně obecní rozhlas na sloupech NN, nebude dotčeno 

 
5/ Vodovody a kanalizace Vyškov, 
- vodovod na návodní straně mostu, protlakem pod řekou, nebude dotčen 
- budou splněny podmínky vyjádření správce z 19. 4. 2017 (viz Doklady) 

 
Před zahájením vlastních stavebních prací je nutné požádat všechny správce o vytýčení a zřetelné 
označení všech inženýrských sítí na místě. 
 

1.10. Letopočet 
Na levostranném křídle opěry 1 bude proveden letopočet dokončení stavby nového mostu - provedení se 
předpokládá kovovou deskou kotvenou do betonu křídla. 

 

1.11. Cizí zařízení 
Na mostě bude stejně jako ve stávajícím stavu umístěna chránička DN160 s optickými kabely společnosti 
Cetin. 
 

1.12. Stálé zařízení 
Most nepodléhá oznamovací povinnosti o umístění stálého zařízení k ničení objektů.  
 

1.13. Revizní prohlídky a údržba objektu 
Prohlídky a údržba mostu budou prováděny správcem pravidelně v termínech ve smyslu ČSN 73 6220 a 
ČSN 73 6221. Drobnou údržbu objektu je třeba provádět okamžitě po zjištění závad. 
Budou prováděny zejména tyto vizuální prohlídky a údržba objektu: 
- čištění a odstraňování uchycené vegetace 
- nosná konstrukce (poškození, zatékání, trhliny, povrchová ochrana) 
- římsy (zatékání, vyluhování cementu, trhliny) 
- mostní zábradlí (mechanické poškození, uvolnění, povrchová ochrana) 
- vozovka (výtluky, trhliny) 
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2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU 
2.1. Charakteristika mostu 
Nosná konstrukce je z prefa nosníků se spřaženou železobetonovou monolitickou deskou, prostý nosník 
uložený na monolitických opěrách s rovnoběžnými křídly. Založení mostu pravděpodobně plošné. 

 

2.2. Požadavky na materiály 
2.2.1. Betony 
Pro jednotlivé konstrukční části mostu byly stanoveny třídy betonů a stupně vlivu prostředí  
(dle ČSN EN 206-1): 

• Podložiskové nálitky    C 30/37  XC4, XF2, XD2 
• Úložné prahy (dobetonávka)   C 30/37  XC4, XF2, XD2 
• Římsy      C 30/37  XC4, XF4, XD3  
• Beton pod dlažby z lomového kamene  C 20/25n XC2, XF3  

 

2.2.2. Betonářská výztuž 
Ve všech částech konstrukce mostu bude použita betonářská výztuž B500B/R (10 505.9). Hodnota krycí 
vrstvy betonářské výztuže musí odpovídat hodnotě příslušné danému stupni agresivity prostředí dle ČSN EN 
206-1 a ČSN EN 1992-1-1. 
 

2.2.3. Izolace 
Izolace proti vodě (typu NAIP) bude provedena (obnovena) na nosné konstrukci v celé obnažené ploše NK 
(pod římsami + pásy 0,50 m) – tedy v plochách, kde při bourání dojde k odstranění stávající izolace tl. 
15 mm. Ochrana izolace pod vozovkou je tvořena vrstvou MA 8 IV tl. 40 mm (viz skladba vozovky). Pod 
římsou chrání izolaci jedna vrstva asfaltového pásu s hliníkovou vložkou s hrubým posypem tl. 5 mm, který 
přesahuje vnitřní obrys římsy o min. 75 mm. Perforovaný hliníkový drenážní profil, vedený v úžlabích – 
v pásku z drenážního polymerního betonu – ve vrstvě ochrany izolace je zaústěn do trubiček odvodnění 
izolace. Při provádění nesmí dojít k zalití drenážního profilu vrstvou MA. 
Vhodným technologickým postupem musí být zajištěna její celistvost, nepropustnost, dobrá odolnost proti 
mechanickému namáhání a přilnavost k nosné konstrukci. Musí být zajištěno její dokonalé odvodnění a 
vyloučeno stékání vody po nosné konstrukci. 
Vlastnosti všech materiálů, použitých pro izolační systém musí být v souladu s TKP. Izolační práce musí být 
prováděny pouze ve vhodných klimatických podmínkách, které budou uvedeny v příslušných 
technologických předpisech pro provádění zvolené skladby izolačního souvrství. Povrchová vrstva mostovky 
musí vykazovat pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa, musí být očištěna a opatřena pečetící vrstvou. O průběhu 
prací bude veden podrobný deník. 
Zhotovitel izolačních prací zodpovídá za veškeré vady způsobené špatnou funkcí izolace. 
 

2.2.4. Živičné vrstvy 
Asfaltové směsi použité na vozovkové souvrství (jednotlivé vrstvy i celá vozovka) musí splňovat vlastnosti a 
parametry uvedené v ČSN EN 13108-1 (73 6121). Technologický postup prací musí být v souladu s TKP. 
Zkušební vzorky živičné směsi a zálivkové hmoty spár pro kontrolní zkoušky se zašlou do objednatelem 
určené zkušební laboratoře. 
Mezi ochranou izolace a obrusnou vrstvou se předepisuje provedení spojovacího postřiku z modifikované 
kationaktivní emulze v takové dávce, aby zbytkové množství pojiva bylo 0,20 kg/m2. Mezi všemi asfaltovými 
vrstvami musí být dosaženo dostatečné spojení, které je možné prokázat zkouškou střihem dle TP109, 
změna 1. 
Pracovní spáry mezi asfaltovými vrstvami a betonovými konstrukcemi mostu budou utěsněny zálivkou podle 
VL 4. Jednotlivé detaily spar mezi asfaltovými vrstvami a betonovými konstrukcemi musí být provedeny 
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v souladu s TKP a VL4. Výplňové prvky pro utěsnění spar v krytu vozovky na mostě musí být z materiálu 
s uzavřenými buňkami a musí vzdorovat vysokým teplotám. Profil může být kruhový nebo obdélníkový, musí 
být odolný proti hnilobě, tvarově stabilní a musí vykazovat co nejmenší nasákavost vody. Snesitelnost se 
zálivkovou hmotou a materiálem pro předchozí nátěr spáry je nutno prokázat. 
 

2.2.5. Povrchové úpravy, nátěry 
Ocelové konstrukce 
Všechny kovové části příslušenství mostu, přicházející do styku se vzduchem budou upraveny pro stupeň 
korozní agresivity atmosféry C4 + K8 (speciální) – životnost povrchové úpravy (nátěrového systému) nad 
15 let. 
Povrch říms bude opatřen hydrofobním penetračním nátěrem (jako sekundární ochranou proti působení 
Ch. R. P.)  
Betony: 
V souladu s TKP 18, kap. 5.6 budou povrchy betonových konstrukcí upraveny na kategorie: 
- lícní plochy opěr a křídel, bedněné plochy říms: C1d 
- nebedněné plochy nosné konstrukce a říms: E 

 

2.2.6. Přechodová oblast 
V rámci opravy nebyla řešena.  

 

2.3. Zemní práce a bourání stávajícího mostu 
Před zahájením jakýchkoliv zemních prací je nutno provést vytýčení všech podzemních IS jejich 
správci na místě – průběh IS je nutno zřetelně vyznačit v terénu. Zákres IS ve všech výkresech je pouze 
informativní. 

 

2.3.1. Odstranění humózní vrstvy a zpětné ohumusování 
Sejmutí humózní vrstvy z prostoru dočasného záboru se provede v tloušťce 0,15 m. Zemina bude uložena 
na mezideponii. Na závěr stavebních prací bude provedeno zpětné rozprostření zeminy tloušťky min. 
150 mm a osetí hydroosevem na dotčených pozemcích. 
  

2.3.2. Provizorní objízdná trasa 
Stavba bude prováděna za úplného vyloučení silničního provozu a jeho vedení po dočasné objízdné trase. 
Silniční doprava bude regulována přechodným dopravním značením. 
 
Objízdná trasa pro individuální automobilovou dopravu: 
Obousměrná objízdná trasa bude vedena po silnicích III/4179 a III/4164, délka objížďky je 2,9 km - od 
křižovatky silnic II/416 a III/4164 v Křenovicích po křižovatku III/4179 a II/416 za Hruškami (objížděný úsek je 
délky 3,1 km). 
 
Po předmětném mostě není provozována pravidelná autobusová doprava. 
 
Zhotovitel stavby je povinen před zahájením stavby požádat Odbor dopravy Městského úřadu Slavkov u 
Brna o stanovení přechodného dopravního značení za předchozího souhlasu DI Policie ČR, zajistit osazení 
dopravních značek a dbát o úplnost a funkčnost přechodného dopravního značení po celou dobu výstavby. 
Předpokládaná doba uzavírky (po dobu rozhodujících stavebních prací) je cca 14 týdnů. 
 

2.3.3. Frézování stávající vozovky 
Bude prováděno pouze v minimálním rozsahu, a to ve dvoumetrových pásech v místech mostních závěrů a 
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v pásech šířky 0,50 m podél říms v celé jejich délce. Frézování bude prováděno v tloušťce 80 mm na mostě 
a 100 mm mimo most.  
Veškerý vybouraný materiál bude uložen na skládku.  
 

2.3.4. Bourání stávajícího mostu  
Budou vybourány pouze některé části konstrukcí stávajícího mostu, a to: 
- mostní závěry 
- zábradlí 
- římsy 
- podložiskové nálitky 
- ložiska 
- části úložných bloků 
- stávající zbytky opevnění pod mostem 
 
Při provádění bouracích prací je zásadní dodržet následující opatření: 
- při bourání říms (jakož i při frézování vozovky na mostě) bude postupováno maximálně opatrně 

tak, aby byl minimalizován zásah do stávající mostní izolace 
- při bourání podložiskových nálitků je třeba postupovat tak, aby nedošlo k poškození stávající 

kotevní výztuže nálitků (předpokládá se 4 ks ØR20 v každém nálitku) 
 

2.3.5. Zemní práce  
Budou prováděny pouze v minimálním rozsahu, a to pouze pro opevnění podél křídel a opevnění pod 
mostem. Veškerá zemina bude uložena na skládku. 

 
2.4. Spodní stavba 
2.4.1. Provizorní podepření 
Pro potřeby provedení níže popisovaných prací (vybudování nových podložiskových nálitků a výměnu 
ložisek) bude třeba zdvihnout nosnou konstrukci mostu o cca 50 – 100 mm. Zdvižení bude provedeno 
prostřednictvím vhodných zdvihacích lisů uložených na provizorní podpůrné konstrukci. Zatížení na lisy je 
třeba uvažovat 1250 kN na opěru. 
Provizorní podpůrná konstrukce bude postavena na polštáři vybudovaném v patě svahů z hrubého štěrku a 
na silničních železobetonových panelech. Součástí provizorního podepření bude i řešení přístupu pod most 
– bude řešeno v rámci RDS na základě technologických možností zhotovitele. 

 

2.4.2. Podložiskové nálitky 
Budou zřízeny nové podložiskové nálitky (8 ks na každé opěře) o půdorysných rozměrech 400/500 mm, 
s výškou v ose uložení cca 110 mm na opěře 1 a 105 mm na opěře 2.  
Přesná výška bude stanovena v rámci realizace opravy, kdy před zdviháním NK, bude výškově zaměřen 
podhled všech nosníků v místech uložení a od těchto výšek bude odečteno 90 mm (výška ložisek 50 mm + 
2x 20 mm polymerbetonu) => výška horního povrchu nálitku. 
Nálitky budou betonovány do odbouraných mělkých kapes v úložných prazích a budou vyztuženy 
betonářskou výztuží navařenou na stávající vyčnívající kotevní výztuž stávajících nálitků. 
Betonářská výztuž B500B/R (10505.9).  
 

2.4.3. Ložiska 
Nová ložiska budou elastomerová, rozměru 200/300/50 mm, typ 5. V souladu s VL budou uložena na vrstvě 
20 mm polymerního betonu, stejná vrstva bude i mezi horní plochou ložiska a nosníkem NK. 
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2.4.4. Opěry a křídla 
U opěr a křídel dojde k sanování lícních ploch: všechny dotčené betonové plochy budou celoplošně očištěny 
tlakovou vodou s rotační tryskou min. tlakem 150 bar. Místa, která je nutno ošetřit hloubkovou sanací, budou 
otryskány VVP (1000-2000 bar). Je-li výztuž zasažena šupinkovou korozí je nutno provést odstranění betonu 
po celém obvodě a výztuž očistit na Sa 2 1/2. Bezprostředně po oschnutí je nutno výztuž ošetřit antikorozní 
ochranou. Na očištěný a předvlhčený beton se aplikuje spojovací můstek a následně (na zavadlý spojovací 
můstek) reprofilační malta v potřebných tloušťkách a zrnitostech. 
Sanace bude provedena v souladu s uvedeným v zásadě ve dvou skladbách podle potřebné tloušťky 
sanované vrstvy. 
typ 1) tloušťka do 10 mm: sanace jemnou sanační hmotou (předpoklad sanace 80% plochy) 
typ 2) tloušťka 10 – 40 mm: sanace jemnou (povrch) a hrubou (jádro) sanační hmotou (předpoklad sanace 
20% plochy) 
Před provedením sanace úložného prahu opěry 1 bude zainjektována stávající trhlina na levé (protivodní) 
straně prahu. Injektáž bude provedena speciální sanační hmotou. 
 

2.5. Přechodová oblast  
V rámci opravy není řešena.  
 

2.6. Mostní izolace 
Stávající izolace je na základě průvrtů vozovkou na mostě (diagnostika mostu) kvalitní v tloušťce 15 mm. 
Předpokládá se její zachování v maximální možné míře. 
Mostní izolace typu NAIP (konkrétní typ odsouhlasí zhotovitel s investorem) na pečetící vrstvu bude 
provedena po na horním povrchu stávající spřažené desky, v plochách, kde se nepodaří při frézování 
vozovky a bourání říms stávající izolaci zachovat. 
Vhodným technologickým postupem musí být zajištěna její celistvost, nepropustnost, dobrá odolnost proti 
mechanickému namáhání a přilnavost k povrchu betonové NK. Musí být zajištěno její dokonalé odvodnění a 
vyloučeno stékání vody pod římsou a líci křídel. Izolační souvrství musí být provedeno v souladu 
s ČSN 73 6242. 
Vlastnosti všech materiálů použitých pro izolační systém musí být v souladu s TKP a požadavky objednatele. 
Izolační práce musí být prováděny pouze ve vhodných klimatických podmínkách, které budou uvedeny 
v příslušných technologických předpisech pro provádění zvolené skladby izolačního souvrství. Povrchová 
vrstva betonu, jako podklad pod izolaci, musí vykazovat pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa. Před pokládkou 
izolace musí být povrch očištěn a opatřen pečetící vrstvou. O průběhu prací bude veden podrobný deník. 
Pod římsami bude provedena ochrana izolace pásem vyztuženým hliníkovou vložkou. Spára mezi rubem NK 
a přechodovým klínem bude utěsněna zálivkou s předtěsněním a následně bude přelepena dodatečným 
pásem NAIP. 
Odvodnění izolace bude provedeno perforovaným hliníkovým drenážním profilem 30/20 mm vedeným 
v úžlabí v pásku z drenážního polymerního betonu – ve vrstvě ochrany izolace je zaústěn do stávajících 
trubiček odvodnění izolace. Při provádění nesmí dojít k zalití drenážního profilu vrstvou MA. 
 

2.7. Odvodnění mostu 
Není v rámci opravy řešeno. 

 

2.8. Vozovka na mostě 
Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat vlastnosti a parametry uvedené v ČSN EN 13043. Postup 
prací musí být v souladu s TKP.  
 
• asfaltový beton střednězrnný ACO 11+   tl. 40 mm 
• ochrana izolace - litý asfalt  MA 8 IV    tl. 40 mm 
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• stávající celoplošná izolace NAIP      tl. 15 mm  
 
Mezi jednotlivými vrstvami se předepisuje provedení spojovacího postřiku z modifikované kationaktivní 
emulze se zbytkovým množstvím pojiva 0,20 kg/m2.  
Mezi všemi asfaltovými vrstvami musí být dosaženo dostatečného spojení, které je možno prokázat 
zkouškou střihem. Pracovní spáry mezi asfaltovými vrstvami a betonovými konstrukcemi mostu budou 
utěsněny zálivkou nebo páskou z modifikované zálivkové hmoty (dle VL4-403.42).  
 

2.9. Vozovka mimo most 
Vozovka mimo most nebude prováděna v plné skladbě, ale pouze v rozsahu obrusné a ložné vrstvy, a to jen 
v oblasti MZ a v pásech podél říms na křídlech. 
Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat vlastnosti a parametry uvedené v ČSN EN 13043. Postup 
prací musí být v souladu s TKP.  
Skladba: 
• asfaltový beton střednězrnný ACO 11+   tl. 40 mm 
• asfaltový beton hrubozrnný  ACL 16+   tl. 60 mm 
Mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami se předepisuje provedení spojovacího postřiku z modifikované 
kationaktivní emulze se zbytkovým množstvím pojiva 0,20 kg/m2.  
Mezi všemi asfaltovými vrstvami musí být dosaženo dostatečného spojení, které je možno prokázat 
zkouškou střihem. 
Spáry v navázání staré a nové vozovky budou proříznuty a zality zálivkou z modifikovaného asfaltu. 
 

2.10. Římsy 
Římsy jsou navrženy jako monolitické s lícními prefabrikáty. Příčný sklon horního povrchu říms je 4% do osy 
mostu. Betonová silniční obruba říms (normového tvaru) je výšky 150 mm. 
Kotvení říms na NK bude provedeno do vývrtů (kolmých na povrch NK) na chemické (vlepované) kotvy M24 
á 1 m (v rámci kotvení vahadel lícních prefabrikátů).  
Lícní prefabrikáty jsou tloušťky 150 mm, výšky 600 mm. 
Římsy budou rozděleny smršťovacími (nepřerušená výztuž) spárami po cca 4 m pro omezení trhlin a 
zvýšení životnosti. Dalším opatřením pro omezení smršťovacích trhlin je střídavá betonáž s odstupem 
sousedních úseků 2 dny. Dilatační celky budou mít délku maximálně 12,0 m, dilatační spáry říms budou 
provedeny s přerušenou výztuží. Smršťovací a dilatační spáry říms budou provedeny dle VL4 – Mosty. 
Veškeré hrany budou sraženy 20/20 mm. Povrchy říms budou opatřeny striáží a sekundární ochranou proti 
působení chemických rozmrazovacích prostředků 

 

2.11. Zábradlí 
Po obou stranách mostu bude osazeno ocelové mostní zábradlí výšky 1,10 m se svislou výplní. Zábradlí 
bude provedeno z uzavřených profilů, trubkové. 
Sloupky zábradlí (á maximálně 2 m) jsou kotveny do vývrtů (kolmých na povrch římsy) na chemické 
(vlepované) kotvy, přední i zadní dvojice šroubů 2 x M16. Patní desky sloupků budou navařeny v příčném 
spádu římsy a budou osazeny na plastmaltu (v případě větších nerovností budou podinjektovány). 
Povrchová všech prvků zábradlí bude provedena dle kap. 2. 12. TZ. 
 

2.12. Povrchové úpravy, nátěry 
Ocelové konstrukce 
Všechny ocelové díly zábradelního svodidla přicházející do styku se vzduchem budou upraveny pro stupeň 
korozní agresivity prostředí C4+K8 (speciální) - TKP 19, část B – ochranný povlak IIIA nebo IIIB, svodnice a 
distanční díly IIIE.  
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Kombinovaný povlak pro prostředí C4+K8 (speciální): 
celkem systém: NDFT 320 µm 
stupeň přípravy, čistota, drsnost: otryskání povrchu na Sa3 
- zinkování ponorem dle ISO 1461, tloušťka zaschlého filmu nominálně 80 µm, min. 70 µm 
- základní nátěr epoxidový, tloušťka zaschlého filmu nominálně 80 µm, min. 75 µm 
- základní nátěr epoxidový, tloušťka zaschlého filmu nominálně 80 µm, min. 75 µm 
- vrchní nátěr alifatický polyuretanový, tloušťka zaschlého filmu nominálně 80 µm, min. 60 µm 
 
Odstín vrchního nátěru: dle výběru investora. 
 
Povrchová ochrana spojovacího materiálu - Zn ponorem min. 80 µm 
Dodavatel základního nátěru musí doložit výsledky české akreditované laboratoře o dostatečné přilnavosti 
na Zn povlak a určit způsob předúpravy Zn povlaku před aplikací nátěru. Postup provádění nátěrů musí být 
v souladu s TKP. 
 
Povrch monolitických říms bude opatřen hydrofobním penetračním nátěrem (jako sekundární ochranou proti 
působení Ch. R. P.). 
 

2.13. Úpravy kolem mostu a pod mostem 
2.13.1. Opevnění kolem líce křídel 
Bezprostředně za konci říms na výtokové straně mostu bude provedeno zpevnění (vždy v rozsahu 
stávajících nezpevněných ploch malého rozsahu, v délce cca 2,0 m) lomovým kamenem do betonových 
obrub s kladením do betonového lože (celková tloušťka min. 300 mm) s vyspárováním. Toto odláždění bude 
navázáno na odláždění podél křídel, na jejichž patách budou vyvedeny na opevnění koryta překračované 
vodoteče. Odláždění podél křídel bude provedeno na šířku 0,50 m za líc říms na vtokové straně a na celou 
volnou šířku mezi křídly a spodní stavbou lávky na výtokové straně mostu. 
 

2.13.2. Zpevnění pod mostem a koryta před a za mostem 
V rámci úpravy toku bude provedeno opevnění svahů koryta pod mostem v obdobném charakteru, jako je 
tvar stávající úpravy, tedy s lavičkou u líce opěry šířky 0,75 m a svahem ve sklonu 1:1.5. Dlažba bude 
provedena v tloušťce 450 mm z lomového kamene do betonu s vyspárováním. 
Odláždění bude ohraničeno příčnými a podélným prahem z lomového kamene do betonu a bude výškově i 
situačně navázáno na stávající tvar koryta a bude doplněno opevněním těžkým kamenným záhozem 
z lomového kamene opřeného o patku (jednotlivé kameny budou o hmotnosti >500 kg/ks). Zpevnění břehu 
kamenným záhozem bude ve stejném sklonu jako dlažba, tj. 1:1.5. Délka úpravy svahů koryta je 19,60 m na 
levém břehu a 17,60 m na levém (opevnění dlažbou z toho vždy 9,60 m).  
V rámci záhozu bude vyrovnán přechod mezi tvarem koryta pod mostem a stávajícím tvarem koryta mimo 
most (s naplaveninou v patě). 
Po dokončení stavby bude provedeno pročištění koryta vodního toku od vlivu stavební činnosti a naplavenin 
(10 m proti i po proudu). 
Dotčené plochy a nezpevněná plocha svahů koryta bude vysvahována, ohumusována a oseta travním 
semenem.  
 

2.13.3. Trvalé dopravní značení 
V rámci trvalého dopravního značení budou zpětně instalovány dočasně demontované svislé dopravní 
značky, a to: 
- 2x tabulka s evidenčním číslem mostu (416-003) 
- značka P2+E2b 
- 2x značky Z4d+Z4e (osazené na čelech zábradlí) 
Rovněž bude provedena obnova vodorovného dopravního značení ve stávajícím rozsahu, tedy středové 
dělicí čáry přerušované (V2b), šířka 125 mm, barva bílá. 
Na požadavek Policie ČR budou vstřícně proti sjezdům na břehové cesty na povodní straně mostu na 
určených místech osazena dopravní zrcadla průměru 700 mm (1x na stávající betonový sloup NN, 1x na 
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nový samostatný sloupek). 
 
 

3. VÝSTAVBA MOSTU 
3.1. Technologie výstavby 
Určené části stávající mostní konstrukce budou vybourány a na jejich místech budou postaveny nové. 
Konstrukční ani statické řešení mostu se opravou nemění. 
Uložení vybouraného materiálu bude zajištěno zhotovitelem. Vybouraný materiál bude uložen na skládky. 
Pro skládky stavebního materiálu se předpokládá využití plochy uzavřené vozovky po obou stranách mostu. 
V blízkosti vodního toku je zakázáno zřizovat skládky stavebního odpadu, či skladovat odplavitelný stavební 
materiál. 
Nároky na zařízení staveniště nebudou vůči investorovi vznášeny – jedná se o stavbu malého rozsahu a 
vybraný zhotovitel si zajistí zařízení staveniště dle svých potřeb ze svých zdrojů. 
Pro omezení prašnosti při výstavbě bude v případě potřeby zajištěno kropení a čištění dotčených 
komunikací. 

 

3.2. Postup výstavby 
Po dohodě s investorem byl určen tento rozsah opravy mostu: 
- uzavření mostu pro veškerou dopravu a vyznačení objízdné trasy 
- vytýčení stávajících inženýrských sítí a příprava staveniště 
- odfrézování stávajícího vozovkového krytu v daném rozsahu 
- vybourání mostního zábradlí, říms a elastických MZ 
- provedení provizorní podpůrné konstrukce 
- odstranění stávajícího zavěšení chráničky a provedení provizorního uchycení chráničky s optickými 

kabely CETIN 
- zdvižení mostu o cca 100 mm 
- odstranění stávajících ložisek a odbourání podložiskových nálitků 
- realizace nových podložiskových nálitků  
- osazení nových elastomerových ložisek 
- spuštění nosné konstrukce mostu do původní polohy 
- odstranění provizorní podpůrné konstrukce mostu 
- zpětná montáž konzol zavěšení chráničky s optickými kabely CETIN (včetně odstranění provizorního 

uchycení) 
- vybetonování ŽB monolitických říms s lícními prefabrikáty 
- provedení sanace lícních povrchů spodní stavby 
- odláždění podél křídel, svahů koryta pod mostem (včetně opevnění záhozem) 
- položení asfaltobetonového krytu vozovky s navázáním na stávající konstrukci vozovky 
- realizace nových mostních elastických závěrů 
- osazení zábradlí na mostě 
- obnovení provozu na mostě 
 

3.3. Zpevněné plochy 
Cena všech zpevněných technologických ploch je součástí ocenění jednotlivých stavebních prací. Pro účely 
stavby se nepočítá se zřizováním dalších zpevněných ploch. Příjezd na staveniště je možný po stávající 
silnici II/416 z obou směrů. 
 

3.4. Požadavky na měření, sledování a údržbu mostu 
Vytyčení a zaměření konstrukce bude prováděno dle platných předpisů a norem: ČSN 730420, 21, 22;  
ČSN 730202, 10, 12-3, 4, 5; popř. ČSN 732611 v platném znění. 
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3.4.1. Vytyčení mostu 
Objekt je navržen ve stávajícím umístění. 
Podrobné body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému S-JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny ve 
výškovém systému Balt po vyrovnání (B. p. v.). 
 
Přesnost vytyčení: 
Mezní odchylky vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os jsou stanoveny dle ČSN 730421. 
a) vzájemné vzdálenosti d ve dvou směrech: výkop základů   ± 50 mm  
                                                                           bednění              ±   8 mm 
b) rovnoběžnosti:        ± 15 mgon 
c) sevřeného úhlu:        ± 30 mgon 
d) přímosti:     výkop základů   ± 25 mm 
       bednění  ±   8 mm 
e) vytyčení výškové úrovně základů:     ±   5 mm 
f) vytyčení vodorovné roviny:   výkop základů   ± 25 mm 
       betonáž základů  ±   5 mm 
       betonáž konstrukcí  ±   3 mm 
g) vytyčení konstrukčních výšek h při vytyčování:    ±    4 mm 
h) vytyčení svislice:       ±    4 mm (h ≤ 5 m) 

±    8 mm (h ≤ 12 m) 
 

3.4.2. Přesnost provádění 
Při provádění mostu je nutno dodržet následující požadované tolerance: 
Základy - směrově  ......................................................  ±15 mm 
  - výškově  .......................................................  ±15 mm 
Nosná konstrukce - směrově  ......................................................  ±10 mm 
  - výškově ........................................................  ±10 mm 

 

3.4.3. Geodetická sledování 
Pro sledování chování mostu budou využity body vytyčovací sítě.  
Časové uzly měření: 
1. po vybetonování základů – nulté měření  
2. před vybetonováním nosné konstrukce (kontrola bednění)   
3. po odskružení nosné konstrukce  
Bude sledováno: 
• Sedání spodní stavby 
• Průhyb nosné konstrukce 
Po vyhodnocení uvedených geodetických měření budou v případě nadměrných či neočekávaných poklesů či 
deformací, po dohodě investora s projektantem, specifikovány eventuální další požadavky na sledování 
objektu. 
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4. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 
Pracovní postupy uvedené v této projektové dokumentaci musí realizovat proškolení pracovníci pod vedením 
zkušeného technika. 
Veškeré práce na tomto objektu musí respektovat nařízení vlády 591/2006 Sb. „Nařízení vlády o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“.  

 

Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 

Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II. Stroje pro zemní práce 
III. Míchačky 
IV. Betonárny 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsí a strojní omítačky 
VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
VIII. Mechanické lopaty 
IX. Vibrátory 
X. Beranidla a vibrační beranidla – strojní 
XI. Stavební elektrické vrátky 
XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
XIII. Stavební výtahy 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
 

Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
III. Zajištění výkopových prací 
IV. Provádění výkopových prací 
V. Zajištění stability stěn výkopů 
VI. Svahování výkopů 
VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
VIII. Ruční přeprava zemin 
IX. Betonářské práce a práce související 
X. Zednické práce 
XI. Montážní práce 
XII. Bourací práce 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
XV. Malířské a natěračské práce 
XVI. Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technické vybavení 
XVII. Práce nad vodou a v její těsné blízkosti 
 

Příloha č. 4 – Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 

Příloha č. 5 – Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 
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5. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 
ČSN EN 206  Beton, vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení  

a všechny související normy v ní uvedené 
ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí- Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 

pozemní stavby 
ČSN EN 1991-2 Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou 
ČSN EN 1992-2 Navrhování betonových konstrukcí- Část 2: Betonové mosty – Navrhování a 

konstrukční zásady 
ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi – specifikace pro materiály – Část 1: Asfaltový beton 
ČSN 73 2400  Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 1001  Základová půda pod plošnými základy 
ČSN 73 0037  Zemní tlak na stavební konstrukce 
ČSN 73 1201  Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN 73 6242  Navrhování a provádění vozovek na mostech 
Dále všechny TP, TKP a jiné obecně závazné normy a předpisy  
 
 
 

6. ZÁVĚR 
Tato projektová dokumentace ve stupni PDPS neslouží k realizaci stavby. Následujícím stupněm bude 
podrobná RDS – realizační dokumentace stavby. 
 
 
      
Brno, květen 2018                       Ing. Ladislav Štěpánek 
 


