
 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zhotovení stavby „Stravovací zařízení a 
podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice“ - II 
 
Informace o zadavateli: 
Název: Jihomoravský kraj 
Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82 
IČ:  70888337 
 
Informace o veřejné zakázce: 

Název veřejné zakázky: Zhotovení stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací 
chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice“ 

Druh veřejné zakázky:  podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 

Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) 

   

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele následující vysvětlení 

zadávací dokumentace: 

  

Dotaz č. 1/II 

Dobrý den, prosím o upřesnění počtu týkající se retenční nádrže a lapáku tuku. Ve výkazu výměr jsou 

dvě RN, bez lapáku. Situace, TZ a výkresy uvádějí lapák tuku a jednu RN... Prosím o upřesnění 

správného množství. Děkuji 

 

 

Váš dopis zn.:   
 
Profil zadavatele 

Ze dne:  
Č. j.: JMK  76746/2018 
Sp. zn.: S-JMK 65984/2018 
Vyřizuje: Mgr. Bc. Kateřina Klusáková 
Telefon: 541 651 257 
Počet listů: 1 
Počet příloh/listů: 0/0 
Datum: 29. 5. 2018 

 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
Odbor investic 
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 

  



 

Odpověď na dotaz č. 1/II 

Retenční nádrž bude dodána v počtu 1 kusu (položka č. 37 v listu ZTI), lapák tuku bude dodán v počtu 

1 kusu (položka č. 39 v listu ZTI). Ve výkazu výměr došlo k přepisu a položkou č. 39 je myšlen lapák 

tuku (LAPÁK TUKU PLASTOVÝ HRANATÝ, URČENÝ PRO UMÍSTĚNÍ DO TERÉNU, NEPOJÍŽDĚNÝ, 

VELIKOST 5, VČETNĚ POKLOPŮ). Zároveň byl také upraven přepis v položce č. 2.001 v listu VZT 

(hodnoty V a pext). Upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb je přílohou tohoto vysvětlení 

zadávací dokumentace. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

 
 

 
         Otisk razítka 

 
Ing. Pavel Šrom, v. r. 
vedoucí Odboru investic  
Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
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