

Smlouva o dílo

Stěhování obráběcích strojů v areálu dílenských pracovišť na adrese Dřevařská 1339/7, Boskovice

Objednatel:

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace

se sídlem: náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice

IČO: 00056324

DIČ: CZ00056324

jejímž jménem jedná: **RNDr. Karel Ošlejšek – ředitel**

Bankovní spojení: 8232631/0100

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:

F & S INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP s.r.o. se sídlem

ICO: 05521076

DIČ: CZ05521076

zastoupený Jiří Šenkeřík, funkce – jednatel společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1.

Základní ustanovení

- 1.1. Tato smlouva je uzavírána za účelem realizace podlimitní veřejné zakázky na práce spojené se stěhovacími pracemi s názvem „**Stěhování obráběcích strojů v areálu dílenských pracovišť na adrese Dřevařská 1339/7, Boskovice**“. Cílem této smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti touto smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku a dále v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel závazně prohlašuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil s dokumentací objednatele a všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a že je schopen podle tohoto zadání předmět díla odborně provést v požadovaném rozsahu a nabídnuté ceně. Dále zhotovitel prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji.
- 1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 1.4. Zhotovitel bude dílo provádět v souladu s navrženým harmonogramem prací, který je součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku.

2. **Předmět díla**

- 2.1. Předmětem smlouvy „**Stěhování obráběcích strojů v areálu dílenských pracovišť na adrese Dřevařská 1339/7, Boskovice**“, jsou demontáže strojů, stěhování strojů, elektroinstalační práce vč. demontáže a zpětné montáže dřevěné stěny skladu obráběcích strojů podrobně viz příloha č. 1 „**Rozpočet stěhování obráběcích strojů v areálu dílenských pracovišť na adrese Dřevařská 1339/7, Boskovice**“.
- 2.2. Tato smlouva upravuje:
a) závazek zhotovitele řádně a včas provést dílo, a to konkrétně:
- realizace dodávek a souvisejících prací s provedením výše uvedeného předmětu díla v rozsahu zadání;
b) závazek objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za bezvadné dílo dohodnutou cenu.
- 2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla.

3. **Doba plnění a místo plnění**

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
termín zahájení: nejdéle do 7.5.2018
termín dokončení: nejpozději do 22.6.2018
podrobný harmonogram viz příloha. č. 2 Soupis strojů a termíny
- 3.2. Pokud zhotovitel připraví bezvadné dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo v nabídnutém zkráceném termínu.
- 3.3. Dodržení času plnění předmětu smlouvy je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele se zhotovitelem a na podmínkách stanovených v této smlouvě.
- 3.4. Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických podmínek (např. trvalé nebo příchodové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bodu mrazu apod.) a dalších případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné soustavné provádění prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. Údaj o této skutečnosti bude zhotovitelem neprodleně oznámen objednateli. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele.
- Dokončením díla se rozumí předané a převzaté dílo v rozsahu této smlouvy, bez vad a nedodělků
- 3.5. Místem plnění je Dřevařská 1339/7, Boskovice.

4. **Cena díla**

- 4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena pevná, konečná za kompletní objednávku.
- 4.2. Cena za zhotovené dílo činí:
Cena bez DPH 181 404 Kč
Cena vč. DPH 219 499 Kč
- 4.3. Cena díla podle čl. IV. je cenou nejvýše přípustnou a je možno ji překročit pouze z požadavku objednatele a pouze tehdy, pokud dojde při vlastní realizaci ke změně předmětu veřejné

zakázky. Za změnu se považuje taková změna vyžádaná ze strany objednatele, při které dojde ke zvýšení nebo snížení rozsahu oproti původní specifikace předmětu plnění, tedy díla.

- 4.4. Nabídkovou cenu nelze překročit z vůle zhotovitele. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření zásadně neovlivňující cenu díla, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být vzájemně písemně odsouhlaseny e-mailovou cestou. Na změny zásadně ovlivňující jak předmět díla, tak změny nabídkové ceny, musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.

5.

Platební podmínky

- 5.1. Objednatel uhradí zhotoviteli část z ceny uvedené v bodě 4.2 této smlouvy na základě fakturace, která bude probíhat po skončení dílčích prací dle přílohy. č. 2 Soupis strojů a termíny.
- 5.2. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 5.3. Doba splatnosti daňových dokladů činí 21 kalendářních dnů ode dne vystavení daňového dokladu objednateli.

6.

Odstoupení od smlouvy

- 6.1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i přes upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací.
- 6.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže byl prohlášen konkurs na majetek zhotovitele nebo zahájeno řízení o vyrovnání.
- 6.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvlášť závažným způsobem jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky takového porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
- 6.4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění.
- 6.5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo opomenutím zvlášť závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu zhotovitele nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
- 6.6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené odstoupení se považuje i tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevzme.

7.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 7.1. Za nesplnění termínů dle čl. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny bez DPH za každý kalendářní den prodlení.

- 7.2. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.


8.

Závěrečná ujednání

- 8.1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit je na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný obecný soud strany žalované.
- 8.2. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 8.3. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
- 8.4. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a závazků zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.5. Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě jen na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento účet je současně bankovním účtem, který zhotovitel uvedl nebo uvede v Databázi čísel účtů při Registru plátců DPH.
- 8.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 8.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- příloha č. 1 Rozpočet stěhování obráběcích strojů v areálu dílenských pracovišť na adrese Dřevařská 1339/7, Boskovice
 - příloha č. 2 Soupis strojů a termíny
- 8.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

V Boskovicích dne 30.4.2018

V Praze dne 30.4.2018


Objednatel
RNDr. Karel Ošlejšek – ředitel


Zhotovitel
Jiří Šenkeřík
Jednatel