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T E C H N I C K Á    zpráva    

 

 

 

1. Úvod: 

 

Budovu OA Břeclav – SO 02 tělocvična nalezneme v centru města Břeclav. Architektura objektu – 

dvoupodlažní objekt plochou střechou, omítka břízolitová, výplně otvorů dřevěné. Účelem užívání je 

stavba občanské vybavenosti - tělocvična. 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy na základě požadavků investora změnou již dokončené 

stavby stavební úpravy budovy tělocvičny. 

Stavebními úpravami bude provedeno zateplení obálky budovy, výměna vnějších výplní otvorů, 

výměna klempířských konstrukcí souvisejících se stavebními úpravami objektu, oprava a úprava 

hromosvodu, řešení rekuperace v objektu, nový okapový chodník. 

Přístupová komunikace k objektu je ze západní strany objektu (ulice Smetanovo nábřeží), dále ze 

severní strany objektu, kde se nachází oplocený dvůr s přístupem z ulice Nerudova. 

Životnost objektu je dána použitými materiály, konstrukcemi a technologiemi provádění. Konstrukční 

výšky pater ve stávajícím objektu jsou původní. Maximální orientační výška objektu je od úrovně +- 0,000 

do 7,65 m.  

Základní údaje: 

 

Zastavěná plocha    582,34 m2 

 

Obestavěný prostor: 3 766,00 m3 – vnější objem nezahrnuje atiky, 

římsy, lodžie a základy 

 

Jde o objekt přístavby k původnímu objektu střední školy. Objekt slouží jako budova občanské 

vybavenosti - tělocvična. 

Z architektonického hlediska není objekt nijak významný. Členění objektu se výrazně nezmění – bude 

realizována nová fasáda s vyměněnými výplněmi otvorů (plastové výplně). Na střeše objektu bude 

instalována jednotka VZT pro rekuperaci vnitřního vzduchu. Hlavní plocha fasády – silikonová probarvená 

omítka, soklová část – mozaiková probarvená omítka. Barevné řešení – dle výběru investora. 

Kromě umístění vzduchotechnické jednotky na hlavní ploše střechy nebude objekt zásadně vizuálně 

změněn. 

2. Dispoziční řešení: 

 

Dispoziční řešení bylo v minulém století navrženo na základě požadavku investora a vycházelo 

z místních podmínek a potřeb pro provoz zařízení. 

Objekt tělocvičny je nepodsklepený s dvěma nadzemními podlažími. Hlavní vstup do objektu je ze 

severní strany, další vchod je přímo z budovy obchodní akademie. Za objektem se nachází oplocený dvůr 

se sportovní plochou. 

 

1.NP 

V přízemí se nachází šatny žáků, wc, kabinet učitele, nářaďovna a tělocvična. 
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2.NP 

Ve druhém nadzemním podlaží se nachází fitness. 

 

Při zpracovávání projektové dokumentace byly dodrženy Obecně technické požadavky na výstavbu – 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. po novele Stavebního zákona, Vyhl. č. 23/2008 Sb. O Technických podmínkách 

požární ochrany, Vyhl.č. 246/2001 Sb. O požární prevenci, ČSN 73 0802 - PBS, Nevýrobní objekty, ČSN 

73 0810 - PBS, Společná ustanovení, ČSN 73 0834 – PBS - Změny staveb, ČSN 73 0540 – Tepelná 

ochrana budov. 

 

3. Bourací práce 

 

• Demontáž oplechování u oken a všech klempířských prvků souvisejících s revitalizací 

• Demontáž větrací mřížek a ocel. konzol, popisových tabulek, osvětlení apod. 

• Demontáž hromosvodové soustavy (pro zpětné osazení) 

• Demontáž mříží na oknech (pro zpětné osazení) 

• Odsekání stávajícího soklového obkladu – severní strana fasády 

• Odstranění stávajícího okapového chodníku 

• Probourání prostupů pro vedení vzduchotechniky 

• Na východní fasádě bude demontována školní tabule 

 V průběhu provádění bouracích prací je nutno chránit před poškozením konstrukce, u kterých 

by mohlo dojít k poškození!!   

 
Před zahájením bouracích prací je potřeba vždy vyznačit ohrožený prostor a zabránit vstupu nepovolaných 

fyzických osob. Ohrožený prostor se v zastavěném území vymezuje oplocením vysokým minimálně 1 800 

mm. Pokud to není možné, zajistí se prostor ostrahou nebo vyloučením provozu. Nejlepším řešením jsou 

mechanické zábrany. 

Pracoviště musí být vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami popsanými v 

technologickém postupu. Technologický postup se vždy zpracovává pro konkrétní bouranou stavbu nebo 

její část. Není možné používat obecně zpracované dokumenty platné pro všechny druhy bouracích prací u 

podobných staveb. 

Všechny rozvody vody, plynu, vytápění a elektrické instalace musejí být ještě před zahájením bouracích 

prací odpojeny. 

Pro kropení za účelem omezení prašnosti se zřizuje dočasný přívod vody. Elektrická energie pro bourací 

práce se zajišťuje pomocí dočasného elektrického zařízení. 

 
Není-li zajištěna dostatečná únosnost stávající stavby, provádějí se bourací práce ze samostatně zřízené 

pomocné konstrukce (například z pracovní podlahy).  

1Konstrukční prvky mohou být při ručním bourání odstraňovány ze stavby pouze tehdy, nejsou-li zatíženy 

jinou konstrukcí.  

 

Nikdy nesmí dojít k přetížení stávajících stropních konstrukcí nahromaděným vybouraným materiálem. 

Ani dočasné konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo kolem pláště budovy nesmějí být v průběhu 

bourání zatíženy vybouraným materiálem, pokud nejsou k tomuto účelu výslovně určeny. 

Vybouraný materiál je potřeba vždy průběžně odstraňovat.  

 

4. Výkopy: 

 

Kolem objektu bude odstraněn okapový chodník a proveden výkop v šířce 600 mm pro následné 

zateplení pod terénem. Zatažení zateplení bude provedeno min. 500 mm pod úroveň upraveného terénu. Po 
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provedení zateplení bude proveden zpětný zásyp, osazení zahradního obrubníku do maltového lože a 

uložení dlažby do štěrku ve spádu směrem od objektu. 

Skladba zateplení pod terénem viz bod 13. Vnější úpravy povrchů. 

5. Základy: 

 

stávající – založení objektu je neměnné.  

 

6. Svislé konstrukce: 

 

Svislé n o s n é   k-ce: 

 

stávající – svislé stěny objektu jsou vyzděny z pórobetonových tvárnic, tloušťka 300, 350 mm. 

 

Svislé n e n o s n é  k-ce: 

 

stávající - příčky jsou tradiční zděné z dutých cihel.  

 

nové – budou provedeny prostupy pro vedení vzduchotechnického potrubí. Rozsah dle PD. Do spar 

bude vložena výztuž ⌀ 8 mm, jeden nebo dva průměry dle tloušťky zdiva, minimální uložení 125 mm. Po 

osazení VZT vedení budou prostupy zapraveny MVC a přeštukovány. Dále budou stěny nově vymalovány. 

Otvory po větracích mřížkách na východní fasádě budou zazděny (CPP/pórobetonovými/keramickými 

tvarovkami), omítnuto, přeštukováno. 

 

7. Vodorovné konstrukce: 

 

stávající – stropy jsou tvořeny ocelovými vazníky překrytými trapézovými plechy a železobetonovou 

deskou. 

 

nové – budou provedeny prostupy pro vyvedení VZT potrubí od/k VZT jednotce na střechu. Rozsah 

dle PD. Po osazení VZT vedení budou prostupy zaizolovány minerální vatou; z vnitřní strany provedeno 

zapravení MVC a přeštukováno; z vnější strany bude provedena důkladná hydroizolace asfaltovým pásem 

(současně sloužící jako parozábrana) a následně provedeny další vrstvy nového střešního souvrství (dle 8. 

Střecha). 

  

8. Střecha: 

 

stávající – Střešní konstrukce je tvořena ocelovými vazníky překrytými trapézovými plechy a 

železobetonovou deskou. 

 

nové – nosná konstrukce střešního pláště se nebude měnit. 

 

Je navrženo zateplení střešního pláště. Zateplení bude provedeno v tl. 220 mm. Zateplení požárně 

otevřené plochy bude kombinované z expandovaného polystyrenu EPS 150 S, tl. 140 mm, λev, max = 0,039 

W/m2K a minerální vaty tl. 80 mm, λev, max = 0,039 W/mK se zvýšenou pevností v tlaku. Provedení ve dvou 

vrstvách, spáry vzájemně překrývat. Kotvení desek bude provedeno mechanickými kotvami do nosné 

konstrukce střešního pláště. 
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Zateplení proběhne i v oblasti atiky, kde bude obalena v poloviční tloušťce izolantem, tj. 120 mm. Pro 

ukotvení koutových a závětrných lišt bude na atiku upevněna OSB deska tl. 22 mm. OSB deska bude 

mechanicky kotvena do nosné k-ce atiky. 

Hlavní hydroizolační vrstva je navržena fóliová krytina, měkčené PVC, tl. 2,0 mm, mechanicky 

kotveno do nosné vrstvy střešního pláště. 

 

Dle hodnocení PBŘ je nutné, aby střešní plášť splňoval klasifikaci BROOF (t3) !!! 

 

Nová skladba střešního pláště: 

• Hydroizolační vrstva – mPVC, tl. 2,0 mm, nosná vrstva z polyesterové mřížky, mechanicky 

kotveno do nosné vrstvy střešního pláště pomocí teleskopických kotev, vč. roznášecí 

podložky; dodávka včetně všech doplňkových výrobků k opracování detailů dle technologické 

předpisu daného výrobce fóliové krytiny, fólie musí splňovat požární odolnost BROOF (t3) 

• Separační vrstva – geotextílie, plošná hmotnost min. 500 g/m2, volně rozložená po podkladu, 

pásy vzájemně překrývat min. 100 mm 

• Tepelná izolace – expandovaný polystyren stabilizovaný, EPS 150 S, tl. 220 mm, 

λev, max = 0,039 W/mK, mechanicky kotveno do nosné vrstvy střešního pláště, dvě vrstvy – 

vzájemně překryty (pro eliminaci tepelných mostů) 

• Stávající střešní plášť – řádně očištěn od hrubých i jemných nečistot 

 

Nová skladba střešního pláště – požárně otevřená plocha: 

• Hydroizolační vrstva – mPVC, tl. 2,0 mm, nosná vrstva z polyesterové mřížky, mechanicky 

kotveno do nosné vrstvy střešního pláště pomocí teleskopických kotev, vč. roznášecí 

podložky; dodávka včetně všech doplňkových výrobků k opracování detailů dle technologické 

předpisu daného výrobce fóliové krytiny, fólie musí splňovat požární odolnost BROOF (t3) 

• Separační vrstva – geotextílie, plošná hmotnost min. 500 g/m2, volně rozložená po podkladu, 

pásy vzájemně překrývat min. 100 mm 

• Tepelná izolace – expandovaný polystyren stabilizovaný, EPS 150 S, tl. 140 mm, 

λev, max = 0,039 W/mK, mechanicky kotveno do nosné vrstvy střešního pláště, dvě vrstvy – 

vzájemně překryty (pro eliminaci tepelných mostů) 

• Tepelná izolace – minerální vata, tl. 80 mm, λev, max = 0,039 W/mK, mechanicky kotveno spolu 

s horná vrstvou tepelné izolace do nosné vrstvy střešního pláště, se zvýšenou pevností v tlaku 

• Stávající střešní plášť – řádně očištěn od hrubých i jemných nečistot 

 

Odvodnění plochy střešního pláště je do okapového systému.  

 

Na střeše bude umístěna ocelová podpůrná konstrukce VZT jednotky, tvořená čtvercovými ocelovými 

trubkami (jäkly) o profilu 40/40/2 mm. Konstrukce bude uložena na betonové dlaždice, které budou uloženy 

přímo na střešní plášť, v místě uložení bude fóliová hydroizolace zdvojena. Ocelová konstrukce bude navíc 

stabilizována balastem - betonovými  dlaždicemi 500x500x55 mm – viz D1.2. – stavebně konstrukční 

řešení. 

 

VZT jednotka – viz D.4.- technicka prostředí staveb – VZT- bude přišroubována k nosné ocelové konstrukci 

přes plechy tl. 8 mm o rozměru 150x150 mm, s tím, že otvor bude proveden dle požadavků použité jednotky. 

 

9. Izolace: 

 

stávající - Skutečný stav izolací není znám. 
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nové – navržena nová skladba střešního pláště, viz výše bod 8. Střecha. 

 

10. Podlahy: 

 

stávající - Skladby stávajících konstrukcí nejsou přesně známy. Nejsou předmětem PD. 

 

11. Výplně vnějších otvorů: 

 

stávající – okna v nadzemních podlažích jsou dřevěná, zdvojená, otevíravá.  

 

Stávající obvodové výplně otvorů jsou nevyhovující. 

 

nové – výplně otvorů jsou navrženy jako plastové prvky z vícekomorových profilů v barvě bílá 

int./ext. dle požadavků investora v návaznosti na barevném řešení fasády, se zasklením izolačním 

dvojsklem se součinitelem prostupu tepla celého prvku u oken Uw = 0,95 W/m2K, včetně obvodových 

těsnících pásek int./ext. Vnitřní parapetní desky jsou navrženy plastové komůrkové bílé.  

Obecné základní pokyny: 

• Výška podkladního profilu bude navržena dodavatelem oken po přesném zaměření tvaru parapetu 

okna a musí umožnit zateplení vnějšího parapetu izolantem tl. min. 30 mm; musí být stanoveno před 

zadáním oken do výroby. 

• Šířka rámu musí umožnit zateplení přetažením fasádního izolantu, případně zateplení ostění, 

nadpraží a parapetu TI tl. min. 30 mm. 

• Vnitřní styk rámu s ostěním a nadpražím bude zalepen parotěsnou páskou a zednicky zapraven. 

• Zvenku bude tepelný izolant přetažen přes rám přes komprimační pásku, která je součástí 

začišťovací tzv. APU lišty. Tento styk nebude dotmelován. Vnitřní styk rámu okna s ostěním a nadpražím 

se ošetří v souladu s ČSN 730540-2. 

• Musí být dodrženy požadavky vyhlášky 410/2005 Sb. vč. pozdějších předpisů. 

• Kotvení výplní bude probíhat na základě předpisu výrobce, bude splněn zejména bod 3 § 9 vyhl. 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

• Pokud bude na stavbě zjištěna výrazně odlišná velikost otvoru, než je uvedeno v projektu, bude 

toto konzultováno s projektantem a investorem a bude navrženo nové řešení. 

• Skutečné parametry, otevíravost křídel a další změny výplní otvorů budou předloženy dodavatelem 

a odsouhlaseny investorem 

• Hloubka osazení nových okenních prvků bude totožná s hloubkou původních výplní. Spára mezi 

okenním profilem a ostěním (nadpražím a parapetem) bude vyplněna nízkoexpanzní pěnou. 

Členění okenních výplní viz výpis výplní otvorů. 

 

Hliníkové vstupní dveře (únikové východy) se zasklením izolačním dvojsklem se součinitelem 

prostupu tepla celého prvku dveří Ud = 1,2 W/m2K, včetně obvodových těsnících pásek int./ext., pozice 

H2- západní strana objektu - dveře budou osazeny panikovým kováním, splňující ČSN EN 179 (uvolnění 

dveří zevnitř musí nastat v době kratší než 1 s pomocí operace jednou rukou, bez použití klíče nebo jiného 

podobného předmětu). Bez ohledu na jakýkoliv pomocný způsob odemykání nebo zamykání musí ovládací 

prvek kdykoliv umožnit východ. Pozice H1 - Vzhledem k tomu, že se tělocvična využívá jen pro sportovní 

účely (neslouží pro shromažďování studentů), postačí vybavit výše uvedeným kováním u dvoukřídlých 

dveří v severní stěně jen aktivní křídlo ( viz PBŘ) 
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12. Výplně vnitřních otvorů: 

 

stávající – neřešeno v rámci PD. 
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13. Vnější a vnitřní povrchové úpravy: 

 

VNĚJŠÍ: 

 

stávající – Vnější zdivo je opatřeno břízolitovou omítkou bílé barvy, sokl je obložen keramickými pásky, 

tmavě hnědé barvy (severní fasáda). 

 

nové – Při výběru, přípravě a provádění ETICS je nutné postupovat v souladu s:  

 

- ETAG 004  - směrnice pro evropská technická schválení „venkovních kombinovaných tepelně 

izolačních systémů s omítkovou vrstvou“ 

-  ČSN 73 2901 "Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS“  

-  ČSN 73 2902 "Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití 

mechanického upevnění pro spojení s podkladem"  

-  ETAG 014 - Řídící pokyn pro evropské technické schválení "plastové kotvy pro kotvení vnějších 

kontaktních tepelně izolačních systémů s omítkou " 

-  ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb 

-  ČSN 73 0540  - Tepelná ochrana budov  

 

a dalších souvisejících norem a vyhlášek v pozdějším znění. Zároveň platí také všechny technické listy a 

další podklady jednotlivých součástí systému, texty na etiketách a prospekty. 

 

 Je možné používat pouze ucelené systémy. Systémy sestavené z komponent různých dodavatelů 

nejsou povoleny. Případné riziko, včetně rizika právního postihu, přebírá v těchto případech zhotovitel díla. 

Sestava součástí ETICS je ekvivalentem stavebního výrobku a po zabudování do stavby v souladu se 

stavební dokumentací se stává montovaným systémem, jenž je ekvivalentem částí stavby. 
 

PŘÍPRAVA OBJEKTU PŘED ZATEPLENÍM: 

 Lešení musí být namontováno tak, aby bylo možné v celé skladbě ETICS zpracovat. Kotvy lešení 

se montují v mírném sklonu ode zdi, aby nemohla případná srážková vlhkost proniknout do hmoždinky. 

Hmoždinky se montují do roviny tepelně izolačního systému. Po ukončení prací a odstranění kotvy se 

hmoždinka uzavře vodotěsně zátkou. Během zpracováni a zrání jednotlivých vrstev musí být teplota 

vzduchu, podkladu i materiálu alespoň 5 °C, aby byly zajištěny vhodné podmínky pro vzájemné spojení a 

vyzrání vrstev. Při zpracování silikátových omítek musí být teplota alespoň 7 °C. Rovněž není přípustné 

pracovat na prudkém slunci, za silného větru, vysoké vlhkosti vzduchu a za deště. V případě potřeby je 

vhodné zakrýt lešení sítěmi nebo plachtami, nebo přijmout jiné vhodné opatření. 

 Jsou dokončeny veškeré instalace v podkladu, a jsou pečlivě uzavřeny jejich případné prostupy. 

Uložení instalací do tepelně izolačního systému není povoleno. Výjimkou mohou být pouze nezbytná 

vedení, např. pro vnější osvětlení. Všechny spáry a otvory v podkladu jsou pečlivě uzavřeny. Všechny 

části, kde nebude montován tepelně izolační systém (okna, oplechování, dřevěné díly, keramické obklady, 

etc.), budou chráněny vhodným zakrytím. Podklad nenese žádné viditelné stopy vlhkosti. Jsou dokončené a 

dostatečně vyschlé všechny vnitřní omítky, potěry a ostatní mokré procesy uvnitř budovy. V případě 

potřeby je nutné zajistit dostatečně větrání.  Všechny vodorovné plochy (atiky, koruny zdi, římsy, etc.) jsou 

opatřeny vhodným zakrytím, aby bylo zabráněno jakémukoliv průniku vlhkosti pod tepelně izolační systém 

během montáže i během používaní. Pro všechny prostupy, napojení a detaily je stanovené jasné řešení. 

Prostupy jsou naplánované tak, že veškerá napojení budou dlouhodobě a trvale chráněna. Podle vlastností 

podkladů a v případě potřeby budou učiněna nutná opatření. U starých staveb musí být zdivo dostatečně 

vyschlé. 

 

 
PODKLAD: 

 Před započetím prací na jednotlivých stěnách bude po postavení lešení zaměřena rovinatost ploch. 

Zateplovací systém (ETICS) může být lepen v souladu s rovinatostí podkladu – 20 mm/m při užití lepící 

hmoty a hmoždinek. Chybějící části jádrové omítky nebo jiné nerovnosti je třeba vyrovnat vhodnou 

jádrovou omítkou, plochy s větší nerovností budou vyrovnávány změnou tloušťky izolantu.  
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Podklad musí být čistý, suchý, nosný, bez uvolňujících se součástí, zbytků starých nátěrů nebo omítek. Při 

přípravě a posuzování podkladu respektujte ustanovení montážního návodu a normy ČSN EN 73 2901. 

Staré, problematické nátěry nebo omítky musí být beze zbytku odstraněny. Pro orientační ověření 

vhodnosti podkladu bude nalepen lepidlem na podklad čtverec výztužné tkaniny alespoň 30 x 30 cm. Při 

pokusu o vytržení tkaniny z lepidla (nejdříve po 3 dnech) se nesmí od podkladu oddělit tkanina i s 

lepidlem, ale musí se tkanina vytrhnout z vrstvy lepidla. Křídující nebo sprašující podklady je třeba zpevnit 

vhodným penetračním prostředkem. Stávající povrchy budou očištěny tlakovou vodou s přísadou vhodných 

čisticích prostředků, hrubé nečistoty se musí mechanicky odstranit a případné biotické napadení odstranit 

chemickými prostředky. V místech, kde se u betonových konstrukcí vyskytuje obnažená ocelová výztuž, 

bude po očištění nejprve použita ochrana výztuže, poté bude místo s odlupujícím se betonem opatřeno 

kontaktním můstkem a následně kombinací reprofilačních malt.  

 
ZALOŽENÍ SYSTÉMU: 

 Přiléhá-li zateplení k terénu či vodorovné konstrukci (terase, lodžii, balkónu apod.), pak min. do 

300 mm nad terénem nebo vodorovnou konstrukcí je nutno řešit zateplení se zvýšenou odolností proti 

proniknutí vody. Pro tuto oblast se použije soklová deska. Pro lepení na soklové části na bitumenové 

izolace i další nosné podklady použít dvousložkový bitumenový lepící tmel. Pro lepení desek pod úrovní 

terénu se rámeček nepoužije, a na desku se nanese jenom vyšší počet jednotlivých bodů (alespoň 6 na jednu 

desku). Desky nad úrovní terénu se lepí běžným způsobem na rámeček a body.  

V případě založení nad terénem ustupujícího soklu se na spodní ukončení systému použije soklová lišta, 

není-li z hlediska požárních předpisů předepsáno jiné řešení. Lišta se upevňuje vhodnými zatloukacími 

nebo šroubovacími hmoždinkami v odstupu cca 25 cm. Volba hmoždinek je závislá na druhu a kvalitě 

podkladu. Nerovnosti v podkladu se vyrovnají vymezovacími podložkami. Jednotlivé díly soklových lišt se 

spojí spojkami soklových lišt. Aby se zabránilo trhlinám systému u soklové lišty, použije se profil soklové 

lišty s integrovaným pasem tkaniny okapnice s tkaninou.  Při lepení první vrstvy desek do soklové lišty 

utěsnit spáru, která případně vznikla nerovností podkladu a podkládáním lišty. 

 
LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK: 

 Použitá izolační deska či lamela a lepící tmel je uveden v přehledu Systémové skladby. 

 

 U desek z minerálních vláken se před nanesením lepidla na „rámeček a body“ nejdříve malé 

množství lepidla zatlačí hladítkem nebo lžíci do struktury desky. Alternativně může být lepidlo u vhodných 

podkladů naneseno celoplošně na podklad a urovnáno zubatým hladítkem. V případě zcela rovného 

podkladu (např. OSB desky u montovaných domů) může být lepidlo naneseno zubatým hladítkem nebo 

válečkem celoplošně přímo na podklad nebo zadní stranu izolační desky. Lepidlo se nanáší metodou 

„rámeček a body“. Nanese se pás cca 5 cm po obvodu desky a 3 body velikosti dlaně do plochy desky. 

Izolační deska se za současného lehkého posunu do strany uloží na podklad tak, aby bylo zaručeno dobré 

přilnutí lepidla. Množství lepidla musí být dostatečné, aby po vyrovnání tolerance podkladu a usazení 

desky bylo přilepeno alespoň 40 % plochy desky. Lepení izolačních desek se musí provádět vždy ve vazbě 

se svisle přesazenými styčnými spárami. Přířezy desek je nutno příslušně přizpůsobit. Případné vzniklé 

štěrbiny nad 2 mm se čistě vyplní klínovými přířezy izolační hmoty nebo použít výplňovou pěnu v celé 

hloubce spáry.    

 Veškerá napojení mezi tepelně izolačními kombinovanými systémy a navazujícími částmi stavby 

nebo průchody v systému (bleskosvody, okapové svody, elektrické rozvaděče, apod.) se musí vhodnými 

profily nebo komprimovanými PU páskami ošetřit tak, aby byly dlouhodobě odolné proti větru a 

nárazovému dešti. Při přímém napojení na střechu (zateplená střecha) je třeba desky montovat tak, aby 

vznikly minimální netěsnosti. K utěsnění poslouží těsnící páska do spár. Při provětrávaném napojení 

střechy se doporučuje použití odvětrávacího profilu, aby do provětrávaného prostoru nevnikal hmyz a 

drobni savci.  

 

 Styk izolantu v ostění a rámu výplní otvorů se ošetří okenní připojovací lištou. V závislosti na 

umístění rámu okna nebo dveří v izolantu a rozměru výplně otvorů je nutno volit správný typ lišty. Od typů 

okenní připojovací lišty bez zvlášť definovaných parametrů pohybu po lišty s pohybem ve dvou směrech 

(2D) nebo třech směrech (3D). 

  
UPEVNĚNÍ HMOŽDINKAMI: 
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 Použité kotevní prvky jsou uvedeny v přehledu systémové skladby. Na základě výsledků výtažných 

zkoušek bude vypracován kotevní plán desek izolantu.Vrtání otvorů pro kotvy až po dostatečném vytvrzení 

lepidla. Průměr vrtáku musí odpovídat průměr dříku hmoždinky. Vrtačku s příklepem nebo vrtací kladivo 

lze použit pouze u betonu a zdiva z plných cihel. Vyvrtaný otvor je alespoň o 10 mm delší, než bude 

osazení hmoždinky. Veškeré kotvy budou zapuštěny do izolantu pomocí nástroje a opatřeny zátkou z min. 

vaty. Zápustná montáž se doporučuje jako ochrana proti vykreslování hmoždinek na fasádě.  Výběr 

hmoždinky bude respektovat konkrétní kategorii podkladu, kterou stanovuje ETAG 014. 

 
PROVEDENÍ ZÁKLADNÍ VRSTVY:  

 Před nanesením základní vrstvy budou osazeny systémové profily. Na vnější rohy se osadí lišta 

rohová PVC s tkaninou. Dilatační spáry podkladní konstrukce je třeba dodržet i v tepelně izolačním 

systému montáží dilatačního profilu. Na místa přechodu fasády do vodorovných ploch, např. okenní 

nadpraží, do podhledů u arkýřů nebo průjezdů, se doporučuje použití. Nadokenní profil pod omítku se 

skrytou hranou. Na rozích fasádních otvorů (např. oken) se osadí diagonální výztuž. Pruhy tkaniny se 

předem upevní i na vnitřních rozích okenních ostění nebo překladů a na proříznutých místech tkaninových 

pásů (např. ukotvení lešení, různá upevnění, průniky v systému). 

 

 Na tepelně izolační desky je nutno co nejdříve po upevnění nanést základní vrstvu. U izolačních 

desek a lamel z minerálních vláken se na povrch desek před vytvořením základní vrstvy musí nanést 

celoplošně systémově příslušný tmel jako vyrovnávací vrstva. Při zhotovování základní vrstvy slouží 

základní vrstva i k vyrovnání drobných nerovnosti. Tmel základní vrstvy se nanáší na izolační desky vždy 

v šířce pásu tkaniny a výztužová tkanina se do ní zatlačí s přesahy 10 cm. Tkanina uložená v 1/2 až 2/3 tl. 

vrstvy.    

 

Na mechanicky více zatěžovaných plochách bude výrazně zvýšena odolnost systému proti poškození. Viz 

technický předpis pro tyto systémy. 

 

Pro omítku v odstínu součinitele odrazu světla pod 25 je třeba zateplovací systém upravit dle předpisu pro 

systém tmavých fasád. 

 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 

 Typ a zrnitost omítky je uvedena v přehledu systémové skladby. 

 

 Na řádně vyschlou a vytvrzenou základní vrstvu bude nanesena penetrace pod omítky natónovaná 

v přibližném odstínu vrchní omítky.  Pro soklovou část se použije omítka z mramorových granulátů. Na 

ostatní plochy se vybraná omítka nanáší celoplošně, poté se stáhne na tloušťku vlastní zrnitosti a vytvoří se 

struktura nerezovým nebo plastovým hladítkem. 

 
ÚDRŽBA SYSTÉMU: 

 

 Pro správnou funkci a dlouhou životnost systému je třeba pravidelná kontrola a údržba.  

 

Na severní straně fasády bude odstraněn stávající soklový obklad a následně bude provedeno 

vyrovnání podkladu pro následné zateplení objektu (severní strana objektu). 

 

Před provedením zateplovacího systému budou případné spáry ve zdivu vyplněny PUR pěnou. 

 

Zateplovací systém soklu fasády bude proveden standardním způsobem kontaktním zateplovacím 

systémem z EPS Perimetr (λev = 0,036 W/mK) v tl. 160 mm. 

 

Zateplení pod úrovní upraveného terénu bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem z EPS 

Perimetr (λev = 0,036 W/mK), tl. 160 mm. Zateplení proběhne cca 500 mm pod úroveň upraveného terénu. 
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Zateplovací systém hlavní plochy fasády bude založen na kovové zakládací liště tl. min. 0,8 mm, 

standardním způsobem z desek z expandovaného polystyrénu EPS 70 F (λev = 0,039 W/mK) v tl. 220 mm. 

 

Zateplení ostění, nadpraží bude provedeno standardním způsobem z desek z extrudovaného 

polystyrénu XPS (λev = 0,039 W/mK) v tl. 30 mm. 

 

Zateplení pod parapety bude provedeno standardním způsobem z desek z extrudovaného polystyrénu 

XPS (λev = 0,039 W/mK) v tl. 20-30 mm. 

 

Finální povrchová úprava hlavní plochy fasády – silikonová fasádní probarvená omítka, 

zrnitost 1,5 mm. Barva dle výběru investora. 

Soklová část – mozaiková omítka probarvená, barva dle výběru investora. 

 

Skladba soklové části kontaktní pod terénem: 

• čistý bez prachu a mastnoty, pevný soudržný a rovný podklad (omytí stávající omítky tlakovou 

vodou pro vytvoření bezprašného podkladu zbaveného všech nečistot, dokonalá příprava pevného 

a rovného podkladu vysprávkovou maltou) 

• Lepící tmel na soklové izolační desky s minimální kapilární nasákavostí a rychlosti pronikání 

vody v kapalné fázi, max 0,02 kg/m2* h0,5 faktor difuzního odporu min. μ = 1200 a propustnost 

pro vodu třída II . Tímto tmelem bude lepena i první řada izolačních desek nad úrovní terénu, kde 

lepící tmel bude nanesen po obvodu izolační desky a dva body uprostřed desky 

• Soklová deska tl. 160 mm (desky z pěnového polystyrenu s vysokou pevností, strukturovaný 

povrch usnadňuje nanášení omítky) 

• Nopová fólie – vytažena do úrovně cca + 0,050 m na upravený terén, ukončena ukončovací 

lištou. 

• Zpětný zásyp vykopanou zeminou, řádně zhutněno 

 

Skladba soklové části kontaktní nad terénem: 

• čistý bez prachu a mastnoty, pevný soudržný a rovný podklad (omytí stávající omítky tlakovou 

vodou pro vytvoření bezprašného podkladu zbaveného všech nečistot, dokonalá příprava pevného 

a rovného podkladu vysprávkovou maltou) 

• Lepící tmel na soklové izolační desky (maltová směs, minerální cementová malta, obohacená 

organickou pryskyřicí) 

• Soklová deska tl. 160 mm (desky z pěnového polystyrenu s vysokou pevností, strukturovaný 

povrch usnadňuje nanášení omítky) 

• Armovací disperzní dvousložkový tmel s výztužnými uhlíkovými vlákny, se zvýšenou odolností 

proti mechanickému poškození min. 60J a odolný proti odstřikující vodě s faktorem difuzního 

odporu min. μ = 150 

• Tenkovrstvá mozaiková povrchová úprava soklu (dekorativní úprava odolná proti poškrábání a 

nárazům) 

 

Skladba hlavní plochy fasády KZS:  

 

• čistý bez prachu a mastnoty, pevný soudržný a rovný podklad (omytí stávající omítky tlakovou 

vodou pro vytvoření bezprašného podkladu zbaveného všech nečistot, dokonalá příprava pevného 

a rovného podkladu vysprávkovou maltou) 
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• zpevňující penetrace 

• Lepící tmel na izolační desky EPS (maltová směs, minerální cementová malta, obohacená 

organickou pryskyřicí 

• tepelně izolační systémové desky EPS tl. 220 mm (způsob lepení polystyrénových desek: po 

obvodu jednotlivé desky bez přerušení a uprostřed min. 2 – 3 tři terčíky, desky jsou lepeny na 

tupo do vazby s přesahem vazby 200 mm, případné spáry mezi izolačními deskami do 10 mm 

budou vyplněny systémovou tepelně izolační polyuretanovou pěnou s nízkou expanzí, tepelná 

vodivost 0,040 W/m2K, třída hořlavosti B1, spáry nad 10 mm doplnit izolantem. Rovinnost 

kontrolovat latí min 2,00m, nerovnosti strhnout brusným hladítkem. Při lepení by měla být teplota 

nad +50C, všech výplní otvorů budou osazeny APU lišty) 

• minerální stěrková hmota s uhlíkovými výztužnými vlákny, s paropropustností pro vodní páry μ = 

35,  armovaná skleněnou síťovinou – perlinka s gramáží min. 165 g/m2 

• penetrace 

• strukturovaná silikonová probarvená omítka s výztužnými uhlíkovými vlákny zrnitosti 1,5 mm. 

Omítka bude vynikat nízkou  nasákavostí W3 - 0,02 kg/(m2 * h0,5), difúze vodních par vysoká  – 

V1 a bude odolná proti vzniku řas a plísním formou fotokatalýzy 

 

Práce budou prováděny dle technologických předpisů pro kontaktní zateplovací systémy vč. plastových 

rohových, dilatačních, ukončovacích lišt a kotevních prvků v systému ETICS. 

 

Provedení kontaktního certifikovaného systému dle zásad ETAG 004 : 

 

* musí splňovat certifikaci ETA dle ETAG004 

* musí být doložen technologickým předpisem montáže pro ETICS  

* ETICS s třídou reakce na oheň minimálně B – s1,d0 a indexem šíření plamene is = 0,00 mm/min 

dle ČSN 73 0863 

* druh použitých kotvících šroubovacích hmoždinek se zapuštěnou montáží, musí být doložen 

výsledkem výtahové zkoušky  provedené na objektu, včetně doporučených roznášecích talířků 

* doložení návodu na údržbu ETICS      

* odolnost ETICS proti krupobití kategorie HW4 

* musí mít odolnost proti mechanickému poškození i rázu minimálně 20J    

 

Postup prací bude respektovat ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS). 

Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem.  

 

VNITŘNÍ: 

stávající – Omítky stěn a stropů v jednotlivých nadzemních podlažích jsou vápenocementové s horní 

štukovou omítkou. V sociálních zařízeních jsou stěny obloženy. 

nové – po osazení nových okenních výplní bude provedeno zapravení ostění a následná výmalba. 

Rozsah malby – stěny s vyměňovanými otvory. 

Dále budou zapraveny prostupy pro VZT rozvody MVC. Zapravení proběhne po osazení VZT, 

následně přeštukuváno a provedena výmalba. Rozsah prostupů dle PD. 
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14. Výrobky klempířské: 

 

stávající – všechny stávající klempířské výrobky budou odstraněny 

 

nové – parapety oken, okapové žlaby a svody budou z Pz plechu, tl. 0,6 mm, s povrchovou úpravou 

lakováním – barevné řešení dle barevného řešení fasády (určí investor). 

 

Prvky související se střešním pláštěm budou ze systémového poplastovaného plechu (koutové lišty, 

ukončovací, závětrné lišty apod.). Budou dodávkou střešního pláště. 

 

Všechny prvky budou provedeny dle platných ČSN a technologických pravidel. Materiálová 

charakteristika – viz výkresová dokumentace. 

 

15. Výrobky zámečnické: 

 

Budou demontovány a po upravení, přebroušení, nové povrchové úpravě, zpět osazeny na místo 

(rozsah dle PD). Jedná se zejména mříže na oknech. 

 

Ocelové mříže na oknech budou demontovány. Po provedení fasády budou osazeny nové mříže, 

osazení na líc fasády, členění dle původních. Materiál ocel, povrchová úprava žárově zinkováno + 

lakováno. 

 

Revizní žebřík na střechu bude demontován, upraven, přebroušen, natřen a usazen zpět na původní 

místo, po provedení fasády. 

 

Na hlavní ploše střechy bude osazena zámečnická konstrukce pro osazení VZT jednotky. Kotvena 

bude do nosné vrstvy střešního pláště. Povrchová úprava – žárově zinkováno a lakováno. Přesná 

specifikace viz výpis zámečnických výrobků. Na konstrukci je potřeba zpracovat zhotovitelem a 

odsouhlasit investorem dílenskou dokumentaci, která bude obsahovat kotvení a posouzení nosných prvků 

střešního pláště!! 

 

Barevné řešení zámečnických prvků v návaznosti na barevné řešení fasády – určí investor. 

 

Všechny prvky budou provedeny dle platných ČSN a technologických pravidel. Materiálová 

charakteristika – viz výkresová dokumentace. 

 

16. Venkovní úpravy: 

 
V rámci zateplení objektu bude nově proveden okapový chodník. Bude proveden odkop min 300 mm, 

obnovení horní části HI přelepením do výšky 300 mm nad upravený terén, která bude v zemi chráněna 

nopovou fólií, bude proveden zpětný zásyp a pokládka dlažby 500/500 mm. 

 

17. Elektro, hromosvod: 

 

Stávající hromosvod bude demontován. Při provádění zateplení fasády budou prodlouženy stávající 

kotvy, na které se po ukončení prací na fasádě provede úprava hromosvodové soustavy novým materiálem. 

Hromosvodová soustava bude splňovat všechny ČSN, vyhlášky a technologická pravidla. 
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Elektro – je nutné zajistit připojení a prodrátování vzt jednotek, odstavení provozu vzt jednotek a 

uzavření klapek vzt jednotek při požáru, uzemnění veškerého zařízení a potrubí vzt, odporový drát na 

potrubí út v exteriéru a na vodní ohřívač VZT jako protimrazová ochrana– umístění dle PD (část D.1.1, 

D.1.4.1) – není předmětem projektové dokumentace, zajistí zhotovitelská firma. 

 

18. Vzduchotechnika: 

 

Řešení VZT a rekuperace vnitřního vzduchu je rozděleno do tří částí dle funkce. Jednotka pro 

tělocvičnu a kabinet je umístěná na střeše objektu (exteriér). Přívod a odvod vzduchu je řešen přímo u 

jednotky.  Jednotka pro sociální zařízení je umístěna pod stropem v nářaďovně (interiér); přívod a odvod 

vzduchuje přes prostupy ve střeše nářaďovny (interiér). Jednotka pro fitness je umístěna pod stropem, 

přívod a odvod vzduchu je přes prostup v obvodové stěně. 

 

19. Vytápění: 

 

Pro potřeby VZT je nutné zajistit připojení ohřívačů VZT jednotek (jednotky mají součástí směšovací 

čerpadlo a směšovací ventil a kratičké hadice pro připojení k ohřívači). a dále je nutností vyregulování 

otopné soustavy v objektu - není předmětem projektové dokumentace, zajistí zhotovitelská firma. 

 

20. Zdravotechnika: 

 

Pro potřeby VZT je nutné zajistit odvod kondenzátu od VZT jednotek - není předmětem projektové 

dokumentace zajistí zhotovitelská firma. 

 

21. Výrobky ostatní: 

 

Všechny demontované prvky (popisové tabulky, osvětlení, apod.) z fasády budou zpětně osazeny na 

nové zateplení na původní polohu. 

nové – v rámci dodávky VZT budou na fasádě (severní, východní) osazeny dvě mřížky pro 

odvod/přívod vzduchu k/od VZT jednotce – dodávka VZT. 

 

22. Závěr: 

 

Projektant upozorňuje investora, na skutečnost, že veškeré rozměry jednotlivých prvků je nutné ověřit 

zaměřením na stavbě, případné nejasnosti, nesrovnalosti a technické detaily budou následně řešeny ve 

stupni dílenské dokumentace s dodavatelem stavby na základě konzultace s generálním projektantem.  

 

Současně upozorňuje na skutečnost, že navržené kvalitativní a technické řešení použitých prvků může 

zhotovitel nahradit adekvátními pouze při dodržení všech definovaných parametrů. Tato změna musí být 

vždy odsouhlasena generálním projektantem.  

 

 

V Brně 04/2017                             Vypracovala: Mgr. et Bc. Alice Egnerová  


