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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU 

 

1.1 Stavba : II/361 most ev.č. 361-013 Přímětice    

1.2 Název mostu :  Most přes trať ČD a potok Leska ve městě 

Znojmě    

1.3 Katastrální obec :  Znojmo 

1.4 Kraj :   Jihomoravský 

1.5 Objednatel:   Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  

Příspěvková organizace kraje  

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 

     IČO: 709 32 581 DIČ: CZ 709 32 581 

 

1.6 Investor :    Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 

 

1.7 Správce mostu : Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 

 

1.8  Projektant:    Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno 

kancelář: Slavíčkova 1a, 638 00 Brno 

tel./fax: 545 222 037, info@rusar.cz  

IČO: 29362393 DIČ: CZ29362393 

číslo zakázky: 44 - 2018, číslo archivní: 19 - 2018  

 

1.9    Pozemní komunikace :    II/361 

1.10  Bod křížení s tokem:     staničení na úseku 0,373 km 

    liniové staničení 30,160 km 

směr staničení Přímětice – Znojmo  

 šikmost 100,00 g, kolmý 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Technická zpráva                                                                                                                 II/361 most ev.č. 361-013 Přímětice, TP                           

  strana  3 

 Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno 

kancelář: Slavíčkova 1a, 638 00 Brno,   545 222 037,   info@rusar.cz 

 

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTĚ 

2.1 Charakteristika mostu:  

  Druh převáděné komunikace  silnice II/361 

  Překračovaná překážka  Trať ČD a potok Leska 

  Počet mostních polí  4 

  Počet mostovkových podlaží  jednopodlažní most 

  Výšková poloha mostovky  horní mostovka 

  Měnitelnost základní polohy  nepohyblivý most 

  Doba trvání   trvalý most       

  Průběh trasy na mostě  směrově přímá výškově ve vrcholovém oblouku 

  Situativní uspořádání  kolmý most 100,00 gradů 

  Hmotná podstata železobetonová deska 

 

  Výchozí charakteristika  deska prostá 

  Konstrukční uspořádání příč. řezu otevřeně uspořádaný 

  Omezení volné výšky na mostě        volná výška neomezená 

 

2.2 Délka přemostění:  117,0 m 

2.3 Délka mostu:   125,48 m 

2.4 Délka nosné konstrukce:  120,36 m 

2.5 Rozpětí jednotlivých polí: 29,0 m; 29,0 m; 29,0 m; 29,0 m 

2.6 Šikmost mostu: kolmý – K 100,00 g 

2.7 Volná šířka mostu:  17,05 m 

2.8 Šířka průchozího prostoru: 2,05 m levý chodník; 2,05 m pravý chodník 

2.9 Šířka mostu mezi obrubami: 12,95 m 

2.10 Výška mostu:   16,56 m  

2.11 Stavební výška:  1,56 m 

2.12 Plocha nosné konstrukce mostu: 2106,23 m2  

2.13 Zatížitelnost mostu:  Vn=22 t, Vr=64 t, Ve=190 t dle ČSN 73 6222 
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3. PODKLADY 

- Pochůzka, rekognoskace terénu a mostu 

- Fotodokumentace – z HP, vlastní, pořízená při pochůzce 

- Oměření mostu metry, pásmem, laserovým dálkoměrem 

- Protokoly z hlavních prohlídek mostu (dále jen HP) 

- Relativní geodetické zaměření nivelačním přístrojem, projektantem. 

- Původní projekt mostu 

 

4. DŮVOD OPRAVY  

 

       Na mostě probíhají v plánovaných intervalech běžné i hlavní prohlídky, je vykonávána 

běžná nestavební i stavební údržba mostu. Most je dle poslední HP stanoven do třídy V – 

špatný. Z důvodu tohoto stavu je třeba udělat zásadní kroky pro prodloužení jeho životnosti a 

zlepšení technického stavu mostu. A aby bylo chátrání mostu zastaveno či zmírněno.  

Byla vykonána pochůzka a oměření mostu. Prohlídka jednotlivých částí mostu za účelem 

vyjasnění si cílů oprav.  

       Objekt je v provozu již od roku 1981 (37 let) v této době prodělal výměnu zábradlí. 

Jedná se o typickou konstrukci, železobetonová deska z předepjatých nosníků typu I-73. 

Detaily příslušenství mostů typu izolace, římsy jsou již dnes překonané z důvodu logického 

vývoje technického poznání. Z toho důvodu je třeba provést lokální opravy mostu. 

 

 

  A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 Číslo komunikace: 361 Staničení km: 30,160 Ev. č. mostu: 361-013 

 Název objektu: Most přes trať ČD a potok Leska ve městě Znojmě 

 Staničení ve směru: Hluboké Mašůvky - Znojmo   

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU 

1. Spodní stavba  

 1.1  
Základy jsou nepřístupné, dle ML je založení spodní stavby 
plošné. Spodní stavbu tvoří 5 podpěr z monolitického 
železobetonu. Koncové opěry jsou délky 17,4m, jedná se 
prosypané tři stojky a úložný práh se závěrnou zdí. Mezilehlé 
podpěry jsou tři, jedná se o členěné pilíře z monolitického 
betonu. Pilíře tvoří tři monolitické železobetonové stojky a 
stativo. Křídla jsou rovnoběžná, monolitická, betonová. Zemní 
těleso v násypu, svahovými kužely u křídel navazuje na opěry. 
Zemní těleso nezpevněné, přírodní. 
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2. Nosná konstrukce  

 2.1  
Desková konstrukce o 4 prostých polích. NK tvoří polích 4 x 11 
ks prefa jarupředpjatých nosníků I 73, dl. 30 m v. 1,4 m, š. 
1,15 m., spáry 0,43 m jsou monoliticky dobetonovány. Konce 
nosníků jsou zmonolitněny koncovými příčníky. Nosníky jsou 
uloženy na hrncová ložiska. Na mostě použity povrchové 
mostní závěry GHH a elastické mostní závěry. U pilířů 2, 4 
jsou použity pohyblivé mostní závěry GHH, u opěry 1, 5 a pilíře 
3 jsou mostní závěry elastické šířky 300 mm. Na styku MZ a 
vozovky provedena asfaltová zálivka. 

3. Mostní svršek  

 3.1  
Vozovka asfaltová, volná šířka 17,00 m, šířka mezi obrubami 
12,95 m. Ve vozovce a na styku s obrubou asfaltová zálivka. 
Oboustranně provedeny chodníky šířky 2,05 m, povrch LA, 
obruby kamenné. Na chodníku ve styku obruby a LA asfaltová 
zálivka. Mezi prefabrikáty a povrchem chodníku asfaltová 
zálivka, ve spárách prefabrikátů pružný tmel. Římsy 
železobetonové prefabrikované. Ve vozovce a na styku s 
obrubou a na chodníku ve styku obruby a LA asfaltová zálivka. 
Mezi prefabrikáty a povrchem chodníku asfaltová zálivka spár 
mezi LP Izolace vanová, zatažená fabionem pod obruby říms. 
Na mostě umístěno 2x 4 ks obrubníkových atypických 
ocelových odvodňovačů s vývody pod mostem u P2, P3, P4 a 
P5. Odvodnění izolace není provedeno. Lokální odvodnění 
dutin mezi nosníky. 

4. Vybavení mostu  

 4.1  
Oboustranně je osazeno ocelové mostní zábradlí se svislou 
výplní, výška zábradlí min. 1,10 m, mezery max. 0,12 m. 
Sloupky a madlo zábradlí jsou provedeny z válcovaných profilů 
I, U, výplň zábradlí je z ploché oceli. Sloupky jsou kotveny do 
římsy přes patní desku kotvami. Oboustranně osazeny SDZ 
B13 (22t) a E5 (64t) a tabulky s evidenčním číslem mostu. Na 
vozovce provedeno VDZ (V1a, V2a). Ve 3. poli oboustranně 
osazeny vodorovná ochrana proti dotyku, ochrana provedena z 
ocelových konzol a s vlnitým plechem. Ve 2. poli místní 
komunikace, ve 3. poli jednokolejná trať na betonových 
pražcích, v 1. a 4.poli u opěr provedeno opevnění svahu 
betonovou dlažbou (betonové dlaždice 50/50 cm). Přístup pod 
most po přilehlých svazích u křídel. Ochrana proti kouřovým 
plynům ve 3. poli nad tratí ČD, stálé zařízení, nivelační značka 
na křídle vpravo u opěry 1. Na mostě osazeno 5 ks sloupů VO 
(mezilehlá podpěra 2 a 4 vpravo a vlevo v těsném předpolí 
křídel obou opěr a na podpěře 3. 

 C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU 

1. Spodní stavba  

1.1  
Základy nepřístupné, bez viditelných geometrických změn, bez 
závad. Dochází k dlouhodobému zatékání na úložné prahy 
podpěr, zejména pak na krajích pod chodníky, degradace 
betonu s odpadem v líci. U všech stativ mezilehlých podpěr na 
okrajích degradace betonu s plošným odpadem a obnaženou 
korodující výztuží, u P3 a P4 vpravo beton rozrušen 
hloubkově, lokální drobné trhlinky v sloupech vnitřních podpěr 
s hrubým povrchem a s potečeninami malty po sanaci. 
Nečistoty a vegetace na ÚP opěr, mezi plentovací zídkou a NK 
a na vnějších okrajích stativa. U křídel lokální trhliny s 
inkrustacemi, u obou opěr (výrazněji u OP5 vpravo) vodorovné 
trhliny ve všech plentovacích zídkách s následnou hloubkovou 
degradací betonu a odpadem v okolí, SS pokreslená grafitti. 
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Svahy u křídel nezpevněné s vegetací a erozí, pokles 
v předpolí mostu zejména v chodníkových částech. 

2. Nosná konstrukce  

 2.1  
Hlavní zdroj závad je zatékání vody do NK, jedná se o 
nevhodné a špatné ukončení vanové izolace u říms v 
chodníkové části a silné dlouhodobé průsaky vody do krajních 
spár mezi prefa nosníky, zatéká i na koncové příčníky (kotevní 
oblast) a lokálně boky krajních prefa nosníků s inkrustacemi. 
Nátěr z opravy z 90 let zpuchřelý, místy odpadl, lokální 
degradace betonu s odpadem a obnaženou, korodující výztuží, 
nejvíce ve poli 2 vpravo. Na podhled NK zatéká také v místech 
vyústění odvodnění a v jeho blízkém okolí, kde dochází k 
lokální degradaci betonu s odpadem a obnaženou korodující 
výztuží, lokálně se odtrhávají hrany monolitické betonové 
výplně spár od prefa nosníků. Ložiska u opěr nečitelná, 
nepřístupná, nízká výška. Ložiska u pilířů nekontrolována, bez 
revizní lávky nedostupná, pravděpodobně nepřístupná, viz. 
ložiska opěr. Dle předchozí HPM stav ložisek špatný, zejména 
na opěrách, některá ložiska jsou potrhána. Ve vozovce v 
blízkosti mostních závěrů jsou lokální příčné trhliny. Hmota 
EMZ je lokálně rozježděná. Ocelový MZ GHH povrchově 
koroduje, zejména v chodnících. Šířka spáry ocelového závěru 
rozevřená, těsnící profil ve vozovce zanesený, nečistoty a 
vegetace. 

3. Mostní svršek  

 3.1  
Vozovka nerovná s vysprávkami a lokálně vyjetými kolejemi, 
výskyt tvorby výtluků. Vozovka je popraskaná s trhlinami 
zejména v blízkosti mostních závěrů, mírně prosedlá na 
předmostích zejména v krajnici. Povrch chodníků nerovný, 
rozrušený, lokálně s trhlinami, obrubníky lokálně uvolněny a 
vyklání se do vozovky, ve spárách nečistoty a vegetace, 
prosedlá jsou předmostí až o 10 cm – provedena vysprávka 
živicí. Povrch betonu říms rozrušený, místy hloubkově s 
odpadem, z vnějšího líce a podhledu říms s inkrustacemi. 
Zálivky mezi LA a římsou místy zcela chybí, pružný tmel mezi 
prefabrikáty strávený, netěsný případně chybí. Izolace 
poškozená, dlouhodobé silné průsaky vody pod chodníky a 
římsami zejména do krajních spár mezi nosníky. Vpusti 
odvodňovačů s nečistotami a vegetací, překrytí plechy v 
obrubě povrchově korodují, svody odvodňovačů jsou na 
vnitřních podpěrách lokálně uvolněné a lokálně povrchově 
korodují, v místech vyústění odvodnění a v jeho blízkém okolí 
zatéká na podhled NK a líc SS, kde dochází k lokální 
degradaci betonu s odpadem. 

4. Vybavení mostu  

 4.1  
Počátek koroze kotevních šroubů a míst napojení dilatačních 
celků. Celkově zábradlí bez závad. SDZ bez závad. VDZ 
nevýrazné. Protidotykové zábrany neudržované, horní povrch 
značně zanesen-hlína a vegetace. Plech a konzoly plošně 
povrchově korodují, vpravo ve spárách a na kraji u NK e 
hloubková koroze, plechy jsou prokorodované s 
odprýskáváním. Dlážděné svahy u obou opěr s lokálně 
rozrušeným spárováním, pod mostem nepořádek, nečistoty a 
odpadky. Přístup pod most dobrý. Nivelační značka povrchově 
koroduje a je pokreslená grafity. Sloupy VO na podpěrách P2, 
P3 a P4 jsou v otvorech na konzolách ÚP pouze vyklínovány 
dřevěnými klíny a nejsou pevně obetonovány a ukotveny a 
naklání se, lokální hloubková koroze s odpadem na ocelové 
ochraně přívodů kabelů VO ke sloupům, kabely jsou v 
porušených spárách ochrany přístupné. 
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5. VÝČET, POPIS OPRAV  

Tento výčet stavebních prací by měla obsahovat oprava 

 
- Odbourání krytu chodníku (litého asfaltu) v tl. cca 30 mm a jeho betonového podkladu v tl. 20 

mm. Následné bude provedeno vyrovnání podkladu plastbetonem tl. 20 mm v místě původního 

betonového podkladu, na plastbetonu bude poté zřízen spojovací postřik z asfaltové emulze 0,5 

kg/m2. Nakonec se zřídí nový kryt chodníku z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 8 CH 

tl. 30 mm. 

- Před samotným odbouráním krytu chodníku se na začátku a konci úpravy kryt nařízne, po 

dokončení obrusné vrstvy chodníku budou tyto spáry a spára podél kamenného obrubníku OP3 

vyplněna trvale pružnou zálivkou z modifikovaného asfaltu. 

- V rámci opravy budou reprofilovány římsy, bok a vrch říms bude nejprve otryskán na sucho 

křemičitým pískem a poté otryskán vysokotlakým vodním paprskem 1000 bar, následně bude 

vyhřezlá výztuž opatřena antikorozním nátěrem, poté bude na celé opravované ploše římsy 

proveden spojovací můstek. Pak se povrch říms opatří vrstvou sanační malty v tl. cca 20 mm a 

nakonec bude opatřen ochranným nátěrem proti chloridům v rozmrazovacích postřicích. 

- V rámci opravy budou také reprofilovány úložné prahy opěr, pilíře a podhled nosné konstrukce, 

tyto budou nejprve otryskány na sucho křemičitým pískem a poté se otryskají vysokotlakým 

vodním paprskem 1000 bar, následně bude vyhřezlá výztuž opatřena antikorozním nátěrem, poté 

bude na celé opravované ploše proveden spojovací můstek. Samotný povrch úložných prahů, 

pilířů a nosné konstrukce bude reprofilován sanační maltou v tl. 20-90 mm dle poškození 

sanovaného místa. Jednovrstvá reprofilace tl. 20 mm se odhaduje na  

30 % plochy, dvouvrstvá reprofilace tl. 50 mm se odhaduje na 50 % plochy, a třívrstvá 

reprofilace tl. 90 mm se odhaduje na 20 % plochy. 

- V rámci opravy budou odstraněny původní odpadní trouby odvodňovačů a budou osazeny nové. 

Celkem 10 ks trub odvodňovačů DN 90 mm, dl. 2,5 m. Ty budou z nerezavějící oceli. Místa 

prostupu trub budou vybourána, do místa původních trub budou vloženy trouby nové. Poté se 

místa prostupů trub opět vybetonují betonem jakosti C 30/37. Tvar nových odpadních trub 

odvodňovačů se upřesní po vybourání stávajících, kdy budou na základě tvaru původních 

vytvořeny nové. Po vzoru stávajícího stavu budou konce trub kotveny k úložným prahům. 

 

Souřadnicový systém je místní, výškový systém je BpV.   
        Tato PD slouží pro provedení udržovacích prací k zlepšení kvality provozu na mostě  

a jeho celkové životnosti a technickému stavu. 

 

 

6. ZATÍŽITELNOST PO OPRAVĚ 

 

                   Oprava nijak nezvýší zatížitelnost, slouží pouze ke zlepšení kvality provozu na mostě 

a prodloužení jeho životnosti. 

 

 

 

 



Technická zpráva                                                                                                                 II/361 most ev.č. 361-013 Přímětice, TP                           

  strana  8 

 Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno 

kancelář: Slavíčkova 1a, 638 00 Brno,   545 222 037,   info@rusar.cz 

7. ZÁSADY ORGANIZACE STAVBY 

Zahájení

 
Investor předpokládá provedení opravy v roce 2018. 

 

Etapizace a uvádění do provozu 

Oprava mostu bude z technologického hlediska prováděna při zúženém průjezdním prostoru. 

Délka opravy mostu je odhadována na 2-3 měsíce. Zúžený prostor bude vyznačen tabulemi Z4. 

 

Doba dopravních omezení bude menší než samotná délka opravy. Přesná délka vyplyne 

z časového harmonogramu zhotovitele opravy. Je třeba mít na zřeteli, že dopravní omezení 

mohou vyvolávat dopravní komplikace. Proto je třeba zkrátit dobu dopravních omezení na 

minimum. 

Dokončení stavby 

Doba trvání opravy je projektantem odhadována na 2-3 měsíce. Z nutnosti provádění 

technologicky náročných prací v klimaticky příznivých obdobích doporučujeme období mezi 

měsíci březen až listopad. 

Skutečný časový harmonogram stavby pak bude stanoven zhotovitelem dle jeho technologických 

možností. Harmonogram opravy bude odsouhlasen investorem. 

Uvažovaný průběh stavebních prací: 

▪ Rozmístění dočasného dopravního značení 

▪ Budou provedeny stavební práce na jedné straně vrchu mostu, bourání a položení 

nové obrusné vrstvy chodníku a sanace římsy 

▪ Přestavba dočasného dopravního značení 

▪ Stavební práce na druhé straně mostu 

▪ Stavební práce na spodní stavbě, podhledu NK, pod mostem mohou probíhat 

zároveň s opravou na vrchu mostu 

▪ Odstranění dočasného dopravního značení 

Vzhledem k rozsahu a náročnosti stavby jsou požadavky na plynulost a koordinovanost práce. 

Požadované termíny a kontroly průběhu stavby budou stanoveny v zadávacích podmínkách 

investora. 

Staveniště bude řádně označeno informační tabulí dle zásad o provádění staveb. 

Napojení stavby na zdroje energií 

Vzhledem k rozsahu stavby projekt neřeší napojení stavby na zdroje energií. Ty si zajistí 

zhotovitel dle svých zvyklostí. 

Dopravní napojení stavby 

Dopravní napojení bude možné ze silnice II/361 mezi Znojmem a Příměticemi. 

Odpadové hospodářství, skládky, deponie 
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Podle § 3 a výše uvedeného zákona je základní povinností každého stavebníka 

předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich nebezpečné vlastnosti. V případě vzniku odpadu je 

pak nezbytné nakládat s odpadem dle uvedených předpisů. Ze zákona je povinna likvidovat 

odpad fyzická nebo právnická osoba, při jejíž činnosti odpad vzniká nebo odborná firma smluvně 

zavázaná k likvidaci odpadu. Běžný stavební odpad bude odvážen na skládku do 8 km, 

nebezpečný odpad bude odvážen na skládku do 8 km   

 

Brno květen 2018                                                                                                           

              M. Švestka 


