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1. IDENTIFIKACNI UDAJE
a) Oznaceni stavby

Nazev stavby: ,,I11/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9%
Misto stavby: k. Lomnice a k.u. Rasov

Kraj: Jihomoravsky

Stupen dokumentace: Dokumentace pro provedeni stavby

b) Stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo

Sprava a (idrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje
Zszrotinovo namesti 449/3, 602 00 Brno
ICO : 70932581

c) Projektant nebo zhotovitel PD

Ateliér REGIO design s.r.o.

Lidicka 718/77

602 00 Brno

1C: 29280273

Zodpovédny projektant: Ing. DuSan Pafil mob.603 969 659
e-mail: dparil@aregio.cz
&islo autorizace CKAIT 1003397

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

a) Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Stavba byla vyvolana nevyhovujicim stavem mostt ev.¢. 3773-8 a 3773-9. Na
zékladé¢ mimotadné prohlidky ze dne 21.11.2006 jsou oba mosty zafazeny do stavebniho
stavu Spatny a velmi Spatny. Na most ev. ¢. 3773-9 navazuje kiizovatka ve tvaru Y. Vétev
ktizovatky ve sméru na Rasov je vedena ve strmém stoupani. Pti pfijezdu vozidel z této vétve,
zvlast ndkladnich, dochézi obcas ke kolizi s fimsou navazujiciho mostu. V tomto mist¢ je
také nepiehledné piipojeni vétve od Zlebii. Mezi obéma mosty je vedena silnice ve dvou
protismérnych smérovych obloucich o poloméru cca 50 m. Tento usek je také nepfehledny a
to 1 z dGivodu pfilehlého zalesnéného svahu. Ve stavajicim stavu ma komunikace v
pfedmétném useku parametry pro rychlost 30 km/h.

Rekonstrukei obou mostli a ipravou smerovych a vyskovych poméri ptilehlé
komunikace dojde k odstranéni Spatného stavu mostl a ke zlepSeni podminek pfi prijezdu
predmétnym tsekem silnice 111/3773 S 6,5/60. Stavba ma mistni vyznam.

Soucasti stavby bude i rekonstrukce vyse uvedené kiizovatky.

Na stavbu jiz bylo vydano tizemni rozhodnuti a stavebni povoleni.



b) Piedpokladany pribéh vystavby

c)

- Zahajeni : piedpoklad v r. 2018

- Prtbéh stavby: Stavba bude realizovana jako celek v
jedné Casové etapé

- Dokonceni stavby: 27 tydnii od zahajeni stavby

Vazby na regulacni plany, izemni plan, izemné plinovaci dokumentace

- Na stavbu bylo vydano ,,Uzemni rozhodnuti -25.10.2010, Utad méstyse Lomnice,
Stavebni urad

- ProdlouZeni ,,Uzemni rozhodnuti* -14.11.2012, Utad meéstyse Lomnice,
Stavebni urad

- Prodlouzeni ,,Uzemni rozhodnuti“ -4.11.2014, Utad meéstyse Lomnice,
Stavebni urad

- Na stavbu bylo vydéno ,,Stavebni povoleni* — 18.1.2017, Méstsky utad Tisnov,
Odbor dopravy a zivnostensky uiad

Stavba je v souladu s izemnim planem obce Lomnice a obce Rasov.

d) Stru¢na charakteristika izemi a jeho vyuZiti

Most ev. €. 3773-8 ptes tok Besének je cca 140 m za obci Lomnice a most ev. €.
3773-9 je cca o 130 m dal pfes potok Chrastava. Prilehla silnice je pfevazné mezi
mosty a upravovand kiizovatka je u mostu ev. €. 3773-9 smérem na RaSov a
Bedtichov. Uzemi se svazuje od mostu ev. ¢. 3773-9 k mostu ev. &. 3773-8. Pozemky
v okoli stavby jsou z ¢asti zemédélské ( trvald travni plocha ), lesni pozemky, vodni
plocha, manipula¢ni plocha a ostatni plocha.

Vliv technického FeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni
prostiedi

Realizaci stavby nedojde ke zménam, které by zdsadnim zplisobem ovlivnily
krajinu, zdravi a Zivotni prostfedi dané lokality. Technologické feSeni budou navrZeny
tak, aby nedoSlo k zneciSténi odpadnich vod. Hygienické potieby stavby budou
pokryty pouZzitim mobilnich WC. Provadéni stavby musi respektovat pozadavky na
minimalizaci dopadu stavby na Zivotni prostiedi. Zatizeni Zivotniho prostredi
pfedpokladdme bézné, charakteristické pro tento druh staveb.

Pro minimalizaci negativniho vlivu dodavatel zajisti:
* minimalni dobu vystavby
= technologickou kézen
= omezeni hluénych praci pii prodlouzenych sménach
= CiSténi vozidel, opoustéjicich staveniste
= na stavbe nebudou skladovany latky Skodlivé vodam a pohonné hmoty



f) Celkovy dopad stavby na dotfené izemi a navrhovana opatieni
- Vztahy na dosavadni vyuZiti izemi

Stavba vyvolava docasny zébor i trvaly zdbor tizemi. Narovnani useku silnice mezi
mosty si vyzada trvaly zdbor ZPF (ktery byl vyfizen v ramci izemniho fizeni) a
PUPFL — 152 m2. Cast stavajici komunikace v rozsahu 356 m2 bude
zrekultivovana.

Stavba nebude mit negativni vliv na dosavadni vyuziti uzemi, které nebude
stavebni ¢innosti ovlivnéno.

- Vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém tzemi

Narovnani tseku silnice mezi mosty si vyzada trvaly zabor ZPF a PUPFL. Cast
stavajici komunikace bude zrekultivovana

- Zmény staveb dotéenych navrhovanou stavbou
Nejsou.

3. PREHLED VYCHOZIiCH PODKLADU A PRUZKUMU
Projektova dokumentace k izemnimu rozhodnuti

Pro ucely stavby byl proveden hydrogeologicky priizkum firmou HSgeo
v dubnu 2008.

Geomorfologické poméry

Jednd se o nezastavéné uzemi v bezprostiedni blizkosti obce Lomnice.
Zajmové Uzemi se nachazi pii zdpadnim okraji Sykotské hornatiny, podcelku
Nedvédické vrchoviny, celku Hornosvratecké vrchoviny, podsoustavé Ceskomoravské
vrchoviny. Jedna se o udoli potoka Besének s jeho levostrannym ptitokem od RasSova.
Vlastni stavebni pozemek je mirné svazity s pfilehlymi svahy, které jiz stavbou
nebudou zasazeny.

V geomorfologickém profilu ma tizemi relativné slozitou geologickou stavbu.
Kvarterni pokryv je zastoupen antropogennimi navazkami a deluviofluvidlnimi
pis€itymi hlinami a pis€itymi Stérky. Predkvartérni podloZi je budovéano eluvidlnimi
Stérky a navétralou mateni horninou. Geologické pomeéry tseku silnice mezi mosty
jsou jednoduché. Aktivni zona silnice bude tvofena pisCitymi hlinami, které jsou
nebezpecné namrzavé a pro ponechani v aktivni zoné je tieba podlozi potieba upravit
— vapnénim, vyztuzenim geotextilii apod.

Geologické poméry



W

Most ev. ¢. 3773-8 bude zakladdn v urovni S$térku s pfimési jemnozrnné
zeminy odpovidajici tiid¢ G3 G-F podle CSN 7301001. Zakladové poméry jsou
klasifikovany jako slozité. Doporuceni geotechnického prizkumu — zalozit most
plosn¢ nebo na pilotach.

Most ev. €. 3773-9 bude zakladan v urovni piscitého stérku v tiidé G3 G-F
podle CSN 7301001. Zakladové poméry jsou klasifikovany jako sloZité. Doporuéeni
geotechnického priizkumu — zalozit most plosné nebo na pilotach. Zékladova spara
obou mostl se nachazi v blizkosti urovné hladiny podzemni vody.

Hydrogeologické poméry

Rezim podzemni vody je pendularni. Urovei hladiny podzemni vody uzce
souvisi s urovni hladiny v potoce Besének a jeho pfitoku od RaSova. Je nutné
bezpodminecéné zamezit piistupu podzemni vody k podlozi silnice podélnou drenézi.
Podzemni voda je klasifikovana jako neagresivni na betonové konstrukce.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (10/2015)

4. CLENENI STAVBY

a) Zpusob cislovani a znaceni

Stavba bude ¢lenéna na objekty. Zptsob Cislovani a znaceni u objektd bude
stejné jako v predchozim stupni projektové dokumentace - DSP

b) Urceni jednotlivych ¢asti
SO 001, 002 — demolice mostu ev.¢. 3773-8,9

V ramci stavby budou demolovany stavajici mosty ev.¢. 3773-8 a 3773-9.
Most ev.¢. 3773-9 bude demolovan v jedné etapé po ztizeni provizorniho mostu v jeho
blizkosti. Most ev.¢. 3773-8 bude demolovan ve dvou etapach tak, aby mohl byt
¢astecné vyuZzit po dobu stavby jako provizorni pfemosténi. Nejprve bude demolovana
leva strana nosné konstrukce. Na zbyvajici ¢ast bude na volny okraj osazeno betonové
svodidlo. Volna Sitka na ponechané Casti mostu mezi bet. svodidlem a obrubnikem
bude 3.45m. Po vybudovéani nového mostu a jeho zprovoznéni bude odstranéna
zbyvajici ¢ast nosné konstrukce mostu. Spodni stavba bude ubourana pouze do trovné
okolniho terénu tak, aby doSlo k jejimu plynulému navazani na novou spodni stavbu
mostu a terén.

SO 101.1,2 — silnice mezi mosty, ki'iZovatka

V ramci projektu dochazi k narovnani komunikace polohové i vyskové mezi
novymi mosty a polohové Upravé kiizovatky aby se zlepSily parametry pro jizdu
vozidly. V ramci prelozky silnice bude stranové pielozen kiizek u skaly pobliz mostu
pfes Besének. Pokud se prelozka kabelll O2 provede bez presunu kiizku neni nutné
provadeét presun kiizku.



SO 101.3 - objizdna trasa, DIO

V ramci vystavby je feSena objizdna trasa, faze vystavby a dopravni znaceni
pii vystavbe.

SO 201 — most ev.¢. 3773-8

Objekt SO 201 je navrzen jako jednopolova polordmova konstrukce svétlosti 8
m. Zalozeni mostu je plo$né na zakladovém pase Siiky 2,0m. Tloustka st€ny ramu je
navrzena 0,7m. PfiCle rdamu bude s nab¢hy, min tl. 0,5m, v rdmovém rohu tl. 0,7m.
Most je navrzen srezervou cca 55 c¢cm nad hladinu Q100. Most bude vybaven
zabradelnim svodidlem a svodidla budou pied a za mostem ukoncena vySkovymi
nabéhy. Bude se pfesouvat geodeticky bod ze stavajiciho mostu na novy most.

SO 202 — most ev.¢. 3773-9

Objekt SO 202 je navrzen jako jednopolova poloramova konstrukce svétlosti 4
m. Zalozeni mostu je plosné. Tloustka stény ramu je navrzena 0,5m. Pficle ramu bude
S nab¢hy, min tl. 0,3m, v rdmovém rohu tl. 0,5m. Most je navrZen s rezervou cca 56
cm nad hladinu Q100. Most bude vybaven zébradelnim svodidlem a svodidla budou
pfed a za mostem ukoncena vyskovymi néb¢chy.

SO 203 - provizorni most u mostu ev.. ¢. 3773-8

Most ev.¢. 3773-8 bude demolovan ve dvou etapach tak, aby mohl byt ¢astecné
vyuzit po dobu stavby jako provizorni pifemosténi. Nejprve bude demolovéana leva
strana nosné konstrukce. Setrné se odiizne deskova &ast mostovky za pouziti
diamantové pily a nésledné se pomoci ruénich pneumatickych kladiv ubouraji tramy.

Na zbyvajici ¢ast bude na volny okraj osazeno betonové svodidlo. Volna Sitka
na ponechané ¢asti mostu mezi bet. svodidlem a obrubnikem bude 3.45m. Provizorni
most bude pouzZivany pro pievedeni dopravy po ubourdni Casti stavajiciho az do
dokonceni nového mostu. Pokud dojde ke vzniku poruch vlivem bourdni mostu nebo
bude pozadovano zvétSeni unosnosti mostu, bude most provizorné podepien v puli
rozpéti.

SO 204 — provizorni most u mostu ev.. ¢. 3773-9

Provozorni most je ocelova typova konstrukce (MS nebo MMS), ptihradovy
most s mostovkou u spodniho pésu, sestaveny ze 7-mi dill délky 3m. Dily jsou
spojovany pii¢nikovymi Cepy a zajiStény pojistkou. Provizorni most bude pouzivany
pro pievedeni dopravy po zbourani stavajiciho a v pribéhu budovani nového mostu.

Po stranach mostovky jsou umistény obrubniky, na obou koncich budou
rampovniky pro najezd na mostovku. Provizorni most je zaloZen plosné¢. Pod ocelovou
uloznou deskou jsou dvé vrstvy ze silni¢nich panel inosnosti 20t a pod nimi vrstva
hutnéné Stérkodrti tl. min 400 mm do nezdmrzné hloubky.

SO 401 — pielozka vedeni VN

Projekt ,,III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9“ obsahuje rekonstrukci dvou
mostll, narovnani Casti silnice a sjezdy a upravu kiizovatky. Tento projekt vyvolava
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nutnost prelozky vzdusného vedeni VN a odsunuti min. tii stavajicich slouptt VN a
pfipadné nahrazeni ( zvySeni a zesileni ) sloupti ditvodd zachovani podjezdné vysky u
sjezdl. Délka pielozky je cca 217 m. Pielozka bude realizovana pted realizaci
ostatnich stavebnich objektli. Tento objekt byl povolen uzemnim rozhodnutim a
projekt pro provedeni si zaji$t'uje samostatné E.ON Ceska republika, s.r.o..

SO 402 — pielozka kabelid O2

Narovndni Césti silnice a uprava kifizovatky vyvoldva nutnost pielozky
podzemniho optického kabelu. SO 402 ptelozka kabelii spociva ve stranovém odsunuti
kabeli v délce cca 120m. Prelozka bude realizovdna pfed realizaci ostatnich
stavebnich objekti. Prelozka kabelu bude realizovdna bez pteruSeni. Stavajici
metalicky podzemni sdélovaci kabel bude zruSen. Tento objekt byl povolen uzemnim
rozhodnutim a projekt pro provedeni si zaji§tuje samostatné Ceska
telekomunika¢éni infrastruktura a.s. (CETIN).

SO 801 — rekultivace

Stavajici komunikace bude Vv pfesouvaném useku rekultivovana - plocha
2631m2, k rekultivaci bude vyuzita skryvka kulturni vrstvy zeminy z tizemi dotéeného
stavbou. Plocha stavajici komunikace urcena k rekultivaci bude vegetacn¢ sjednocena
s okolnim terénem.

¢) Clenéni stavby na objekty

SO 001 — Demolice mostu ev.¢. 3773-8

SO 002 - Demolice mostu ev.¢. 3773-9

SO 101.1,2 —Silnice mezi mosty, kiizovatka
SO 101.3 — Objizdna trasa, DIO

SO 201 — Most ev.¢. 3773-8

SO 202 — Most ev.¢. 3773-9

SO 203 - Provizorni most u mostu ev.¢. 3773-8
SO 204 - Provizorni most u mostu ev.¢. 3773-9
SO 801 - Rekultivace

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

a) Vécné a Casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniki

Stavby jinych stavebnikil nejsou zndmy.

b) UvazZovany prubéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti

Postup provadéni stavby je uveden v ptiloze A5. Zasady organizace vystavby
V harmonogramu stavebnich praci. Provedeni stavby je predpokladano v dob¢ trvani
27 tydnl (6 mésict). Stavba vyzaduje pieruSeni v zimnich mésicich. Zhotovitel je
povinen zpracovat detailni harmonogram stavby vcetn¢ jejiho pferuseni v zimnim
obdobi tak, aby byl schopen pojizdénou ¢ast komunikace udrzovat ve sjizdném stavu.



Stavba bude provadéna za omezeného provozu v jedné ¢asové etape.

C) Zajisténi pFristupu na stavbu

Pfistup na staveni$té je mozny z obou stran po silnici 111/3773.

d) Dopravni omezeni, objiZzd’ky a vyluky dopravy

Jedna se o maly rozsah stavby s pouzitim béznych technologii na komunikaci
mistniho vyznamu. Béhem vystavby bude omezen provoz na komunikaci v celé jeji
délce na jednosmérny provoz fizeny svételnou signalizaci. Komunikace bude opatiena
bezpecnostnimi prvky v souladu s platnymi normami.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

a) Seznam znamych nebo predpokladanych osob, které prevezmou jednotlivé
stavebni objekty do vlastnictvi a osob, které je budou spravovat
SUS JMK, E.ON, CETIN, Lesy CR

b) Zpusob uzivani jednotlivych objekti stavby
Jedna se o dopravni stavby a inZenyrské konstrukce a sité

7. PREDAVANI CASTI STAVBY DO UZiVANI
Nejprve se ziidi provizorni mosty a doprava bude v prvni fazi vedena po nich.
Nasledné se zbourd a vybuduje novy most ev.¢. 3773-9 a pteda se do uzivani, zrusi
se provizorni most a doprava se prevede na ¢ast nového. Toto je druhd etapa.
Dale se dokonéi most ev.¢. 3773-8 a komunikace mezi mosty a doprava se
pfevede na nové mosty a novou komunikaci mezi mosty. Toto je tfeti etapa.
Dale se provede rekonstrukce kiizovatky a usek se preda k uzivani.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

8.1 Souhrnny technicky popis stavby

Stavbu tvoii zejména oprava dvou mostnich objektii ev.¢. 3773-8 pfes potok
Besének (SO 201), km 9,391 a ev.¢. 3773-9 ptes potok Chrastavu (SO 202), km 9,515.

Pfed zahgjenim stavby bude v rozsahu docasné¢ho zaboru zfizena objizdna
komunikace s provizornim pfemosténim potoka Chrastava (SO 204). Pro zajiSténi
dopravy po dobu stavby bude ¢aste¢né ponechan stavajici most ev.¢. 3773-8 (SO 203),
ktery bude vyuzit jako provizorni pfemosténi.

Soucasti stavby je i demolice stavajicich mostnich objektd (SO 001) a
rekultivace (SO 801). Po dobu stavby bude v ramci dopravné inzenyrskych opatfeni
(SO 101.3 Objizdna trasa, DIO) v provozu objizdnd komunikace s dvéma
provizornimi mosty, jednim provizornim mostem vybudovanym (SO 204) a s jednim



provizornim mostem, ktery bude ziizen z ¢asti stavajiciho mostu ev.¢. 3773-8 (SO
203).
8.2 Technicky popis jednotlivych objektu

8.2.1 Pozemni komunikace

Stavba byla vyvolana nevyhovujicim stavem mosti ev.c. 3773-8 a 3773-9. Na
zékladé¢ mimotadné prohlidky ze dne 21.11.2006 jsou oba mosty zatfazeny do
stavebniho stavu Spatny a velmi Spatny. Na most ev. ¢. 3773-9 navazuje kiizovatka ve
tvaru Y. Vétev kiizovatky ve sméru na RaSov je vedena ve strmém stoupani. Pri
ptijezdu vozidel z této vétve, zvlast ndkladnich, dochdzi obcas ke kolizi s fimsou
navazujiciho mostu. V tomto mistg je také nepiechledné piipojeni vétve od Zlebi. Mezi
obéma mosty je vedena silnice ve dvou protismérnych smeérovych obloucich o
poloméru cca 50 m. Tento Usek je také nepiehledny a to i z divodu piilehlého
zalesnéného svahu. Ve stdvajicim stavu ma komunikace v pfedmétném tuseku
parametry pro rychlost 30 km/h.

Rekonstrukei obou mosti a upravou smérovych a vyskovych poméri piilehlé
komunikace dojde k odstranéni Spatného stavu mostid a ke zlepSeni podminek pfi
prijezdu predmétnym Gsekem silnice 111/3773. Stavba ma mistni vyznam.

Soucasti stavby bude 1 rekonstrukce vyse uvedené kiizovatky.

Tato cCast projektové dokumentace feSi komunikani propojeni mezi
rekonstruovanymi mosty 3773-8,9, v¢etné napojeni na silnice I111/3773 a 111/37712.

8.2.2 Mostni objekty a zdi

SO 201 — most ev.¢. 3773-8
Objekt SO 201 je navrzen jako jednopolova poloramova konstrukce svétlosti 8§ m.
Ptedpoklddané zalozeni mostu je plosné na zékladovém pase Sitky 2,0m. Tloustka
stény rdmu je navrzena 0,7m. Pfi¢le rdmu bude s ndbchy, min tl. 0,5m, v rdmovém
rohu tl. 0,7m. Most je navrzen s rezervou cca 55 cm nad hladinu Q100. Most bude
vybaven svodidlovym zabradlim a svodidla budou ptfed a za mostem ukoncena
vysSkovymi nabéhy.

SO 202 — most ev.¢. 3773-9
Objekt SO 202 je navrzen jako jednopolova poloramova konstrukce svétlosti 4 m.
Predpokladané zaloZeni mostu je plosné. Tloustka stény rdmu je navrzena 0,5m.
Pfi¢le ramu bude s ndb&hy, min tl. 0,3m, v rdmovém rohu tl. 0,5m. Most je navrzen s
rezervou cca 56 cm nad hladinu Q100. Most bude vybaven svodidlovym zabradlim a
svodidla budou pfed a za mostem ukoncena vySkovymi nab¢chy.

8.2.3 Odvodnéni pozemni komunikace
Povrchové (srazkové) vody budou odvadény beze zmény na pfilehly nezpevnény terén
a dale vsakem do podzemi.
Stavbou nedojde ke zhorSeni odtokovych pomért.
Nutno dodrzet minimalni podélny sklon 0,5 %, popt. hodnotu vysledného sklonu
povrchu m=minim.0,5% pro zajisténi odvodnéni.
Zemni plan bude odvodnéna trativodem PVC DN 150. Konce trativodu budou
opatfeny zatkou.
Béhem realizace stavby se neptedpoklada zastiZzeni hladiny spodni vody.



8.2.4 Tunely, podzemni stavby a galerie
Nejsou zastoupeny.

8.2.5 Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, unikové zony a protihlukové clony
Nejsou zastoupeny.

8.2.6 Vybaveni pozemni komunikace
viz. objekt SO 101

8.2.7 Objekty ostatnich skupin objekti
Netyka se.

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

Pro tucely stavby byl proveden hydrogeologicky prizkum firmou HSgeo
v dubnu 2008.

Geomorfologické pomeéry

Jednd se o nezastavéné uzemi v bezprostiedni blizkosti obce Lomnice.
Zajmové Uzemi se nachdzi pfi zapadnim okraji Sykoifské hornatiny, podcelku
Nedvédické vrchoviny, celku Hornosvratecké vrchoviny, podsoustavé Ceskomoravské
vrchoviny. Jedna se o udoli potoka Besének s jeho levostrannym ptitokem od Rasova.
Vlastni stavebni pozemek je mirné svazity s pfilehlymi svahy, které jiz stavbou
nebudou zasazeny.

V geomorfologickém profilu mé Gzemi relativné slozitou geologickou stavbu.
Kvarterni pokryv je zastoupen antropogennimi navdzkami a deluviofluvidlnimi
pis€itymi hlinami a pis€itymi Stérky. Predkvartérni podlozi je budovéano eluvidlnimi
Stérky a navétralou mate¢ni horninou. Geologické poméry useku silnice mezi mosty
jsou jednoduché. Aktivni zona silnice bude tvofena pisCitymi hlinami, které jsou
nebezpecné namrzavé a pro ponechani v aktivni zoné je tieba podlozi potieba upravit
— vapnénim, vyztuzenim geotextilii apod.

Geologické poméry

Most ev. ¢. 3773-8 bude zakldddn v urovni Stérku s pfimési jemnozrnné
zeminy odpovidajici tiidé G3 G-F podle CSN 7301001. Zakladové poméry jsou
klasifikovany jako slozité. Doporuceni geotechnického prizkumu — zalozit most
plosné nebo na pilotach.

Most ev. €. 3773-9 bude zaklddan v urovni pis€itého Stérku v tiidé G3 G-F
podle CSN 7301001. Zakladové poméry jsou klasifikovany jako slozité. Doporudeni
geotechnického prizkumu — zaloZit most plosné nebo na pilotach. Zakladova spara
obou mostil se nachazi v blizkosti tirovn¢ hladiny podzemni vody.
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Hydrogeologické poméry

Rezim podzemni vody je pendularni. Uroveii hladiny podzemni vody tzce
souvisi s trovni hladiny v potoce Besének a jeho pfitoku od RaSova. Je nutné
bezpodminec¢né zamezit pristupu podzemni vody k podlozi silnice podélnou drenézi.
Podzemni voda je klasifikovana jako neagresivni na betonové konstrukce.

Dendrologicky prizkum
Celkove bude zadano o pokaceni 3 ks stromii a 425 m? porosta kef.
Ovéreni existence a polohy inZenyrskych siti

Existence a poloha siti byla ovéfena z digitdlnich podkladu
Vv soufadnicovém systému JTSK dodanych spravci jednotlivych siti.

Priizkum inZenyrskych siti

Prazkum siti byl proveden prohlidkou a oméfenim na misté stavby.

10. DOTCENA ,OCHR,ANNA PASMA, CHRANENA ,I'JZEMi,, ZA,TOPOVA UZEMI,
KULTURNi PAMATKY, REZERVACE A PAMATKOVE ZONY

Stavba se nachazi v ochranném pasmu VN a sdélovaciho vedeni — obé¢ tato
vedeni jsou i stavbou dot¢ena. Veskeré prace v ochrannych pasmech se musi provadét
v souladu s bezpecnostnimi piedpisy a v souladu s pozadavky jednotlivych spravci.
Stavba se nenachdzi v ochranném pasmu drahy ani se nejednd o chranéné tzemi,
kulturni pamatku, rezervaci ¢i pamatkovou zonu. Pfi praci v ochranném pasmu VN a
pod sitémi VN pii budovani kifidel novych mostli a montdzi provizorniho mostu SO
204 je nutno vyftidit na spravci siti do¢asné odpojeni VN.

11. ZASAH STAVBY DO UZEMI
Rekonstrukei obou mosti a upravou smérovych a vyskovych poméri piilehlé
komunikace dojde k odstranéni Spatného stavu mostli a ke zlepSeni podminek pfi
prijezdu predmétnym tsekem silnice I11/3773. Stavba ma mistni vyznam.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJIi POTREBY
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Jedna se o doCasny a trvaly zabor. Pro potiebu stavby budou vyuzivany mobilni zdroje

elektrické energie a vody. Pfipadny odbér z pevnych zdrojt, véetné projednani této moznosti,
je veci zhotovitele stavby a zavisi na jeho zvyklostech a zkuSenostech.

13.

14.

15.

VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKACE NA ZDRAVI A
ZIVOTNI PROSTREDI
Vzhledem ke svému charakteru bude mit stavba minimalni vliv na Zivotni
prostiedi a zdravi.

OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

Na této stavbé s ohledem na ptredpokladany harmonogram stavebnich praci a
rozsah stavebnich praci je nutna piitomnost koordinatora BOZP. Plan BOZP byl
zpracovan pro ucel projektu pro stavebni povoleni a musi byt béhem provadéni stavby
aktualizovén. Pldnem BOZP jsou povinni se pfiméfené fidit i zaméstnanci jinych
organizaci, pracuji-li v prostoru stavby nebo na jejich zatfizenich a to v rozsahu, v
jakém byli odpovédnym vedoucim zaméstnancem povéteni k vykonu ¢innosti.

Pozadavky pozarni ochrany se tykaji komunikacniho feSeni. Navrh respektuje
pozadavky dané zejména vyhlaskou ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpist.

Navrzena je novostavba 2 silni¢nich mostl a rekonstrukce silnice I11/3773 a
[11/37712. Silnice jsou navrzeny v Kategorii S6,5 sSitkou jizdniho pasu 5,50m
svolnou Sitkou min. 6,50m. Jedna se o dvoupruhovou obousmérnou silnici
prijezdnou. Minimalni prijezdna vyska na komunikacich je zajisténa.

Po dobu realizace stavby bude doprava vedena mistem stavby po provizorni
objizdné trase.

Stavbou nedojde k dotceni stavajicich venkovnich zdroji pozarni vody —
hydrantt.

DALSI POZADAVKY

Soucasti realizace stavby bude provedeni prelozek siti E.ON a CETIN a event.
posun kiizku Rimskokatolické farnosti Lomnice.

V B¢ 12/2017 Vypracoval: Ing. DuSan Pafil
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Priloha:

Seznam dotéenvch parcel — parcelni Cisla

k.4. Lomnice u Ti$nova:

867/1 ostatni plocha (Mé&stys Lomnice)
868/2 trvaly travni porost (Méstys Lomnice)
868/3 vodni plocha (CR, Lesy CR)

870 ostatni plocha (Mé&stys Lomnice)

872 ostatni plocha (JMK, SUS)

875/1 trvaly travni porost (JMK, SUS)
1139/2 ostatni plocha (JMK, SUS)

1139/4 ostatni plocha (JMK, SUS)

1142/1 ostatni plocha (MK, SUS)
1166/1 vodni plocha ( CR, Lesy CR) ZE
1277/2 lesni pozemek (JMK, SUS)
1290/2 lesni pozemek (J. Kudlagek, Zd’ar nad Sazavou)
1347 ostatni plocha (JMK, SUS)
k.u. RaSov :

2391 (diiv&jsi oznadeni 1456) ostatni plocha (JMK, SUS)
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