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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Identifikační údaje stavby     

Název stavby : SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE  
       ODVODNĚNÍ SILNICE III/03834, OBLEKOVICE 

Rozsah stavby : SO 301 dešť. kanalizace  

 stoka “D“ DN 400 mm – 216,0 m  

 stoka “D“ DN 300 mm – 112,5 m 

 stoka “D“ DN 150 mm – 225,5 m (přípojky) 

 stoka “D1“ DN 400 mm – 58,5 m 

 stoka “D1“ DN 300 mm – 58,5 m 

 stoka “D1“ DN 150 mm – 109,5 m (přípojky) 

Kraj : Jihomoravský 

Dotčené pozemky : 299/1, 299/2, 110/1, 163, 164, 582/1, 296  

   k.ú. Oblekovice 

Charakter stavby : novostavba technické infrastruktury 

Odvětví  : vodohospodářství 

Stupeň PD : k vodoprávnímu řízení 

Termín zahájení výstavby : dnem nabytí právní moci stavebního povolení             

zahájení stavby : 8/2017 

ukončení výstavby : 11/2017 

 

1.2 Identifikační údaje investora    

Název a místo investora  : Město Znojmo 

   Obroková 1/12  

   669 22 Znojmo 

     

1.3 Identifikační údaje projektanta    

Zpracovatelé projektu stavby  : AQUAPROJEKT CZ s.r.o.   

    U domoviny 5  

    669 02 Znojmo  

Vypracoval  : Ing. Petr Pokorný ČKAIT 1004332 
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2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

2.1.1 Všeobecně 

Lokalita pro výstavbu dešťové kanalizace se nachází v Oblekovicích. Jde o odvodnění 
silnice III/03834 v Oblekovicích. Příjezd k místům stavby bude prováděn po stávajících 
komunikacích. 

 

2.1.2 Údaje o schválené územně plánovací dokumentaci  

Uvažovaný záměr je v souladu se schváleným a platným územním plánem obce. 
V územně plánovací dokumentaci je uvažováno s výstavbou dešťové kanalizace a 
souvisejících objektů v zájmovém území.   

2.1.3 Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací  
Jsou respektovány podmínky vznesené dotčenými organizacemi a orgány veřejné 

správy. 

2.1.4 Poloha vůči záplavovému území  

V blízkosti prostoru výstavby se nachází tok Dyje s vymezeným záplavovým územím a 
náhon, do kterého je kanalizace vyústěna. Výustní objekt bude osazen zpětnou klapkou. 

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 
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2.1.5 Pozemky dotčené výstavbou 

Pozemky dotčené stavbou dešťové kanalizace:   

Pozemky dotčené záměrem stavby v k.ú. Oblekovice  

Parc. č. Kat. území Výměra [m2] Druh parc. Vlastnické právo 

Způsob 
ochrany 

299/1 Oblekovice 8888 Ostatní plocha JMK – Správa údržby silnic JMK  - 

299/2 Oblekovice 1191 Ostatní plocha Město Znojmo - 

110/1 Oblekovice 5823 Ostatní plocha Město Znojmo - 

163 Oblekovice 450 Zahrada 
Mašek Pavel a Mašková Soňa, Alšova 

985/8, Znojmo ZPF 

164 Oblekovice 214 Ostatní plocha 
Mašek Pavel a Mašková Soňa, Alšova 

985/8, Znojmo - 

582/1 Oblekovice 1464 Ostatní plocha 
Ing. Benda Jaroslav, Reslova 2477/27, 

669 02 Znojmo - 

 

 

2.1.6 Přehled výchozích podkladů  

- požadavky investora akce 

- geodetické zaměření řešené lokality k.ú. Oblekovice 

- podklady o stávajícím průběhu inženýrských sítí vč. digitálního zaměření  

- katastrální mapa 

- rekognoskace terénu 

- mapy ČR 1 : 10 000, 1: 5 000 

- evidenční mapy nemovitostí 1 : 2 000 

- pochůzky v terénu 
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2.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

2.2.1 Dělení na stavební objekty 

Stavba bude provedena v jedné etapě a projektová dokumentace řeší stavební objekt 

SO 301 Dešťová kanalizace  

2.2.2 Účel užívání stavby 

Jedná se o rozšíření technické infrastruktury, která umožní provedení nové komunikace a 
chodníků v řešené lokalitě.  

2.2.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jde o stavbu trvalou. 

2.2.4 Novostavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

2.2.5 Etapizace výstavby 

Stavba nebude dělena na etapy. 

2.2.6 Účel užívání stavby 

Jedná se o rozšíření technické infrastruktury.  

2.2.7 Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby 

Výstavbou budou dotčeny jak obecní tak státní komunikace obce. Vozidla budou ze 
staveniště vyjíždět čistá a nebudou přeplňována, dodavatel bude pravidelně čistit výjezdové 
komunikace. Používané veřejné komunikace budou v případě poškození uvedeny do 
původního stavu. 

2.2.8 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

V souvislosti s výstavbou nejsou kladeny požadavky na dodávku tepla ani teplé užitkové 
vody. 

2.2.9 Zajištění energií po dobu výstavby 

Během stavby bude nutné zabezpečit přívod elektrické energie pro osvětlení a zařízení 
staveniště (buňky pracovníků – vytápění, osvětlení, spotřebiče). Toto bude zajištěno dočasnou 
staveništní přípojkou na rozvodnou síť v lokalitě řešeného záměru nebo řešeno firmou 
zabezpečující stavební práce formou přenosných elektrických zdrojů. 
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2.2.10 Celková spotřeba vody po dobu výstavby 

Množství spotřebované vody pro sociální účely bude závislé na rozsahu a intenzitě 
výstavby a z toho vyplývajícího počtu pracovníků a době trvání stavby. Tyto parametry nejsou 
v současné době známy a spotřebu lze pouze odhadnout v řádu jednotek m3 denně. 

Spotřebu vody pro technologické účely nelze zatím detailně stanovit. Bude záviset na 
technologii výstavby, použitých materiálech atd. Bude se jednat o relativně malá množství, 
v řádu jednotek m3 denně, která nebudou mít vlivy na zdroje vody v oblasti. 

2.2.11 Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 

Při výstavbě nebudou vznikat žádné odpadní splaškové vody. Hygienické potřeby 
pracovníků budou řešeny servisem ekologických mobilních WC modulů a jednoduchých 
mobilních hygienických boxů přímo na pracovišti. Očista strojních mechanismů (převážně 
nákladních automobilů) bude prováděna mechanicky bez užití oplachové vody. Případná 
očista komunikace bude prováděna ostřikem vodou z cisterny do silničního příkopu. 

Dešťové vody budou tak jako doposud přirozeně vsakovány do podloží, bude se jednat o 
přirozený koloběh vody v přírodě. V průběhu výstavby bude v případě potřeby provedeno 
vyčerpání srážkových vod z výkopů. Vzhledem k tomu, že tyto výkopy nebudou znečištěny, 
čerpané vody budou vypouštěny na okolní pozemky. 

2.2.12 Požadavky na kapacity veřejných komunikačních sítí  

Během výstavby bude prostor výstavby i její okolí ve větší míře než dosud zatížena 
nákladní dopravou. Jedná se o činnosti jako skrývka ornice, výkopové práce, transport 
materiálu (odvoz hlíny, přísun betonu, štěrku, armovací výztuže i jiných stavebních 
materiálů). 

Veškerý přísun surovin potřebných pro stavbu bude realizován nákladní automobilovou 
dopravou po stávajících komunikacích.  

2.2.13 Předpokládaný termín zahájení výstavby 

Předpokládaný termín zahájení stavby:   8 / 2017 

2.2.14 Předpokládaný termín ukončení výstavby 

Předpokládaný termín ukončení stavby:   11 / 2017  

2.3 Orientační údaje stavby 

2.3.1 Základní údaje o kapacitě stavby 

 stoka “D“ DN 400 mm – 216,0 m  

 stoka “D“ DN 300 mm – 112,5 m 

 stoka “D“ DN 150 mm – 225,5 m (přípojky) 

 stoka “D1“ DN 400 mm – 58,5 m 
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 stoka “D1“ DN 300 mm – 58,5 m 

 stoka “D1“ DN 150 mm – 109,5 m (přípojky) 

 

       Celkové náklady       3,1  mil Kč 

2.3.2 Vytyčovací koordináty: 

 

SO 301 Dešťová kanalizace 

STOKA “D“: 

VOD.1 -1195856.69 -640479.42 

D.2 -1195866.70 -640487.14 

D.3 -1195886.46 -640487.05 

D.4 -1195888.11 -640536.27 

D.5 -1195894.03 -640575.42 

D.6 -1195911.05 -640625.93 

D.7 -1195923.08 -640665.68 

D.8 -1195937.08  -640680.64 

D.9 -1195967.58 -640700.36 

D.10 -1195990.71 -640729.98 

D.11 -1195996.76 -640746.89 

STOKA “D1“: 

D.3 -1195887.78 -640371.35 

D1.1 -1195882.55 -640384.30 

D1.2 -1195885.15 -640428.46 

D1.3 -1195886.46 -640487.05 

3 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

3.1 Popis stavby 

3.1.1 Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Jedná se o bezpečné odvedení dešťových vod ze zájmového území. 

3.1.2 Hodnocení staveniště  

Staveniště se nachází v Oblekovicích a je určeno linií odvodňované komunikace 
III/03834. 
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V řešeném území se nachází vedení veřejných inženýrských sítí, žádné stavby ani vzrostlá 
zeleň, které by bylo třeba před zahájením stavby odstranit. 

3.1.3 Zdůvodnění stavby z hlediska dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

Předkládaná projektová dokumentace je navržena v souladu se závaznými částmi 
Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích na výstavbu ve znění změn a vyhlášky č. 501/2006Sb. o obecných požadavcích 
na využívání území. Dokumentace odpovídá požadavkům vyplývajících ze zákona č. 
183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění změn a 
doplňků provedených zákonem č. 68/2007 Sb. a zákonem č. 191/2008 Sb. 

3.2 Stanovení podmínek pro přípravu stavby 

3.2.1 Údaje o průzkumech geologických a hydrogeologických 

V lokalitě nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum.  

 Výkopy pro uložení potrubí budou provedeny se svislými stěnami a opatřeny 
příložným pažením dle skutečného stavu geologických podmínek. Inženýrské sítě budou 
uloženy pod budoucí obslužnou komunikací, zpevněnými plochami i plochami zeleně, 
vzhledem k potřebné únosnosti pláně 45 MPa/m2 je třeba počítat s výměnou vrstvy zeminy 
nad ukládanými inženýrskými sítěmi za zeminu únosnou (štěrkopísek, recyklát příp. jiný 
dostupný zhutnitelný materiál). Výkopy pro uložení potrubí budou provedeny se svislými 
stěnami a opatřeny příložným pažením dle skutečného stavu geologických podmínek. Pokud 
geologické poměry při ukládání potrubí znesnadňují použití příložného pažení (vrstvy jsou 
nesoudržné a neúnosné) lze za bezpečnou technologii považovat použití pažících boxů. 
Standardně bude rýha hutněna po vrstvách tl. 30 cm. 

Jako podklad pro tuto dokumentaci bylo použito výškopisné a polohopisné zaměření 
zájmového území se zákresem všech inženýrských sítí v digitální podobě. Výškový systém 
BPV (Balt po vyrovnání), souřadnicový systém JTSK.  

3.2.2 Údaje o ochranných pásmech, hranicích chráněných území, památky 

Bude nutné respektovat veškerá ochranná pásma podzemních i nadzemních inženýrských 
sítí v řešené lokalitě. Výstavbou technické infrastruktury dojde ke křížení nebo souběhu se 
zařízeními a vedením ve správě cizích organizaci. 

V řešeném území ani v blízkém okolí se nenachází žádné památky ani území s 
ochrannými režimy. V území se nenachází žádné objekty ani stromy, které by bylo třeba 
odstranit. 

POZNÁMKA: Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu podzemních vedení byly 
stanoveny dle ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedeni technického vybavení. 

POZOR: Před započetím prací, je nutno všechny podzemní sítě vytyčit za účasti správců. 
Při pracích v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení je nutné dbát nařízení 
správců těchto vedení. V projektu nelze odhadnout všechny možné komplikace vyplívající 
z nedostatku  podkladů  o přesné  poloze stávajících inž. sítích. Tyto budou řešeny přímo na 
stavbě podle skutečné situace. 
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3.2.3 Požadavky na zábor ZPF a PUPFL 

Výstavbou dešťové kanalizace nároky na trvalý zábor zemědělského půdního fondu a 
pozemků určených k plnění funkce lesa nevzniknou. Při realizaci dešťové kanalizace dojde 
k dočasnému záboru ZPF (parc. č. 163, k.ú. Oblekovice). Jedná se o zábor v šířce 
manipulačního pruhu tj. cca. 6 m. Maximální doba dočasného záboru zemědělské půdy je 1 
rok, stavba bude prováděna v období vegetačního klidu.  Plocha dočasného záboru není 
v dnešní době zemědělsky využívaná – jde o odstavnou plochu. 

Vlastní staveniště je volné, při realizaci této stavby nedojde ke kácení vzrostlé zeleně a 
keřů. 

3.2.4 Související stavby, bilance zemních prací, venkovní sadové úpravy 

Není třeba budovat žádné související stavby. Přebytečná zemina bude odvezena 
dodavatelem na patřičnou skládku – viz 3.3. 

3.3 Nakládání s odpady 

Veškeré nakládání s odpady produkovanými při výstavbě, v rámci provozu, případně při 
havarijních situacích musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.  

Plně zodpovědný za nakládání s odpady během výstavby (třídění, správné ukládání a 
následné využití nebo odstranění) je hlavní dodavatel stavby. Tato skutečnost bude uvedena 
ve smlouvě o provedení prací. Bude původcem odpadů a budou se na něho vztahovat všechny 
povinnosti vyplývající z výše uvedeného zákona č. 185/2001 Sb.  

Odpady jsou zhodnoceny v rozdělení podle časového období jejich vzniku a 
klasifikovány podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Odpady, 
které mohou vznikat v souvislosti s realizací záměru je možno rozdělit do 2 skupin : 

• odpady vznikající z přípravy a realizace výstavby 
• odpady vznikající při provozu (řeší provozovatel) 
 

3.3.1 Odpady vzniklé při výstavbě 

Odpady budou přechodně shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích 
prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle kategorií a 
druhů.   

Podrobná specifikace druhů a množství vznikajících odpadů bude možná během 
realizace stavby. Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování 
jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace stavby. Odpady vznikající při 
výstavbě a provozu sítí budou zneškodněny odvozem na odpovídající skládku materiálu. 

Odpady z přípravy a realizace stavby 

Kód Název podskupiny  nebo druhu odpadu  Kat. Příklad zdroje odpadů 

02 01 03   Odpad rostlinných pletiv    O Příprava staveniště 
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Kód Název podskupiny  nebo druhu odpadu  Kat. Příklad zdroje odpadů 

13 02 05 Nechlorované minerální, motorové, převodové a mazací 
oleje  

N Stavební práce 

15 01 01 Papírové a lepenkové odpady O Stavební práce 

15 01 02 Plastové obaly O Stavební práce 

15 01 03 Dřevěné obaly O Stavební práce 

15 01 06 Směsné obaly O Stavební práce 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 

N Stavební práce 

15 02 02  Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 
filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N Stavební práce 

17 01 01   Beton (odpady při betonáži) O Materiály z výstavby 

17 02 01  Dřevo (odpady při betonáži) O Materiály z výstavby 

17 02 03  Plast O Materiály z výstavby 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 (odpady 
při realizaci vozovek)  

O Materiály z výstavby 

17 05 01 Výkopová zemina a/nebo kameny O Příprava staveniště, 
výkopy  

17 05 04 Zemina a kameny neuvedené pod číslem 17 05 03  O Příprava staveniště, 
výkopy 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05  O Příprava staveniště, 
výkopy 

17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O Materiály z výstavby 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O Materiály z výstavby 

20 03 01 Směsný komunální odpad (z provozu zařízení 
staveniště) 

O Materiály z výstavby 

  

3.3.2 Odpady vzniklé při provozu 

Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel. 
Odpady budou zneškodňovány na zařízeních k tomu určených (skládkách, spalovnách), 
případně budou předány jiné odborné firmě k zneškodnění nebo přepracování (Zákon o 
odpadech č. 185/2001 Sb.).   

3.4 Údaje o provozu 

Provoz a údržbu nově vybudované dešťové kanalizace zajistí po převzetí stávající 
odborný provozovatel. 
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3.5 Bezpečnost práce 

Zde platí všeobecné požadavky, dle kterých musí všichni pracující stavby být proškoleni 
a přezkoušeni ze znalostí BOZP. 

Za dodržení a kontrolu jsou odpovědní všichni vedoucí pracovníci na všech stupních 
řízení stavebních činností. Při přípravě i při vlastních stavebních pracích je nutno dodržovat 
platné ČSN a nařízení vlády: zákon č. 262/2006 Sb.(zákoník práce), nařízení vlády – NV č. 
11/2002 Sb. (umístění bezpečnostních, signály), NV č. 378/2001 Sb. (bezp. provoz strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí), NV č. 101/2005 Sb. (pracoviště a pracovní 
prostředí), NV č. 362/2005 Sb. (bezp. práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky), NV č. 591/2006 Sb. (min. požadavky na bezpečnost a ochranu  zdraví při práci 
na staveništích), zákon č. 309/2006 Sb. (požadavky BOZP v pracovních vztazích, při 
činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, další úkoly zadavatele 
stavby, jejího zhotovitele, fyzické osoby a koordinátora BOZP na staveništi.) atd.  

4 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 SO 301 - Dešťová kanalizace  

 Lokalita pro výstavbu dešťové kanalizace se nachází v obci Oblekovice. Systém nově 
provedené gravitační stoky bude přiveden do stávajícího náhonu s provedením nového 
výustního objektu. Příjezd k místům stavby bude prováděn po stávajících komunikacích. 

4.1.1 Návrh dešťové kanalizační stoky   

Stoka dešťové kanalizace je navržena z železobetonových trub z TZH-Q DN v profilu 
DN 400 mm v délce 274,5 m a DN 300 mm v délce 171,0 mm. Dešťové vody budou do 
výustního objektu přivedeny systémem gravitačního potrubí. Nový výustní objekt bude 
proveden z kamenné dlažby do betonu do náhonu a bude opatřen zpětnou klapkou.    

Budou dodrženy minimální sklony potrubí 4,2 %o, tak aby při provozu kanalizace 
nedocházelo k zanášení stok. Minimální hloubka byla navržena tak, aby bylo umožněno 
gravitační napojení všech silničních přípojek na kanalizační stoku a prostorově bylo možné 
křížit ostatní uložené inženýrské sítě a jejich přípojky. Šířka výkopu se předpokládá  cca 1,2 
m dle hloubky uložení. Kanalizační stoka bude výškově osazena dle stávajícího výškového 
uspořádání. Šachty na stoce jsou navrženy z vodotěsně provedených prefabrikovaných 
šachtových dílců a vzdálenost těchto šachet je omezena na max. 50,0 m z důvodu čištění stok 
provozovatelem. Trasa kanalizace je prostorově koordinována s průběhem ostatních 
uložených inženýrských sítí.   

Návrh kanalizační sítě    

Stoka dešťové kanalizace byla navržena na základě zadání stavby a upřesněna 
pochůzkou v terénu a odsouhlasena investorem a dle podkladů a sdělení budoucího 
provozovatele. Kanalizace respektuje konfiguraci terénu a spádové poměry v zájmovém 
území. 

 Umístění nové trasy dešťové kanalizace (viz. situace stavby) je převážně v komunikaci 
zájmové lokality v Oblekovicích. Šachty na stoce jsou navrženy z vodotěsně provedených 
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prefabrikovaných šachtových dílců fy. Prefa Brno a vzdálenost těchto šachet je max. 50 m z 
důvodu možného čištění provozovatelem.  

Při návrhu technického řešení odkanalizování byly dodržovány následující zásady: 

- u dešťové kanalizace jsou dodrženy minimální sklony 4,2 %o. 

- přesná poloha silničních dešťových vpustí a přípojek k těmto vpustem bude 
koordinována s projektem komunikace a chodníků, který řeší tuto lokalitu – III /03834 
Silniční a mostní inženýrství s.r.o. 

4.1.2 Vedení v komunikaci 

Trasa dešťové kanalizace je uložena v komunikace III/03834, tato komunikace a 
chodníky budou v rámci výstavby provedena jako nové, ostatní plochy budou uvedeny do 
původního stavu.      

4.1.3 Revizní šachta     

Revizní kruhové šachty Ø 1000 mm 

Revizní kruhové vstupní šachty o vnitřním Ø 1000 mm jsou navrženy z vodotěsně 
provedených prefabrikovaných šachtových. Příslušné stavební hloubky jednotlivých šachet se 
dosáhne kombinací příp. počtem jednotlivých dílců. 

Šachty musí být vodotěsné. Vstupní komín šachet - je navržen z rovných 
železobetonových stokových skruží DN 1000. Na rovné skruže je nasazena kónická skruž s 
kapsovým stupadlem a vyrovnávacím věncem zakončeným litinovým poklopem. Vstup do 
šachet je umožněn pomocí jednoho kapsového stupadla v kónické skruži a  níže umístěných 
šachtových stupadel.  Ve zpevněných plochách bude poklop lícovat s povrchem zpevněné 
plochy, v zelených plochách - v intravilánu je nutné zvýšení poklopu oproti okolnímu terénu 
o 10 cm s obetonováním nad terén, v extravilánu nebo větších zelených plochách je nutné 
zvýšení o 30 - 50 cm s následným obetonováním poklopů a eventuální úpravou terénu. U 
vstupní šachty je nutno v tomto případě osadit na straně vstupu výstražnou tyč dlouhou 2 m, 
natřenou střídavě hnědou a bílou barvou po 20 cm. 

Skladba jednotlivých šachet – viz příloha TZ.   

 

4.1.4 Odvedení dešťových vod     

Dešťové vody z komunikace budou napojeny přes dešťové vpusti na budovanou 
kanalizaci. Přesná poloha dešťových vpustí a přípojek k těmto vpustem bude koordinována 
s projektem komunikace a chodníků, který bude řešit tuto lokalitu. Poloha komunikace, vpustí 
a chodníků v projektové dokumentaci vychází z projektové dokumentace III/03834 - Silniční 
a mostní inženýrství s.r.o. 
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4.1.1 Výustní objekt 

Do náhonu bude voda vedena gravitačně kanalizačním potrubím, které bude napojeno na 
nový výustní objekt z kamenné dlažby do betonu, který bude opatřen zpětnou klapkou - viz 
výkres PD. 

4.1.2 Přípojky dešťové kanalizace 

Vzhledem ke konfiguraci terénu, výškovému uspořádání, svažitosti terénu jsou dešťové 
kanalizační přípojky navrženy jako gravitační potrubí napojené do dešťové stoky. Navrhovaná 
stavba přípojek dešťové kanalizace tedy zajistí odvedení dešťových vod z lokality pomocí 
dešťových vpustí a ze střech rodinných domů lapákem splavenin ze střešních ploch. Přípojky 
dešťové kanalizace budou zaústěny do dešťové kanalizace. Gravitační potrubí navržených 
přípojek dešťové kanalizace bude provedeno polypropylenových kanalizačních trub v profilu 
DN 150 mm v celkové délce 335,0 m. Budou dodrženy minimální sklony potrubí 2,0 %, tak 
aby při provozu nedocházelo k zanášení přípojek. Šířka výkopu se předpokládá 0,8 – 1,2 m 
dle hloubky uložení. Trasa přípojek kanalizace je prostorově koordinována s průběhem 
ostatních uložených inženýrských sítí.  

Do dešťové kanalizace budou vypouštěny pouze dešťové vody. 

4.1.3 Množství dešťových vod     

Účelem stavby dešťové kanalizace je bezpečné odvedení dešťových vod z komunikace.  
Dešťová voda bude z komunikací odtékat podélným a příčným spádem do uličních vpustí. 
Veškeré přípojky uliční vpusti budou vybaveny účinným systémem zachytávání 
nerozpuštěných látek.   

Pro propočet množství dešťových vod jsou uvažovány následující hodnoty:  

• doba trvání deště 15 min 
• periodicita návrhového deště p = 0,5 
• intenzita přívalového deště 175,0  l/s ha 

ψ součinitel podílu zpevněných ploch dle konfigurace a zástavby 

  m2 φ 

Plocha 
redukovaná 

m2 Q l/s 

Plocha Nr. 1 - KOMUNIKACE                       780,00    0,90          702,00    12,3 

Plocha Nr. 2 - STŘECHY                       630,00    0,90          567,00    9,9 

Celkem odtok:       22,2 

Odotk dešťových vod z ploch 1 a 2 bude řešen povrchovým odtokem do propustku - bude řešeno v PD 
komunikace 

          

Plocha Nr.3 - KOMUNIKACE                     1 550,00    0,90       1 395,00    24,4 

Plocha Nr.4 - STŘECHY                     1 350,00    0,80       1 080,00    18,9 

          

Plocha Nr.5 - KOMUNIKACE                     3 070,00    0,90       2 763,00    48,4 

Plocha Nr.6 - STŘECHY                     3 570,00    0,80       2 856,00    50,0 
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Celkem odtok:       141,6 

Odtok dešťových vod z ploch 3, 4, 5 , 6 bude navrženou kanalizací do náhonu 

 Navržená dešťová kanalizace bezpečně odvede dešťové vody do náhonu. 

5 OBECNÉ PODMÍNKY VÝSTAVBY KANALIZACÍ 

Navržené objekty musí splňovat všeobecné požadavky při návrhu a realizaci dešťové 
kanalizace, přípojek a objektů na kanalizační síti, jejich oprav, přeložek a rekonstrukcí na 
území města Znojma, dle požadavků a podmínek standardů provozovatele těchto sítí města 
Znojma.   

           Stoka dešťové kanalizace je lineární stavbou a prostor staveniště zahrnuje celou trasu 
kanalizace v zájmové lokalitě.  

5.1  Dodavatelský systém 

Stavba bude realizována dodavatelským způsobem, přičemž dodavatel bude vybrán u 
této stavby výběrovým řízením investorem. 

5.2 Základní řešení zařízení staveniště 

Vlastní stavební dvůr bude budován jako oplocený sklad trubních materiálů na pozemku 
města Znojma, který pro daný účel vyčlení investor. Pro skladování dalšího pomocného 
materiálu bude dodavateli poskytnuta možnost instalace lehké přenosné buňky v oploceném 
prostoru a dále rovněž osadit buňku - např. UNIMO se základním soc. vybavením. 

5.3 Plán kontrolních prohlídek stavby 

Kontrolní plán prohlídek vychází z navrženého postupu výstavby. Na základě tohoto 
postupu navrhujeme následný plán prohlídek: 

1. vytýčení stavby 

2. výkopové práce kanalizace a odstranění části dotčené rekonstrukcí, hutnění výkopů 

3. terénní úpravy 

5.4 Standardy kanalizace pro veřejnou potřebu 

Standardy pro kanalizační zařízení jsou zpracovány jako závazný typový podklad. Dále 
jsou určeny vlastníkům kanalizací, projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro 
navrhování, výstavbu, rekonstrukce a opravy stokových sítí, kanalizačních přípojek 
v regionech, kde jsou provozovány kanalizace pro veřejnou potřebu. 

Při zpracování standardů bylo přihlédnuto k možnosti používání nových materiálů a 
nových technologií při výstavbě kanalizací, kanalizačních přípojek. Dále se vycházelo ze 
Zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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Součástí standardů je detailní návrh některých objektů, které se na stokové síti často 
opakují. Objekty, které mají přímou vazbu na hydraulické poměry ve stokové síti, jsou 
popsány stručně, protože musí být řešeny individuálně na základě hydraulických výpočtů.   

Povinnosti vlastníka stanovuje Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
č. 274 / 2001 Sb. 

5.5 Stokování a trasování  

5.5.1 Směrové vedení stok 

Při směrovém vedení stok je nutné dodržovat vyhlášku 428/2001 Sb. § 19 a zejména tyto 
zásady:  

a/ Kanalizační stoky se ukládají do obecních, městských pozemků, které jsou veřejným 
prostranstvím. Každé jiné vedení mimo obecní a městské pozemky je nutné v rámci 
územního řízení projednat s vlastníkem a provozovatelem kanalizace za účelem 
zajištění přístupu pro opravy a údržbu stok. Současně je třeba stoky vést tak, aby se 
minimalizovaly budoucí škody při opravách a údržbě jednotlivých stok. 

b/ Vstupní šachty a další objekty na stokové síti se navrhují do přístupných míst, kde je 
možný příjezd těžkými mechanizačními prostředky pro údržbu kanalizace. 

c/ U stok průlezných a neprůlezných je nutné dodržet vzdálenost mezi šachtami max. 50 
m, u průchodných stok vzdálenost činí max. 100 m. Větší vzdálenosti mezi šachtami 
je třeba projednat s vlastníkem a provozovatelem kanalizace. 

d/ Úseky mezi šachtami u stok průlezných a neprůlezných se navrhují v přímé trase. U 
průchodných stok může být změna směru řešena obloukem o poloměru min. 10-ti 
násobku šířky stoky. Na začátku a na konci oblouku jsou zpravidla navrženy šachty. 
Jiné řešení musí schválit vlastník a provozovatel kanalizace. 

e/ Pokud je navržena v ulici jedna stoka, bude zpravidla umístěna v ose vozovky, resp. v 
ose jízdního pruhu vozovky. 

f/ V blokovém typu zástavby je nutné navrhnout stoky minimálně 5 m od vnějšího líce 
budov. 

g/ Vstupy do kanalizačních šachet a objektů umístěné ve státních komunikacích musí být 
umístěny v ose vozovky nebo v ose jízdního pruhu. 

h/ V území s oddílnou stokovou soustavou se navrhují trasy dešťových a splaškových 
stok souběžně, pokud možno ve společné rýze. Osová vzdálenost obou stok je dána 
možností vybudovat vstupní šachty. 

i/ Spojné šachty dvou nebo více stok se navrhují podle zásady, aby průtok v jedné stoce 
nemohl ovlivnit odtok odpadních vod z ostatních stok. Při případném výškovém 
rozdílu v zaústění jednotlivých stok profilu většího jak 300 mm do hlavní stoky se 
uplatní zásada napojení kóty hladiny vedlejší stoky do kóty hladiny hlavní stoky. 
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5.5.2 Výškové vedení stok 

Při výškovém vedení stok je nutné dodržovat vyhlášku 428/2001 Sb. § 19 a zejména tyto 
zásady: 

a/ Mezi dvěma sousedními šachtami musí být jednotný sklon dna stoky. 

b/ Hloubkové uložení stok musí zaručovat spolehlivé odvedení odpadních vod z jejich 
povodí. Odvodnění suterén je nutno projednat individuální s provozovatelem. 

c/ Minimální výška krytí stok je 1,50 m. Menší krycí výšku je nutno projednat s 
vlastníkem a provozovatelem kanalizace. 

d/ Snižování sklonu v případech velkých rychlostí nad 5 m/s je realizováno ve spadištích. 
Návrh dlouhých skluz  je nutné projednat s vlastníkem a provozovatelem kanalizace. 
V těchto výjimečných případech se použijí trouby z tvárné litiny s příslušnou 
vystélkou pro rychlosti nad 5 m/s a v dolní části skluzu se vybuduje uklidňovací 
komora s vývařištěm. 

e/ Při souběhu splaškové a dešťové kanalizace se umísťuje splašková stoka zpravidla 
hlouběji. 

f/ Návrh minimálních sklon  stok jednotné a oddílné soustavy se  řídí dle  SN 75 6101. 

g/ Pro splaškové stoky všech profil  platí, že spád stoky nesmí být menší jak 5 promile. 
Vlastník a provozovatel kanalizace může naprosto výjimečně v odůvodněných 
případech (např. u kmenových stok, přívodních sběračů s velkými průtoky) schválit 
spád stoky menší, avšak jen takový, aby nedocházelo k usazování a zanášení stok 
(doložit výpočet). 

h/ Profil a sklon gravitačních stok se navrhují tak, aby byla zajištěna minimální unášecí 
síla odpadních vod, při které nedochází k usazování a zanášení stok. Objekty na 
stokové síti  

Jsou navrhovány ve třech základních typech: 

Vstupní, lomové a soutokové šachty na stokách do průměru DN 600 

- s prefabrikovaným nebo výjimečně monolitickým dnem 

Vstupní, lomové a soutokové šachty na stokách o průměru větším než DN 600 

- s monolitickým atypickým dnem 

Vstupní, lomové a soutokové šachty na kanalizaci ve štolách 

5.5.3 Kanalizační šachty – všeobecná část    

 Šachta musí být vodotěsná. Vstupní komín šachet - je navržen z rovných 
železobetonových stokových skruží DN 1000, tl. 120 mm, s gumovým těsněním, vnitřní spáry 
mezi skružemi budou vyplněny cementovou maltou. Na rovné skruže je nasazena kónická 
skruž s vyrovnávacím věncem zakončeným poklopem z tvárné litiny. Žlábek ve dně šachty 
bude proveden z kameniny, nebo obložen čedičovými nebo keramickými pásky s odolnou 
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spárou. Vstup do šachet je umožněn pomocí jednoho kapsového stupadla v kónické skruži, 
zapuštěného kramlového stupadla a níže umístěných kramlových šachtových stupadel. 
Konstrukce díl šachet bude provedena z vodostavebního pohledového betonu. 

1. Ve zpevněných plochách bude poklop lícovat s povrchem zpevněné plochy. Při 
rekonstrukcích vozovek a zpevněných ploch, pokud dojde ke změně nivelety plochy, je 
investor povinen upravit po dohodě s vlastníkem a provozovatelem kanalizace niveletu 
poklop. Způsob stavebního provedení je povinen odsouhlasit s vlastníkem a provozovatelem 
kanalizace. 

2. V zelených plochách - v intravilánu je možno po dohodě s provozovatelem osadit 
betonový poklop. Poklop bude v úrovni okolního terénu a následně bude provedeno jeho 
odláždění 2 řadami žulových kostek 10 x 10 cm na betonový základ. 

3. V extravilánu nebo v těžších zelených plochách (mimo pojízdné komunikace) je nutné 
zvýšení poklopu o 30 - 50 cm s následným obetonováním poklop v šířce 1, 5 m x 1, 5 m, do 
hloubky min. 1,0 m a eventuální úpravou terénu. U pojízdných komunikací bude poklop 
vyvýšen o 10 cm nad okolní terén. U vstupní šachty bude použit betonový poklop a umístěna 
výstražná ty  na straně  vstupu dlouhá 2 m, natřenou střídavě  hnědou a bílou barvou po 20 cm 
pruzích. 

4. U profil nad 60 cm je min. výška stropu 1, 8 m nad pochůznou plochou v šachtě. Jiné 
řešení je možné po dohodě s vlastníkem a provozovatelem kanalizace. 

5. Pochůzná plocha v šachtách musí být navržena nad hladinou maximálního průtoku 
splašků. 

5.5.4 Vstupní, lomové a soutokové kruhové šachty na stokách do průměru DN 600    

Vstupní, lomové a soutokové šachty slouží pro vstup do stokového systému a pro jeho 
revizi. V těchto šachtách je možno navrhnout změnu směru, změnu spádu a je možné je 
navrhnout jako šachty soutokové. 

Spodní část šachty je založena dle geologických poměrů buď na srovnanou základovou 
spáru, nebo na štěrkopískový podsyp a podkladní beton. Dle geologických podmínek je nutné 
navrhnout i odvodnění při stavbě. V dolní části šachty bude uložen půlprofil, min. hloubka 
žlábku bude 30 cm. U menších profilů z kameninového potrubí bude žlábek dozděn 
dvojřádkem z kanalizačních cihel s převázáním (pro monolitická dna). 

Pochůzná část šachty bude navržena z houževnatého betonu (s příměsí čedičového 
kameniva). Při změně profilu v šachtě, bude celým profilem šachty probíhat větší profil 
dolního úseku. V místě prostupu potrubí stěnou šachty je nutno zabezpečit vodotěsnost 
konstrukce pomocí specielní tvarovky určené do betonové stěny. 

5.6 Úpravy kolem poklopů 

Při výstavbě stok je třeba hutnění kolem objektů a šachet věnovat náležitou pozornost a 
řádně obsyp zejména šachet ve vozovkách hutnit. Z tohoto důvodu budou zařazeny do plánu 
kontrolních zkoušek kontroly hutnění i některé v bezprostředním obvodu šachet. 
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Usazení poklopu do definitivní úpravy vozovky musí splňovat podmínky zákona 
č.361/2000 Sb v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek. 

Úpravy poškozených či pokleslých poklopů po záruční době zajišťuje provozovatel 
kanalizace při respektování zásad správce komunikace. 

Ostatní zásahy na kanalizačních poklopech ve vozovce vyvolané údržbou, opravou 
vozovky či budováním ostatních inženýrských sítí provádí investor těchto prací na své 
náklady. 

Po ukončení prací je povinen osazení kanalizačních poklopů předat provozovateli 
kanalizace, případně odstranit zjištěné vady. 

5.7 Stavební materiály 

Materiál stok se musí volit podle účelu a plánované životnosti díla. Musí být vodotěsný a 
bezpečně odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům protékajících 
odpadních vod a proti agresivním účinkům okolního prostředí. Současně má umožnit 
bezpečné a účinné čištění stok. 

Požadavky na materiál stok vychází z ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, 
konkrétního stavu a složení stokového systému na území města Znojma, požadavků na 
rozšíření sítě a provozních zkušeností. 

• Statická únosnost trub (odolnost proti vnějšímu zatížení) a jeho flexibilita v i podloží. i 
uvážení skutečných místních podmínek v intravilánu města Znojma se doporučuje 
použití trub tuhých, ve výjimečných případech trub pružných s nejvyšší kruhovou 
tuhostí. 

• chemická odolnost proti vlivu protékající látky (vypouštěné odpadní vody musí být 
v souladu s příslušnými kanalizačními řády v platném znění). 

• Chemická odolnost proti okolnímu prostředí 

• odolnost proti obrusu 

• těsnost trub a těsnost spoje  

• vysoká životnost 

• mrazuvzdornost 

• hydraulická hladkost vnitřního povrchu trub 

• jednoduchost stavebních prací, vyhovující sortiment tvarovek 

• nízká investiční náročnost 

Z hlediska provozování potrubí je kladen důraz nejen na vysokou životnost, ale také na 
možnosti údržby, čištění a způsoby sanace potrubí. 
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5.7.1 Betonové trouby 

Betonové, resp. železobetonové trouby musí byt uloženy na betonovou desku, pražce a 
betonové sedlo. Betonové a železobetonové trouby bez ochrany vnitřního povrchu lze použít 
pouze pro výstavbu dešťové kanalizace. 

Materiál stok se musí volit podle účelu a plánované životnosti díla. Musí být vodotěsný a 
bezpečně odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům protékajících 
odpadních vod a proti agresivním účinkům okolního prostředí. Současně má umožnit 
bezpečné a účinné čištění stok. 

Požadavky na materiál stok vychází z ČSN 75 6101 Stokové síti a kanalizační přípojky, 
konkrétního stavu a složení stokového systému na území města Znojma, požadavky na 
rozšíření sítí a provozních zkušeností. 
Z hlediska provozování potrubí je kladen důraz nejen na vysokou životnost, ale také na 
možnosti údržby, čištění a způsoby sanace potrubí. 

 

5.8 Uložení potrubí  

Výkop 
Pro výkopové práce platí všeobecná pravidla bezpečnosti práce a z toho plynoucí 

minimální šířky výkopů viz. ČSN EN 1610, sklony stěn a provádění pažení výkopu.  
 

Dno rýhy výkopu - musí splňovat tyto základní podmínky:  
•  dno rýhy musí být suché. Musí tedy být vždy odvedena nebo odčerpána dešťová, drenážní 
nebo pramenitá voda, jako i přítok z netěsných potrubních sítí. Přítoku povrchových vod musí 
být zabráněno vhodnými opatřeními (např. pomocí zeminy z výkopu). Odvodňování nesmí 
poškodit lože potrubí.  
•  dno rýhy musí být dostatečně tuhé a nenarušené ( např. zuby lžíce bagru). V případě, že 
dno rýhy bylo porušeno je bezpodmínečně nutné provést opětovné zhutnění!!!  

•  dno nesmí obsahovat kameny, skálu nebo jiné cizorodé látky jako dřevo kořeny atd.. Proto 
je doporučujeme vždy při ukládání využívat hutněnou spodní vrstvu lože provedenou ze 
zhutněného písku, nebo ze zhutněného betonu v závislosti na konkrétní variantě uložení 
danou projektem. 

Podle zákonných předpisů bezpečnosti práce nesmi byt šířka výkopu menší než 
minimální rozměry dle ČSN EN 1610. Světlá šířka výkopu, měřena na patě výkopu popř. 
mezi pažením. Výkop musí být proveden tak, aby bylo zabezpečeno správné uloženi trub. 

Výkop bude prováděn vždy od spodního konce kanalizace ve směru staničení podle 
přiloženého podélného profilu. Provádět se bude výkop v rýze šířky podle vzorového uložení 
potrubí s použitím pažení, a to od hloubky 1,50 m. Pata výkopu musí být vhodná jako 
stavební základ a v případě výskytu spodní vody musí být zajištěno odvodněni rýhy 
drenážním flexib. potrubím. 

V úseku trasy vedeném po stávajících travnatých pozemcích bude provedeno nejprve 
sejmuti ornice v ti. 0,20 in a teprve od této úrovně se budou provádět výkopy pro kanalizaci. 
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Předpokládá se provádění výkopových prací v zemině zařazené dle ČSN 73 3050 do 4. 
třídy těžitelnosti. 

Lože pro potrubí 

Nosné lože by mělo chránit před nerovnostmi a zajišťovat rovnoměrné podepření potrubí 
v cele jeho délce uložení. Šířka lože musí odpovídat šířce výkopu. Ztvárnění lože je 
rozhodující pro únosnost potrubního vedení stejně jako pro míru sedání. Liniové nebo bodové 
uložení vede ke škodám na potrubí. Trouby musí dosedat rovnoměrně po celé své délce. V 
oblasti horní vrstvy lože musí půda vykazovat minimálně stejnou hustotu jako pod troubou. 
Po spojení trub musí být podpěchovaní trouby a boční zhutnění cípů pod rourou provedeno 
velmi pečlivě. 

Při použiti trub s hrdlem musí být v loži zhotoveny před uložením trouby hrdlové rýhy v 
dostatečné šířce, délce a hloubce tak, aby bylo zabráněno bodovému uložení trouby na hrdle. 

Vykopaný materiál je vhodný pro tvorbu lože a obsypu pokud je bez ostrohranných 

částic. Pro tvorbu lože je možné použít zhutnitelný materiál, např. písek, štěrkopísek, drť (u 
průměrů do DN 600 s velikosti zrna max. 40 mm). Tloušťka spodní vrstvy lože pod rourou 
musí činit 100 + 1/10 DN v mm. U pevného nebo silně sedimentovaného podloží (např. slín, 
jílovec, skala) je nutné upravit výši spodní vrstvy lože na tloušťku odpovídající 100 + 1/5 DN 
v mm, minimálně však na 150 mm. 

Při nedostatečné únosnosti podkladu, místně silně se měnících typech půdy a spodní 
vodě, malém spádu, silně sedimentovaných půdách nebo skále, je nutné pod potrubí provést 
betonové lože v min. tloušťce 50 + 1/10 DN v mm. 

Obsyp potrubí — boční, krycí 

Pro obsyp potrubí (boční, krycí) je možné použít nekamenitou dobře zhutnitelnou půdu z 
výkopku případně písek, štěrkopísek nebo jemnou drť. Boční obsyp se bude ukládat po 
vrstvách současně po obou stranách potrubí za současného ručního hutnění. Tloušťka krycího 
obsypu má činit 150 mm nad tělem trouby popř. 100 mm nad hrdlem. Pokud je předepsáno 
zhutněni zakrytu, je možné jej provést pouze ručně. 

Zasyp rýhy 

Ukládání hlavního zasypu (oblast nad zónou potrubí) je třeba provádět po vrstvách tak, 
aby bylo zabezpečeno dostatečné zhutnění. Přitom nesmi byt poškozeny trouby. Je 
nepřípustné prudké ukládání většího množství zeminy naráz. Zásyp rýhy bude prováděn 
zeminou se strojním hutněním po vrstvách o maximální tloušťce 300 mm na takový stupeň 
hutnění, jaký umožní hutněný materiál minimálně na 80 % PS. Veškerý zásypový materiál pro 
stavbu musí vyhovovat požadovanému stupni hutnění. Použití středních a těžkých 
zhutňovacích strojů je při výši zásypu nad temenem trouby (měřeno při zhutněné půdě) do 1 
m nepřípustné. 

Mimořádná zatížení v průběhu stavby, jako přejíždění zóny potrubí při malé výšce 
zásypů těžkými stroji a vozidly stejně jako skladování vykopané zeminy nad trubním 
vedením, jsou nepřípustná. 
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5.9 Zkoušky potrubí a dokladová část 

Pokud bude technickým dozorem stavby pověřen pracovník, bude tento pracovník zván 
ke všem zkouškám potrubí. V případě jiného technického dozoru stavby bude nutné zvát 
příslušného pracovníka provozu kanalizací. Pro každou novou stavbu kanalizace je nutné v 
úrovni projektové dokumentace pro stavební (vodoprávní) řízení projednat s vlastníkem a 
provozovatelem této kanalizace nutný rozsah prováděných zkoušek kvality díla. 

5.9.1 Potrubí 
Zkoušky vodotěsnosti se řídí podle ČSN EN 1610 /756114 a ČSN 756909. 
Zkoušky vodotěsnosti se provádějí vzduchem nebo vodou, případně kombinací. 
Zkoušku vodotěsnosti musí provádět nezávislá firma s příslušnou akreditací. 
Stojí-li během zkoušky hladina podzemní vody nad dříkem potrubí, m že být provedena 
zkouška infiltrací. 
Zkouška vzduchem se provádí po zásypu potrubí a odstranění pažení. 
Projektant navrhne v projektové dokumentaci zkoušky vodotěsnosti i u šachet. 
U trub železobetonových a vejčitých a sklolaminátových nad DN 1000 doporučujeme 
provést předběžnou zkoušku před provedením bočního obsypu a zásypu. 

5.9.2 Kanalizační nádrže 

Zkoušky vodotěsnosti nádrží se řídí dle ČSN 750905. Menší objekty jako šachty se 
mohou zkoušet současně s potrubím dle SN 756909. 

5.9.3 Zkoušky tlakového potrubí 

Tlakové potrubí se zkouší dle ČSN EN 805. 

5.9.4 Prohlídky díla TV kamerou 

U všech stok bude prohlídka realizovaného díla TV kamerou ve 100% - v celém rozsahu 
stavby. Před inspekcí musí být celé potrubí vyčištěno. 

O inspekci musí být dodán inspekční protokol, záznam prohlídky na nosiči DVD, seznam 
kontrolovaných úseků a jejich označení dle situace stavby podle skutečného provedení. 

Vyhodnocení inspekční prohlídky provede provozovatel kanalizace s uvedením 
případných vad. Zjištěné vady dokumentuje zhotovitel stavby po jejich odstranění opět 
televizní inspekcí s inspekčním protokolem a záznamem v barevném provedení na DVD. TV 
kamera se musí pro dokumentaci odstranění vady v potrubí pohybovat ve stejném směru jako 
při zjištění závady!!! 

Operátor televizní inspekce provede u plastového potrubí nejméně jedno měření ovalitní 
deformity potrubí, další pak p i zjevných dalších deformacích. Zkouška kvalitní deformity 
potrubí se provádí po zásypu a předepsaném zhutnění účinné vrstvy a zásypu trub. Další 
zkouška se provede před uplynutím záruční doby (min. 5 let). 

Pokud jsou zjištěny deformace nad smluvní rámec 5%, náklady na zkoušku a odstranění 
závady nese zhotovitel. 
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5.9.5 Zkoušky hutnění 

Nezbytnou podmínkou provedení díla je hutnění zásypových materiálů ve stavebních 
rýhách dle TP 146 a SN 72 1002. Vyhovující hutnění je nezbytnou součástí kontroly stavby a 
dokládá se zkušebními protokoly. Kontrolu hutnění – hutnící zkoušky musí provádět pouze 
nezávislá zkušební akreditovaná laboratoř. 

5.10 Podmínky pro předání díla 

5.10.1 Závěrečná prohlídka díla 

Závěrečná prohlídka vodohospodářského díla před kolaudací a předáním do užívání se  
řídí dle ČSN EN 1610 /756114/ - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, 
TNV 756910 – Zkoušky kanalizačních objektů  a zařízení a těchto standardů. 

5.10.2  Závěrečná prohlídka stok a kanalizačních přípojek  

Závěrečné prohlídce předcházejí dílčí prohlídky jednotlivých stok i ucelených částí, 
zejména kontrola potrubí televizní inspekcí a zkoušky vodotěsnosti. 

V závěrečné prohlídce se provádí kontrola šachet, dešťových oddělovačů a ostatních 
objektů na kanalizační síti z hlediska provedení stavebních prací a drobných strojních 
doplňků objektů. 

Kontroluje se i odstranění vad z předešlých individuálních prohlídek. Kontroluje se 
zejména: 

- průsaky do šachet a objekt  

- správné a bezpečné osazení stupadel 

- osazení jednotlivých dílců šachet – skruží, zaústění přípojek a stok do šachet, provedení 
dnového žlábku, napojení průběžného potrubí stoky na přítokové a odtokové straně  

- osazení poklopu do definitivní nivelety vozovky, neporušenost vyrovnávacích prstenců  
pod poklopem, kontrola neporušenosti rámu a víka poklopu 

- osazení a kompletnost přepadových hran, dluží, uzávěrů apod. 

- vyčištění stok, objekt  po definitivní úpravě poklopů do vozovek i povrchů 

5.10.3 Závěrečná prohlídka kanalizačních objektů a zařízení 

Tato prohlídka se řídí TNV 756910. Norma uvádí požadavky na kontroly a zkoušky 
provedení stavebních prací a strojně technologických dodávek objekt na stokové síti. ČS, DN, 
OK, shybky, separátory, mechanická předčištění, apod./ Tyto kontroly a zkoušky zajišťují 
kvalitní provoz těchto objekt v souladu s příslušnými předpisy, pokyny, dokumentací a 
povolením díla. 

Závěrečné prohlídce kanalizačních objektů a zařízení /dále jen závěrečná prohlídka/ 
předchází: 
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a/ Individuální zkoušky jednotlivých stavebních objekt, stroj nebo za řízení v rozsahu 
nutném pro prověření jejich úplnosti, funkčnosti, řádného provedení montáže 

b/ Komplexní zkoušky /dále jen KZ/ 

- příprava ke KZ se provádí dle TNV 756910  l.7 

- zejména je nutné zajistit dostatečné množství zkušební vody, odvedení zkušební vody, 
přívod el.energie a dostatečný počet pracovníků pro provedení KZ 

- zkušebním médiem je čistá voda 

- program KZ je uveden v projektové dokumentaci, dohod o KZ a v programu 
kontrolních zkoušek 

- KZ obvykle trvají 72 hodin nepřerušovaného chodu jednotlivých provozních soubor, 
nebo celého strojně - technologického zařízení 

- výsledek KZ se zapisuje do montážního deníku, do revizních knih, na závěr se sepíše 
zápis o převzetí mezi zhotovitelem, odběratelem a provozovatelem kanalizace. 

V zápise se zkoušky vyhodnotí. 

c/ Kontrola stavební připravenosti 

- řídí se dle TNV 756910  l.5 

- zejména se kontroluje sklon, hladkost hran a ploch, kvalita a hladkost stavební 
konstrukce dna a stěn objekt, nádrží 

- úprava ploch a drážek, svislost a vodorovnost i hladkost ploch pro uložení uzávěrů    

- výšky vtok  a výtok  do objekt, zejména v gravitačním průtoku 

- prostory všech objektů musí být vyčištěny a řádně osvětleny 

- provede se topná a větrací zkouška 

- provede se výchozí revize ve smyslu SN 331500 a to u hromosvod a osvětlení 

Po vyhodnocení individuálních, stavební připravenosti a komplexní zkoušky se provede 
závěrečné vyhodnocení díla. 

5.11  Kolaudace 

Kolaudační řízení provádí vodoprávní úřad. Kolaudační řízení se zahajuje na návrh 
stavebníka. Ke kolaudaci stavby je nutné přizvat zástupce budoucího provozovatele. a 
předložit dokumentaci skutečného provedení stavby, zaměření a atesty materiálu (prohlášení o 
shod), stavební deník a protokoly o zkouškách, písemné souhlasné stanovisko provozu 
kanalizací., výsledky TV kamery, doklady požadované příslušným vodoprávním úřadem, 
apod. 
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5.11.1  Zajištění provozování vybudované kanalizace 

V souladu se zněním zákona. 274/2001 Sb. je vlastník kanalizace povinen zajistit jeho 
řádné provozování.  

 

 Znojmo, 4/ 2017    Vypracoval:  Ing Petr Pokorný 

 

Přílohy: 

Tabulky šachet stoky D a D1 
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