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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU 

Stavba:   III/40832 Kravsko průtah 
Staničení na úseku:  km 0,025 81 
Staničení liniové:  km 5,054 81 
 
Objekt č.   SO 202 
Název    Most ev.č. 40832-2 
  
Objednatel dokumentace: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. 
 Žerotínovo nám. 449/3, Veveří 
 602 00 Brno 
 IČ:70932581 
 
Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 

Osová 20 
625 00 Brno 
IČ: 46974806 
zodp. projektant - Ing. David Lerch 

 vedoucí projektant - Ing. Martin Řehulka 
AI: 1003412 

Okres: Znojmo 
Kraj:    Jihomoravský 
Katastrální území:  KÚ Kravsko 
Místo stavby: V intravilánu obce Kravsko, v místě křížení s Plenkovickým 

potokem. 
 
Bod křížení   Y =    646651,253 
    X =  1185981,342   
Úhel křížení   90° 
 
Souřadný systém:  S-JTSK, B.p.v. 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

Dle ČSN 736200 
Podle druhu převáděné komunikace pozemní komunikace 
Podle překračované překážky přes vodoteč – Plenkovický potok 
Podle počtu mostních polí o 1 poli 
Podle počtu úrovní mostovek s mostovkou v jedné úrovni 
Podle výškové polohy mostovky s horní mostovkou 
Podle přesypávky bez přesypávky 
Podle měnitelnosti základní polohy nepohyblivý 
Podle plánované doby trvání trvalý 
Podle průběhu trasy na mostě směrově v přímé 
 v stoupajícím sklonu 0,5% 
Podle úhlu křížení kolmý 90,00° 
Podle materiálu železobetonový 
Podle statické f-ce hlavní nosné konstrukce rámový 
Podle volné výšky na mostě s neomezenou volnou výškou 
Podle uspořádání příčného řezu otevřeně uspořádaný 
Délka přemostění 7,40 m 
Délka mostu 13,45 m (konce levých křídel) 
Délka nosné konstrukce 8,70 m 
Rozpětí pole 8,05 m 
Šikmost mostu - 
Šířka vozovky 7,00 m 
Volná šířka mostu 9,00 m 
Šířka průchozího prostoru - 
Šířka mostu 9,60 m 
Šířka nosné konstrukce 9,00 m 
Výška mostu 1,90 m 
Stavební výška mostu 0,62 m 
Konstrukční výška 0,40 m (v ose komunikace) 
Volná výška pod mostem 1,23 m 
Plocha NK 9,0 x 8,7 = 78,3 m2 
 (šířka NK x dl. NK) 
Zatížení mostu dle ČSN EN 1991-2 
Zatížitelnost mostu Zatížení dle ČSN EN 1991-2, skupina 

pozemních komunikací 1 
 - normální  - min. 32 t 
 - výhradní - min. 80 t 
 - výjimečná - min. 180 t 
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3 ZDŮVODNĚNÍ MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ 

3.1 Zdůvodnění rekonstrukce mostu 

Z důvodu špatného stavu mostu je v současnosti na mostě provoz omezen dopravním 
značením. 

Předmětem zadání záměru je úplná demolice stávajícího mostu a výstavba nového. 
Vodovod vedoucí po stávajícím mostě bude přeložen dále od mostu. 

3.2 Charakter překážky a převáděné komunikace 

3.2.1 Převáděná komunikace 

Stávající šířka zpevněné vozovky na mostě je 6,75m a volná šířka mezi zábradlím je 7,90m. 
Stávající most se nachází v intravilánu obce Kravsko.  

Komunikace je navržena v km 1,842 – 2,102 v šířkové kategorii MO2 9,5/7,5/30 ve 
zvýšených obrubnících. Délka rekonstrukce (vč. mostu) je 260m. 

Most je proto navržen s rozšířením vozovky na 7,0 m a bude v uspořádání v kategorii 
MO2k 9,0/8,0/30 s chodníkem na levé straně a odrazným pruhem š. 0,5 m na pravé straně. 

Na římsy bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. Komunikace na mostě navazuje 
na zbytek rekonstruovaného úseku v rámci stavby průtahu (So101.3). 

Směrově je most v přímé. Niveleta komunikace stoupá na mostě ve sklonu 0,5 % a plynule 
navazuje na stávající stav. 

Příčně je silnice na mostě navržena v jednostranném levostranném sklonu 2,5%.  
Levostranný chodník š. 1,5 m plynule navazuje na chodník v obci (So 102.1). 
 

3.2.2 Překážka – Plenkovický potok 

Pod mostem prochází Plenkovický potok. Před a za mostem se nachází nádrže pro hasiče 
vymezené nábřežními zídkami.  

Horní nádrž na vtoku bude zrušena. Koryto před mostem bude plynule navázáno na 
stávající. Nábřežní zídky na návodní straně budou zdemolovány a břehy koryta potoka dosypány. 
Stávající vyústění kanalizací bude na minimální délku cca 4,0 m obnoveno nebo zrušeno v 
případě, že bude jinak řešeno v rámci opravy komunikace a dešťové kanalizace. 

Koryto bude miskovitého tvaru se zvýšenými bermami pro suchý průchod živočichů a pro 
malé průtoky. Střední část je navržena z kamenné rovnaniny. Bermy budou zpevněny z kamene 
do betonu. Na výtoku do dolní nádrže bude zachován přepad betonovým prahem. 

Vodovod uložený na levé straně mostu bude před stavbou mostu přeložen o cca 2,5 m dál 
od mostu tak, aby poté nebyl dotčen stavbou mostu. Přeložka bude provedena kopanou rýhou. 

Vodovod uložený na levé straně mostu bude před stavbou mostu přeložen o cca 2,5 m dál 
od mostu tak, aby poté nebyl dotčen stavbou mostu. Přeložka bude provedena kopanou rýhou. 

Na návodní straně budou na obou březích revizní schodiště. 

3.2.3 Inženýrské sítě 

 
V prostoru dotčeném stavbou se vyskytují následující inženýrské sítě, které budou řešeny 

objekty přeložek: 
 
SO 301.1 Přeložka vodovodu u mostu ev.č. 40832-2 
SO 302.1 Rekonstrukce dešťové kanalizace 
SO 407 Sdělovací kabel CETIN 
  
Vzhledem k velkému množství sítí a složitosti uzlu lze předpokládat výskyt nezjištěných sítí. 
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Ostatní inženýrské sítě nebudou stavbou dotčeny, pouze procházejí prostorem dočasného 
záboru. 

Na vtokové straně budou obnovena vyústění kanalizací do koryta potoka. Na výtokové 
straně budou kanalizace vyústěny (obnoveny) v rámci nábřežních zídek. Uliční vpust před 
mostem bude vyústěna skrze opěru 1 do koryta potoka. 

Vodovod uložený na levé straně mostu bude před stavbou mostu přeložen o cca 2,5 m dál 
od mostu tak, aby poté nebyl dotčen stavbou mostu. Přeložka bude provedena kopanou rýhou. 

Vpravo za mostem se nachází stanice E. ON, která nebude dotčena. Bude pouze ochráněna 
(např. bedněním). Vzdušné vedení NN nesmí být dotčeno (především při vrtání pilot!). 

 

3.2.4 Související objekty a stavby 

 
Stavbu tvoří objekty: 
 
101.3  Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289 
101.31  Komunikace III/40832, KM 5.029-5.047 
SO 102.1 Chodníky, vjezdy, odstavné plochy, KM 5.047-5.289 
SO 182  Dopravně inženýrská opatření 
SO 183  Objízdná trasa 
SO 202  Most ev.č. 40832-2 
SO 301.1 Přeložka vodovodu u mostu ev.č. 40832-2 
SO 301.2 Rekonstrukce vodovodu 
SO 302.1 Rekonstrukce dešťové kanalizace 
SO 407  Sdělovací kabel CETIN 
SO 801  Úprava území 

3.3 Územní podmínky 

Stavba se nachází na pozemcích katastrálního území Kravsko a řeší rekonstrukci stávající 
vozovky a stávajícího mostu v nezměněné poloze. 

Pro účely stavby je zpracován záborový elaborát. 
Záměr je v souladu s územními plány dotčeného zájmového území. 

3.3.1 Poloha staveniště 

Stavba překračuje Plenkovický potok. Staveniště se nachází v prostoru stávajícího mostu, 
na části uzavřené silnice a přilehlých plochách viz Záborový elaborát. 

3.3.2 Stávající veřejné komunikace 

Rekonstrukce mostu bude prováděna za úplné uzavírky, s délkou trvání cca 4 měsíce. 
Doprava bude vedena po objízdné trase s využitím stávajících komunikací.  

Přechod pěších přes potok po dobu stavby bude zajištěn provizorní cestou a lávkou u hráze 
rybníka. Provizorní opatření budou řádně projednány s dotčenými vlastníky pozemků. Po 
dokončení stavby se pozemky uvedou do původního stavu. 

 

3.3.3 Příjezdy a přístupy 

Přístup na stavbu je možný ze všech stran po silnici III/40832, resp. III/40826. 

3.3.4 Skladovací a pracovní plochy 

Skladovací a pracovní plochy se předpokládají v uzavřené části komunikace a na plochách 
zasažených stavbou. 
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3.3.5 Možnosti připojení na napájecí a odpadní vedení 

Možnosti připojení projedná vybraný zhotovitel s provozovateli příslušných sítí. 

3.4 Povrchové vody 

3.4.1 Odvodnění staveniště 

Pozemní komunikace bude odvodněna podélným a příčným spádem povrchu vozovky. Na 
mostě jsou umístěny 2 odvodňovače. Sklon vozovky na mostě stoupá ve spádu 0,50%. V příčném 
směru je sklon levostranný ve spádu 2,50%. Odvodňovače budou vyústěny do toku. 

3.4.2 Povodně a ochranná díla 

V případě povodně budou z prostoru staveniště odstraněny volné stavební prvky a 
materiál.  

Zhotovitel musí mít před zahájením stavby zpracován havarijní a povodňový plán. Návrhy 
těchto plánů jsou součástí dokumentace. 

3.4.3 Překládky vodních toků 

Nejsou. Po dobu provádění prací bude místní tok provizorně zatrubněn potrubím 
2x DN 800. Voda bude do zatrubnění navedena zemními hrázkami. 

3.5 Geotechnické podmínky 

Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení stavby: 
 
Závěr z IGP průzkumu 
Posuzovanou lokalitu lze hodnotit jako staveniště podmínečně použitelné pro 

projektovanou výstavbu, resp. rekonstrukci mostu. V dané lokalitě je nutné počítat s vlivem 
hladiny podzemní vody na geotechnické vlastnosti základových půd v dosahu aktivní zóny 
přitížení pod novým objektem i na samotné základové konstrukce. Hladina podzemní vody byla v 
nově provedených 

sondách zastižena v hloubce 2,8 až 3,0 m pod stávajícím terénem. Je však možné, že v době 
vydatnějších srážek dojde ještě k mírnému nastoupení této hladiny. Na základě provedených 
laboratorních rozborů na vzorku vody ze sondy V-1 bylo zjištěno, že z hlediska chemického 
působení vody na beton podle normy ČSN EN 206-1 vykazuje tato voda neagresivní chemické 
prostředí vůči stavebním materiálům. Proto postačí primární ochrana betonových konstrukcí, 
které by mohly přijít do styku s podzemní vodou.  

Dále je třeba upozornit na výskyt navážek značných mocností, které mohou mít 
proměnlivou mocnost. V místech nově provedených sond zasahovala navážka do hloubky v 
rozmezí 1,0 až 2,3 m pod terénem. V případě plošného založení je nutné alespoň částečně 
navážky vytěžit a nahradit je jiným pro zakládání vhodnějším materiálem, např. hutněným 
štěrkopískem. Projektovaný objekt je možné založit částečně plošně a částečně na mikropilotách. 
Zatížení by bylo v tomto případě vhodné spustit až do úrovně únosnějších štěrkových vrstev. 
Jemnozrnné pokryvné vrstvy jsou poměrně proměnlivé a v případě zakládání na nich by bylo 
vhodné zrovnoměrnit základové poměry pomocí hutněného štěrkového polštáře. Tím by došlo 
rovněž ke zlepšení geotechnických parametrů základových půd. Pro hlubinné založení na 
pilotách, které by zasahovaly hlouběji, než je ověřený geologický profil, by bylo vhodné provést 
doplňující průzkum, který by zahrnoval hlubší průzkumné sondy. 

 
V daných geologických podmínkách budou stavební výkopy hloubeny převážně v lehce až 

středně těžce rozpojitelných zeminách třídy 2 až 3 podle klasifikace ČSN 73 3050. Pouze hlubší 
výkopy v případě balvanů charakteru skalní horniny budou hloubeny ve vyšší třídě těžitelnosti 4 a 
4 až 5. Výkopy po hladinu podzemní vody budou hloubeny výhradně v navážkách, jemnozrnných 
zeminách jílovitého charakteru a nesoudržných štěrcích. Výkopy v navážkách je třeba volit 
individuálně podle charakteru navážky, převážně se však jednalo o nesoudržné navážky, které je 
třeba pažit nebo svahovat ve velmi mírném sklonu. Výkopy v jemnozrnných jílovitých zeminách 
jsou poměrně stabilní a udrží krátkodobě i kolmé stěny. Hlubší výkopy v těchto zeminách 
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doporučuji svahovat ve sklonu 3 : 1. Naopak výkopy v jílovitopísčité hlíně je možné svahovat ve 
sklonu 2 : 1. Výkopy v nesoudržných štěrcích je nutné svahovat ve sklonu 1 : 1 nebo pažit. 
Případné hlubší výkopy budou pravděpodobně prováděny pod hladinou podzemní vody. Tyto 
výkopy je třeba zajistit hnaným pažením a po dobu výstavby odčerpávat podzemní vodu. V 
daných geologických podmínkách, kde je výskyt jemnozrnných zemin jílovitého charakteru je 
nutné dodržet minimální krytí základové spáry zeminou mocnosti 1,3 m od upraveného terénu, 
aby nedocházelo k projevům klimatických vlivů na základové půdy, jedná se o zeminy jílovitého 
charakteru, které jsou citlivé na změnu vlhkostních poměrů. 

Lokalita je jako celek zcela stabilní a ve zjištěných geologických a základových poměrech 
nehrozí pohyb zemního tělesa, který by mohl způsobit poruchy horní nosné konstrukce. 
Vzhledem ke složitým základovým poměrům způsobených především výskytem hladiny 
podzemní vody a nerovnoměrně uloženou navážkou značných mocností, doporučuji provádět 
dozor statika a geologa při výkopových a základových pracích, kterým by byly vyloučeny, 
případně na místě řešeny anomálie základových podmínek jako je třeba nerovnoměrně uložené 
skalní podloží nebo výskyt navážek. 

3.6 Vybavení objektů stálým zařízením 

Objekt nebude vybaven stálým zařízením. 

3.7 Stavební stav stávajícího mostu 

3.7.1 Konstrukční uspořádání stávajícího mostu 

 
Základy mostních podpěr a křídel    
Základy spodní stavby nejsou přístupné, předpokládám založení opěr i křídel plošné, 

kamenné a betonové. 
 
Mostní podpěry, křídla, čelní zdi    
Jedná se o kombinovanou konstrukci, kde původní most má v podélném směru tři klenbové 

otvory-v příčném směru je most oboustranně rozšířen ocelovými nosníky se spřaženou deskou – 
dvě pole nestejné délky-klenby mají kamenné masivní opěry + pilíř s omítkou ze stříkaného 
betonu-rozšířená část spodní stavby je masivní betonová s omítkou 

Křídla původní křídla kamenné masivní - zazděná, nepřístupná, křídla masivní betonová, 
rovnoběžná s omítkou  

 
Nosná konstrukce  
Jedná se o kombinovanou konstrukci, kde původní most má v podélném směru tři klenbové 

otvory-v příčném směru je most oboustranně rozšířen ocelovými nosníky se spřaženou deskou – 
dvě pole nestejné délky-segmentová klenba o třech polích, klenba je vetknutá do mohutných 
opěr, povrch opatřen stříkanou omítkou-oboustranně most rozšířen trámovou konstrukcí z 
ocelových válcovaných nosníků I 400 se spřaženou železobetonovou deskou-vlevo osazeny 2 ks 
nosníků, vpravo osazeno 3 ks nosníků, příčná vzdálenost 0.83 m, tloušťka desky nezjištěna -délka 
přemostění 9.60 m, kolmý most. 

 
Ložiska nejsou, uložení ocelových nosníků je přímé. Mostní závěry nejsou, případně u 

trámové rozšířené části závěry podpovrchové. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, 
chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky. Vozovka je živičná, volná šířka mostu 7.98 m, šířka mezi 
zvýšenými obrubami 6.74 m. 

Izolační systém byl u klenby tvořen jílovou vrstvou, v rozšířených částech izolace pásová, 
pravděpodobně zavedena fabinem pod ozub, vanová. 

Chodník vlevo je monolitický, betonový, šířka 0.90 m, vpravo chodník není, proveden pouze 
odrazný pás.  

Římsy jsou monolitické, betonové. 
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Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, 
odvodňovací zařízení. 

Na mostě je oboustranně osazeno zábradlí s vodorovnou výplní, výška zábradlí 0,95 m, 
dvoumadlové zábradlí provedeno z válcovaných I profilů. 

Dopravní značky omezující zatížitelnost B13 (18 t), vodorovné dopravní značení není, 
tabulky s evidenčním číslem mostu 2x. 

 Odvodňovače nejsou, vozovka na mostě odvodněna podélným a příčným sklonem mimo 
most. 

Vodovod je upevněn na levé straně mostu na spodních pásnicích ocelový krajních I nosníků. 
 
Území pod mostem - přemostění vodoteče 
V místě mostu se jedná spíše o rozšíření nádrže, dno pod mostem je vydlážděno kamennou 

rovnaninou a částečně zpevněno betonem v místě rozšíření 
Přístupové cesty přístup kolem pravých křídel po seskočení z nízkých, navazující OZ a poté 

po opevnění dna vodoteče pod most. 
 

 

3.7.2 Stavebně technický stav stávajícího mostu 

Základy jsou nepřístupné, bez postřehnutelných geometrických změn.  
Na křídla navazují nábřežní operné zídky, levé jsou ve špatném stavu, u OP4 vlevo se OZ 

bortí, násypové těleso v blízkosti mostu zatím bez geometrických změn křídla a čelní zídky 
původní konstrukce nepřístupné . 

Stav spodní stavby velmi špatný, zdivo klenby zamáčené, prostupující vlhkost zdivem, mapy 
a výluhy, omítka klenby místy odprýsknutá, v dolní části kaverny a vyplavená spárová omítka a 
lokálně i kameny vyzdívky, vlevo u podpěry 2 rozpad kamenného zdiva klenby v patě, vypadlé 
kameny, betonová část spodní stavby (opěry i křídla) zvlhlá, dlouhodobé průsaky, popraskaná 
zvlhlá omítka, trhlinky s inkrustacemi, lokálně odpadaný beton v místě uložení I nosníků, 
nečistoty na ÚP  

Stav hybridní nosné konstrukce špatný, omítka i kamenné zdivo, zamáčené, mapové výluhy 
způsobené dlouhodobou vlhkostí, odprýskávání omítky, odhaleno na 20-30 % plochy kamenů, 
zvětrávající zdivo, vyplavená malta mezi kameny klenby, kameny rozvolněné, hrozí vypadnutí, 
ocelové nosníky s povrchovou korozí ve 20 % plochy, vnější část desky s vápennými výluhy, 
dlouhodobé průsaky, významné průsaky na styku s původní konstrukcí - vlhký beton ŽB desky, v 
rozšířené části čela desky potečené, vápenné výluhy, odražené hrany ŽB desky, 1x obnažená 
korodující výztuž  ložiska, klouby ani MZ nejsou, příčné trhliny v betonu chodníku a říms v místě 
nepřiznaných dilatačních spár  stav říms špatný, lokálně odražené hrany okapového nosu levé i 
pravé římsy s obnaženou výztuží, odprýsknutá omítka, ze spodu říms inkrustace, příčné trhliny v 
nepřiznaných dilatačních spárách stav uspokojivý, odražené hrany betonu chodníku a odrazného 
proužku, příčné trhliny stav vozovky špatný, vozovka nerovná, zvlněná, trhliny a vysprávky, 
převýšená, pokleslá v předpolí, příčné trhliny v místě nepřiznaných dilatací, nečistoty v krajnici  
stav izolace špatný, izolace původní konstrukce nefunkční, dlouhodobé průsaky, izolace v 
rozšířené části s poruchami v návaznosti na původní konstrukci a v návaznosti na mostní 
vybavení  zábradlí nenormové, nevyhovující výška a výplň, 1x deformace horního madla vpravo, 
hloubková koroze v patě sloupků není osazeno svislé dopravní značení E5 (18 t),  cizí zařízení v 
blízkosti neovlivňuje stav mostu, ale omezuje přístup k němu, lokální povrchová koroze krycíh 
plechů a celoplošná koroze konzol  dno zpevněné, lokálně rozrušené, mírně zanesené zejména v 
čelech pilířů, ztížený přístup kolem pravých křídel po seskočení z nízkých, navazující OZ a poté po 
opevnění dna vodoteče pod most přístup pod most obtížný, dle výšky hladiny vody. 
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4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NOVÉHO MOSTU 

4.1 Uvolnění staveniště 

Stavba bude prováděna ve dvou etapách, vždy za úplné uzavírky.  
I. Etapa - úsek od začátku úpravy po místní kapli – délka trvání 4 měsíce (demolice a 

výstavba mostu, nová vozovka, nová kanalizace, nový vodovod). 
II. Etapa - od kaple po konec úseku – délka trvání 4 týdny (nová vozovka, nová kanalizace, 

nový vodovod). 
Rozhraní jednotlivých etap je žádoucí umisťovat cca do poloviny stávajících křižovatek s 

místními komunikacemi tak, aby byla zachována jejich dopravní obslužnost i po dobu stavby. 
 
Stavba bude probíhat za vyloučeného provozu na komunikaci III/40832. Doprava bude 

vedena po objízdné trase (viz So 182 – DIO). 
Most je možné uvést do předčasného užívání pro případ potřeby urychlení zprovoznění 

komunikace III/40832. 
Předpokládaná doba výstavby je 16 týdnů. 
Předpoklad zahájení stavby 2018. 

4.2 Skrývka ornice 

V prostoru zasažených stavbou bude v nezbytném rozsahu odstraněna kulturní vrstva 
zeminy v tl. 0,15 m. Bude uložena na dočasné skládce a po dokončení stavby v plném rozsahu 
použita pro zpětné ohumusování terénu. 

4.3 Demolice 

Klenba bude při demolici podskružena. 
V rámci demolice bude odfrézována konstrukce vozovky v tl. 0,12 m. Dále budou 

odstraněny konstrukční vrstvy vozovky v prům. tl. cca 0,20 m a zához klenby. 
Odstraní se ocelové zábradlí a žb. mostní římsy. Vodovod se z demontuje. Nosná 

konstrukce z železobetonu se zbourá. 
Předpokládané tvary stávající spodní stavby jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci – ve 

výkresech stávajícího stavu. Základy jsou odhadnuty. 
V rámci demolice je nutné provést ochranu inženýrských sítí dle pokynů správců. 
Veškerý vybouraný materiál musí být okamžitě odstraněn z toku potoka a odvezen na 

řízenou skládku. 
Nepředpokládá se, že by asfaltové vrstvy obsahovaly dehet. Pokud by byl obsah dehtu 

zjištěn, je nutno vybouranou suť z těchto vrstev jako nebezpečný odpad předat k likvidaci 
oprávněné firmě. 

4.4 Zemní práce 

4.4.1 Přístupová komunikace 

Do prostoru staveniště je možný příjezd z obou stran silnice III/40832. 

4.4.2 Výkopy, vrtání 

Z výkopových prací budou provedeny výkopy nutné pro demolici stávajícího mostu a 
výkopy pro založení nového mostu. 

Veškeré sítě v blízkosti stavby budou vytyčeny. Výkopové práce budou probíhat 
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v ochranném pásmu některých IS.  Tyto sítě je nutné ochránit proti poškození. 
Výkopy budou hloubeny převážně v jílech, písčitých hlínách a případně ve skalních 

horninách. Otevřené výkopy budou provedeny ve sklonu 1:1. Hlubší výkopy, které by zasahovaly 
pod hladinu podzemní vody, je nutné zajistit a po dobu výstavby odčerpávat podzemní vodu. 

Předpokládá se vrtání pilot s pažením ocelovými pažnicemi v celé délce vrtů. Při provádění 
pilotových základů musí být prováděn průběžný dohled a zaznamenáván skutečný 

geologický 
profil. 

4.4.3 Výkopový materiál 

Materiál vykopaný při odtěžování zásypu stávajícího mostu bude podle vhodnosti odvezen 
na skládku a nepředpokládá se jeho zpětné využití do násypů. Pro zpětný zásyp lze použít pouze 
materiál vhodný a to pouze na líci nových konstrukcí. Zpětně používaná zemina nesmí být 
znehodnocena staveništním provozem. 

4.4.4 Zásypy stavebních jam a zásypy za objekty 

Zpětné zásypy budou provedeny z nakupovaných materiálů. Pro obsyp může být dle 
vhodnosti také použit původní materiál. 

Zásypy budou provedeny a řádně zhutněny podle TKP, kapitola 4, čl. 4.3.9. 
Přechodová oblast je popsána níže. 

4.5 Založení mostu 

Založení je navrženo na vrtaných pilotách průměru 0,63 m. 

4.5.1 Podkladní betony 

Podkladní beton bude proveden pod základy a křídly nového mostu a opěrné zdi. Tloušťka 
podkladního betonu je 150 mm a půdorysně přesahuje základy o min. 150 mm. Podkladní beton 
základů rámu je vodorovný. 

4.5.2 Piloty 

Most a opěrné zdi vpravo jsou založeny na pilotách celk. dl. 7,0 m. Předpokládá se vrtání 
pilot s pažením ocelovými pažnicemi v celé délce vrtů. Při provádění pilotových základů musí být 
prováděn průběžný dohled a zaznamenáván skutečný geologický profil. Podzemní voda je 
neagresivní na betonové konstrukce, z důvodu možných změn v období životnosti mostu je 
navržen pro piloty beton C30/37, XA1. Vyčnívající výztuže z pilot budou zakotveny v základu na 
kotevní délku.  

Poloha, počet a rozmístění jsou zřejmé z výkresů projektové dokumentace.  

4.5.3 Základy mostu a opěrných zdí 

Základy jsou monolitické z železobetonu, výšky 0,75 m se skloněným horním povrchem 
směrem ke stranám. Základy mostu jsou kolmé šířky 1,95 m a základy opěrných zdí jsou 1,90 m. 
Vůči stěnám rámu jsou základy umístěny excentricky směrem dovnitř rámu. Délky základů jsou 
patrny z projektové dokumentace. Základy příčně přesahují opěru o 0,2 m.  

Horní povrch základů je v podélném sklonu min. 4%. 

4.5.4 Izolace, obklady a ochrana povrchu 

Izolace základů v líci a ze stran se provede 1x penetračním nátěrem + 2x asfaltovým 
nátěrem a bude chráněn geotextílií (1x300 g/m2). Rub opěr a horní povrch základu bude chráněn 
izolací z NAIP na penetračním nátěru. Izolace bude zatažena min. 0,2 m přes izolační nátěry, 
povrch bude chráněn geotextílií, která po stlačení musí mít tloušťku min. 6 mm (2x300 g/m2). 

4.6 Spodní stavba 

4.6.1 Stěny rámu (opěry) 

Stěny rámu jsou navrženy jako monolitické železobetonové kolmé tl. 0,70 m a proměnné 
výšky cca 1,25 m. Jejich tvar je patrný z výkresové dokumentace. Mezi základem rámu a stěnami 
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rámu je navržena pracovní spára. 

4.6.2 Mostní křídla 

Na mostě jsou na levé straně moste rovnoběžná křídla (1L, 2L). Na pravé straně mostu (u 
dolní nádrže) nahrazují křídla oddilatované opěrné zdi (1P a 2P). 

Mostní křídla jsou navržena jako monolitická, železobetonová, zavěšená do stěn rámu a 
částečně vetknutá do základů. 

Křídla budou tloušťky 500 mm a budou lichoběžníkového tvaru.  
Pohledová plocha křídel bude provedena bez dalších úprav, tj. pohledový beton. 
Prostor za křídly se vyplní spolu s přechodovou oblastí mezerovitým betonem. Zásyp líce 

křídel bude vhodnou zeminou. 
Délky a tvary křídel jsou patrné z projektové dokumentace. Materiál konstrukce je 

specifikován v příslušném odstavci technické zprávy. 
Není-li na výkrese uvedeno jinak, provede se zkosení hran 20x20 mm. 

4.7 Opěrné zdi 

Na pravé straně mostu (u dolní nádrže) nahrazují křídla oddilatované opěrné zdi (1P a 2P). 
Dřík zdí je tl. 500 mm. Dřík bude plynule napojen na rub mostu dilatační sparou. Dříky zdí před a 
za mostem budou na svých koncích vyložené do lichoběžníkového tvaru (analogicky jako křídla). 

Úprava oblastí za rubem zdi bude provedena obdobně jako za opěrami mostu. Rub bude 
odvodněn rubovou drenáží s vyvedením před líc. Není-li na výkrese uvedeno jinak, provede se 
zkosení hran 20x20 mm. 

4.8 Úpravy za opěrami a opěrnými zdmi 

Za rubem opěr bude zřízena přechodová oblast z mezerovitého betonu – betonem jediné 
frakce kameniva  16-32 (ev. 16-22). Zemní práce v oblasti opěr v přechodové oblasti budou 
provedeny dle příslušného TKP v platném znění.  

Odvodnění rubu opěr, křídel a opěrných zdí bude provedeno rubovou drenáží φ150 mm, 
která bude vyspádovaná ke středu opěry a vyvedena před líc. Drenážní trubky budou položeny na 
podkladním betonu (min. šířky 300 mm) a budou obaleny geotextilií a obsypány štěrkopískem. 
Těsnící vrstva pod drenáží bude provedena z těsnící fólie. Vyvedení je navrženo přes stěnu opěry 
do zpevnění pod mostem, kde bude trubka šikmo seříznuta. 

Zbylá část přechodové oblasti bude až po rub NK doplněna konstrukčními vrstvami vozovky 
So101.3. 

4.9 Nosná konstrukce (příčel rámu) 

Nový most je navržen jako kolmý monolitický ŽB rám. 
Jako nosná konstrukce je označovaná příčel rámu š. 9,00 m a  tloušťky - 400 mm. Na levé 

straně u protispádu se tloušťka mírně zvětšuje. V podélném směru je příčel náběhovaná na 
dl. 2,5 m na výšku příčle ve vetknutí 0,65 m (v ose).  

Horní povrch příčle rámu sleduje povrch vozovky na mostě. Příčně je v levostranném 
sklonu 2,5 % s protispádem 2% na levé straně. 

Na levém okraji je navržen izolační nálitek 60/(100+100) mm. 
V podélném směru je horní povrch mostovky v konstantním stoupajícím sklonu 0,5%.  
Do nosné konstrukce budou zabetonovány talíře odvodňovačů. Na mostovce budou 

vybrání pro odvodnění izolace. 
Není-li na výkrese uvedeno jinak, provede se zkosení hran 20x20 mm. Tvary jsou patrné 

z projektové dokumentace. 
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4.10 Příslušenství 

4.10.1 Izolace 

Izolace lícních ploch a bočních ploch rámu a opěrných zdí se provede 1x penetračním 
nátěrem + 2x asfaltovým nátěrem a bude chráněn geotextílií 1x300 g/m2. Rub opěr a horní 
povrch základu bude chráněn izolací z NAIP na penetračním nátěru. Izolace bude zatažena min. 
0,2 m přes izolační nátěry, povrch bude chráněn geotextílií, která po stlačení musí mít tloušťku 
min. 6 mm (2x300 g/m2). 

Izolace rubových ploch opěrných zdí se provede 1x penetračním nátěrem + 2x asfaltovým 
nátěrem a bude chráněn geotextílií, která po stlačení musí mít tloušťku min. 6 mm (2x300 g/m2). 

Horní povrch nosné konstrukce bude izolován celoplošnou izolací asfaltovými pásy na 
pečetící vrstvu. Izolace se přetáhne i přes rub rámu. Tato izolace se přetáhne i na rub křídel na 
šířku 0,5 m. 

Ochrana izolace pod římsou bude tvořena asfaltovými pásy s výztužnou vložkou, které 
budou vytaženy před římsu o min. 150 mm. 

Ochrana izolace na mostovce pod vozovkou je provedena vrstvou z asfaltového betonu. 
Ochranu izolace pod římsou tvoří asfaltový pás s hliníkovou vložkou tl. 5 mm vytaženou min. 
150 mm před římsu. V místě kotvení říms je ochrana izolace přerušena kolem přítlačné desky 
kotevního přípravku. 

Do vzdálenosti 300 mm od okraje NK bude podhled stropu rámové konstrukce opatřen 
trvanlivým nátěrem zvyšujícím vodotěsnost dle TP 89 - Ochrana betonových konstrukcí proti 
chemickým vlivům, systémem typu S2 (OS-B). 

4.10.2 Odvodnění mostu 

Pozemní komunikace bude odvodněna podélným a příčným spádem povrchu vozovky. Na 
mostě jsou umístěny 2 odvodňovače. Sklon vozovky na mostě stoupá ve spádu 0,50%. V příčném 
směru je sklon levostranný ve spádu 2,50%. Odvodňovače budou vyústěny do toku. 

4.10.3 Vozovka na mostě 

Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat vlastnosti a parametry, uvedené 
v ČSN 73 6121. Postup prací musí být v souladu s TKP. Mezi všemi vrstvami živičných směsí se 
předepisuje provedení spojovacích postřiků z modifikované kationtaktivní emulze. Zbytkové 
množství pojiva stanovuje ZTKP v závislosti na velikosti zrna použitého kameniva (min 0,18 až 
max 0,50 kg/m2). 

Pracovní spáry mezi asfaltovými vrstvami budou utěsněny zálivkou z asfaltové 
modifikované zálivkové hmoty dle TKP 21. Kvalitativní požadavky na zálivkové hmoty jsou 
stanoveny v ČSN EN 14188-1. 

 
Skladba vozovky na mostě je navržena: 

Obrusná vrstva Asfaltový beton  ACO 11+  tl. 40 mm 
Spojovací postřik Emulze z modifik. asfaltu   PS,     0,5 kg/m2 
Ložní vrstva Litý asfalt MA 16 IV  tl. 45 mm 
Celoplošná izolace modif. asfaltovými pásy jednovrstvá  tl. 5    mm 
Pečetící epoxidová vrstva       

Celkem  tl.   90 mm 

 
Podél obrubníků bude provedeno těsnění spáry mezi vozovkou a římsou dle VL4.  
 
Na začátku i konci úpravy bude po provedení nových vrstev vozovky provedeno příčné 

naříznutí vozovky šířky 20 mm a hloubky 40 mm. Podélná spára bude ošetřena asfaltovou 
zálivkou. 
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4.10.4 Římsy 

Na obou stranách mostu a na křídlech jsou navrženy monolitické ŽB římsy s výškou 
obruby 170 mm se sklonem 5:1 k vozovce. Hrana obruby bude zkosena 30/30 mm a pokud není 
uvedeno jinak, ostatní hrany budou zkoseny 20/20 mm. 

Ne levé straně je chodníková římsa s chodníkem š. 1,5 m. Na pravé straně je odrazný pruh 
š. 0,5m. Levá římsa je šířky 1,80 m, pravá 0,80 m. Římsový nos je tl. 300 mm a výšky 550 mm. 
Horní povrch levé římsy je navržen v příčném sklonu 2%, u pravé  4% směrem k vozovce. 

 
Horní povrch říms bude opatřen příčnou stráží. 
Povrch říms se opatří nátěrem typu S1. 
Spára mezi obrubníkem a vozovkou bude v celé délce těsněná modifikovanou asfaltovou 

zálivkou s předtěsněním. 
Římsy na mostě jsou rozděleny pracovními a dilatačními spárami (přechod opěrná 

zeď/rám). 
Římsy jsou kotveny do nosné konstrukce pomocí kotevních přípravků říms. Na křídlech a 

opěrných zdech bude římsa kotvena pomocí vyčnívající výztuže do říms. 
Na římsách budou osazeny bezpečnostní záchytné prvky – ocelové zábradlí se svislou 

výplní. 

4.10.5 Mostní závěry 

Nejsou. Nad rubem NK se provede naříznutí obrusné vrstvy vozovky 20/40 mm a vyplní se 
modifikovanou asfaltovou zálivkou typu EMZ. Opěrné zdi (spolu s jejími římsami) budou 
oddilatovány dilatační sparou.  

4.10.6 Ložiska 

Nejsou. 

4.10.7 Zábradlí, zábrany proti pádu osob 

Po obou stranách komunikace na mostě bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. 
Před a za pravou římsou bude osazeno ocelové silniční zábradlí.  

Záchytné prvky budou kotveny do betonových konstrukcí pomocí ocelových patek a 
kotevních šroubů nebo zabetonovány do patek v případě ocelového silničního zábradlí. 

4.10.8 Převáděné inženýrské sítě (chráničky, nosiče IS) 

Po novém mostě nebudou převáděny žádné IS. V levé římse budou umístěny 2ks rezervní 
chráničky 94/110 mm. 

Inženýrské sítě kolem mostu jsou popsány v kap. 3.2.3 Inženýrské sítě. 

4.10.9 Stálé zařízení 

Na mostě nebude umístěné stálé zařízení k ničení. 

4.10.10 Tabule s letopočtem 

Letopočet dokončení stavby se vyznačí buď vlysem do betonu, nebo dodatečně kovovou 
nekorodující cedulí na líci viditelné části říms. 

4.10.11 Úpravy pod mostem a okolí 

4.10.11.1 Koryto potoka 

Popis úpravy koryta je uveden v kap. 3.2.2 Překážka – místní stoka. 
Zpevněné plochy kolem mostu jsou navrženy z lomového kamene tl. 200 mm do 

betonového lože tl. 150 mm s vyspárováním. V korytě je dno zpevněno kamennou rovnaninou 
v tl. 400 mm. Zpevnění bude ukončené příčnými a podélnými betonovými prahy 800/500. Poloha 
a rozměry jsou určeny dle projektové dokumentace. 

4.10.11.2 Okolí komunikace III/40832 

Úprava okolí vlevo od mostu je popsána v So801.  
Zbývající prostory zasažené stavbou se uvedou do původního stavu. 
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4.10.11.3 Revizní schodiště 

Na levé straně mostu bude na obou březích provedeno revizní schodiště. Schodiště budou 
plynule navázány dlažbou na nový navazující chodník. 

Schodiště bude lemováno obrubníkem. Půdorysná délka schodiště je 3,5 m, šířka schodiště 
je 0,75 m (stupně) + 2 x 0,1 m (obruba). 

 

5 VÝSTAVBA MOSTU 

5.1 Postup a technologie výstavby mostu 

Stavba průtahu bude prováděna ve dvou etapách, vždy za úplné uzavírky.  
I. Etapa - úsek od začátku úpravy po místní kapli – délka trvání 4 měsíce (demolice a 

výstavba mostu, nová vozovka, nová kanalizace, nový vodovod). 
II. Etapa - od kaple po konec úseku – délka trvání 4 týdny (nová vozovka, nová kanalizace, 

nový vodovod). 
Rozhraní jednotlivých etap je žádoucí umisťovat cca do poloviny stávajících křižovatek s 

místními komunikacemi tak, aby byla zachována jejich dopravní obslužnost i po dobu stavby. 
Stavba mostu bude probíhat za vyloučeného provozu na komunikaci III/40832. Doprava 

bude vedena po objízdné trase (viz So 182 – DIO). 
Most je možné uvést do předčasného užívání pro případ potřeby urychlení zprovoznění 

komunikace III/40832. 
Předpokládaná doba výstavby je 16 týdnů. 
Předpoklad zahájení stavby 2018. 
 
Uvažovaný postup výstavby: 

 
- před výstavbou mostu bude provedena přeložka vodovodu, 
- přípravné práce, zřízení zařízení staveniště, 
- provizorní zatrubnění toku, 
- provedení podskružení kleneb, 
- odstranění vozovky v upravovaném úseku silnice, 
- odstranění říms, nosné konstrukce, 
- zřízení pilotažní plošiny a provedení pilot, 
- vybudování nového ŽB monolitického rámu, 
- vybudování nových křídel a opěrných zdí, 
- izolace nosné konstrukce a spodní stavby 
- zásypy v přechodové oblasti 
- betonáž říms, 
- vybudování nové konstrukce vozovky s napojením na úseky před a za mostem, 
- osazení bezpečnostních prvků  - mostní a silniční zábradlí 
- stavební úpravy kolem mostu 
- ukončení dopravních omezení, převedení dopravy na most 
- dokončovací práce a uvedení staveniště do původního stavu. 

5.2 Požadavky na měření 

5.2.1 Vytyčení mostu 

Zhotovitel je povinen pro všechny zeměměřické práce postupovat v souladu s požadavky 
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TKP kap. 1 odstavec 1.6.3, zejména provést před začátkem prací kontrolu hlavních bodů lokální 
sítě použité pro zadávací dokumentaci a provést zaměření skutečného stavu konstrukcí, včetně 
porovnání tohoto měření se zadávací dokumentací. 

Vytyčované body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému S-JTSK v zobrazovací rovině dané 
průměrnou výškou bodů, tj. bez zavedení oprav ze zobrazení a z nadmořské výšky. Nadmořské 
výšky jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv). 
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5.2.2 Přesnost vytyčení 

Mezní odchylky vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os jsou stanoveny dle 
ČSN 73 0420-1 a ČSN 73 0420-2 a příloha 4 TKP, kapitola 18. 

Mezní odchylky vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os jsou stanoveny dle 
ČSN 73 0420-1 a ČSN 73 0420-2. 

a) vzájemné vzdálenosti d ve dvou směrech: 
  výkop základů ……………………………………  ±50 mm 
  bednění  ……………………………………  ±  8 mm 

b) rovnoběžnosti: ……………………………………  ±15 mgon 
c) sevřeného úhlu: ……………………………………  ±30 mgon 
d) přímosti: 

  výkop základů  ……………………………………  ±25 mm 
  bednění  ……………………………………  ±  8 mm 

e) vytyčení výškové úrovně základů: ……………… ±  5 mm 
f) vytyčení vodorovné roviny: 

  výkop základů ……………………………………  ±25 mm 
  betonáž základů …………………………………  ±  5 mm 
  betonáž konstrukcí …………………………………   ±  3 mm 

g) vytyčení konstrukčních výšek h při vytyčování: … ±  4 mm 
h) vytyčení svislice: …………………………………  ±  4 mm 
 
Během stavby je nutno provádět běžná měření a zkoušky předepsané použitou technologií. 
 
P ř e s n o s t    v y t y č e n í   polohová odchylka  ± 20 mm 
     výšková odchylka  ±   5 mm 
 
V ý r o b n í     t o l e r a n c e      polohová  odchylka     výšková  odchylka 
 - piloty     ± 60 mm  ± 30 mm 
 - spodní stavba   ± 20 mm  ± 10 mm 
 - nosná konstrukce   ± 20 mm  ± 10 mm  
 - římsy, svodidla, zábradlí  ±   5 mm  ±   5 mm  
Rovinatost povrchu:     5 mm / 2 m lať 

5.2.3 Přesnost provádění 

Celá konstrukce bude provedena dle platných či doporučených norem ČSN: 
 
ČSN 73 0202/1995  Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení. 

 ČSN 73 0205/1995  Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování přesnosti. 
ČSN EN 13670/2010  Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 73 0210-1/1992   Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 
    Část 1: Přesnost osazení. 
ČSN 73 0212-1/1996  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
    Část 1: Základní ustanovení 
ČSN 73 0212-3/1997  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
    Část 3: Pozemní stavební objekty 
ČSN 73 0212-4/1994  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
    Část 4: Liniové stavební objekty 
ČSN 73 0212-5/1994  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
    Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců 
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ČSN 73 0212-6/1993  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
    Část 6: Statistická analýza a přejímka 
ČSN 73 0212-7/1994  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
    Část 7: Statistická regulace 

5.3 Zkoušky a sledování mostu 

5.3.1 Geodetická sledování během výstavby 

Budou prováděna požadovaná sledování dle TKP pro jednotlivé konstrukce a konstrukční 
vrstvy. 

5.3.2 Zatěžovací zkouška 

Projektant nepožaduje provedení statické zatěžovací zkoušky dle ČSN 73 6209. 

5.1 POŽADAVKY NA MATERIÁLY 

5.1.1 BETONY 

Beton jednotlivých konstrukčních částí: beton typový dle ČSN EN 206: 
 
KONSTRUKČNÍ BETONY: 
ŽB PILOTY  C30/37 XC2, XF2, XA1 
ŽB ZÁKLADY  C30/37 XC2, XF2, XA1 
ŽB DŘÍK OPĚRNÉ ZDI  C30/37 XC2, XF2, XA1 
ŽB KŘÍDLA  C30/37 XC4, XD1, XF2 
ŽB STĚNY RÁMU  C30/37 XC4, XD1, XF2 
ŽB NOSNÁ KONSTRUKCE (PŘÍČEL) C30/37 XC4, XD1, XF2 
ŽB ŘÍMSY  C30/37 XC4, XD3, XF4 
 
OSTATNÍ BETONY: 
PODKLADNÍ BETON   C12/15 X0  
PODKLADNÍ BETON PRO DRENÁŽ  C12/15 X0 
MEZEROVITÝ BETON V PŘECH. OBLASTI C12/15 X0 
BETON PATKY POD ZPEVNĚNÍM   C25/30 XF3 
PODKLADNÍ BETON POD DLAŽBU  C25/30 XF3 
 

5.1.2 POVRCHOVÁ ÚPRAVA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Minimální požadavky na kvalitu povrchů: 
Aa - všechny neviditelné plochy 
Cd - všechny viditelné plochy 
 

A Nehoblovaná prkna na sraz. 

a S povrchovými drobnými vadami, které jsou po odbednění odstraněny – 
drobné odštěpky a přetoky, které nezeslabují krycí vrstvu betonu. Větší 
prohlubně jsou na náklady zhotovitele reprofilovány speciálními sanačními 
maltami. Drobné barevné odchylky nejsou na závadu. 

C Překližka nebo ocelové bednění. 

d Pohledový beton bez dále definovaných povrchových vad. Povrch po 
odbednění již nevyžaduje žádnou další úpravu. Připouští se sražení hran, 
žebírek (ze spár mezi prkny) a zatmelených míst prostupů rádlovacích tyčí 
přebroušením vysokootáčkovou bruskou se vzduchem chlazeným 
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diamantovým kotoučem, na náklady zhotovitele. Povrchy musí být souosé, 
jednotné, uzavřené, rovné a bez větších pórů; max. hloubka pórů může být 
5mm a průměr 10 mm. Povrchy musí mít jednotné barevné tónování všech 
pohledových ploch. 

5.1.3 BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 

Ve všech částech konstrukce mostu bude použita betonářská výztuž z oceli B 500B. 
Stykování výztuže bude prováděno přesahem dle ČSN EN 1992-1-1. Krycí vrstva betonu 
u jednotlivých povrchů musí odpovídat hodnotě příslušné danému stupni agresivity prostředí dle 
ČSN EN 1992-1-1. 

Pro jednotlivé konstrukční části mostu je navrženo následující krytí betonářské výztuže: 
Piloty 
 Minimální krytí 90 mm 
 Nominální krytí 100 mm 
Základ rámu a opěrných zdí 
 Minimální krytí 50 mm 
 Nominální krytí 60 mm 
 
Rám (stěny příčel), dřík opěrných zdí, římsy: 
 
 Minimální krytí 45 mm 
 Jmenovité krytí 55 mm 

 
Nejmenší vnitřní průměry zakřivení dr vložek žebříkové výztuže: 

 Průměr vložky dr 
 D ≤ 16 mm 4D 
 D > 16 mm 7D 

5.1.4 PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Drobné ocelové konstrukce 
Protikorozní ochrana ocelových součástí mostu musí respektovat TKP 19 B. 

6 PODKLADY 

- Kopie listu katastrální mapy dotčeného území (ČÚZK) 
- IG průzkum (Balun 2/2016) 
- BMS – systém hospodaření s mosty – HMP (9. 5. 2016, Tomek Jan, Doc. Ing. CSc.) 
- Hydrometeorologická data (ČHMÚ 2/2016) 
- Zaměření (Geoterc s.r.o. 1/2016) 

7 BEZPEČNOST PRÁCE 

Při realizaci opravy mostního objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob 
s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Veškeré práce na tomto objektu musí respektovat: 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v platném znění 
- Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v platném znění  
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5. v platném znění 
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- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v platném znění 

 
Na stavbě musí být jmenován koordinátor BOZP dle Zákona č. 309/2006 Sb. 

8 POŽÁRNÍ OCHRANA 

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění 
 § 5, 6 - povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 
 § 15 - dokumentace požární ochrany 
 § 16 - školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně 

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti v platném 
znění 

 § 3, 9 - umístění hasicích přístrojů, hasicí přístroje 
 § 11 - podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce 
 § 30 - 40 dokumentace požární ochrany 

- Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování, nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění 

 § 3 – podmínky pro zahájení svařování a po skončení svařování 

9 ZÁVĚR 

Projektant DSP žádá, aby byl v případě změn proti dokumentaci včas v předstihu 
informován. Realizační a dodavatelská dokumentace stavby je součástí prací zhotovitele stavby. 

 
 
 
V Brně, březen 2017 Ing. David Lerch 


