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a) Identifika ční údaje  

Název stavby       : II/150 Boskovice - odvodnění 
 

Místo stavby  :   Boskovice – ul. Dukelská 

 
Okres    : Blansko 
 
Kraj     : Jihomoravský 
 

Stavebník   :  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje 
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 
IČ: 70932581 
 

Projektant   :  Petr Odehnal, ČKAIT 1003843 
ODEHNAL PROJEKT s.r.o  
9. května 1179/11, 678 01 Blansko 
IČ: 02764750 
 

Stupeň PD           : PDPS – dokumentace pro provedení stavby 
 

b) Stávající stav, zd ůvodn ění navrženého řešení 
V současné době připravuje Svazek VaK opravu kanalizace a Město Boskovice opravu 
pěších ploch v části ul. Dukelská v Boskovicích. Stavbou kanalizace dojde k dotčení 
silnice II/150. Záměrem správce silnice, SÚS JMK, je následná obnova komunikace 
v celé šířce jízdního pásu, vč. odvodnění. 

Silnice II/150 v ul. Dukelská je v zájmové části odvodněna uličními vpustmi napojenými 
do stávající jednotné kanalizace. Kanalizaci provozuje VAS a.s., divize Boskovice. 
Komunikace je lemována chodníky, přidruženými víceúčelovými pásy a místy zeleným 
pásem. 

V 05/2017 byla provedena diagnostika vozovky spol. CONSULTEST s.r.o., Brno, na 
základě které byly ověřeny konstrukční vrstvy. Stávající krytové živičné vrstvy 
v průměrné tl. 120mm jsou provedeny na původní kamennou dlažbu z žulových kostek 
tl. 150mm. Podkladní vrstvy jsou nestmelené o mocnosti min. 270mm. 

Vozovka vykazuje poruchy specifikované v diagnostickém průzkumu. Stávající uliční 
vpusti jsou na konci životnosti, místy zborcené, zanesené, stranově nevhodně umístěné 
a nezajišťují bezpečný odvod povrchových vod. Místy je vozovka provedena v nulovém 
podélném sklonu bez nátoku do UV a v těchto místech dochází k akumulaci povrchových 
vod na silnici. 

c) Návrh technického řešení 
Navržena je obnova vozovky, včetně odvodnění. Obnova krytu vozovky bude provedena 
v celé šířce jízdní pásu silnice II/150 v celkové délce cca 0,330 km. 

Současně je navržena kompletní obnova uličních v pustí. V místech, kde UV chybí a kde 
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dochází k akumulaci vody jsou navrženy vpusti nové. Vpusti budou napojeny novým 
potrubím do stoky určené k opravě. 

V prostoru stavby jsou situovány rozvody veřejné technické infrastruktury. Stavbou 
dojde k dotčení jejich ochranných pásem. Během realizace stavby budou dodrženy 
podmínky dané správci jednotlivých inženýrských sítí. Stavba je navržena v souladu 
s ČSN 73 6005. Stavbou nedojde k nutnosti přeložení stávajících IS. 

Bourací práce 

Živičné vrstvy budou odfrézovány v průměrné tl. 120mm. Při frézování nesmí docházet 
k frézování a poškození původní kamenné dlažby. Zbytky živice uchycené na dlažbě 
budou vybourány. 

V místech začátku a konce úpravy bude stávající kryt zařezán v rozsahu umožňující 
následné stupňovité napojení živičných vrstev. 

Stávající uliční vpusti a litinové mříže budou vybourány a odvezeny na skládku a sběrny 
druhotných surovin v režii zhotovitele stavby.  

Obrubníky budou vybourány a obnoveny v rámci opravy chodníku (Město Boskovice). 
V místech, kde oprava chodníku nebude provedena, bude vozovka navazovat na stávající 
obruby. 

 
Komunikace 

Realizace stavby se předpokládá za úplné uzavírky silnice bez středové spáry. 

Po odfrézování a očištění vozovky do úrovně původního dlážděného krytu bude 
provedena obnova krytových vrstev dle varianty 1 návrhu diagnostického průzkumu ve 
skladbě: 

• ACO 11+ 50/70 PMB 10/45-60 (ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121) 50 mm 
• spojovací postřik PS-C  0,25 kg/m2 (ČSN 73 6129) 
• ACL 16+ 50/70 (ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121)       70 mm* 
• spojovací postřik PS-C  0,30 kg/m2 (ČSN 73 6129)____________________ 

Celkem                                  prům. 120 mm* 

* průměrná tloušťka 

Rýha po kanalizaci (odtok z UV) bude vyspravena podkladními vrstvami ve skladbě: 

• ACP 16+ (ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121)    60 mm 
• ACP 16+ (ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121)    60 mm 
• štěrkodrť ŠD fr. 0-32mm (ČSN 73 6126-1)  150 mm 
• zásyp rýhy ŠD fr. 0-63mm 
 

Most 150-063 

Navržena je obnova živičných vrstev vozovky s výměnou obrub, sanace říms a zrušení 
odvodňovačů. Stávající zábradlí bude ponecháno. Opravy jsou navrženy v rozsahu dle 
pokynu správce mostu. 

Při zahájení prací bude zhotovitelem stavby ověřeno stávající mostní souvrství cca do 
úrovně ochrany izolace. Předpokládá se zastižení živičných vrstev tl. 120mm. 

Stávající obrubníky budou vybourány a nahrazeny novými obrubníky silničními 
100/15/25 do betonového lože. 

Stávající 4ks odvodňovačů jsou ve špatném stavu a chybně polohově umístěny. Neplní 
svoji funkci. Po vybourání nebudou obnoveny. Otvory budou zabetonovány betonem 
C20/25 s napojením na izolaci.  

Po odfrézování a očištění vozovky do úrovně stávající ochranné vrstvy izolace bude 
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provedena obnova krytových vrstev ve skladbě: 

• ACO 11+ 50/70 PMB 10/45-60 (ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121)   40 mm 
• spojovací postřik PS-C  0,25 kg/m2 (ČSN 73 6129) 
• ACL 16+ 50/70 (ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121)         50 mm 
• spojovací postřik PS-C  0,30 kg/m2 (ČSN 73 6129)____________________ 

Celkem                                              90 mm  
 
Nad opěrami bude vozovka zařezána a ošetřena modifikovanou zálivkou. Zařezání bude 
provedeno v tl. 40mm v šířce 15mm. 
 
Mostní římsy budou očištěny, rozvolněný beton vybourán. Oprava říms je navržena 
v rozsahu: 

1) odstranění narušeného betonu, očištění tlakovou vodou nebo vzduchem 
2) očištění obnažené výztuže na stupeň Sa  2 ½ 
3) ochranný nátěr výztuže 
4) reprofilace sanační hmotou 
5) sjednocující nátěr 

Spára mezi římsou a obrubami bude ošetřena těsnícím tmelem po předchozím zařezání. 
 

Odvodnění 

Stávající UV v blízkosti křižovatky s ul. Bělskou je situovaná na výškovém horizontu, 
neplní účel a bude zrušena. 

Realizace UV se předpokládá po dokončení odstranění asfaltových vrstev. 

Navrženo je celkem 12ks uličních typizovaných vpustí DN500. Zhlaví vpustí bude 
opatřeno litinovou mříží vyhovující dopravnímu zatížení D400. Součástí každé vpusti 
bude kalový prostor a zápachová uzávěra. Prefa dílce budou uloženy do stykové malty 
v souladu s montážním návodem výrobce. 

Odtok z UV je navržen kanalizačním potrubím PP SN10 – DN150. Potrubí bude uloženo 
ve sklonu min. 1%, max. 40%.  

Vpusti budou napojeny novým potrubím do opravované kanalizace z betonových trub 
DN400 (600). Při realizaci napojení nutno dodržet podmínky správce kanalizace (VAS 
a.s.). Napojení bude provedeno pod úhlem 90° do dodatečně vyřezaného kruhového 
otvoru (předpokládaný průměr vrtu 200-201mm) ve stokovém potrubí. V místě prostupu 
kanalizačním potrubím bude osazena těsnící manžeta. Po vyvrtání bude stěna stokového 
potrubí a gumová část (manžeta) opatřena kluzným prostředkem. Následně bude 
vtokové potrubí upevněno na stokové potrubí.  

Zpětný zásyp v silniční komunikaci bude proveden dobře zhutnitelným materiálem 
(štěrkodrť fr. 0-63mm) hutněným po vrstvách. Míra zhutnění vyjádřená modulem 
přetvárnosti Edef,2 z druhého zatěžovacího cyklu musí vyhovovat hodnotám uvedený v TP 
146. 

Potrubí bude uloženo na řádně urovnané a zhutněné lože tl. min.100 mm (ve skalnatém 
podloží min. 150 mm) ze štěrkodrti nebo písku zrnitosti max. 22mm bez ostrohranných 
částic. Obsyp bude sypán z přiměřené výšky tak, aby nedošlo k poškození nebo změně 
polohy uložení potrubí. Hutnění obsypu bude provedeno po vrstvách tl. 10 - 15 cm 
hutněných po obou stranách trubky lehkými strojními dusadly, ručně nebo nožním 
dusáním. Nad vrcholem trubky obsyp nehutnit. Při montáži potrubí nutno dodržet 
technologické podmínky pokládky potrubí. Pro stupeň zhutnění obsypu platí pro 
nesoudržné zeminy Dpr = 95 %, pro soudržné zemi Dpr = 92 %. Míru zhutnění nutno 
dodržet zejména do dosažení výšky alespoň jedné třetiny průměru trubky. Při provádění 
jednotlivých vrstev obsypu nutno současně vytahovat pažící prvky nad úroveň vrstvy 
obsypu. Při výskytu spodní vody bude na dno rýhy položena drenáž, která bude po 
dokončení pokládky potrubí zrušena. 
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Při montáži potrubí nutno dodržet podmínky stanovené výrobcem potrubí. Mezi potrubím 
a stěnou rýhy nutno dodržet vzdálenost min. 100 mm.  

Zemní práce 

Veškeré zemní práce budou prováděny otevřeným výkopem. Bezvýkopová technologie 
není navržena. 

Zemní práce budou spočívat v provedení hloubených vykopávek pro odvodnění. 
Zatřídění zemin dle těžitelnosti se předpokládá ve třídě I., skupiny 3 (dle ČSN 73 6133 a 
ČSN EN 1610 – Z1). 

Pažení se uvažuje od hloubky výkopu 1,5m, v zastavěné části a komunikaci od 1,3m. 
Rýha bude pažena pažením příložným s mezerami 50%. V případě výskytu nestabilních 
zemin bude provedena rýha se šikmými stěnami nebo použito pažení celoplošné 
(nepředpokládá se).  

 
Odpadové hospodářství 

Frézovaná živičné směs a bourané dlažební kostky budou uloženy v areálu SÚS JMK v ul. 
Chrudichromská (3km) bez poplatku.  

Bouraná živičná směs, betony a zemina budou odvezeny na skládku určenou pro daný 
druh odpadu (16km). 

Litinové mříže budou odvezeny do sběrny v režii zhotovitele stavby. 

 
Dopravní značení 

Součástí stavby je obnova vodorovného dopravního značení – vodící proužek š. 0,25m. 
Dopravní značení bude provedeno zejména dle TP 133 a musí splňovat požadavky ČSN 
EN 1436+A1 a musí být retroreflexní v barvě bílé. VDZ bude provedeno z termoplastické 
hmoty s balotinou se strukturovaným povrchem. 

 
Dopravní opatření 

Dopravní opatření po dobu realizace stavby jsou součástí stavby a budou zajištěny 
zhotovitelem stavby. 

Stavební práce budou prováděny za částečné uzavírky silnice II/150. Stavba nevyžaduje 
vyznačení objízdných tras.  

Doprava bude usměrněna přechodným dopravním značením. Dopravní značení zhotovitel 
předem projedná s DI Policie ČR, SÚS a následně požádá příslušný správní úřad (MÚ 
Boskovice-OD) o vydání rozhodnutí ZUK.  

Dopravní značení bude po dobu prací udržováno ve funkčním stavu a předepsaném 
rozsahu, aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukončení neprodleně 
odstraněno. 

 

 
Datum :  02/2018 
Vypracoval: Petr Odehnal 
 


