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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Stavba:    II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020 

1.2. Stavebník:   Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 

Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno  

Zastoupení: Ing. Zdeněk Komůrka - ředitel 

IČO: 70932581  

1.3. Projektant:   Rušar mosty, s.r.o. 

Majdalenky 19, 638 00 Brno 

kancelář: Slavíčkova 1a, 638 00 Brno 

tel./fax: 545 222 037, info@rusar.cz 

IČO: 29362393 DIČ: CZ29362393 

číslo zakázky: 147 - 2015, číslo archivní: 39 - 2015 

Zodpovědný projektant: Ing. Jan Matějíček   

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

2.1. Stručný popis návrhu stavby, její umístění a význam 

Tento projekt řeší rekonstrukci mostu ev. č. 380-020 ve městě Hodonín,  katastrálním 
území Hodonín (640417), okres Hodonín. Most se nachází na silnici II. třídy č. 380, číslo úseku 
3422A096033422A09604, staničení úseku 0,029 km, liniové staničení 54,096 km. Staničení 
komunikace je orientováno ve směru Mutěnice - Hodonín a v tomto směru je zpracován i tento 
projekt. 

Místo stavby leží v intravilánu města Hodonín. V okolí mostu se nachází průmyslová 
zástavba a skladovací plochy. V bezprostřední blízkosti pak rampy mimoúrovňového křížení silnic 
I/55 a II/380. Komunikace v místě mostu a na předpolích mostu je vedena v přímé a v úrovni 
terénu. Přemosťovaná silnice I/55 je vedena v zářezu. 

Komunikace i most je v majetku Jihomoravského kraje a ve správě Správy a údržby silnic 
Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace (dále SUS JmK). 

Most přemosťuje silnici I. třídy č. 55. Silnice je v majetku České republiky a ve správě 
Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále ŘSD ČR). 

Ve stávajícím stavu se jedná o most dle údajů mostního listu postavený v roce 1985. 
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Jedná se o most o 4 polích, kde přemosťovaná silnice je vedena 3. polem. V krajních polích 
je provedeno zpevnění zemního tělesa silničního zářezu, 2. pole je volné a tvoří rezervu pro 
případné rozšíření silnice I/55 na směrově rozdělenou konstrukci. 

Spodní stavba mostu sestává z dvojice opěr a třech mezilehlých pilířů. Opěry a rovnoběžná 
křídla provedeny jako masivní betonové z betonu B 250. Úložné prahy, závěrné zídky, přechodové 
desky a horní část křídel provedeny jako železobetonové. Mezilehlé pilíře provedeny jako členěné 
sestávající z 5 konických sloupů obdélníkového průřezu a příčného stativa tvořící úložný práh – 
vše monolitické železobetonové z betonu B 250, rámově propojené.  

Opěry a křídla provedeny bez základu a založeny na piloty FRANKI Ø 420 mm délky 
11,0 m. Pod pilíři proveden monolitický železobetonový základ obdélníkového průřezu z betonu 
B 250. Do základů vetknuty piloty FRANKI Ø 420 mm délky 7,0 m.  

Nosná konstrukce je prefabrikovaná, desková, spojitá o čtyřech polích. Deska nosné 
konstrukce je v příčném řezu tvořena 19 kusy železobetonových předpjatých prefabrikátů KA-73 
délky 16,0 m v krajních polích a délky 18,0 m ve středních polích. Na nosnících provedena 
vyrovnávací nespřažená vrstva betonu proměnné tloušťky. Dále je provedena izolace a vozovkové 
vrstvy. Nosná konstrukce uložena na gumová ložiska. Nad pilíři provedena úprava nosníků deska – 
táhlo pro bezdilatační přechod. Na mutěnické opěře proveden podpovrchový mostní závěr, na 
hodonínské opěře pak závěr GHH-A60. 

Rozpětí polí 15,4 + 17,4 + 17,4 + 15,4 m. Délka nosné konstrukce 68,67 m. Celková šířka 
mostu 19,36 m, mezi obrubami 15,02 m. Oboustranný chodník šířky 1,9 m.    

Most je v nevyhovujícím stavu. Dle poslední hlavní prohlídky (Pechal, 09/2014) je stav 
spodní stavby V – špatný, nosné konstrukce taktéž V – špatný, použitelnost podmíněná (II). 

Doplňkový diagnostický průzkum provedený projektantem potvrdil závěry této prohlídky. 
Při průzkumu byly objeveny nezainjektované nebo částečně zainjektované kanálky předpínací 
výztuže se známkami počínající koroze.  

Na pracovních jednáních ve dnech 4. a 26. 11. 2015 byl s investorem řešen rozsah 
rekonstrukce mostu a bylo rozhodnuto provést celkovou výměnu nosné konstrukce. Směrové a 
šířkové uspořádání mostu zůstane zachováno, spodní stavba bude upravena v rozsahu nutném pro 
osazení nové nosné konstrukce, zachované části budou sanovány. 

2.2. Předpokládaný průběh výstavby 

 Zahájení 

Stavebník předpokládá zahájení rekonstrukce v únoru 2018 a dokončení v listopadu 2018.  

 Etapizace a uvádění do provozu 

Vzhledem rozsahu stavby a nutnosti zachování provozu po celou dobu rekonstrukce bude 
rekonstrukce prováděna po polovinách. V I. etapě bude provedena výměna nosné konstrukce na 
pravé straně mostu, v II. etapě pak bude dokončena výměna nosné konstrukce na levé straně 
mostu. 

Obě etapy stavby na sebe budou bezprostředně navazovat. V případě komplikací při provádění 
etapy I., případně při zpoždění zahájení, bude mezi etapami provedena zimní přestávka. 
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 Dokončení stavby 

Celková doba trvání stavby je projektantem odhadována na 10 měsíců. Z nutnosti 
provádění technologicky náročných prací v klimaticky příznivých obdobích doporučujeme využít 
období mezi měsíci únor až listopad. 

Skutečný časový harmonogram stavby pak bude stanoven zhotovitelem. Harmonogram 
rekonstrukce bude odsouhlasen objednatelem. 

2.3. Vazba na územně plánovací dokumentaci 

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávajícího mostu pouze s drobnými změnami jeho 
prostorového uspořádání, není stavba v rozporu s územně plánovací dokumentací. 

2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadního využití 

Místo stavby leží v intravilánu města Hodonín. V okolí mostu se nachází průmyslová 
zástavba a skladovací plochy. V bezprostřední blízkosti pak rampy mimoúrovňového křížení silnic 
I/55 a II/380. Komunikace v místě mostu a na předpolích mostu je vedena v přímé a v úrovni 
terénu. Přemosťovaná silnice I/55 je vedena v zářezu. 

Komunikace i most je v majetku Jihomoravského kraje a ve správě Správy a údržby silnic 
Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace (dále SUS JmK). 

Most přemosťuje silnici I. třídy č. 55. Silnice je v majetku České republiky a ve správě 
Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále ŘSD ČR). 

Silnice I/55 i II/380 jsou silně zatíženy dopravou.  

Místo stavby se nenachází v žádném chráněném území. 

2.5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 

Úkolem této projektované rekonstrukce je: 

• odstranit nosnou konstrukci stávajícího mostu 

• provést novou nosnou konstrukci a nový mostní svršek 

• provést úpravy spodní stavby v nutném rozsahu pro výměnu nosné konstrukce, 
zbytek zachovat a sanovat 

• upravit okolí a návaznosti mostu 

Lze tedy předpokládat že, vyjma nutného dočasného zhoršení stavu životního prostředí po 
dobu rekonstrukce, nebude z dlouhodobého hlediska nijak dotčena krajina, zdraví a životní 
prostředí. 

Během stavby se dojde ke kácení vzrostlé zeleně. Rozsah tohoto kácení a požadavky na 
náhradní výsadbu je zřejmý z přílohy F.6 – Dotčená zeleň.  
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2.6. Celkový dopad stavby do dotčeného území a navrhovaná opatření 

 Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území 

Při zpracování této projektové dokumentace bylo zjištěno, že ŘSD ČR dlouhodobě 
připravuje přestavbu stávající dvoupruhové silnice I/55 (procházející pod mostem) na 
čtyřpruhovou dálnici II. třídy D55 kategorie R 25,5/150. Projekt rekonstrukce mostu byl tedy 
konzultován se zpracovatelem aktuálního stupně projektové dokumentace této stavby – HBH 
Projekt s.r.o., Brno, Ing. Boháč a Ing. Chaker. Bylo konstatováno, že rekonstrukce mostu ev. č. 
380-020 nebude mít zásadní vliv na technické řešení budoucí dálnice D55. Při návrhu konstrukce 
bylo již s možností rozšíření silnice I/55 uvažováno. Trasa přeložky kabelů CETIN (SO 401) je 
hloubkově navržena tak, aby respektovala průběh navržené kanalizace budoucí dálnice. 

Společnost E.ON Distribuce připravuje výstavbu kabelové smyčky VN pro výrobní závad 
Forlit. Dle předložené dokumentace (MP projekt s. r. o., 10/2015) nebude mít tato stavba vliv na 
projektovanou rekonstrukci mostu. Předpokládaná trasa vedení je zakreslena v projektu. 

 Změny dosavadních využití území 

Vlivem této stavby nedojde ke změně využití dotčených území. Přístup na všechny 
pozemky zůstane zachován. 

  Změny dosavadních staveb dotčených projektovanou stavbou 

Stavbou bude dotčen most ev. č. 380-020. Bude provedena výměna nosné konstrukce a 
úpravy spodní stavby. Prostorové a výškové uspořádání zůstane zachováno dle stávajícího stavu.  

 Ostatní 

Celkový dopad stavby do dotčeného území bude z krátkodobého hlediska znamenat 
komplikace v dopravě, dočasné zhoršení životního prostředí vlivem provádění stavebních prací.  

Z dlouhodobého hlediska pak dojde k zlepšení jízdního komfortu po mostě a vzhled mostu 
a okolí bude upraveno.  

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

3.1. Výčet podkladů a průzkumů pro vypracování projektu 

o Objednávka a smlouva o dílo 

o Investiční záměr (DOSING-Dopravoprojekt Brno group s.r.o., prosinec 2009) 

o Mostní list mostu ev. č. 380-020 a údaje v BMS 

o Zaměření polohopisu a výškopisu – Ing. Dvořák – GEO 2010, říjen 2015 

o Podrobná prohlídka mostu a stavu jednotlivých částí projektantem včetně pomocné 
diagnostiky 

o Vyjádření správců sítí 

o Fotodokumentace stávajícího stavu 

o Katastrální mapa území stavby 
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3.2. Podmínky orgánů státní správy vyplývající ze zvláštních předpisů a jejich plnění 

Dle vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd ČR se stavba nachází na území 
s archeologickými nálezy. Stavebník je povinen ohlásit termín zahájení zemních prací nejpozději 
30 dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR Brno a umožnit provedení 
záchranného archeologického výzkumu. Podrobnosti uvedeny ve vyjádření v dokladové části 
tohoto projektu.  

4. ČLENĚNÍ STAVBY 

4.1. Způsob číslování a značení 

Způsob členění a číslování stavby se provádí dle „Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací“ a její přílohy 5. 

Stavby pozemních komunikací se člení podle těchto zásad: 

a) odděleně se uvažují ucelené stavebně technické části a technologické vybavení, tj. 
stavební objekty a provozní soubory 

b) stavební objekty a provozní soubory se označují názvem a číslem 

c) stavební objekty a provozní soubory se sdružují do skupin označených číselnou 
řadou podle jejich charakteru, způsobu a druhu projednání dokumentace a účelu při 
realizaci stavby 

d) podle povahy stavby je možné vytvořit samostatnou skupinu stavebních objektů a 
samostatnou skupinu provozních souborů nebo přičlenit provozní soubory 
k příslušným stavebním objektům 

 

Pro řazení a číslování se použije následující základní členění: 

Číselná řada  Skupina objektů 

000   Objekty přípravy staveniště 

100 Objekty pozemních komunikací (včetně propustků) 

200 Mostní objekty, zdi a konstrukce 

300 Vodohospodářské objekty 

400 Elektro a sdělovací objekty 

500 Objekty trubních vedení 

600 Objekty podzemních drah 

650 Objekty drah  

700 Objekty pozemních staveb 

800 Objekty úpravy území 

900   Volná řada objektů 
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4.2. Určení jednotlivých částí stavby 

Při rekonstrukci mostu ev. č. 380-020 bylo přistoupeno k rozdělení stavby na objekty tak, 
aby vytvořily samostatné provozně stavební části. 

4.3. Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 

Rekonstrukce mostu ev. č. 380-020 Hodonín je rozčleněna tyto objekty: 

SO 001 – Demolice 

SO 101 – Úprava komunikace 

SO 102 – Dopravně inženýrská opatření 

SO 201 – Most 

SO 401 – Přeložka kabelů CETIN 

SO 402 – Úprava veřejného osvětlení 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Není známa žádná věcně ani časově související stavba jiného stavebníka. 

5.2. Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Uvažovaný průběh stavebních prací: 

� Provedení překládky kabelů CETIN mimo most (SO 401). Překládka může být 
provedena kdykoliv do zahájení demolice NK v II. etapě. 

� Osazení dočasného dopravního značení (SO 102) a uzavření dotčeného úseku v I. 
etapě 

� Úprava veřejného osvětlení (SO 402) na pravé straně mostu – odstranění sloupů 

� Demolice části nosné konstrukce a mostního svršku v I. etapě (SO 001) 

� Provedení úpravy spodní stavby a osazení nové nosné konstrukce v I. etapě 
(SO 201) 

� Provedení mostního svršku v I. etapě (SO 201) 

� Provedení úpravy komunikace v I. etapě (SO 101)  

� Úprava veřejného osvětlení (SO 402) na pravé straně mostu – osazení nových 
sloupů 

� Zimní technologická přestávka – pouze v případě potřeby 

� Osazení dočasného dopravního značení (SO 102) a uzavření dotčeného úseku v II. 
etapě 

� Úprava veřejného osvětlení (SO 402) na levé straně mostu – odstranění sloupů 
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� Demolice části nosné konstrukce a mostního svršku v II. etapě (SO 001) 

� Provedení úpravy spodní stavby a osazení nové nosné konstrukce v II. etapě 
(SO 201) 

� Provedení mostního svršku v II. etapě (SO 201) 

� Provedení úpravy komunikace v II. etapě (SO 101)  

� Úprava veřejného osvětlení (SO 402) na levé straně mostu – osazení nových sloupů 

� Odstraněním dočasného značení bude doprava převedena zpět na most 

� Budou upraveny silniční svahy a opevnění pod mostem 

� Všechny dotčené plochy stavby budou zplanýrovány a uvedeny do původního nebo 
projektovaného stavu 

Vzhledem k závažným dopadům rekonstrukce mostu na plynulost dopravy na silnicích na  i 
pod mostem je třeba dbát na dodržování termínu a koordinovanosti stavby s dopravními 
opatřeními. 

Požadované termíny a kontroly průběhu stavby budou stanoveny v zadávacích podmínkách 
objednatele. 

Staveniště bude řádně označeno informační tabulí dle zásad o provádění staveb. 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ) 

6.1. Seznam známých nebo předpokládaných právnických nebo fyzických osob, které 
převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich dokončení do 
vlastnictví nebo je budou spravovat 

Objekty SO 101, 201 převezme do majetku a správy objednatel – SÚS JmK. 

Objekt SO 401 převezme do majetku a správy Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

Objekt SO 402 převezme do majetku město Hodonín. 

Objekty SO 001 a 102 jsou provozní a po celou dobu budou v majetku zhotovitele stavby. 

6.2.  Způsob užívání jednotlivých částí stavby 

Objekt SO 101 – Úprava komunikace bude po dokončení sloužit jako silnice II. třídy 

Objekt SO 201 – Most bude používán jako trvalý mostní objekt na silnici II. třídy. 

Objekt SO 401 – Přeložka kabelů CETIN bude užívána jako telekomunikační infrastruktura 

Objekt SO 402 – Úprava veřejného osvětlení bude užívána jako veřejné osvětlení 

Objekty SO 001 a 102 jsou provozní, podpůrný pro provedení ostatních objektů. 
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7. PŘEDÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

7.1. Možnosti postupného předávání částí stavby (úsek, objekt) do užívání 

Vzhledem rozsahu stavby se neuvažuje s postupným předáváním stavby. Stavba bude 
předána investorovi do užívání jako celek po dokončení stavby.  

7.2. Zdůvodnění potřeb užívání části staveb před dokončením celé stavby 

Po dokončení hlavních částí SO 101 a 201 lze zahájit etapovité předčasné užívání stavby 
z důvodu zmenšení dopravních komplikací. Dokončovací práce v okolí a pod mostem lze provádět 
při obnoveném provozu na mostě. 

 

8. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
 

K STÁVAJÍCÍ MOSTNÍ KONSTRUKCI SE DOCHOVALA DOKUMENTACE, KTERÁ NE 
ZCELA PŘESNĚ ODPOVÍDÁ ZJIŠTĚNÉMU REÁLNÉMU STAVU. STÁVAJÍCÍ TVARY 

JSOU KRESLENY NA ZÁKLADĚ PODROBNÉHO OMĚŘENÍ KONSTRUKCE, 
DOSTUPNÉ DOKUMENTACE A ZKUŠENOSTÍ PROJEKTANTA S OBDOBNÝMI 

KONSTRUKCE. SKUTEČNÝ STAV SE PO OBNAŽENÍ MŮŽE TEDY LIŠIT OD 
PŘEDPOKLADŮ PROJEKTU. 

8.1. Pozemní komunikace 

Úpravy silnice II/380 jsou vyvolány pouze rekonstrukcí mostu ev. č. 380-020. Šířkově i 
výškově bude zachováno stávající vyhovující řešení. Budou vyhlazeny pouze drobné lokální 
imperfekce. Délka úpravy komunikace 139,5 m. 

Na mostě i přilehlých úsecích bude provedena silnice v šířce 15,0 m mezi obrubami, což 
odpovídá stávajícímu stavu. Podélný spád bude ve většině délky úpravy konstantní 1,16 %, pouze 
na koncích úpravy bude přizpůsoben tak, aby došlo na plynulé napojení úpravy na stávající úseky. 
Příčný sklon na mostě bude střechovitý 2,5 %, na koncích úpravy dojde k plynulému napojení na 
stávající úseky. 

V délce úpravy mimo most dojde k výměně konstrukce vozovky, obrusná vrstva bude 
provedena z asfaltového koberce ACO 11+. 

Úprava komunikace je obsahem SO 101. 

Součástí úpravy komunikace je i obnova ostrůvků v místech sjezdů. Ostrůvky budou 
v rámci vedení dopravy během stavby zrušeny (viz SO 102) a v rámci tohoto objektu budou nově 
obnoveny v původním tvaru.  

Součástí SO 101 bude i obnova chodníků na předpolích. Chodníky budou provedeny 
z betonové zámkové dlažby. 
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8.2. Odvodnění pozemních komunikací 

Odvodnění komunikace je v délce úpravy zajištěno jednak podélným spádem 1,16 % tak i 
příčným střechovitým sklonem 2,5 %. Na předmostích budou stávající silniční vpusti včetně 
minimálně nutného napojení na stávající dešťovou kanalizaci vybourány a nahrazeny novými ve 
stejném umístění. Na mostě budou zřízeny mostní odvodňovače. 

Odvodnění komunikace je součástí SO 101, na mostě pak SO 201. 

8.3. Mostní objekty 

Rekonstrukce se týká mostu ev. č. 380-020.  

Stávající nosná konstrukce bude kompletně odstraněna. Z důvodu nutnosti zachování 
provozu po mostě po celou dobu rekonstrukce, bude nosná konstrukce v místě pracovní spáry 
podélně rozříznuta a její náhrada bude prováděna ve dvou etapách. Podrobnosti demolice jsou 
obsahem SO 001. 

V první etapě dojde k výměně pravé strany NK, v druhé etapě pak zbytku NK na levé 
straně mostu. 

Po odstranění mostního svršku bude odbourána prefabrikovaná nosná konstrukce a části 
pilířů a opěr včetně závěrných zídek a přechodových desek. 

Provede se úprava opěr – nové úložné prahy, závěrné zídky a přechodové desky. Na pilířích 
budou provedeny nové úložné prahy a sanovány zachované plochy sloupů. 

Nová nosná konstrukce bude provedena z železobetonových tyčových předpjatých 
prefabrikátů spřažených s železobetonovou deskou. Nosná konstrukce bude provedena 
s koncovými a mezilehlými příčníky jako spojitá. Uložení na hrncová ložiska. 

Na spřaženou desku bude provedena celoplošná izolace s protispády u obrub. Chodníkové 
římsy budou provedeny jako železobetonové monolitické s lícními prefabrikáty. V obou mostních 
římsách budou umístěny rezervní chráničky. Na mostě bude provedena třívrstvá vozovka 
s obrusnou vrstvou ACO 11+. 

Křídla budou ubourána v potřebném rozsahu a nově provedeny. 

Na obou opěrách budou osazeny nové mostní povrchové závěry. 

Montáž nosné konstrukce bude probíhat na dočasné skruži ze systémových prvků. 
Z důvodu nutnosti založení skruže, bude stávající opevnění rozebráno a po dokončení stavby 
nahrazeno novým opevněním z kamenné dlažby do betonu.  

Rozpětí jednotlivých polí:15,8 + 18,0 + 18,0 + 15,8 m. Stavební výška 1,14 m. Celková 
šířka mostu 19,7 m, volná šířka mostu 19,0 m. Šířka mezi obrubami 15,0 m, oboustranně chodník 
šířky 1,5 m. 

Most je obsahem SO 201. 

8.4. Tunely 

Nejsou 
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8.5. Obslužná zařízení 

Nejsou 

8.6. Vybavení a příslušenství pozemních komunikací 

 Bezpečnostní zařízení 

Na obou římsách bude osazeno mostní ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,1 m. Zábradlí 
je obsahem SO 201. 

 Dopravní značky a zařízení 

Veškeré stávající dopravní značení bude zachováno i po rekonstrukci. 

Svislé dopravní značky nacházející se v obvodu stavby a neplnící svou funkci během 
stavby budou demontovány a uskladněny. Po dokončení stavby budou zpětně osazeny na nové 
základy. 

Vodorovné značení na silnici II/380 v místě výměny obrusné vrstvy bude obnoveno ve 
stávajícím rozsahu. Vodorovné značení bude nově provedeno plastem jako nehlučné. 

Obnova stálého dopravního značení je obsahem SO 101. 

Po dobu rekonstrukce mostu bude osazeno dočasné dopravní značení – SO 102.  

V rámci SO 001 bude provedena obnova vodorovného dopravního značení na silnici I/55 
v rozsahu poškození demolicí. Toto značení bude provedeno hlučícím plastem. Obnova bude 
provedena na konci celé stavby. 

 Světelné signalizační zařízení 

Není 

 Zpomalovací prahy 

Nejsou 

 Ochrana proti vniknutí zvěře 

Nejsou 

 Clony proti oslnění 

Nejsou 

 Záchytná zařízení ve skalních zářezech 

Nejsou 

 Únikové zóny 

Nejsou 

 Zařízení SOS 

Nejsou 
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 Telefony, kabely apod. 

Nejsou 

8.7. Začlenění stavby do území a širší vztahy 

 Vliv staveb jiných stavebníků na technické řešení stavby 

Byl prověřen tvar nové mostní konstrukce a upravené spodní stavby v návaznosti na 
předpokládané rozšíření silnice I/55 pod mostem (investor ŘSD ČR). Výsledné řešení umožňuje 
provedení této plánované stavby.  

Společnost E.ON Distribuce připravuje výstavbu kabelové smyčky VN pro výrobní závad 
Forlit. Dle předložené dokumentace (MP projekt s. r. o., 10/2015) nebude mít tato stavba vliv na 
projektovanou rekonstrukci mostu. Předpokládaná trasa vedení je zakreslena v projektu. 

 Vztah trasy a krajiny 

Trasa komunikace zůstává shodná se stávající, nedochází k zásahu do krajiny. 

 Architektonické řešení exponovaných objektů 

Rekonstrukce stávajícího mostu, bez architektonického exponovaného objektu. 

 Vliv existujících sítí na stavebně technické řešení stavby 

Stávající inženýrské sítě nemají přímý vliv na technické řešení stavby mostu. Ostatní sítě 
v obvodu stavby budou respektovány.  

 Dosavadní a plánované podzemní a nadzemní stavby na stavebním pozemku a jeho okolí 

Na stavebním pozemku pouze most ev. č. 380-020 a těleso silnic II/380 a I/55. Možnost 
rozšíření silnice I/55 zůstává zachována. 

9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ. PRŮZKUMŮ A 
MĚŘENÍ 
 

Výsledky všech, prohlídek a měření (viz. bod 3.1.) směřují k jednoznačnému závěru. 
Stávající stav mostu je ovlivněn zejména stářím konstrukce, dobově poplatným stavebním detailům 
a intenzitou dopravy. Jeho stav je nevyhovující a pro udržení bezpečného provozu je třeba provést 
tuto rekonstrukci. 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, 
ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ A KULTURNÍ PAMÁTKY 

 Rozsah dotčení 

V okolí stavby se nachází několik vedení nadzemních i podzemních inženýrských sítí. 
Veškeré známé sítě jsou zakresleny v projektové dokumentaci. Jejich zákres v projektové 
dokumentaci je pouze orientační, nutno respektovat jejich skutečnou trasu v terénu. 
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a) Podzemní telekomunikační vedení – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

Na levé římse stávajícího mostu je zavěšeno několik kabelů CETIN na ocelové 
konstrukci. 

Tyto kabely budou přeloženy mimo mostní konstrukci pod silnici I/55 do nové 
definitivní trasy. Nebudou tedy navraceny na rekonstruovaný most. 

Přeložka bude provedena protlakem z důvodu omezení dopadů na provoz na 
silnici I/55. Hloubkově bude dodržen požadavek ŘSD ČR s ohledem na křížení 
s plánovanou kanalizací. 

Provedení přeložky není pevně vázáno na harmonogram stavby mostu. Musí být 
však provedena do zahájení II. etapy demoličních prací. 

Nová trasa bude po dobu stavby ochráněna betonovými silničními panely 
v místech jejího pojíždění – zejména v místě plánovaného zařízení staveniště a 
montážních plošin. Tato ochrana je součástí SO 201. 

Manipulace s kabely CETIN je obsahem SO 401. Projektové práce na přeložce 
zajišťuje společnost CETIN. 

Pod terénem v 1. poli mostu prochází další kabely CETIN. Toto vedení nebude 
stavbou dotčeno a bude respektováno. Zajištění jeho ochrany je součástí SO 401. 

Nad podzemním vedením nesmí být zakládány podpěrné montážní konstrukce. 

Podzemní vedení CETIN prochází také pod dočasně zrušeným ostrůvkem při 
sjezdu na Strážnici. Po dobu pojíždění zde budou kabely ochráněny roznášecími panely. 

b) Veřejné osvětlení – Město Hodonín – ELTODO CITELIUM s.r.o. 

Po obou stranách mostu je vedeno podzemní vedení veřejného osvětlení včetně 
několika sloupů. Sloupy VO jsou umístěny v těsné blízkosti mostu, kotvené v terénu.  

Z prostorových důvodů budou stávající sloupy před zahájením příslušné etapy 
sneseny a po dokončení etapy budou nově osazeny. Demontáž sloupů bude provedena 
vždy pouze na jedné straně mostu z důvodu zajištění osvětlení pojížděné části mostu. 

Podzemní vedení bude funkční po celou dobu stavby na obou stranách mostu. 
V místech jeho pojíždění bude ochráněno betonovými roznášecími panely. Nad 
podzemním vedením nesmí být zakládány podpěrné montážní konstrukce. 

Úprava veřejného osvětlení je obsahem samostatného stavebního objektu SO 
402. 

Podzemní vedení VO prochází také pod dočasně zrušenými ostrůvky ve 
sjezdech na silnici I/55. Po dobu pojíždění zde budou kabely ochráněny roznášecími 
panely. 

c) STL plynovod – RWE GasNet s.r.o. 

V okolí stavby se nachází také rozvody STL plynovodu. Tyto rozvody nebudou 
stavbou nijak dotčeny, bude se ale pohybovat v jejich ochranných pásmech. Podmínky 
jsou uvedeny ve vyjádření správce v dokladové části tohoto projektu.  

V čase demolice a osazování nosné konstrukce, kdy bude přerušena doprava po 
silnici I/55 a bude vedena po rampách „nahoru-dolů“, bude částečně pojížděno vedení 
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v místě ostrůvku na hodonínské straně u sjezdu na Strážnici. Tyto omezení jsou možná 
pouze krátkodobě přes víkend v rozmezí 22:00 hod v pátek do 4:00 v pondělí. 

Ostrůvek bude před převedením dopravy zcela rozebrán a nahrazen provizorní 
konstrukcí vozovky. V pojížděných místech mimo stávající vozovku bude plynovod 
ochráněn betonovými roznášecími panely umístěnými půdorysně nad vedením 
s přesahem minimálně 1,0 m na všechny strany. Panely budou uloženy na upravený 
terén, případně na vyrovnávací podsyp, tak aby byla zajištěna jejich stabilita. Nadzemní 
část vedení plynovodu v ostrůvku (šoupě) bude ochráněno betonovou skruží průměru 
1,0 m a výšky také 1,0 m nasazenou v úrovni terénu, centricky na nadzemní části 
plynovodu. Ochranná skruž bude na vnějších plochách opatřena reflexními prvky 
minimální šířky 10 cm po celém svém obvodu.  

d) VTL rozvodna + přívodní el. kabel NN - RWE GasNet s.r.o. 

V blízkosti stavby se nachází objekt vysokotlaké regulační stanice tlaku 
zemního plynu Hodonín: VTL Benol NC01-Brněnská, včetně přívodního elektrického 
kabelu NN. Kabel se nachází podél rampy výjezdu z I/55 na Hodonín, regulační stanice 
se pak nachází u benzínové stanice Shell u téhož sjezdu. Regulační stanice i přívodní 
kabel jsou v dostatečné vzdálenosti od stavby a nebudou nijak dotčeny. 

e) Vodovod – Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. 

V okolí stavby se nachází také vodovodní řad. Tyto rozvody nebudou stavbou 
nijak dotčeny, bude se ale pohybovat v jejich ochranných pásmech. Podmínky jsou 
uvedeny ve vyjádření správce v dokladové části tohoto projektu. 

f) Dešťová kanalizace – Ředitelství silnic a dálnic ČR  

V okolí stavby se nachází také dešťová kanalizace. Podél silnice I/55 je vedena 
kanalizace ve správě ŘSD ČR. Kanalizace bude stavbou respektována a nebude stavbou 
nijak dotčena. V místě umístění podpěrné skruže a dočasného sjezdu nad kanalizací 
budou umístěny roznášecí betonové panely.  

g) Dešťová kanalizace – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  

V okolí stavby se nachází také dešťová kanalizace ve správě SUS JmK. 
Kanalizace je vedena podél silnice II/380 a je zaústěna do kanalizace ŘSD podél silnice 
I/55. Do této kanalizace jsou zaústěny stávající silniční vpusti. Silniční vpusti 
v dotčeném úseku budou nahrazeny novými, napojenými na stávající kanalizaci. 
Samotná kanalizace bude vyměněna pouze v nutném rozsahu v souvislosti s výměnou 
vpustí. Tyto práce jsou obsahem SO 101. 

h) Podzemní vedení NN  – E.ON Distribuce a.s. 

V okolí stavby se nachází také podzemní rozvody NN. Tyto rozvody nebudou 
stavbou nijak dotčeny, bude se ale pohybovat v jejich ochranných pásmech. Podmínky 
jsou uvedeny ve vyjádření správce v dokladové části tohoto projektu. 

i) Podzemní vedení VN  – E.ON Distribuce a.s. 

V okolí stavby se plánuje výstavba podzemního vedení VN – připojení 
výrobního závodu Forlit. Tyto rozvody nebudou stavbou nijak dotčeny, bude se ale 
pohybovat v jejich ochranných pásmech. Podmínky jsou uvedeny ve vyjádření správce 
v dokladové části tohoto projektu. 

Most ev. č. 380-020 není zapsán na státním seznamu nemovitých památek. 
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Dle vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd ČR se stavba nachází na území 
s archeologickými nálezy. Stavebník je povinen ohlásit termín zahájení zemních prací nejpozději 
30 dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR Brno a umožnit provedení 
záchranného archeologického výzkumu. Podrobnosti uvedeny ve vyjádření v dokladové části 
tohoto projektu.  

Místo stavby se nenachází v žádném chráněném území.  

 Podmínky pro zásah 

Podmínky pro zásah do ochranných pásem inženýrských sítí i ostatních zařízení jsou 
obsaženy v jednotlivých vyjádřeních jejich správců. 

Všechny dotčené pozemky budou před dokončením stavby uvedeny do projektovaného 
nebo stávajícího stavu. 

 

Kopie plného znění všech vyjádření a dokladů zde uvedených i 
neuvedených vztahujících se k této stavbě jsou přiloženy v příloze F.1. – 

Doklady a tímto tvoří nedílnou součást projektové dokumentace. 
Zhotovitel a všichni zúčastnění realizace jsou povinni před zahájením 

stavebních prací se s nimi seznámit a řídit se jimi. 

 

 Způsob ochrany nebo úprav 

Nejsou stanoveny žádné zvláštní způsoby ochrany a úprav. 

 Vliv na stavebně technické řešení stavby 

Není. 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

 Odstranění staveb 

V rámci této stavby dojde k odstranění nosné konstrukce, mostního svršku a části spodní 
stavby mostu ev. č. 380-020.  Tyto konstrukční části budou nahrazeny novými ve stávajícím 
prostorovém uspořádání. 

 Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada 

Během stavby se dojde ke kácení vzrostlé zeleně. Rozsah tohoto kácení a požadavky na 
náhradní výsadbu je zřejmý z přílohy F.6 – Dotčená zeleň.  

Požadavky vlastníků dřevin na nakládání s dřevní hmotou jsou uvedeny v jejich vyjádření 
v dokladové části. Zbylá dřevní hmota neodebraná vlastníky bude zlikvidována štěpkováním. 

Při provádění stavby se bude postupovat v souladu s požadavky ČSN  83 9061 – 
Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. 
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 Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Zemní práce budou prováděny v nepažených jámách se sklonem svahu 1:1. Po dokončení 
stavebních prací bude terén uveden do původního stavu, nezpevněné plochy budou ohumusovány a 
zatravněny. Svahy u opěr budou zpevněny kamennou dlažbou. 

 Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Nezpevněné dotčené plochy budou ohumusovány a zatravněny. 

Svahy u opěr budou zpevněny kamennou dlažbou. 

 Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 

Při provádění stavby nedojde k dotčení pozemků zařazených do ZPF.  

 Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Při provádění stavby nedojde k dotčení pozemků zařazených do PUPFL. 

 Zásah do jiných pozemků 

Stavba se dotkne trvalým i dočasným záborem okolních pozemků ve vlastnictví třetích 
osob. Přesná specifikace těchto pozemků a rozsahu záborů je pak stanoven v příloze F.2 - 
Záborový elaborát. 

 Vyvolané přeložky a úpravy sítí technického vybavení, PK, drah, vodních toků apod. 

V rámci stavby bude provedena přeložka telekomunikačního vedení CETIN – SO 401. 
V rámci stavby dojde také k úpravě vedení veřejného osvětlení – SO 402. 

 

 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 
 

Vzhledem k rozsahu stavby projekt neřeší napojení stavby na zdroje energií. Ty si zajistí 
zhotovitel dle svých zvyklostí. 

Dopravní napojení bude možné ze silnice II/380 tak i z I/55. 

Rozsah a rozmístění ploch určených pro zařízení staveniště je věcí zhotovitele a není tímto 
projektem specifikován. Navržený prostor je na přilehlých pozemcích zejména v okolí 2. pole 
mostu. Tyto plochy budou využity jako sklad materiálu a taktéž jako meziskládka pro vybouraný 
materiál. Vybouraná suť bude rovnoměrně nakládána a odvážena na skládku s ekologickou 
recyklací. Při umístění zařízení staveniště je nutnou postupovat tak, aby nedošlo k zamezení ani 
omezení přístupu k objektům okolních inženýrských sítí. Veškeré podzemní sítě na ploše zařízen 
staveniště budou vytýčeny a ochráněny betonovými roznášecími panely.  

Během rekonstrukce mostu vznikne při stavební činnosti množství odpadového materiálu. 
V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se vzniklým 
odpadem nakládat dle níže uvedeného textu. 

Materiál z demolice stávajícího mostu bude odvezen a uložen na skládku. 

Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím předpisům: 
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� zákon 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů ve znění pozdějších předpisů (Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., 
zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 
167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 
Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., 
zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 
34/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., 
zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 
291/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb a zákona 154/2010 
Sb.) 

� vyhláška 61/2010 ze dne 19. února 2010, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., 
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a 
změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
vyhlášky č. 341/2008 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady, ve znění pozdějších předpisů, 061/2010 Sb.. 

� vyhláška 478/2008 ze dne 22. prosince 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva 
životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů, 478/2008 Sb.. 

� Vyhláška 257/2009 ze dne 5. srpna o používání sedimentů na zemědělské půdě. 
� vyhláška 374/2008 ze dne 3. října 2008 o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 

381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění 
pozdějších předpisů, 374/2008 Sb.. 

� vyhláška 341/2008 ze dne 26. srpna 2008 o podrobnostech nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech 
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady), 341/2008 Sb.. 

� vyhláška 168/2007 - ze dne 21. června 2007, kterou se mění vyhláška Ministerstva 
životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb., 168/2007 Sb.. 

� vyhláška 124/2006 ze dne 3. dubna 2006, kterou se zrušuje vyhláška č. 95/2006 Sb., 
kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 
zákona č. 185/2001 Sb., 124/2006 Sb.. 

� vyhláška 294/2005 ze dne 11. července 2005 o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb. a vyhlášky č. 
61/2010 Sb., 294/2005 Sb.. 

� vyhláška 41/2005 ze dne 11. ledna 2005, kterou se mění vyhláška Ministerstva 
životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 41/2005 
Sb. 

� vyhláška 641/2004 ze dne 8. prosince 2004 o rozsahu a způsobu vedení evidence 
obalů a ohlašování údajů z této evidence, 641/2004 Sb. 
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� vyhláška 504/2004  ze dne 10. září 2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva 
životního prostředí č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na 
zemědělské půdě, 504/2004 Sb. 

� vyhláška 503/2004  ze dne 10. září 2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva 
životního prostředí č. 381/2001 Sb.,kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů), 503/2004 Sb. 

� vyhláška 502/2004  ze dne 10. září 2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva 
životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů, 502/2004 Sb. 

� vyhláška 237/2002  Ministerstva životního prostředí ze dne 27. května 2002 o 
podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění 
vyhlášky č. 505/2004 Sb. a vyhlášky č. 353/2005 Sb., 237/2002 Sb. 

� vyhláška 116/2002  Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 22. března 2002 o 
způsobu označování vratných zálohovaných obalů, 116/2002 Sb.  

� vyhláška 384/2001  Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o 
nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, 
monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, 
monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z 
těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB), 384/2001 Sb. 

� vyhláška   383/2001  Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., vyhlášky č. 
294/2005 Sb., vyhlášky č. 353/2005 Sb., vyhlášky č. 351/2008 Sb., vyhlášky č. 
478/2008 Sb. a vyhlášky č. 170/2010 Sb., 383/2001 Sb. 

� vyhláška 382/2001  Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o 
podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění vyhlášky č. 
504/2004 Sb., 382/2001 Sb.  

� vyhláška 381/2001  Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států 
pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 
Sb., vyhlášky č. 168/2007 Sb. a vyhlášky č. 374/2008 Sb., 381/2001 Sb. 

� vyhláška 376/2001  Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví ze 
dne 17. října 2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhlášky 
č. 502/2004 Sb., 376/2001 Sb.  

� vyhláška 99/1992  Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a 
likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění vyhlášky 
č. 300/2005 Sb., 99/1992 Sb. 

Vzhledem k obecně platným prioritám udržitelného rozvoje společnosti je žádoucí, aby při 
stavebních činnostech byly používány postupy, které jsou plně v souladu zejména s požadavky § 
10 a § 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zaměřenými na předcházení vzniku odpadů a přednostní 
využívání odpadů. 

Podle § 3 a výše uvedeného zákona je základní povinností každého stavebníka předcházet 
vzniku odpadů a omezovat jejich nebezpečné vlastnosti. V případě vzniku odpadu je pak nezbytné 
nakládat s odpadem dle uvedených předpisů. Ze zákona je povinna likvidovat odpad fyzická nebo 
právnická osoba, při jejíž činnosti odpad vzniká nebo odborná firma smluvně zavázaná k likvidaci 
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odpadu. Státní správu v oblasti s nakládáním s odpady provádí dle výše citovaného zákona místně 
příslušný stavební úřad nebo jiný orgán po dohodě s referátem životního prostředí Jihomoravského 
kraje. S odpady bude nakládáno také v souladu s vyhláškou č. 309 Jihomoravského kraje, kterou se 
stanoví závazná část Plánu odpadového hospodářství JmK. 

 

 

Přehled druhů odpadů, které se na stavbě vyskytnou popřípadě mohou 
vyskytnout 

vysvětlivky: O odpady, které nejsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů 

  N   odpady, které jsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů 

(-prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů,  - druhé dvojčíslí označuje podskupinu odpadů,  

- třetí dvojčíslí označuje druh odpadu zařazeného do příslušné 
skupiny (podskupiny) odpadů) 

katalog. druh odpadu    kategorie                                 kód dle 
šestimístný             odpadu     dodatku I a II 
kód           Basilejské úmluvy 

17   STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY   
 
17 01                                    BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA                    
 
17 01 01             Beton        O 
17 01 07   Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek  O 

a keramických výrobků neuvedené pod číslem 
17 01 06              

 
17 02                                     DŘEVO, SKLO A PLASTY 
 
17 02 01   Dřevo        O 
 
17 03        ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A VÝROBKY Z DEHTU  
 
17 03 01   Asfaltové směsi obsahující dehet    N 
17 03 02   Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
 
17 04       KOVY  (VČETNĚ JEJICH SLITIN) 
 
17 04 05   Železo a ocel       O 
17 04 07                              Směsné kovy       O   
   
17 05       ZEMINA, KAMENÍ A VYTĚŽENÁ HLUŠINA 
 
17 05 03   Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky  N 
17 05 04   Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  O 
17 05 05   Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky  N 
17 05 06   Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05  O 
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17 06        IZOLAČNÍ MATERIÁLY 
 
17 06 03   Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují  N 

nebezpečné látky 
 
 
 
02    ODPADY Z PRVOVÝROBY V ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, MYSLIVOSTI,       
       RYBÁŘSTVÍ A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN   
 
02 01                                    ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, 

LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI, RYBÁŘSTVÍ 
 
02 01 07             Odpady z lesnictví      O 

 

Případně další odpady viz katalog odpadů. 

Při zjištění přítomnosti nebezpečného materiálu, bude řešeno nakládání s ním na kontrolním dnu 
stavby. 

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí 
s technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Zhotovitel díla musí během 
stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde 
k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do 
nepropustné nádoby příp. kontejneru, vyvést na příslušnou skládku nebo do spalovny. O vzniklých 
odpadech musí zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo možno při kolaudaci provést 
vyhodnocení. 

Vybraný zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodářství, které předloží 
k odsouhlasení příslušnému odboru výstavby a životního prostředí před zahájením stavebních 
prací. 

13. VLIV STAVBY A SILNIČNÍHO PROVOZU  
 

Policie ČR nesouhlasí s celkovou uzávěrou mostu po dobu rekosntrukce z důvodu následných 
dopravních komplikací zejména v místech křížení silnice I/55 se silnicemi I/51 a II/432. Po diskuzi 
byly dohodnuty následující principy organizace dopravy během rekonstrukce mostu: 

o rekonstrukce mostu bude prováděna „po polovinách“. Oproti variantě celkové 
uzávěry bude celková délka rekonstrukce zhruba dvojnásobná (až 2 stavební 
sezony), ale umožňuje zachování provozu téměř po celou dobu provádění.  

o na nových konstrukcích mostu vznikne z těchto důvodů podélná pracovní spára 

o v obou etapách bude na mostě zachován obousměrný provoz ve dvou jízdních 
pruzích šířky 2,75 m a chodník pro pěší 

o provoz na přemosťované silnici I/55 bude téměř po celou dobu zachován. V době 
provádění sanace spodní stavby a nové nosné konstrukce budou podél stávajících 
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podpěr osazeny dočasné podpěry a lešení, proto bude průjezd zúžen při snížení 
dovolené rychlosti. Budou zachovány dva jízdní pruhy.  

o provoz na rampách na předmostí mostu (sjezdy a výjezdy z/na I/55) budou po 
celou dobu stavby v provozu bez omezení. 

o v technologicky vynucených případech (bourání stávající nosné konstrukce, 
osazování nových nosníků apod.) bude provoz po I/55 pod mostem přerušen a 
bude oboustranně veden po rampách „nahoru – dolů“. V této etapě bude také 
z bezpečnostních důvodů zamezen průjezd přes rekonstruovaný most veškerým 
vozidlům mimo autobusy IDS JmK. Doprava bude vedena po objízdné trase přes 
město Hodonín a po silnici I/55. Tyto omezení jsou možná pouze krátkodobě přes 
víkend v rozmezí 22:00 hod v pátek do 4:00 v pondělí.  

o provoz autobusů IDS JmK tedy bude zachován po celou dobu rekonstrukce mostu 

o pro bezproblémové vedení dopravy budou provedeny úpravy ostrůvků v místech 
napojení ramp na silnici II/380, zřízeny provizorní přechody pro pěší a navazující 
chodníky 

Podrobně jsou dopravní opatření řešena v SO 102. 

Při provádění stavby dojde k mírnému zhoršení životního prostředí zejména hlukem a prachem.      
Je třeba dbát na to, aby nedošlo k dalšímu zhoršení životního prostředí např. únikem, ropných 
produktů, které by mělo katastrofální následky. Při realizaci je nutné, aby dodavatel využíval 
veškeré zařízení jen pro ty účely, pro které jsou navržena a dodržoval zásady určené v této části 
dokumentace. Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy      
ve stavebnictví a respektovat zejména zákon č. 258/200 Sb. v platném znění o ochraně veřejného 
zdraví  a dále: 

a) Ochranu proti hluku a vibracím. Dodavatel stavebních prací je povinen používat především 
stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené 
v technickém osvědčení. Dodržováno bude nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění.  

b) Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem. Dodavatel je povinen 
zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny 
v množství zákonu č.56/2011 Sb. v platném znění O podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. 

c) Ochranu proti znečištění komunikací a nadměrné prašnosti. Vozidla vyjíždějící ze staveniště 
musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejné silniční sítě. Případné 
znečišťování musí být pravidelně odstraňováno. 

d) Ochranu proti znečištění povrchových i podzemních vod. Po dobu výstavby je nutno                   
při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby 
nemohlo dojít ke znečištění podzemní vody. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění 
dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. 

e ) Ochrana stávající zeleně. 
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14. OBECNÉ POŽADAVKY 

 Požadavky na bezpečnost 

Během realizace stavebních prací je třeba dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy 
(vyhlášky 601/2006 Sb., 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb.) a podmínky uvedené ve stavebním 
povolení a v závazném posudku hygienika. Stavební práce budou prováděny v době od 6.00 do 
22.00 hodin s výjimkou prací na demolici a osazovaní nosné konstrukce mostu. Vzhledem 
k časovému omezení, po které je umožněna uzavírka silnice I/55, budou práce probíhat nepřetržitě 
po celou dobu dopravních omezení. Tyto omezení jsou možná pouze krátkodobě přes víkend 
v rozmezí 22:00 hod v pátek do 4:00 v pondělí. 

 Užitné vlastnosti stavby 

Dodavatel stavby bude dodržovat „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací“ (TKP) schválené Ministerstvem dopravy a spojů, odborem pozemních komunikací ze 
dne 30. 6. 1998 a jejich novel. Dodavatel stavby bude postupovat při provádění jednotlivých 
objektů uvedenými směrnicemi a normami ČSN uvedenými u jednotlivých objektů. 

Zhotovitel je povinen vypracovat a předložit investorovi ke schválení technologické 
postupy pro rozhodující fáze výstavby. Jedná se zejména o: demolici nosné konstrukce a částí 
spodní stavby, betonáž nových částí spodní stavby, montáž nosné konstrukce, osazení ložisek a 
mostních závěrů, zhotovení izolace, provedení odvodnění mostu, sanaci zachované části spodní 
stavby, PKO ocelových částí mostu, pokládku vozovky a podobně. Příslušné práce mohou být 
zahájeny až po schválení technologických postupů investorem.  

Dodavatel stavby bude projektanta průběžně informovat o postupu jednotlivých prací, tak 
aby projektant mohl zajišťovat autorský dozor na stavbě. V případě jakýchkoli nejasností, které se 
vyskytnou během provádění stavby, se bude dodavatel bezodkladně obracet na stavebníka a 
v rámci autorského dozoru na projektanta. 

Vypracování ZTKP není nutné. Rozsah rekonstrukce nepožaduje jiné práce než práce 
obsažené v kapitolách TKP. Charakter staveniště se neodchyluje od charakteru předpokládaného v  
TKP. Nejedná se o výjimečné technické řešení stavby.  

Zhotovitel zpracuje na celou stavbu Kontrolní a zkušební plán (KZP), který předloží 
k odsouhlasení objednateli.   

Stavební práce nelze zahájit před vypracováním a schválením realizační dokumentace stavby 
pro danou část stavby. 

 Zabezpečení používání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Most splňuje podmínky vyplívající z vyhlášky 398/2009 Sb. o technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění a souvisejících předpisů. 

 Požadavky civilní obrany 

Tato stavba nebude mít vliv na zájmy civilní obrany. Po celou dobu stavby bude umožněn 
průjezd vozidel IZS přes most.  

Z hlediska požární bezpečnosti nemá tato stavba výrazný vliv. Průjezd požární techniky po 
celou dobu stavby bude zachován. Nebudou nijak dotčeny žádné vnější hasební zdroje. Stavba 
splňuje podmínky vyhlášky 23/2008 Sb. v platném znění. 
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VŠECHNY POŽADAVKY A PODMÍNKY VŠECH DOTČENÝCH STRAN JSOU 
SPLNĚNY A ZAPRACOVÁNY V TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. 

 
TATO DOKUMENTACE NENÍ URČENA K PROVÁDĚNÍ STAVBY. 

JE NUTNO VYPRACOVAT REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY. 
 

BOURACÍ PRÁCE STÁVAJÍCÍHO MOSTU NELZE ZAHÁJIT PŘED VYPRACOVÁNÍM 
TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU/POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ A JEHO 

SCHVÁLENÍM INVESTOREM. 

 

V Brně, říjen 2017      Vypracoval: Ing. Jan Matějíček  


