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IDENTIFIKACNI UDAJE
Nazev stavby:
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1/418 Ujezd u Brna — Otnice
Rekonstrukce
Ujezd u Brna, Saratice, Otnice

Jihomoravsky kraj

Spréava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,
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Orechovska 541/35
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stavby (PDPS)

Dopravoprojekt Brno a.s.
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ateliér ¢.1, Feditel ateliéru Ing. Vladimir Navratil
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Ing. Lubor Novotny
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2.  ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Vybrany rekonstruovany usek silnice 11/418 Ujezd u Brna — Otnice se nachazi
v Jihomoravském kraji a je soucasti krajského dopravniho systému. Jedna se o dvoupruhovou
obousmérnou komunikaci na trase silniéniho tahu Brno — Hodonin. Komunikace zajistuje
dalkove i mistni spojeni a navazuje na sit mistnich komunikaci.

Jedna se o pritah mésta Ujezd u Brna, ¢ast Rychmanov, s extravilanem koncicim na
hranici intravildnu obce Otnice. Pozadavek rekonstrukce vznikl zejména 2z ddavodu
nedostateéného odvodnéni komunikace, nesplfiujici CSN a z divodu poruch a deformaci
vozovky, snizené unosnosti a zivotnosti. Celkova délka rekonstrukce je 3.450 m.

Pfinosy po dokonc&eni rekonstrukce:

» zlepSeni odtoku srazkovych vod v intravilanu mésta upravenim podélného a pfi€éného
spadu vozovky, osazenim novym uli¢nich vpusti a celkového optického vedeni trasy uloZzenim
komunikace do obrub

» vybudovanim nové chybéjici deStové kanalizace a napojeni stavajicich destovych
svodu na ul. Na Zamecku

» vyrazné zlepSeni parkovani ve mésté, navrzenim 39 novych podélnych parkovacich
stani (v€. 2 parkovani pro osoby se ZTP)

» zvySeni bezpec€nosti chodcu zfizenim mist pro pfechazeni a prfechodu pro chodce
véetné nového pfisvétleni téchto mist a nového VO v intravilanu mésta

» zajisténi odtoku vod v extravilanu, vybudovanim nového propustku u kfizovatky sil.
[1/418 a 111/4166, procisténim stavajicich propustkd a navrzenim vsakovacich pfikoput

* nové upravena kfizovatka sil. 11/418 a 111/4166 bude po rekonstrukci vyhovujici pro
prujezd navrhového vozidla, kterym je taha¢ s navésem o dl. 16,5 m

» zesileni a doplnéni konstrukce vozovky a vyména u deformovanych okraji vozovky,
Sifkova uprava na pozadovanych 6,50 m ve zpevnéni v kategorii S 7,5/70 v extravilanu a
pozadovanych 7,0 m mezi obrubami v intravilanu na MS2p -/8/50

Vlastni stavba pfedstavuje usek komunikace ul. Rychmanovska, Ceska a Na Zamecku po
hranice mésta Ujezd u Brna, déle pak extravilan mésta az po hranici obce Otnice. ZaCatek
Upravy je v km 0,000 (ukonceni akce 11/418 Ujezd u Brna prutah, ul. Komenského), (provozni
stani€eni km 4,160), konec Upravy v km 3,450 (za¢atek obce Otnice u vjezdu do arealu fy.Beton
BroZ),(dle provozni stani¢eni km 7,610). Celkova délka upravy je 3 450 m.

Stavba v intravilanu zahrnuje vymeénu krytovych vrstev v tl. 90 mm a sanace v mistech
lokalnich konstrukénich poruch ve vozovce a doplnéni celé nové kce v mistech roz8ifeni. Po
odfrézovani poruSenych krytovych vrstev vozovky, provedenych §itkovych a smeérovych
Upravach trasy budou nové vybudovany parkovaci pruhy spolu s Upravou stavajiciho
odvodnéni.

Stavba v extravilanu zahrnuje odfrézovani 50 mm stavajici krytové vrstvy a zesileni
konstrukce vozovky o 60 mm polozenim novych vrstev v celkové tloustce 110 mm spolu se
sanaci kraju vozovky. )

Hlavnimi stavebnimi objekty jsou SO 101 — Sil. 11/418 km ZU - 0,590, ktery je navrzen
v kategorii MS2p -/8/50 v délce 590 m a SO 102 — Sil. 11/418 km 0,590 — KU, ktery je navrzen
v kategorii S 7,5/70 v délce 2860 m.

Predpokladany prubéh vystavby
Pfedpokladany termin zahajeni stavby: 04/2018
Predpokladany termin ukonéeni stavby: 10/2018

Pfesny termin zahajeni stavby neni znam. Celkova doba stavebnich praci je planovana
na 1 stavebni sezénu, tj. 7 mésict bez 1 zimniho obdobi. V pfiloze E - ZOV je uveden
harmonogram s podrobnym postupem a prubéhem vystavby.

Dopravoprojekt Brno a.s. 3



11/418 Ujezd u Brna - Otnice A-Privodni zprava, PDPS

Vazby na regulaéni plany, uzemni plan a tuzemni rozhodnuti
Uzemni plan

Trasa rekonstrukce silnice 11/418 vCetné umisténi kfizovatky je v souladu s Gzemnimi
plany obci Ujezd u Brna, Otnice a Saratice.

Dokumentace pro uzemni rozhodnuti ]
DSP respektuje technické feSeni i rozsah stavby navrzené v DUR a dopliuje ji o
podrobnéjsi zpracovani.

Zapracovani pfipominek uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni ]
Do PDPS byly zapracovany vSechny pfipominky z DUR, ktera byla podkladem pro Zadost o UR
a z DSP, které byly podkladem pro stavebni povoleni.

Na stavbu byly vydany nasledujici rozhodnuti:

I.  Uzemni rozhodnuti €./2017 o umisténi stavby ze dne 29.6.2017, &j. SU/13723-
17/3489-2017/ZUK, které nabylo pravni moci dne 1.8.2017.
[I. Stavebni povoleni €./xx2017 ze dne xx.xx.2017

Podminky UR

Nize uvedené podminky jednotlivych UR, které se tykaji faze pfipravy, byly do projektové
dokumentace zapracovany. Podminky pro realizaci stavby se tykaji zhotovitele stavby.

1. Stavba bude umisténa v souladu s pfedloZzenou projektovou dokumentaci, ktera obsahuje
vykres sou€asného stavu Uzemi v méfitku katastralni mapy se zakreslenim stavebniho
pozemku, pozadovanym umisténim stavby, s vyznaCenim vazeb a vlivih na okoli a
ochrannych pasem.

2. Stavba bude umisténa a pfipadné provedena v souladu s projektovou dokumentaci z data
11/2016, kterou vypracoval Dopravoprojekt Brno a.s., IC: 46347488, Kounicova 271/13,
60200 Brno, odpovédny projektant Ing. Stanislava Polonyova, CKAIT-1005927 (silniéni
objekty), Ing. Jan Kfiva, CKAIT-1003579 (vodohospodéariské feeni), Ing. Ondfej Tichy
CKAIT-1006156 (objekty Fady 400).

6. Splnit pozadavky vyplyvajici z ochrannych pasem a chranénych Uzemi viz vyjadfeni
spravcu jednotlivych siti a dot€enych organu a ostatnich spravca.

7. Dodrzet podminky plynouci z vyhlaSky €. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na
stavby, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen "OTP").

8. P¥i provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a pouzitych
technickych zafizeni na stavbé, zejména nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve
znéni pozdéjSich predpisl a zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti.

9. Pripadna realizace stavby vyzaduje vydani pravomocného stavebniho povoleni, vydaného
pFisluSnym stavebnim Gfadem.

10. Projektova dokumentace pro stavebni fizeni vySe uvedené stavby bude zpracovana
opravnénou fyzickou osobou, popf. pravnickou osobou podnikajici dle zvlastnich predpisu,
ktera ma projektovani uvedenych typu staveb jako pfedmét své €innosti.

11. Projektova dokumentace na stavbu pro stavebni fizeni bude splfiovat obecné technické
pozadavky pro vystavbu a bude zpracovana dle platnych zakon( a predpisu. Pfi zpracovani
PD budou dodrzeny podminky, které stanovily dotené organy a organizace. Dale budou
dodrZzena pfisluSna ustanoveni vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby.

12. Budou splnény podminky dle vyjadieni a stanovisek dotCenych organu, spravch siti,
spravcu povodi a ostatnich spravcu dle DUR.

13. P¥i realizaci stavby nutno respektovat stavebni zakon a provadéci vyhlasky.

14. Investor si zajisti vyty€eni podzemnich vedeni a inzenyrskych siti od spravca jednotlivych
siti pfimo v terénu a dodrzi podminky spravcu jednotlivych siti.

Dopravoprojekt Brno a.s. 4
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15. Investor si zajisti stavebné&-geologickymi sondami sloZzeni a unosnost zékladové plidy a
hloubku spodnich vod.

16. Pfed ukonCenim stavby ve smyslu § 119 a nasledujicich paragrafu stavebniho zakona
stavebnik poda zadost o kolaudaéni souhlas stavebnimu Ufadu zamér uzivat dokoncenou
stavbu pro stavebni objekty: SO 401.1, SO 401.2, SO 402, SO 403, SO 404, SO 405, SO
406. Oznameni bude doloZeno néleZitostmi podle § 121 stavebniho zékona.

17. K zavére¢né kontrolni prohlidce stavebnik pfedlozi zejména:

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, pokud doslo ke zméné,

- popis a zduvodnéni provedenych odchylek od stavebniho povoleni,

- stavebni denik se zd&znamy pravidelnych kontrolnich prohlidek stavby,

- vysledky predepsanych zkou$ek a to zejména:

- vytyCovaci vykres

- geometricky plan zaméfeni stavby SO401.1, SO401.2, SO402, SO403, SO404, SO405, SO406

- vychozi revizni zpravu elektroinstalaci a el. zafizeni SO 401.1, SO 401.2, SO 402, SO 403

- protokol o zkouSce funkénosti SO 402 a SO 404, SO 405, SO 406

- protokol o uloZeni kabell

- zapis o predani a prevzeti stavby

- atest, certifikaty a prohlaSeni o shodé instalovanych pouzitych materialt a vyrobku

Toto Uzemni rozhodnuti plati 5 let ode dne nabyti pravni moci podle § 93 odst. 1 stavebniho
zakona. Nepozbude vsak platnosti, jestlize v této Ih(té bude podana zadost o stavebni povoleni
vyzadujici vydani opatfeni pfislusnym organem statni spravy.

V tomto Fizeni nebyly namitky uplatnény.

Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni dotéenych organu:

1. koordinovana stanoviska

1.1 Krajsky ufad Jihomoravského kraje — vyjadfeni ze dne 9.9.2016, ¢.j. JMK 129 286/2016

1.2 Méstsky GFad Slapanice — koordinované stanovisko ze dne 9.1.2017 &.j. OZP-CJ/48634-
16/VID

1.3 Méstsky dGrad Slapanice — Zména koordinovaného stanoviska ze dne 12.1.2017 &,j.
OzP/7863-17/VID

1.4 Méstsky ufad Slavkov u Brna - Odbor Zivotniho prostfedi — koordinované stanovisko ze dne
14.11.2016, ¢.j. ZP/20717-16/126-2016/KAM/813

1.5 Méstsky ufad Slavkov u Brna - Odbor Zivotniho prostfedi — revize stanoviska ze dne
30.11.2016, ¢.j. ZP/23885-16/126-2016/KAM/856
Méstsky ufad Slavkov u Brna - Odbor Zivotniho prostfedi — koordinované stanovisko ze dne
05.09.2016, ¢.j. ZP/15598-16/126-2016/KAM/609

2. ochrany vod

2.1 Povodi Moravy, s.p. — stanovisko ze dne 9.9.2016, zn. PM043923/2016-203/Fi

2.2 Lesy CR, Sprava tok( — vyjadreni ze dne 1.8.2016, &.j. LCR952/003746/2016

2.3 Ministerstvo zdravotnictvi CR — zavazné stanovisko ze dne 18.10.2016, ¢&.j.MZDR
55692/2016-2/0ZD-CIL-Vac

2.4 Statni pozemkovy ufad — oddéleni spravy vodohospodarskych dél — vyjadieni ze dne
17.10.2016, zn. SPU 512308/2016

3. ochrana lesa

3.1 Lesy CR s.p. — Lesni sprava Bucovice — vyjadreni odborného lesniho hospodaie ze dne
10.08.2016, ¢€.j. LCR141/01524/2016

3.2 Ivan Medek — stanovisko odborného lesniho hospodare ze dne 16.9.2016

3.3 Meéstsky ufad Slavkov u Brna - Odbor zivotniho prostfedi — zavazné stanovisko podle § 14
odst.2 lesniho zakona ze dne 13.10.2016, ¢.j. ZP/19790-16/4022-2016/KAM/2
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4. ochrana loZisek nerostnych surovin

4.1 Ministerstvo Zivotniho prostfedi — odbor statni spravy VII — vyjadfeni ze dne 2.8.2016,
¢€.j.1819/560/16, 52562/ENV/16

4.2 Ceskéa geologicka sluzba, Sprava oblastnich geologti — stanovisko ze dne 24.8.2016 zn.
CGS-441/16/1193*S0G-441/531/2016

4.3 Obvodni barsky Ufad pro uzemi kraju Jihomoravského a Zlinského — stanovisko ze dne
4.8.2016, €.j. SBS 24952/2016/0BU-01/1 Ceské geologicka sluzba, Sprava oblastnich
geologl — stanovisko ze dne 21.4.2017 zn. CGS-441/17/0558*SOG-441/305/2017
Obvodni barsky Gfad pro Gzemi kraji Jihomoravského a Zlinského — stanovisko ze dne
21.4.2017, ¢.j. SBS 13587/2017/0BU-01/1

5. ochrana verejného zdravi

5.1 Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné — zavazné stanovisko
ze dne 12.10.2016, ¢.j. KHSJM 42317/2016/BM/HOK

6. pamatkova péce

6.1 Narodni pamatkovy Ustav — stanovisko ze dne 10.8.2016, ¢.. NPU-371/60442/2016
6.2 Archeologicky ustav Akademie véd CR, Brno — vyjadfeni ze dne 19.1.2017, zn.
ARUB/4157/17

7. doprava na pozemnich komunikacich

7.1 Krajsky ufad Jihomoravského kraje — Odbor rozvoje dopravy — vyjadieni ze dne 30.8.2016
¢..JMK 131817/2016

7.2 Krajsky ufad Jihomoravského kraje — Odbor rozvoje dopravy — vyjadreni ze dne 4.11.2016
¢..JMK 156169/2016

7.3 Krajsky ufad Jihomoravského kraje — Odbor rozvoje dopravy — stanovisko z hlediska
linkové osobni dopravy ze dne 18.10.2016 ¢.j.JMK 154970/2016

7.4 Méstsky Ufad Slavkov u Brna - Odbor dopravy a silniéniho hospodarstvi — vyjadreni ze dne
31.8.2016, ¢.j. DSH/15600-16/3519-2016/Hro/2

7.5 Policie CR, Krajské rfeditelstvi policie Jmk, Specializované pracovi$té dopravniho
inZenyrstvi - vyjadfeni ze dne 7.12.2016, &.j. KRPB-158622-4/CJ-2016-0600DI-KUD

7.6 Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje — vyjadieni ze dne 20.10.2016, zn.
13593/2016, 18738/2016 ] 5

7.7 Méstsky ufad Slavkov u Brna - Odbor stavebniho Ufadu, UP a ZP — rozhodnuti o povoleni
pripojeni ze dne 23.2.2017, ¢.j. SU/7057-17/493-2017/Hro/3 5

7.8 Meéstsky urad Slavkov u Brna - Odbor stavebniho Gfadu, UP a ZP — rozhodnuti o povoleni
zvlastniho uzivani silnice ze dne 28.2.2017, €.j. SU/7693-17/1222-2017/Hro/3

7.9 Méstsky ufad Slapanice — Odbor vystavby, silni¢ni spravni Ufad — rozhodnuti o pfipojeni
sousedni nemovitosti ze dne 21.2.2017, C.|. OV-CJ/7487-17/MAD

7.10Méstsky ufad Slapanice — Odbor vystavby, silni¢ni spravni Gfad — rozhodnuti o povoleni
zvlastnihouzivani silnice ze dne 28.2.2017, ¢&.|. OV-CJ/11 906-17/MAD
Méstsky dfad Slavkov u Brna - Odbor stavebniho ufadu, UP a ZP — rozhodnuti, kde
povoluje provadét stavbu silnice 11/418 Ujezd u Brna — Otnice v ochranném pasmu silnice
ze dne 12.5.2017, ¢&.j. SU/19620-17/3528-2017/Hro

8. doprava drazni

8.1 Sprava ZelezniCni dopravni cesty, statni organizace — vyjadieni ze dne 2.8.2016 zn.
13551/2016-SZDC-OR BRNO-OPS

9 doprava letecka

9.1 Leteck& amatérska asociace CR — vyjadieni ze dne 6.1.2017
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9.2 Urad pro civilni letectvi — stanovisko ze dne 4.8.2016, &.j. 007647-16-701

10. obrana statu

10.1 Ministerstvo obrany-Sekce ekonomicka a majetkova — zavazné stanovisko ze dne
19.8.2016, €.j.68960/2016-8201-OUZ-BR

11. poZarni ochrana

11.1 Hasi¢sky zachranny sbor Jihomoravského kraje — zavazné stanovisko ze dne 24.8.2016,
ev. ¢. HSBM-6-39-13/1-OPST-2016

12. ostatni ucastnici, dotéené orgdny a ostatni orgdny a spravci v uzemnim fizeni

12.1 Krajsky ufad Jihomoravského kraje — Odbor Uzemniho planovani a stavebniho fadu,
stanoveni stavebniho Gfadu ze dne 4.8.2016, ¢.j. JMK 121018/2016

12.2 Méstsky dfad Slavkov u Brna - Odbor stavebniho a Uzemné planovaciho Ufadu —
Vyjadreni ze dne 31.12.2016, ¢.j. SU/15599-16/224-2016/Dre/130

12.3 Mésto Ujezd u Brna — stanovisko ze dne 15.11.2016, zn. 5554/2016/UUB/RD

12.4 Obec Saratice — stanovisko ze dne 26.9.2016, ¢.j. SAR/201/2016-493/16

12.5 Obec Otnice — stanovisko ze dne 26.9.2016

12.6 Klub €eskych turistd — stanovisko ze dne 12.8.2016, ¢.j.2016/16/Ma

12.7 NIPI Bezbariérové prostiedi, 0.p.s. — stanovisko ze dne 27.8.2016, zn. 55160015

12.8 NIPI Bezbariérové prostiedi, o.p.s. — aktualizace stanoviska ze dne 8.1.2017, zn.
55170001

Stanoviska viastnika nebo provozovatel k podminkam zarizeni stavby, provadéni praci a
cinnosti v_dotéenych ochrannych a bezpecnostnich pdasmech podle jinych pravnich

predpisu:

1 Stanoviska vlastnikti vefejné dopravni a technické infrastruktury stavbou DOTCENYCH:

1.1 CETIN Ceské telekomunikaéni infrastruktura — vyjadieni o existenci sité elektronickych
komunikaci ze dne 22.7.2016, €.j. 665564/16. Dodrzet podminky (1) az (7) al. az V.

1.2 CETIN Ceska telekomunikaéni infrastruktura — Podminky ochrany vedeni sité¢ ze dne
4.8.5016, zn. 665564/16-POS. DodrZet podminky a) a az d) zejména:

a) V misté rozsiteni komunikace u kfizovatky na Saratice cca v km 2,540 je nutné prelozit
trasu VSEK tak, aby kfizila komunikaci v pfimém sméru (trasu napfimit) a prodlouzit chranic¢ky
pod komunikaci min 0,5 m za komunikaci. Vedle trasy VSEK, je nutné uloZit celistvou chranicku
— trubku min. praméru 150 mm pfes celou Sitku komunikace. Dale je nutné pfelozit VSEK v km
0,584 — 0,407 mimo obrubniky. PfistfeSky pro autobusové zastavky ne nutné umistit mimo trasu
VSEK, nebo Je nutné VSEK rovnéz preloZit mimo pfistfeSky. Pfelozeni VSEK zajisti jeji
viastnik, spoleénost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Stavebnik, ktery vyvolal
prekladku VSEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17 zdkona €. 127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakond povinen uhradit spolegnosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s. vesSkeré naklady na nezbytné Upravy dotCeného Useku
VSEK, a to na urovni stavajiciho technického feseni.

b) Pro Ucely prelozeni VSEK dle bodu a) tohoto Vyjadfeni je stavebnik povinen pfed
vydanim stavebniho povoleni uzaviit se spolegnosti Ceskéa telekomunikaéni infrastruktura a.s.
Smlouvu o realizaci prekladky VSEK. Pro uzavieni smlouvy kontaktujte pana Karla Heréka, tel.
C. 725 553 307, e-mail: karel.herak@cetin.cz.

c¢) Ke kolaudaci stavby bude doloZeno ,0zndmeni o ukoncéeni realizace prekladky*.

d) Pod komunikaci a vjezdy je nutné provést revizi stavajicich chrani¢ek. Chybgjici
chranicky doplnit, pfipadné prodlouzit 0,5 m za pojizdnou plochu.
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1.3

1.4

1.5

1.6

— — —h
© o~

1.10

1.11

1.12

E.ON Servisni, s.r.o. — vyjadfeni o existenci zafizeni distribu¢ni soustavy ze dne
26.7.2016, zn.E7456-13129350

E.ON Ceska republika, s.r.o. — Souhlas se stavbou a s &innosti v OP ze dne 6.9.2016,
zn.M49992-16136905

E.ON Ceskéa republika, s.r.o. — vyjadieni k zadosti o prelozku ze dne 3.11.2016 zn.
M46605/13007613/

RWE Distribuéni sluzby s.r.o. — vyjadfeni k existenci siti ze dne 11.8.2016, zn.
5001341333

3C spol.s r.0. — vyjadreni k existenci siti TKR ze dne 12.11.2016

ECenviconsult — vyjadieni k existenci siti ze dne 6.9.2016

Vodovody a kanalizace Vyskov, a.s. — stanovisko k existenci sité ze dne 29.8.2016
¢.j.20162466

Vodovody a kanalizace VySkov, a.s. — vyjadieni k PD ze dne 5.12.2016 zn. 2016-
03463/20163247/TU/so

CEPS, a.s. — vyjadFeni k existenci siti a souhlas se stavbou v OP ze dne 25.7.2016 zn.
39/BRN/703/16/11330/13.7.2016/Dvor

Petr Kubes BlucinaNet s.r.0. — vyjadfeni k existenci siti ze dne 28.7.2016, ¢€.j. 000000709

2 Smlouvy s viastniky verejné dopravni a technické infrastruktury nebo planovaci smlouvy:

2.1 E.ON Distribuce, a.s. zast. E.ON Ceské& republika, s.r.o. — Smlouva o pfeloZce zaFizeni
distribu¢ni soustavy €.13007613 ze dne 14.11.2016

2.2 CETIN ceska telekomunikaéni infrastruktura — Smlouva o realizaci prekladky sité
elektronickych komunikaci €. VPI/MJ/2016/00234 ze dne 19.06.2017.

3 Stanoviska viastniki vereiné dopravni a technické infrastruktury stavbou NEDOTCENYCH:

3.1
3.2

3.3

3.4

3.19

3.20

NetFree s.r.0. — vyjadreni k existenci siti ze dne 13.7.2016

Vodafone Czech Republic a.s. — vyjadfeni k existenci siti ze dne 13.7.2016,
zn.MW000004663111472

T-mobile Czech Republic, a.s. — vyjadfeni k existenci siti ze dne 12.7.2016, zn.
E19312/16

VIVO CONNECTION, spol. s r.o. — vyjadfeni k existenci siti ze dne 27.7.2016 ¢.j.
1093/Br/2016

CEZ Distribuce, a.s. — vyjadreni k existenci siti ze dne 3.8.2016

CEZ ICT Services, a.s. — vyjadieni k existenci siti ze dne 10.8.2016, zn. 16/0218
NET4GAS, s.r.0. — vyjadreni k existenci siti ze dne 3.8.2016, zn. 6176/16/OVP/N

BRAWA a.s. — vyjadfeni k existenci siti ze dne 3.8.2016, zn. 2298/16/BRA/N

SITEL, spol. s r.0. — vyjadfeni k existenci siti ze dne 3.8.2016, zn. 1111603831

Optiline a.s. — vyjadreni k existenci siti ze dne 3.8.2016, zn. 1411601415

TeliaSonera International Carrier Czech Republic, a.s. — vyjadfeni k existenci siti ze dne
3.8.2016, zn. 1311602147

Dial Telecom, a.s. - vyjadfeni k existenci siti ze dne 4.8.2016, zn. CR417713

Air Telecom, a.s. - vyjadfeni k existenci siti ze dne 7.8.2016, zn 111409387

UPC Ceska republika, s.r.o. - vyjadfeni k existenci siti ze dne 3.8.2016, 6. E014971/16
itself s.r.o. - vyjadfeni k existenci siti ze dne 24.8.2016, €.j. 16/003292

Ceské radiokomunikace, a.s. - vyjadfeni k existenci siti ze dne 8.8.2016, zn.
UPTS/OS/152207/2016

CD-Telematika a.s. - vyjadieni k existenci siti ze dne 31.8.2016, &.j. 1201610057

Virsky oblastni vodovod, Sdruzeni mést, obci a svazku obci - vyjadfeni k existenci siti ze
dne 2.9.2016, zn. VOV/544/2016

Policie CR, Krajské Feditelstvi policie Jmk, Odbor spravy nemovitého majetku - vyjadieni
k existenci siti ze dne 24.10.2016, &.j. KRPB-1172-587/CJ-2016-0600MN-VOL
AQUAPLAN A.S. - vyjadfeni k existenci siti ze dne 5.12.2016.
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Zapracovani pripominek doté¢enych organu

Projektova dokumentace byla béhem zpracovani projednana se spravci jednotlivych
objektl a s dot€enymi organy statni spravy. Ve vyjadieni spravcl jednotlivych inzenyrskych
zafizeni a dotéenych organu statni spravy (soucast dokumentace DSP dolozenych v pfiloze
F Doklady) jsou uvedeny podminky a pozadavky pro udéleni souhlasu se stavbou. VesSkeré
pozadavky byly zapracovany do dokumentace a podminky, které se vztahuji k realizaci
stavby je nutno respektovat a zohlednit je pfi samotném budovani konstrukci.

Struc¢na charakteristika uzemi a jeho dosavadni vyuzZiti

Rekonstrukce silnice 11/418 je vedena po plochach vyhrazenych v UP pro dopravu mimo
zastavéné U(zemi s vyjimkou intravilanu meésta Ujezd u Brna, kde trasa zasahuje do
zastavéného Uzemi. U katastralnich Uzemi Saratice a Otnice je trasa vedena v extravilanu.
Trasa silnice 11/418 je vedena ve stavajici stopé s vyjimkou drobného ,narovnani“ trasy za
kfizovatkou se sil. [11/4166 na rozhrani k.. Saratice a Otnice.

Pozemky dotcené trvalym a doCasnym zaborem pro stavbu jsou patrny ze zakresu
koordina¢ni situace v mapé& KN. Pro plochu skladky ornice bude pravdépodobné vyuzito
pozemkU mésta po oboustranné domluve.

Vliv technického reseni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostredi
Do navrhu stavby byly zapracovany v8echny podminky Souhlasnych stanovisek z DSP od
v8ech DOSS.

Stavba mé& charakter rekonstrukce silnice v zasadé ve stavajicich smérovych pomeérech bez
feSeni architektonickych dominant. Navaznosti na stavajici stav budou zachovany. Vlastni
stavba se neprojevi na zméné krajinného razu. Situacni umisténi rekonstrukce silnice 11/418
Ujezd u Brna — Otnice respektuje koridor vymezeny v izemné planovaci dokumentaci obci
Ujezd u Brna, Saratice a Otnice.

Stavba nevyzaduje Zadné demolice budov trvalych staveb. Odstranény budou pouze propustky,
betonové panely, frézovana Cast vozovky a sanovana Cast stavajici komunikace. V rozsahu
obvodu stavenisté bude smycena ur€ena mimolesni a lesni zelefi a nové navrzena nahradni
vysadba dle SO 801.

Hlukové zatizeni Uzemi v okoli rekonstrukce silnice 11/418 bylo vyhodnoceno v ramci hlukoveé
studie v DUR, zpracované firmou Amec Foster Wheeler s.r.o. 04/2016. Hlukova studie je
zpracovana pro vyhledovy rok 2020.

Soucasti stavby jsou nezbytné vegetacni Upravy svahu télesa komunikaci. Vegetacni Upravy
pomahaji zapojit novou liniovou stavbu do okolniho prostfedi, casteéné plni funkci
kompenzacniho opatfeni za pokacenou mimolesni zelen, pini krajinafsko - estetickou,
hygienickou, pudoochrannou a mikroklimatickou funkci. Soucasti SO 801 je také ve mésté
Ujezd u Brna provedeno zatravnéni. Pro vysadbu stromu a kefd budou pouZity domaci druhy
drevin.

Biologické posouzeni
Do PDPS jsou dale zapracovana navrhovana opatfeni k prevenci, omezeni, vylouceni,
popfipadé kompenzaci negativnich Uc€inku stavby:

» pfi vystavbé je tfeba chranit ponechanou vzrostlou zelen v bezprostifedni blizkosti stavby
— ochrana bednénim je zahrnuta do objektu SO801

» zaclenéni komunikace do krajiny vhodnym ozelenénim - vegetacnimi Upravami na
svazich zemnich téles komunikaci bude stavba zaclenéna do krajiny

+ na plochach, které jsou v kontaktu s USES vysazovat vyhradné ptvodni druhy dFevin -
v ramci vegetacnich dprav jsou navrZzeny pouze ptvodni druhy dfevin

» zajistit plnohodnotnou zpétnou rekultivaci dot€enych ploch - na plochach ZS a skladek
ornice bude po dokonceni stavby provedena technicka a biologicka rekultivace
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Zasah do chra’nénych uzemi

V dotCeném UGzemi zaméru se nenachazi zadné z kategorie zvlasté chranénych Gzemi.
Nejbliz$i je pFirodni rezervace Spice, severovychodné od mésta Ujezd u Brna, vzdalena cca 1,2
km, ktera nebude stavbou dotéena.

V dotéeném Uzemi se nevyskytuji Zzadné vyznamné krajinné prvky registrované pfislusnym
organem ochrany pfirody dle zdkona CNR &.114/1992 Sb. Dotéené Uzemi neni souéasti
soustavy Natura 2000.

Prvky nadreglonalmho a regionalniho USES v dotéeném Gzemi jsou nadregionalni biokoridor
LBK2 (NRBKO06) v k.u. Ujezd u Brna, stavba zasahuje do vymezenych ploch tohoto biokoridoru
v km 1,880 — 1,930. Déle nejsou pfimo dotéeny zadné regionalni biokoridory. Dotéenymi prvky
ml'stnl'ho L’Jzemniho systému ekologické stability jsou pouze interakéni prvky spojujici lokalni
biokoridory a biocentra v izemi.

Stavba v Useku Ujezd u Brna — Otnice se nachazi v chran&né oblasti s pfirozenou akumulaci
vod. Na trase mezi km 0,707-2,612 se nachazi ochranna pasma pfirodnich |éCivych zdroji I. a
[l. stupné zfidelni oblasti Saratlce Ochranné pasmo vodniho zdroje I. stupne se nachazi mezi
km 2,465 — 2,612. Pfimo do trasy komunikace zasahuje ochranné pasmo vodniho zdroje Il.
stupné.

Celkovy dopad stavby do zajmového uzemi a navrhovana opatreni

Vztahy na dosavadni vyuZiti Gzemi:

- Stavba je umisténa castecné i intravilanu a z velké &asti v extravildnu mimo zastavéné
Uzemi v puvodni trase sil. 11/418. Hlukove zatizeni Uzemi v okoli rekonstrukce silnice
[1/418 bylo vyhodnoceno v rdmci hlukové studie v DUR.

- Trasa rekonstrukce silnice 11/418 Ujezd u Brna — Otnice navazuje na realizovanou akci
/418 Ujezd u Brna pritah, ul. Komenského“. Nové rekonstruovanymi sjezdy a
samostatnymi sjezdy budou zajistény pfistupy na pozemky.

- Nové je navrzen jeden kolmy trubni propustek a dvé rekonstrukce kolmych propustkd
stavajicich. Podél komunikace jsou nové doplnény trubni propustky pod hospodarskymi
sjezdy.

Vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém Uzemi:

- Srekonstrukci sil.ll/418 Ujezd u Brna - Otnice souvisi stavba ,I[1/418 Otnice — pratah®,
DSP, ktera navazuje na KU popisované stavby.

Zmény staveb dotcenych navrhovanou stavbou:
- Nejsou dotCeny jiné stavby.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Vychozim podkladem pro zpracovani PDPS byl pfedchozi stupen dokumentace — DSP.

Pro zpracovani predchoziho stupné dokumentace byly zpracovany a objednateli predany
nasledujici podklady a prazkumy:

Investi¢ni zamér IKA Brno s r.o. (12/2013)
Zaméreni stavajiciho stavu

+ informace o inZzenyrskych sitich Kvadrant spol. s r.o. (05/2016)
InZenyrsko-geologicky prizkum GEAP Service s.r.0. (04/2016)
ReSerSe moznosti pouZiti pfikopl GEAP Service s.r.o. (05/2016)

pro vsakovani

Dendrologicky prizkum Ing. Véra Novotna (06/2016)
Aktualizace diagnostiky vozovky IMOS BRNO, a.s.

a navrhu opravy

Zaborovy elaborat Dopravoprojekt Brno a.s. (06/2016)
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Odhad stavebnich nakladu
Hlukové studie

Dopravoprojekt Brno a.s. (06/2016)
Amec Foster Wheeler s.r.0. (04/2016)

4. CLENENIi STAVBY

Zpusob cislovani a oznaceni
Oznaceni stavebnich objektd je zachovano dle DSP, které odpovida &lenéni Vyhl.
Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb.

¢. 146/2008

Urceni jednotlivych ¢asti stavby
Stavebni objekty jsou rozdéleny do skupin dle jejich typu. Ve stavbé se vyskytuji objekty rfady
100, 300, 400 a 800.

Clenéni stavby na stavebni objekty

V néasledujicim prehledu jsou uvedeny jednotlivé stavebni objekty s uvedenim investord a
budoucich vlastnikd &i spravcu, do jejichz spravy budou objekty po ukonéeni stavby prevedeny.
Znaceni a Cislovani stavebnich objektl bylo provedeno dle pozadavkl a projednani s investory
na vyrobnich vyborech.

Cislo SO nazev SO investor / spravce
100 Objekty pozemnich komunikaci
SO 101  SIL. /418 km ZU — 0,590 SUS JmK
SO 102  SIL. 1I/418 km 0,590 — KU SUS JmK
SO 112  CHODNIKY meésto Ujezd u Brna
SO 121 PARKOVACI STANI mésto Ujezd u Brna
SO 131 SAMOSTATNE SJEZDY meésto Ujezd u Brna
SO 132 SAMOSTATNE SJEZDY SUS JmK / mésto Ujezd u Brna
300 Vodohospodaiské objekty
SO 301  ODVODNENI KOMUNIKACE SUS JmK
SO 302 KANALIZACE DESTOVA sus JmK + mésto Ujezd u Brna /
L ] mésto Ujezd u Brna
SO 303 NAPOJENI DESTOVYCH SVODU mésto Ujezd u Brna
400 Elektro a sdélovaci objekty
SO 401.1 VEREJNE OSVETLENI MiST PRO
PRECHAZENI A PRECHODU ] mésto Ujezd u Brna
SO 401.2 VEREJNE OSVETLENI INTRAVILAN mésto Ujezd u Brna
SO 402  ZABEZPECENI SDELOVACICH KABELU SUS JmK + Ujezd u Brna / CETIN
SO 403  PRELOZKA NN SUS JmK / E-on Distribuce a.s.
SO 404 PRELOZKA VO SUS JmK / mésto Ujezd u Brna
SO 405 PRELOZKA MR SUS JmK / mésto Ujezd u Brna
SO 406 PRELOZKA CETIN SUS JmK / CETIN
800 Objekty upravy uzemi
SO 801  NAHRADNI VYSADBA mésto Ujezd u Brna

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY
Vécné a ¢asoveé vazby souvisejicich staveb jinych stavebnikd

S projektovanou rekonstrukei sil.11/418 Ujezd u Brna - Otnice souvisi stavba ,I1/418 Otnice —
DSP, ktera navazuje na KU popisované stavby. Casova navaznost bude s nejvétsi

pratah® -

Dopravoprojekt Brno a.s.
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pravdépodobnosti uvazovana jako navazujici akce. Projekéni prace tohoto projektu jsou vSak
feSeno soubézné a ve vzajemné koordinaci.

PrelozZky siti

Objekty rekonstrukci vyvolanych prelozek stavajicich vedeni a zafizeni ve spravé E-ON, resp.
vyvolanych prelozek sdélovacich vedeni a zafizeni ve spravé CETIN jsou doloZzeny v DSP,
jejich realizaci ale provede spravce vedeni. Pfelozky musi byt provedeny pfed zahajenim
zemnich praci v danych lokalitach.

UvazZovany prabéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti

Vybrany rekonstruovany uUsek silnice 11/418 Ujezd u Brna - Otnice se nachazi
v Jihomoravském kraji a je sou€asti krajského dopravniho systému. Jedna se o dvoupruhovou
obousmérnou komunikaci na trase silniéniho tahu Brno — Hodonin. Komunikace zajistuje
dalkové i mistni spojeni a navazuje na sit mistnich komunikaci.

Stavebni prace se tykaji prfevazné stavajici vozovky a pfilehlych ploch, budou tedy probihat
pfedevsim na silni€énim a obecnim pozemku. Hlavni stavenistni provoz se navrhuje vést pfimo
v trase opravovaného povrchu vozovek.

Béhem vystavby bude zachovan provoz v jednom pruhu na stavajici sil. 11/418 a doprava bude
castecné omezena dle jednotlivych fazi (viz. dale). Pro tranzit budou navrzeny objizdné trasy.
Pro linkové autobusy bude zajistén prijezd po celou dobu stavby.

Zahajeni stavby se predpoklada vroce 2018. Celkova doba vystavby je planovana na 1
stavebni sezénu, tj. 7 mésicl bez 1 zimniho obdobi. V pfiloze E — Zasady organizace vystavby
je uveden navrh harmonogramu s podrobnym postupem a pribéhem vystavby. Definitivni
harmonogram stavebnich praci predlozi zhotovitel stavby.

Zajisténi pristupu na stavbu

Pfistup na stavenisté je uvazovan po celou dobu stavby ze stavajici silnice 11/418 a po stavajici
silniéni siti. Pohyb po stavenisti pak v trase 11/418, pfipadné s vyuzitim stavajicich mistnich a
ucelovych komunikaci. Prace spojené s rekonstrukci vozovky budou probihat za omezeného
provozu na komunikaci. Dojde k zUzZeni vozovky do jednoho jizdniho pruhu a Fizeni provozu
bude zajisténo svételnym signalizaénim zafizenim.

Pfed zahajenim stavby musi zhotovitel vypracovat pasport aktualniho stavu komunikaci
vyuzivanych pro stavenistni dopravu a projednat podminky vyuzivani téchto komunikaci s jejich
spravci. V pfipadé potieby je zfizeni a projednani staveniStni komunikace zcela v rezii
zhotovitele.

Dopravni omezeni, objiZd’ky a vyluky dopravy

Pfed samotnou realizaci dojde k osazeni doCasného dopravniho znaceni, které bude
odsouhlaseno Policii CR a k vytyéeni vdech inZenyrské siti. Pfed zahajenim jakychkoliv
zemnich praci budou vyty€eny vSechny inZenyrské sité a v okoli pfedpokladaného prabéhu
budou vykopy provadény ru¢né, tak aby nedoslo k jejich poskozeni.

Doprava béhem vystavby

Béhem vystavby bude zachovan pfistup k nemovitostem soukromych vlastnikd a dale pfistup
pro vozidla integrovaného zachranného systému.

Tranzitni doprava bude po celou dobu vystavby odklonéna dle jednotlivych etap. Ostatnim
vozidlim bude umoznéno projizdéni. Rekonstrukce bude probihat po polovinach a vzdy bude
zachovan min. prajezdni profil 2,75 m stim, Ze doprava bude zUZena do jednoho jizdniho
pruhu. Pouze béhem vikendové pokladky asfaltovych vrstev bude komunikace uzaviena Uplné
a vSechna vozidla budou odklonéna po objizdné trase jako tranzitni doprava.

Béhem rekonstrukce Useku v intravildnu, kde se nachazeni stdvajici autobusové zastavky,
budou tyto zastavky doCasné posunuty pred (pfip. za) rekonstruovany usek.

Prabéh stavby pfedpoklada jeji rozdéleni na dvé etapy vystavby.
1. etapa vystavby ZU — kfiz. 111/4166

Dopravoprojekt Brno a.s. 12



11/418 Ujezd u Brna - Otnice A-Privodni zprava, PDPS

2. etapa vystavby kfiz. 11/4166 — KU

I. etapa vystavby ZU — kriz. Ill/4166

Prvni etapa vystavba bude od zacatku Useku az po kfizovatku se silnici I11/4166. Po celou
dobu vystavby bude tranzitni doprava odklonéna na jednu z variant objizdné trasy. Prvni
varianta vede z Ujezdu po 11/418 na Sokolnice, nasledné& po 1/4176 na Prace, po 11/417 na
Kienovice, po 1I/416 na Saratice, po Ill/4166 na Tesany a nasledné se napoji na
rekonstruovanou komunikaci 1/418. Délka objizdné trasy prvni varianty je 17,9 km. Druha
varianta vede z Ujezdu po 11/416 do Zatéan, po 11/380 do Té&$an, po I1I/4166 na Saratice a
nasledné se napoji na rekonstruovanou komunikaci 11/418. Délka objizdné trasy druhé varianty
je 18,5 km. Ve vysledku by objizdna trasa méla byt kombinaci obou variant, aby se nestavaly
situace, kdy napriklad z Kfenovic nevedla trasa do Ujezdu pres Té$any nebo ze Zatdan do
Otnice pres Krenovice. Béhem vystavby bude zachovan provoz na stavajici 11/418 a doprava
bude ¢astecné omezena dle jednotlivych fazi.

Podrobné o jednotlivych fazich viz. ¢ast E — Zasady organizace vystavby.

Faze ZU-0,160

Faze 0,160-0,361

Faze 0,361 — 0,590

Faze 0,590 — kfiz. 11//4166 (km 2,460)

b

Il. etapa vystavby kfiz. 11l/4166 - KU

Druha etapa vystavba bude od kfizovatky se silnici 111/4166 az po konec Useku. Po celou dobu
vystavby bude tranzitni doprava odklonéna po IlI/4166 na Té&Sany, nasledné po /380 na
Klobouky u Brna, po 11/381 na Velké Hostéradky a nasledné se napoji na rekonstruovanou
komunikaci 11/418 smérem na Otnice. Béhem vystavby bude zachovan provoz na stavajici
[1/418 a doprava bude ¢aste¢né omezena dle jednotlivych fazi. Délka objizdné trasy je 24,8 km.

1. Féaze kiiz. 1114166 (km 2,460) — KU

6. PREHLED BUDOUCICH SPRAVCU

Seznam znamych nebo predpokladanych pravnickych a fyzickych osob, které prevezmou
jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory po jejich ukonceni do viastnictvi
a osob, které je budou spravovat:

Objekty ve spravé SUS JmK

101 Sil. 11/418 km ZU — 0,590
102 Sil. 11/418 km 0,590 — KU
301 Odvodnéni komunikace

Objekty ve spravé mésta Ujezd u Brna

112 Chodniky

121 Parkovaci stani

131 Samostatné sjezdy

132 Samostatné sjezdy

302 Kanalizace destova

303 Napojeni destovych svod
401.1  Verejné osvétleni mist pro pfechazeni a pfechodu
401.2  Verfejné osvétleni intravilanu
404 Prelozka VO

405 Prelozka MR

801 Nahradni vysadba
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Objekty ve spravé E-ON (projektovou dokumentaci zajisti E-on)
403 Prelozka NN

Objekty ve spraveé CETIN (projektovou dokumentaci zajisti CETIN)

402 Zabezpeceni sdélovacich kabeld
406 Prelozka CETIN

Zpusob uzivani jednotlivych objektu stavby:
Nové rekonstruovana silnice 11/418, sjezdy na ucelové a mistni komunikace budou vyuZzivany
pro vefejnou dopravu.

Zpusob uzivani prelozek inzenyrskych siti se po realizaci neméni, po dokon&eni budou nadale
slouzit svému puavodnimu Ucelu.

7. PREDAVANI CASTI STAVBY DO UZiVANI

Moznosti postupného predavani stavby do uzivani
Samostatné budou predany objekty prelozek inzenyrskych siti, které musi byt vymistény
z prostoru stavenisté a budou provedeny UpIné na zac¢atku stavby.

Nékteré dalSi objekty budou prfedavany naslednému spravci postupné v zavislosti na jejich
vyuziti pro vedeni vefejného provozu v nasledujicich fazich vystavby.

Ostatni objekty budou pfedany naslednému spravci po dokonéeni celé stavby.

Zddvodnéni potreb uzivani stavby pred dokoncenim celé stavby

PFi rekonstrukci silnice 11/418 je uvazovano, Ze pro vefejny provoz bude vyuzivana stavajici
silnice, sjezdy, ucelové komunikace atp. Objekty prelozek siti a nové budované kanalizace
budou pfedany do pred€asného uzivani.

Z duvodu objizdnych tras nebude potifeba budovat nové uzly, kfizovatky ani nové komunikace.
Ty budou vedeny po stavajicich komunikacich.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Souhrnny technicky popis

Hlavnimi objekty stavby jsou rekonstrukce silnice 11/418 v délce 3 450 m (SO 101 a 102).
Realizovany Usek zacina cca 100 m za mostem pres feku Litavu v méstské ¢asti Rychmanov a
kon&i napojenim na stévajici silnici na zacatku obce Otnice. Zde se bude napojovat na
v sou¢asné dobé projektovanou stavbu ,11/418 Otnice — prutah*.

Soucasti stavby je vybudovani nové kanalizace na ul. Na Zamecku v dl. cca 200 m, nového
vefejného osvétleni v celé intravilanové €asti Rychmanova, novych podélnych parkovacich
stani, mist pro pfechazeni a pfechodu a pfelozek dotéenych inZzenyrskych siti. Do stavby jsou
zarazeny objekty odvodnéni komunikace a objekt nahradni vysadby ve mésté Ujezd u Brna.

Struény popis jednotlivych objektu
OBJEKTY RADY 100 - POZEMNI KOMUNIKACE

SO 101 SIL. 11/418 ZU — km 0,590

Jedna se o rekonstrukci vozovky silnice 11/418 v intravilanu na ul. Rychmanovska a ul. Ceska,
spocCivajici v odstranéni stavajicich krytovych vrstev frézovanim v tl. 90 mm, vyrovnani
nerovnosti a polozeni nového krytu vozovky na ocCistény povrch, bez navySeni nivelety
komunikace. Tato Uprava bude v Useku ZU — 0,350 v dl. 350 m. Vozovka bude provedena do
betonovych silni¢nich obrub, v mistech podélnych parkovacich stani bude proveden obrubnik
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najezdovy s naslapem 20 mm. V ul. Na Zamecku je navrzena nova silni¢ni kanalizace a snizeni
stavajici nivelety komunikace. Zde bude provedena cela nova kce vozovky. Tato Uprava bude
zacinat jiz u sjezdu na MK vpravo ul. Rybaiska v km 0,350 — 0,590 v dl. 240 m. V mistech
poruch kraju vozovky a rozSifeni stavajiciho stavu na poZzadovanou kategorii MS 2p -/8/50 bude
provedeno doplnéni kce vozovky (viz vykres C.101 - Vzorové pri¢né fezy). Smérové a vySkoveé
trasa bude prevazné kopirovat soucasny stav. PFicné klopeni je navrzeno co nejblize
normovym hodnotam av8ak tak, aby nedo$lo k naruSeni napojeni mistnich komunikaci a
sjezdl. Za smérovym obloukem R18 zlstava jednostranné klopeni z diivodu zajisténi odtoku
srazkovych vod z komunikace.

Zakladni parametry:

. kategorie: MS2p -/8/50

. navrhova rychlost: 50 km/h

" zakladni pficny sklon: 2,5% (stfechovity)

. smérové oblouky: R1=500
R2>=18 (u kaplicky)
Rs=78 (u rybnicku)
R4=400
Rs=110

vS§echny bez prechodnic

. vySkove oblouky: min. 1 500 m. max. 14 000 m
] max. podélny sklon: 2,56%
" celkova délka upravy: 590 m
" Sifkové usporadani:
- zakladni volna Sitka komunikace: 8,00 m
v mistech oboustranného podélného stani 12,40 m
- z&kladni $ifka jizdnich pruhd: 3,25 m
- Sitka podélného parkovaciho sténi: 2,20 (resp. 2,0) m
- rozSifeni ve smérovém oblouku R=18 m na vnitfni strané je 0 A=1,00 m
- rozS8ifeni ve smérovém oblouku R=78 m oboustranné o A=0,10 m
intravilan:

Sitka jizdniho pruhu a = 2x3,25m = 6,50m
Sitka vodiciho prouzku v = 2x0,25m = 0,50m
Parkovaci pruh ¢, = 2x2,20m = 4,40m
Bezpecnostni odstup b, = 2x0,50m = 1,0m

Kategorijni Sifka silnice b = 12,40m (v misté oboustranného podélného parkovaciho stani)

Konstrukce vozovky v misté rozSifeni komunikace je navrzena dle TP 170, Dodatku €.1 pro
uroven porusSeni D1 a tfidu dopravniho zatizeni Il v celkové tloustce min. 500 mm.

Jednotlivé sjezdy na MK jsou navrzeny ve stejné skladbé jako frézovana ¢ast komunikace a
také stejné v mistech rozSifeni kde bude doplnéna cela kce.

Odvodnéni vozovky je provedeno do nové navrzenych uliénich vpusti a na ul. Ceska v mistech
s nedostate€nym podélnym sklonem bude provedeno vyspadovanim mezi jednotlivymi
zhusténymi vpustmi v odvodnovacim prouzku. Soucésti objektu SO 301 je nové navrzena
kanalizace.

Na komunikaci jsou navrzeny dvé nova mista pro prechazeni a jeden pfechod pro chodce.
Pfechod je umistény na ul. Rychmanovska v km 0,107 80 za stavajicimi zastavkami autobusd,
v §ifce § = 3,0 m délky 7,0 m. V blizkosti se nachazi obchod s potravinami a smiSenym zbozim.
Dale jsou navrzena dvé mista pro pfechazeni, na ul. Rychmanovska v km 0,031 40 a na ul.
Ceska v km 0,315 80, ve stejné $ifce a délce.
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V prostoru novych zelenych ploch dojde k vybourani stavajicich zpevnénych ploch do hl. cca
0,40 m a dosypani vhodnou zeminou do Urovné ohumusovani. Terénni Upravy zelenych ploch
budou provedeny ohumusovanim za nové osazenymi obrubniky po hranici stavby v tl. 150 mm
a osetim travnim semenem. Nahradni vysadbou se zabyva SO 801.

Objekt bude ve spravé SUS JmK.

SO 102 SIL. 11/418 km 0,590 — KU

Jedna se o rekonstrukci vozovky silnice 11/418 na konci mésta Ujezd u Brna, pres kfizovatku se
sil.lll/4166 v extravildnu aZz po konec Useku na zacatek obce Otnice. Rekonstrukce spociva v
odstranéni stavajici obrusné vrstvy v tl. 50 mm, vyrovnani nerovnosti, provedeni rekonstrukce
odlamuijicich se okraju vozovky a polozeni nového krytu vozovky v tl. 110 mm, ¢imz dojde k
zesileni stavajici konstrukce a navyseni nivelety o 60 mm. Komunikace bude rozsifena na
pozadovanych 6,50 m zpevnéni. Sifkové usporadani silnice je navrzeno v kategorii komunikace
S 7,5/70. Na konci trasy vkm 3,408 — KU bude provedeno jiz pouze frézovani bez sanace
okraju vozovky a napojeni predlazdénim v potfebné Sifce vjezdu do firmy Broz. Smérové a
vySkové trasa bude prevazné kopirovat souCasny stav. Lokalni sanace v mistech vyrazné
deformovanych okraju zahrnuji odtézZeni vrstev az na podloZi, jeho vyména v tl. 200 mm se
separacni geotextilii a vybudovani novych konstrukénich vrstev. Nové krajnice Sifky 0,50 m
budou provedeny v pficném sklonu 8% a zpevnény odfrézovanou Zzivici v tl. 100 mm. Nové
vodorovné a svislé dopravni znaceni v km 0,590 - KU je soucésti tohoto objektu viz vykres ¢.6 —
Situace dopravniho znaceni.

Zakladni parametry:
. kategorie: S7,5/70
navrhova rychlost: 70 km/h
smérodatna rychlost: 90 km/h
zakladni pficny sklon: 2,5% (stfechovity)
smérové oblouky: Re=20 000 bez pfechodnic
R7=500 s oboustrannymi pfechodnicemi délky 50 m
Re=270 s pfechodnicemi L1=30 m a L2=36,3 m
Ry=375 s pfechodnicemi L1=36,3 m a L2=30 m
R10=270 s oboustrannymi pfechodnicemi délky 30 m
R11,12=1 500 bez pfechodnic
vySkove oblouky: min. 900 m. max. 15 000 m
max. podélny sklon: 5,45%
celkovéa délka upravy: 2860 m
Sifkové usporadani:
- volng Sifka komunikace: 7,50 m
- zakladni $itka jizdnich pruh(: 3,00 m
- Sitka nezp. krajnice 0,50 m
- vodici prouzky 0,25 m
- rozSifeni se provadi pouze ve smérovém oblouku mensim nez R=250 m

. extravilan:
Sitka jizdniho pruhu a =2x3,00m = 6,0m
Sitka vodiciho prouzku v = 2x0,25m = 0,5m
Sitka nezpevnéné ¢asti krajnice e = 2x0,50m = 1,0m
Kategorijni Sitka silnice b=7,5m
extravilan:
navrhova rychlost vn = 70 km/hod

smérodatna rychlost vs = 90 km/hod
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Maximalni podélny sklon nivelety ........................... 5,45%
dle CSN 73 6101 je pro S 7,5/70 max. povoleny podéiny sklon 7%

Minimalni polomér sméroveho oblouku .....Rmin = 270 m pfi dostfedném sklonu 4%
dle CSN 73 6101 je Rmin =250 m

Min. polomér vyskového oblouku ............ Rmin = 900 m (vypukly)
dle CSN 73 6101 je min. dovoleny pro zastaveni Rmin = 3 200 m
Min polomér vySkového oblouku ............. Rmin = 1 000 m (vyduty)

dle CSN 73 6101 je min. dovoleny Rmin = 1 500 m

Trasa co nejvice kopiruje v extravilanu stavajici niveletu z ddvodu pozadovaného zpusobu
rekonstrukce frézovanim s ¢aste€nou vyspravkou a sanaci nevyhovujicich kraju vozovky.
Konstrukce vozovky v misté sanace deformovanych okraji vozovky je navrzena dle TP 170,
Dodatku €.1 pro arover poruseni D1 a tfidu dopravniho zatizeni Ill v celkové tloustce min. 520
mm. Rozsah sanaci okraju vozovky upfesnén v technické zpravé samostatného objektu.

Konstrukce vozovky v misté frézovani tl. 50 mm je navrzena dle TP 170 a diagnostiky vozovky
(IMOS Brno, a.s. z 06/2016).

Opatfeni v misté podélnych trhlin bude provedeno dle TP 115 po odfrézovani obrusné a lozni
vrstvy. Drobné nerovnosti a vytluky po odstranéni lozné vrstvy v Sifce max. 500 mm od trhliny
se zaliji asfaltovymi spravkovymi hmotami, poloZi vyztuzna geomfiz a poloZi nova lozni a
obrusna vrstva.

Sjezd na PC v km 0,765 00 a samostatné sjezdy v km 0,665 70 a 0,726 50 jsou navrzeny ve
stejné skladbé jako nova kce vozovky. VSechny ostatni sjezdy na PC jsou z recyklatu a jejich
skladba je navrzena dle TP 170, Dodatku &.1 pro uroven poruSeni D2 a tfidu dopravniho
zatizeni O v celkové tloustce min. 320 mm.

Odvodnéni vozovky je provedeno do silni¢nich pfikopl, nékde s prelivnymi hrdzkami do
okolniho terénu, dale do vsakovacich pfikopu v km 0,800 a do stavajicich propustku. VétSina
propustkl bude procisténa, budou upravena jejich Cela na zeSikmena, pfipadné bude
provedena Uprava vtoku a vytoku s bet. prahy a ponechana. Pfed kfizovatkou se sil. 111/4166
v km 2,440 00 je navrzen novy propustek se Sikmymi ¢ely DN 600, dl.9,0 m pro odvodnéni
levostranného pfikopu a pfipadnych pfivalovych vod z okolniho terénu. V km 2,770 30 bude
stavajici propustek nahrazen novym propustkem se Sikmymi ¢ely DN 600, dl.10,5 m. Vtoky a
vytoky propustkd budou opatfeny lomovym kamenem uloZzenym do betonu.

Na celé délce hlavni trasy jsou dodrZeny rozhledové poméry pro zastaveni a ve znacné mire
jsou na trase dodrzeny i rozhledové poméry pro predjizdéni dle CSN 73 6101 a CSN 73 6110.
Odvodnéni plané je zajisténo pFicnym sklonem 3,0%. Je vyusténa v nasypu nad terén, u
vykopu min. 0,20 m nad dno pfikopu.

SO 112 CHODNIKY

Nové navrzené chodniky se nachazeji v mistech nového pfechodu pro chodce a mist pro
prechazeni. Tyto pfistupové chodniky navazuji na stavajici a jsou z betonové zamkové dlazby
tl. 60 mm. Novy chodnik Sifky 1,50 m je navrzen podél silnice 11/418 vlevo na ul. Na Zamecku
v misté puvodniho chodniku. Celkova délka tohoto chodniku je 172 m. Kratky pfistupovy
chodniek je navrZzen i v misté samostatného sjezdu v km 0,490 40 vpravo jako vstup pro
zaméstnance firmy a pfed domem ¢&.p. 377 v km 0,410 vpravo. Tento chodnik bude Sitky 1,0 m.
V8echny chodniky maji max. pficny sklon 2% a odvedeni destové vody z chodnikl je timto
pFicnym sklonem smérem od pfilehlych nemovitosti. Chodniky maji ndslap 120 mm a u mist pro
prechazeni a pfechodu je obruba snizena na 20 mm. U chodniku na ul. Na Zamecku je prava
obruba zapusténa, leva tvofi pfirozenou vodici linii, tj. ma nasSlap 60 mm. Tato obruba bude
uloZzena mimo stavajici trasu kabelu CETIN.
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Na v8ech novych chodnicich jsou navrzeny hmatové Upravy dle vyhlasky €. 398/2009 Sb.
v podobé varovnych a signalnich pasu, vodicich linii a zvySeného obrubniku jako pfirozené
vodici linie.

SO 121 PARKOVACI STANI

Noveé parkovaci a odstavné plochy jsou feSené jako plochy oboustrannych podéinych stani,
podél sil. 11/418 v intravilanu, jako parkovaci zalivy o min. rozmérech dle CSN 73 6056. Sitka
parkovacich stani je navrZzena s ohledem na provoz na komunikaci 2,20 m, s min. délkou 5,25
m. Vyjimkou je stani v km 0,203 vlevo (1. stani za ZTP vlevo), kde je Sifka upravena na 2,00 m
a u poslednich dvou parkovacich stani vievo v km 0,290, aby bylo mozZné ponechat stavajici
stromy. Délka stani pro ZTP je min. 7,00 m, Sitky 3,50 m. Parkovaci stani jsou navrzena jako
prubézny pruh pfes samostatné vjezdy k objektum, kde bude Zlutou vodorovnou dopravni
znaCkou V 12a zamezeno parkovani. V mistech vjezdu bude barevné odliseno misto sjezdu
(Cervena bet. dlazba) a parkovaciho pasu (Seda bet. dlazba). Jednotliva parkovaci stani budou
od sebe oddélena prouzkem Eervené dlazby.

Odvedeni destové vody je zajisténo sklonem parkovaciho stani 2,0% smeérem Kk silnici k nové
navrzenym uliénim vpustem. U parkovacich stani na ul. Ceské — vlevo, je tento sklon z diivodu
napojeni na stavajici teréen 2,0 % smérem od vozovky. Stejné tak posledni tfi parkovaci stani
v km 0,320-0,340 na pravé strané, z davodu sklonu rampy pro télesné postizené.

Na vSech plochach parkovacich stani je navrzena distan¢ni dlazba, pomoci které se bude
destova voda na téchto plochach vsakovat. Odlehéi se tak stavajici kanalizaci, do které se bude
po provedeni vozovky do obrub pfivadét vétsi mnozstvi vody. Vyjimkou jsou 4 kolma parkovaci
stani na ZU, ktera budou ze zamkové betonové dlazby.

Pripojeni na sil. 11/418 bude pfes najezdovy obrubnik s naslapem 20 mm, obrubnik lemujici
parkovaci stani bude mit naslap 120 mm. Celkem je navrzeno 39 novych podélnych
parkovacich stani, z toho 2 stani pro osoby se ZTP, a 4 stavajici kolma stani upravena.

SO0 131 SAMOSTATNE SJEZDY (investor mésto Ujezd u Brna)

Objekt samostatné sjezdy, kde investorem bude mésto Ujezd u Brna, zahrnuje napojeni véech
nemovitosti od parkovaciho pasu ke stavajicimu chodniku. V pfipadé pouze predlazdéni se
bude jednat o dlazbu zamkovou (stavajici) tl. 80 mm, barva Seda, v pfipadé sjezdu nového
bude pouzita ¢tvercova distanéni betonova dlazba. V misté napojeni sjezdu na chodnik je
navrzen varovny pas $ = 0,4 m. Pfehledné&ji zndzornéno ve vykresu SO C131 — Situace.

Konstrukce samostatnych sjezdu je navrzena dle TP 170, Dodatku €.1 pro uroven poruseni D2
a tfidu dopravniho zatizeni O v celkové tloustce min. 320 mm. Na rozhrani samostatnych
sjezdu a stavajicich nebo novych chodnik budé nové proveden varovny pas v Sifce 0,40 m.

SO0 132 SAMOSTATNE SJEZDY (investor SUS JmK)

Objekt samostatné sjezdy kdy investorem bude SUS JmK zahrnuje napojeni véech nemovitosti,
které v souCasnosti svlij samostatny sjezd maji, na hlavni komunikaci sil. 11/418 a pres které
bude ve vétSiné pfipadd veden parkovaci pas. Vtomto misté bude vydlazdéno Cervenou
betonovou distan¢ni dlaZzbou tl. 80 mm a oznacéeno Zlutou vodorovnou znackou V12c pro zakaz
stani na vjezdu. V misté kde nebude parkovaci pas a bude zde pouze pfedlazdéni a napojeni
na komunikaci, bude pouzita dlazba zamkova. Napojeni bude pfes ndjezdovy obrubnik
s néaSlapem 20 mm v Sifce 2,20 m se sklonem tak jako podélné parkovaci stani.

Dale do tohoto objektu spada predlazdéni a napojeni vSech okolnich ploch, které jsou
rekonstrukci sil. 11/418 doteny (viz vykres SO C 132 — Situace). Tyto budou provedeny Sedou
betonovou dlazbou. Jedna se o napojeni stavajicich samostatnych sjezdu s vyjimkou sam.
sjezdu v km 0,580 90 vpravo.
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Konstrukce samostatnych sjezdu je navrzena dle TP 170, Dodatku €.1 pro Uroven poruseni D2
a tfidu dopravniho zatizeni O v celkové tloustce min. 320 mm:

OBJEKTY RADY 300 - VODOHOSPODARSKE OBJEKTY

Obecné k odvodnéni sil. Il/418 - SO 301 a 302

Destové vody zvozovky a pfilehlych pozemkuU jsou v extravilanu odvadény otevienymi
prelivnymi pfikopy mimo téleso komunikace do poli, nebo do propustkil a dale potom do
recipientu. Pfipadny pfebytek bude zachycen do vsakovacich pfikopd umisténych na konci
mésta Ujezd u Brna. Na ¢asti extravilanu smérem do Otnice bude pfikop po levé strané zaustén
do stavajiciho propustku a strané pravé do horské vpusti. V intravilanu je povrchova voda
z mistni komunikace a ¢&asti podélnych parkovacich stani odvedena do stavajici destové
kanalizace.

Trasa desStové kanalizace bude vedena ve stfedu levého jizdniho pruhu ve sméru staniceni
silnice. Rozmisténi vstupnich Sachet je ve vazbé na umisténi vpusti.

SO 301 ODVODNENi KOMUNIKACE

V nové rekonstruovaném useku sil. 11/418 v km 0,000 — 0,363 se nachazi stavajici levostranna
kanalizace DN400 a DN500 a vkm 0,000 — 0,296 stavajici pravostranna kanalizace DN300.
Obé jednotné kanalizace jsou umistény mimo hlavni vozovku v zeleném pasu. Od km 0,363 do
km 0,568 bude vybudovana nova kanalizace SO 302 umisténd ve stfedu leveho jizdniho pruhu.
Do téchto stok bude napojeno celkem 27 novych uli¢nich vpusti a na konci pravostranného
prikopu v km 0,568 bude jedna horska vpust. Stavajici nevyhovujici vpusti v poctu 15 kusl se
zrusi.

Umisténi novych uli¢nich vpusti ve stani¢eni 0,400 — 0,600 je podminéno umisténim obrubnikd.
Tyto obrubniky jsou v misté hrany stavajici zpevnéné vozovky. V tomto Useku vede stavajici
vodovod v soubé&hu s komunikaci a dodrzeni podminky na umisténi uli¢nich vpusti min. 1,0 m
od lice potrubi vodovodu nelze splnit. Nové uliéni vpusti budou v rozmezi cca 0,5-1,0 m od osy
vodovodu a ten bude v téchto mistech uloZzen do chranicky (stejné feSeni jako u zakladl sloupt
VO).

Kanaliza¢ni Sachty zUstanou ve stavajici poloze, bude proveden vySkovy posun. V km 0,358
vlevo bude osazena nova pasova vpust dl. 2,0 m a vkm 0,450 vpravo bude osazena nova
pasova vpust dl. 10,0 m.

Vétsina vpusti, bude s mfizi 500 x 500 mm, v mistech s malym podélnym spadem bude umély
spad vytvoreny betonovou pfidlazbou a naklonénim mfize 300 x 500 mm. PFipojky budou z trub
plastovych DN150.

Soucésti odvodnéni komunikace v extravilanu budou také 4 vsakovaci pfikopy v celkové délce
200 m po obou stranach silnice. Jsou navrzeny podél komunikace vkm 0,660 - 0,890
v mistech, kde jsou vhodné podminky pro zasakovani. Vsakovaci pfikopy by mély zachytit vody
z extravilanu pfivedené mélkymi silniénimi pfikopy. Budou ve dné rozsifené na 100 cm, po celé
délce vyplnéné na Sifku 1 m a hloubku 1,5 m Stérkem. Stérkové Zebro tak bude zasahovat do
pomérné propustné vrstvy piskl, které se zde nachazeji. Boky Zebra budou chranény filtracné-
separacni geotextilii. Pfikopy budou dva druhy, jeden s pfikopovymi tvarnice v misté strmych
svahl a druhy bez tvarnic se svahy 1:1,5 (viz vykres C102 - 4 - Vzorové pficné fezy).

SO0 302 KANALIZACE DESTOVA

V zastavbé v km 0,400 — 0,580 neni stavajici kanalizace a voda stéka z vozovky i stfech
destovymi svody do prikopl. Po dopInéni obrubniki na komunikaci je tfeba v tomto Useku
vybudovat novou kanalizaci. Je navrzena deStova kanalizace z trub plastovych SN 12, DN300
tloustka vnitini stény min 3 mm, v délce 204 m se spadem 1,29 — 1,74%, umisténa ve stfedu
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levého jizdniho pruhu. Napojena bude na stavajici jednotnou kanalizaci DN400 v km 0,363.
Budou do ni napojeny jak uliéni vpusti (SO 301), tak pfipojky od stfeSnich svoda (SO 303).

Pfi uvazovaném 15 min 2-letém desti bude pfitok od vpusti (redukovana plocha 1816 m?) 29 I/s
(cca 69%), od stfeSnich svodl (redukovana plocha 832,05 m?) 13 I/s (cca 31%), celkem tedy 42
I/s. V tomto poméru se na objektu budou podilet i SUS JmK a mésto Ujezd. Vice v ¢asti G —
Odhad stavebnich naklad.

SO0 303 NAPOJENIi DESTOVYCH SVODU

Levostranna zastavba domt ve mésté Ujezd u Brna v km 0,400 — 0,600 ma vyvedené stfedni
svody bud pfimo na terén, nebo do pfikopu mezi chodnikem a vozovkou bez obrubnikd. Po
doplnéni obrubnikd bude pfikop zrusen, ve vozovce budou nové vpusti (SO 301) a stfesni
svody budou napojeny na novou destovou silniéni kanalizaci (SO 302). Celkem 17 pfipojek pro
stfe$ni svody je navrzeno z trub plastovych DN150 v celkové délce cca 135 m.

Pfi uvazovaném 15 min. 2-letém desti bude pfitok od stfeSnich svodl (redukovana plocha
832,05 m?) 13l/s, to je cca 31% pritoku v nové silni¢ni kanalizaci.

OBJEKTY RADY 400 — ELEKTRO A SDELOVACI OBJEKTY

SO 401.1 VEREJNE OSVETLENI MiST PRO PRECHAZENi A PRECHODU
SO 401.2 VEREJNE OSVETLENI INTRAVILAN

Zddvodnéni objektu

Pfedmétem stavebnich objektt je navrh nového vefejného osvétleni na komunikaci 11/418
v Ujezdu u Brna vramci stavby 1/418 Ujezd u Brna — Otnice. Objekt fesi navrh vefejného
osvétleni v intravilanu mésta Ujezd u Brna v ul. Rychmanovska, Ceska a v ul. Na Zamecku
(401.2) a osveétleni nové navrzenych mist pro pfechazeni a prfechodu pro chodce v ul.
Rychmanovskd a v ul. Ceska. Vefejné osvétleni je nutno vybudovat v souladu s CSN EN
13201-1-4 (z roku 2016).

Zakladni technické udaje

Napétova soustava rozvodu: 3 / PEN ~ 50Hz 3 x 230V / TN-C.

Napétova soustava svitidel: 3/ N/ PE ~ 50Hz 230V / TN-S.

Konfiqurace VO:

TFida osvétleni: MES5, silnice a dalnice pro motorova vozidla, rovnéz i sil. v obytnych oblastech
Typ svitidla: VOLTANA 3 /5137 /24 LED / NW /700 mA /55 W / 6636 Im

Zavésna vyska: 8,0 m

Vyloznik: 0,5m, z divodu kolizi se stav.inz.sitémi jsou na 3,4,5,7,8. stozaru navrzeny vylozniky
2,0 m, v8e s 5° ndklonem

Konfigurace prisvétleni prechodu:

Typ svitidla: AMPERA MIDI / 5145/ 48 LED / CW /500 mA /75 W

Zavésna vyska: 6,0 m

Vyloznik: z ddvodu kolizi se stav.inZ.sitémi jsou na 1. misté pro pfechazeni navrzeny vylozniky
— levy stozar 1,5 m, pravy stozar 1,0 m, na pfechodu levy stozar 1,0 m, pravy stozar 1,5 m, na
2. misté pro pfechazeni levy stozar 1,0 m, pravy stoZar bez vylozniku

Pocet novych silni¢nich stozar(: 18ks

Pocet novych stozarl pro osvétleni mist pro pfechazeni a pfechodu pro chodce: 4ks (2 svitidla
jsou umisténa na spole¢ném silni¢nim stozaru)

Pocet novych silni¢nich svitidel: 18ks

Pocet novych prechodovych svitidel: 6ks

Jmenovity pfikon novych svitidel: 1.44 kW.
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Projektovany stav

V ramci vystavby silnice /418 vul. Rychmanovska, Ceska a vul. Na Zameéku bude
vybudovana nova osvétlovaci soustava vefejného osvétleni (VO) a budou osvétleny nova mista
pro prechazeni a pfechod pro chodce v souladu s CSN EN 13201-4 a v souladu s TKP, kapitola
15, dodatek €. 12015.

Osvétleni prechodu pro chodce a mist pro prechazeni

Osvétleni pfechodu pro chodce a mist pro pfechazeni bude provedeno dle aktualniho TKP,
kapitola 15, dodatek €. 12015. Osvétleni bude feSeno samostatnymi svitidly AMPERA MIDI /
5145 / 48 LED / CW / 500 mA / 75 W. Svitidla budou osazena na stozary s 6m zavésnou
vy$kou nad povrchem. U stozard do 1,0m od krajnice budou svitidla osazena bez vylozniku
(1ks). U stozaru, ktery je situovan za chodnikem, bude svitidlo osazeno na 1m vyloznik (3ks),
resp. 1,5m vyloznik z davodu kolize s trubnimi IS (2ks).

Zemni prace

Kabel bude uloZzen do plastové chrani¢ky 63/52 do pfesatého vykopku. Kryti kabelu bude 0,7m
ve volném terénu, 0,35m v chodniku a 1,0m v komunikaci. Trasa bude kryta vystraznou folii S.
33cm barvy Cervené. Presah vystrazné félie musi byt min. 50mm po obou stranach chranicky.
Trasa musi vést v min. vzdalenosti 1,5m od vysadby. Pod komunikaci bude chrani¢ka
PE63/52mm zatazena navic v chrani¢ce PE110mm.

Stozary jsou navrzeny min.3m od vysadby.

Osazeni slouput v blizkosti trubnich siti

V mistech instalace stozaru v ochranném pasmu vodovodu a kanalizace bude pfesna trasa
vodovodu a kanalizace ovéfena zemni sondou na naklady investora. Min.vzdalenost vnéjSiho
lice zakladové patky stozaru VO bude min. 0.5m od vnéjSiho lice vytyCeného vodovodu a
kanalizace (V+K). V pfipadé, Ze bude vzdalenost vnéjSiho lice zakladové patky stozaru
v rozmezi 0.5m — 1.0m bude vodovod ulozen do chranicky.

V ochranném pasmu V+K bude spodni lic betonového zékladu stozaru VO ulozen min. 0.2m
pod Uroven spodniho lice vytyéeného V+K a v maximalni mozné mife bude respektovana CSN
736005 a vyjadieni majetkovych spravci IS.

V pfipadé kfizeni trasy s plynovodem NTL a STL je nutno kabely ulozit do betonovych Zlabu
s pfesahem min.1m na obé strany kfiZeni.

S0 402 ZABEZPECENi SDELOVACICH KABELU - Objekt ve spravé CETIN,
projektovou dokumentaci pro investora zajistuje spravce vedeni

Stavajici sdélovaci vedeni bude v km 0,153; 0,187; 0,348; 0,400; 0,520; a 2,452 dotceno
rekonstrukci silnice 11/418. Stavajici chrani¢ky budou prodlouzené délenou chraniCkou a
ochranény. Chranicky jsou vyznacené v koordinaéni situaci. U v8ech stavajicich samostatnych
sjezdl v intravilanu mésta, kde se nachéazeji sdélovaci kabely, jsou jiz chrani¢ky pouzity a
k dotéeni nedojde.

S0 403 PRELOZKA NN - Objekt ve spravé E-ON, projekiovou dokumentaci pro
investora zajistuje spravce vedeni

Stavajici venkovni vedeni NN bude nutno v km 0,325 — 0,430 prelozit z divodu prelozky sloupt
NN (SO 403), které se nachazeji v trase nové rekonstruované sil. 11/418. Toto vedeni NN bude
prelozeno tak, aby nové vedeni splfiovalo pozadavky CSN platné v dobé realizace prelozky
vedeni. Umisténi sloupt NN je patrné z vykresu D.2.1 — Koordinacni situace km ZU — 0,590.
Nahrazovana ¢ast venkovniho vedeni NN a 2 ks stozar NN se demontuje. Nové se namontuji
2 ks stozaru NN na které se &astecné preloZi stavajici vedeni NN a pripojka NN. Caste&né
bude namontované nové vedeni NN o délce cca 30 m. Délka trasy demontaze vedeni VN bude
cca 150 m.
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SO 404 PRELOZKA VO

Stavajici VO na stozarech NN v 0,325 — 0,430 (pfelozka SO 403), bude naruseno vystavbou
nove silnice 11/418. Proto bude toto vedeni pfeloZeno tak, aby nové vedeni splfiovalo pozadavky
CSN platné v dobé realizace pielozky vedeni. Bude demontovano 2 ks svitidel VO. Nové se
namontuji 2 ks svitidel VO na nové stozary NN. Casteéné& bude namontované nové vedeni NN
cca 30 m a ¢asteCné se prelozi stavajici vedeni VO. Délka trasy demontaze vedeni VO bude
cca 150 m.

S0 405 PRELOZKA MR

Stavajici vedeni MR bude nutno v km 0,325 — 0,430 prelozit z divodu pFelozky sloupt NN (SO
403), které se nachazeji v trase nové rekonstruované sil. [1/418. Proto bude toto vedeni
prelozeno tak, aby nové vedeni splfiovalo pozadavky CSN platné v dobé realizace prelozky
vedeni. Caste¢né bude namontované nové vedeni NN o délce cca 30 m a &asteéné se pieloZi
stavajici vedeni VO. Délka trasy demontaze vedeni MR bude cca 85 m.

S0 406 PRELOZKA CETIN - Objekt ve spravé CETIN, projektovou dokumentaci pro
investora zajistuje spravce vedeni

Stavajici podzemni vedeni sité elektronickych komunikaci v km 2,452 bude pfelozeno tak, aby
komunikaci kFizilo v pfimém sméru. Stavajici chranicky se prodlouzi tak, aby komunikaci
presahovaly o 0,5 m. Vedle trasy VSEK se ulozZi celistva chrani¢ka — trubka o praméru min. 150
mm pres celou Sitku komunikace. Délka prelozené trasy kabelu je cca 14 m.

OBJEKTY RADY 800 — UPRAVA UZEMi

SO0 801 NAHRADNI VYSADBA

Nahradni vysadba je planovana v mistech zelené mezi stavajicim chodnikem a nové
navrzenym parkovacim stanim na ulici Rychmanovska a Ceska v méstské &asti Rychmanov.
Pocita se s vysadbou novych stroml a patrem nizkych okrasnych kvetoucich kefu. Soucasti
objektu bude pouze nahradni vysadba v intravilanu mésta Ujezd u Brna.

Nahradni vysadba pomahé zapojit rekonstruovanou liniovou stavbu do okolniho prostfedi a také
plni funkci kompenzaéniho opatfeni za pokacenou mimolesni zelen, pini krajindfsko -
estetickou, hygienickou, pidoochrannou a mikroklimatickou funkci.

Budou vysazeny pasy kerfu, které budou doplnény solitérnimi stromy vysazovanymi ve sponu 3
x 3 m. Pro vysadbu jsou vhodné domaci druhy dfevin, které odpovidaji mistnim klimatickym
podminkdm a navazuji na stavajici dfevinnou skladbu v dané lokalité. Umisténi zelené ve
mésté podél parkovacich stani je ziejmé z vykresu C801 — 2.1 - Situace.

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

V ramci DUR byly predany veskeré podklady, provedeny priizkumy a méfeni (viz kap.3 —
Pfehled vychozich podkladl). Tyto informace, vysledky a zavéry z jednotlivych &asti byly
zapracovany jiz do predchoziho stupné PD a odsouhlaseny vSemi dot€enymi orgény, vlastniky
dotéenych pozemkd, investoru atp.

Vysledkem je vydané Gzemni rozhodnuti €./2017 o umisténi stavby ze dne 29.6.2017, ¢&.j.
SU/13723-17/3489-2017/ZUK, které nabylo pravni moci dne 1.8.2017.
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10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMi, ZATOPOVA UZEMi,
KULTURNi PAMATKY

Ochranna pasma

Rozsah dot€eni - stavba zasahuje do ochranného pasma silnic Il. a lll. tfidy a inZenyrskych
siti. Nize jsou uvedena jen ta ochranna pasma, kterych se stavba dotyka, nebo jsou v jeji
blizkosti.

Silnice a dalnice dle § 30 zdkona 13/1997 Sb:
- silnice Il. a lll. tf. 15 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizdniho pasu

Komunikacni vedeni dle §102 zékona ¢&. 127/2005 Sb.:
- podzemni vedeni 1,5 m od krajniho kabelu, nadzemni vedeni dle pravomocného
Uzemniho rozhodnuti.

Elektroenergeticka ochranna pasma dle § 46 zakona 458/2000 Sb.:
nadzemni vedeni

u napéti nad 1 kV a do 35 kV v€etné - pro vodice bez izolace 7 m
- pro vodice s izolaci zakladni 2 m
- pro zavésna kabelova vedeni 1 m

u napéti nad 35 kV do 110 kV v€etné 12 m

u napéti nad 110 kV do 220 kV véetné 15 m (CEPS 20 m)

u napéti nad 220 kV do 400 kV véetné 20 m (CEPS 25 m)

u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m

podzemni vedeni
- do 110 kV v€etné 1 m po obou stranach krajniho kabelu
- nad 110 kV v€etné 3 m po obou stranéch krajniho kabelu

Telekomunikacni zafizeni
u zarizeni vlastni telekomunikaéni sité drzitele licence 1 m
dalkové kabely 2 m

Plynovody a pripojky
- od prdméru 200 mm do 500 mm.......... 8m
- do priméru 200 mm véetné................ 4m
- nizkotlakych a stfedotlakych plynovodul a pfipojek v zastavéném Gzemi obce 1 m
- utechnologickych objektu.................. 4m

Vodovodni fady a kanalizacni stoky dle § 23 zakona €. 274/2001 Sb.:
- vodovodni potrubi do DN 500 v&etné 1,5 m (od okraje potrubi)
- vodovodni potrubi nad DN 500 2,5 m (od okraje potrubi)
- kanalizace do DN 500 v&etné 1,5 m (od okraje stoky)
- kanalizace nad DN 500 2,5 m (od okraje stoky)

Ochranné pasmo lesa 50 m (od okraje lesnich pozemku)

Ochranna pasma vodniho zdroje

Stavba v Useku Ujezd u Brna — Otnice se nachazi v chranéné oblasti s pfirozenou akumulaci
vod. Na trase mezi km 0,707-2,612 se nachazi ochranna pasma pfirodnich |éCivych zdroji I. a
[l. stupné zfidelni oblasti Saratice. Ochranné pasmo vodniho zdroje I. stupné se nachazi mezi
km 2,465 — 2,612. Pfimo do trasy komunikace zasahuje ochranné pasmo vodniho zdroje Il.
stupné.

Zplsob ochrany nebo Upravy
- inz. sité budou ochranény a prelozeny dle pozadavkl spravce vedeni

Vliv na stavebné technické feSeni stavby
- pfi pracich v ochrannych pasmech inzenyrskych siti je nutno zachovavat pfislusné
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predpisy a Fidit se podminkami spravcu vedeni
Chranéna uzemi
Stavbou neni dotéena zadna evropsky vyznamna lokalita ani ptaci oblast Natura 2000.

V zajmovém Uzemi ani blizkém okoli se nenachazi zadné zvlasté chranéné Uzemi z kategorie
narodni park, CHKO, NPR, PR, NPP, PP ve smyslu zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny, v platném znéni.

Kulturni pamatky
Stavba se nedotyka zadné kulturni pamatky a nezasahuje do zadné pamatkové zony.

V blizkém okoli stavby se ale nachazeji nasledujici drobné objekty, které nesmi byt stavbou
naruseny (dotéeny) a budou vSechny zachovany na svych plvodnich mistech.

km 0.063 — kaple - vlevo

km 0.840 — bozi muka - vpravo

km 2.453 — boZi muka - vlevo

km 2.460 — pomni¢ky - vpravo

km 3.106 — bozi muka - vlevo

Zatopova uzemi

Rekonstrukce sil. 11/418 se nenachazi v zaplavovem Uzemi. Stavba se pfimo nekfizi s zadnym
tokem ani vodoteci. Stavba se nachazi mimo zaplavové Uzemi toku Litava jak pro hodnoty Qs a
Q2o tak i pro hodnotu Q100. Vodote¢ Otnicky potok se nachazi mimo zajmové tzemi.

Vytycovaci sit’

Po dobu realizace budou body vytyCovaci sité ochranény betonovou skruzi, nesmi v zadném
pfipadé dojit k jejich poSkozeni. Jelikoz se jedna o opravu silnice ve stavajici trase,
nepredpokladd se dotéeni zadnych bodu.

Loziska nerostnych surovin

Navrzena trasa nezasahuje do Uzemi s evidovanymi loZisky nerostnych surovin chranénych ve
smyslu horniho zékona (zakon €. 44/1988 Sb., v platném znéni).

11. ZASAH STAVBY DO UZEMi

Stavba rekonstrukce sil. 11/418 Ujezd u Brna — Otnice bude probihat na plochach
vyhrazenych v UP pro dopravu mimo zastavéné Gzemi s vyjimkou intravilanu mésta Ujezd u
Brna, kde trasa zasahuje do zastavéného uUzemi. U katastralnich Uzemi Saratice a Otnice je
trasa vedena v extravilanu. Trasa silnice 11/418 je vedena ve stavajici stopé s vyjimkou
drobného ,narovnani“ trasy za kfizovatkou se sil. 111/4166 na rozhrani k.0. Saratice a Otnice
Docasnym zaborem budou dotéeny sousedni pozemKy pfi provadéni pfelozek inZzenyrskych
siti.

a) Odstranujici prace — budou rozebrany konstrukce stavajicich vozovek komunikaci a sjezdd,

véetné propustkd dotéenych stavbou.

b) Kaceni mimolesni zelené a jeji pfipadna nahrada — v obvodu stavenisté bude nutné
pokacet stavajici mimolesni zelen (dle Dendrologického prazkumu — pfedchozi stupen PD).
Navrzeny jsou vegetacni Upravy v intravilanu mésta Ujezd u Brna (SO 801 — Nahradni
vysadba).

c) Rozsah zemnich praci a kone¢na Uprava terénu — zemni prace budou probihat v trase
navrzené komunikace.

Nedostatek materialu do nestmelenych vrstev vozovky i vhodny material do navrzenych
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geotechnickych opatfeni bude feSen dovozem ze zemnikd, jehoz lokalizace je odvisla od
konkrétniho zhotovitele stavby.

Nezpevnéné krajnice budou vysypany odfrézovanou Zzivici z trasy, prebytek bude odvezen
na skladku. Stejné tak odkop pfi sanaci okraju vozovky bude odvezen na pFfedem
zhotovitelem vytipované skladky. Sanace podlozi a vsakovaci Zebra budou FfeSeny
vhodnym nakupovanym materialem.

Plochy nové upravenych svahu v extravilanu budou ohumusovany ornici v tloustce 15 cm a
nasledné osety travnim semenem. Cast silnice 11/418 ve sméru na Saratice v misté
kfizovatky se sil. 111/4166 bude rekultivovana.

Ozelenéni nebo jiné Upravy nezastavénych ploch — v objektu SO 801 je navrZena vysadba
drevin (kefd a stromu) vintravilanu mésta Ujezd u Brna. Terénni Upravy a napojeni
v intravilanu, zelen v roviné, patfi k SO 101. Zelerfi na svazich zemniho télesa komunikace
v extravilanu patfi do SO 102.

Zasah do ZPF a pFipadné rekultivace — rozsah dotéenych parcel dle DUR zGstal zachovan.
Srovnani Uzemi s navazujici biologickou rekultivaci je navrzeno po ukon&eni stavby na
plochach do¢asnych zaborl nad 1 rok (zafizeni stavenisté a skladka ornice).

Zasah do PUPFL — dle zaborového elaboratu z DUR nebyly stavbou dotéeny zadné lesni
pozemky.

Zasah do jinych pozemkd - v ramci DUR byl zpracovan zaborovy elaborat. Rozsah
dotéenych pozemku se v dalSich stupnich PD nezménil. Stavbou dotéené pozemky jsou
patrny ze situace v mapé KN.

Vyvolané zmény staveb dopravni a technické infrastruktury a vodnich tokd

- rekonstrukci sil. 11/418 jsou vyvolané pFelozky inzenyrskych siti: elektrické zafizeni,
sdélovaci kabely.

- srekonstrukci sil. 11/418 bude upraveno i navazujici napojeni systéemu stavajicich
ucelovych komunikaci a mistnich komunikaci.

- v trase stavajici komunikace sil. 11/418 bude nové realizovan 1 trubni propustky DN 600
a provedena oprava 2 propustkl stavajicich

NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

Vsechny druhy energii - stavba nema naroky na nové zdroje energii, feSené pfelozky jsou
Upravou stavajicich vedeni. Zadny z objekttl FeSenych stavbou neméa pozadavek na staly
zdroj vody.

Telekomunikace — feSené prelozky jsou Upravou stavajicich vedeni.
Vodni hospodarstvi — netyka se.

Pfipojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani — do stavby je zahrnuto napojeni mistnich
a ucelovych komunikaci dotéenych stavbou a Uprava stavajicich sjezdd a samostatnych
sjezdl na pozemky. Podél komunikace v intravilanu mésta jsou navrzena oboustranna
podélna parkovaci stani. Celkem je navrzeno 39 novych podélnych parkovacich stani, z
toho 2 stani pro osoby se ZTP, 4 stavajici kolma stani budou pouze upravena.

Moznosti napojeni na technickou infrastrukturu — netyka se.

Druh, mnozstvi a nakladani s odpady, vznikajici uzivanim stavby - bude zajiStovat
zhotovitel stavby, ktery bude zodpovidat za to, Ze s odpadem vzniklym pfi stavbé bude
nakladano v souladu se zakonem ¢€.185/2001 Sb. a s provadécimi pfedpisy vydanymi na
jeho zakladé. Likvidace odpadu bude zajisténa dle vySe uvedeného zakona, tzn. pfednostni
vyuziti (vykup, recyklace) nebo jejich odstranéni na pfislusné skladce odpadu. Pro odpady
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vedené v kategorii N (odfrézované a odtézené asfaltové vrstvy) je nutné zajistit souhlas
s nakladanim s nebezpecnymi odpady, ktery na zakladé pisemné zadosti vyda pfislusny
organ vefejné spravy.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA ZDRAVi A ZIVOTNi PROSTREDI
Ochrana krajiny a prirody
Stavbou neni dotéena zadna evropsky vyznamna lokalita ani ptaci oblast Natura 2000.

V zajmovém Uzemi ani blizkém okoli se nenachazi zadné zvlasté chranéné Uzemi z kategorie
narodni park, CHKO, NPR, PR, NPP, PP ve smyslu zékona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny, v platném znéni.

Realizaci zaméru nedojde k velkoploSnému ovlivnéni krajinného prostoru. Protoze zde nevzniké
kvalitativné novy typ vyuzivani uzemi, jeho sou€asny raz se nezméni. Vlivy budou omezeny na
koridor stavby. Vzhledem k charakteru okolni krajiny a vySkovych parametri komunikace a
Upravy kfizovatky |ze konstatovat, Ze k naruseni krajinného razu nedojde.

Zaclenéni silnice, zejména potom v intravildnové €asti v mistech navrhu novych parkovacich
stani, do okolni krajiny bude dosazeno vhodnou realizaci vegetacnich Uprav, zejména nahradni
vysadby v podobé solitérnich stromd a nizkopatrové kefové vysadby. Vegetacni Upravy
pomahaji zapojit novou liniovou stavbu do okolniho prostfedi, casteéné plni funkci
kompenzacniho opatfeni za pokacenou mimolesni zelen, pini krajinafsko - estetickou,
hygienickou, pudoochrannou a mikroklimatickou funkci. Soucasti vegetacnich Uprav je také
zatravnéni. Pro vysadbu stromu a kefd budou pouzity domaci druhy dfevin. Po dobu stavebnich
praci zajistit ochranu dfevin uréenych k zachovani pred poskozenim kmene a kofenového
systému.

Dotcené Uzemi se nachazi v chranéné oblasti s pfirozenou akumulaci vod. Na trase mezi km
0,707-2,612 se nachazi ochranna pasma pfirodnich léCivych zdroju I. a Il. stupné.

Prvky nadregionalniho a regionalniho USES v dotCeném Gzemi jsou nadregionalni biokoridor
LBK2 (NRBKO06) v k.u. Ujezd u Brna, stavba zasahuje do vymezenych ploch tohoto biokoridoru
v km 1,880 — 1,930. Déle nejsou pfimo dotéeny Zzadné regionalni biokoridory. Dotéenymi prvky
mistniho Uzemniho systému ekologické stability jsou pouze interakéni prvky spojujici lokalni
biokoridory a biocentra v zemi.

Hluk

Hlukové zatizeni uzemi v okoli rekonstrukce silnice 11/418 bylo vyhodnoceno v ramci hlukové
studie zpracované firmou Amec Foster Wheeler s.r.o. 04/2016. Hlukova studie je zpracovana
pro vyhledovy rok 2020.

Vypoctové intenzity dopravy pro vypoctovy rok 2020 a s¢itaci Usek 11/418-6-4549:

osobni+motocykly: 2562 voz/24hod

tézka: 562 voz/24hod
celkem: 3124 voz/24hod
Model 1

Z hlediska hluku z dopravy na pozemnich komunikacich jsou za stévajiciho stavu u vSech
sledovanych hlukové chranénych prostor plnény stanovené hygienické limity pro dobu denni i
pro dobu nocni, a to s pfihlédnutim ke korekci na starou hlukovou zatéz.

Model 2

Z dopravniho hlediska se realizaci zaméru situace v okoli nezméni. Zména dopravy
generovana pfirozenym naristem dopravy v kumulaci s rekonstrukci komunikace bude z
akustického hlediska nevyznamna a nebude mit vliv na vznik nadlimitnich stavi v
posuzovaném Uzemi. Ve vSech sledovanych referenénich bodech budou v budoucnu plnény
stanovené hygienické limity v dobé denni i v dobé noc¢ni. Ve vSech referen¢nich bodech nebude
po realizaci zaméru zména dopravné-hlukové situace akusticky vyznamna (ve smyslu metodiky
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NRL pro vypodtové akustické studie ze dne 11.9.2008, schvélené hlavnim hygienikem CR dne
13.10.2008, neni za hodnotitelnou zménu povazovan rozdil do 0,9 dB).

Emise z dopravy

Realizaci rekonstrukce silnice 11/418 dojde ke zvySeni bezpecnosti a plynulosti silniéniho
provozu a tim i ke sniZzeni emisi z dopravy.

Vibrace

S ohledem na vzdéalenost zdstavby od zdroju vibraci (stavebni stroje s vibracnimi G&inky) se
jejich 8kodlivy vliv ani ohroZeni budov neocekava. Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi
Nafizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci, které
rovnéz stanovi povinnosti stavebnich organizaci.

Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Stavba se nachazi v chranéné oblasti s pfirozenou akumulaci vod. Na trase mezi km 0,707-
2,612 se nachazi ochranna pasma pfirodnich léCivych zdroju I. a Il. stupné zfidelni oblasti
Saratice. Ochranné pasmo vodniho zdroje I. stupné se nachazi mezi km 2,465 — 2,612. Pfimo
do trasy komunikace zasahuje ochranné pasmo vodniho zdroje Il. stupné. V ochranném pasmu
vodniho zdroje |I. stupné, tj. od kfiz. se sil. Ill/4166 po km 2,612, nebude zasahovano do
stavajicich pfikopl a odvodnéni. Stavajici propustek DN 500 v km 2,553 00 se procisti a
provedou se nova zeSikmena betonova ¢ela a prahy.

Pomoci kanalizaci a silni€nich pfikopl jsou z komunikaci odvadény do recipientt destové vody
z vozovky a prilehlého terénu. V koncovych Sachtach silniéni kanalizace budou osazeny
stavitka (havarijni uzavéry) pro pfipad havarie.

V pribéhu vystavby nesmi dochazet k nadmérnému znecistovani povrchovych vod a
ohroZovani kvality podzemnich vod. Zhotovitel musi dodrZzovat zejména ustanoveni uvedena v
NV & 229/2007 Sb., kterym se stanovi ukazatele pfipustného znecisténi vod. Zakon
€.254/2001, o vodach (vodni zakon) ve znéni pozdéjSich predpisu. Pfed realizaci stavby
zhotovitel pfedlozi ke schvéleni povodriovy a havarijni plan.

Ochrana zdravi a bezpeénosti pracovnikt pfi vystavbé
Zhotovitel se musi pfi stavbé Fidit platnymi pravnimi pfedpisy a zpracovanym BOZP.

Nakladani s odpady

Nakladani s odpady bude feSeno plvodcem odpadu v souladu se zakonem €. 106/2005 Sb.
(Uplné znéni zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zékond, jak
vyplyva z pozdéjSich zmén). Plvodcem odpadu ve smyslu zdkona bude po dobu vystavby
dodavatel stavby, po uvedeni do provozu spravce komunikace. Mnozstvi a pfesna specifikace
jednotlivych druht odpadd bude ovlivnéno pouzitou technologii, nasazenim konkrétnich
zafizeni a stroju, coz zavisi na konkrétnim zhotoviteli stavby. V dobé zpracovani dokumentace
nebyl zhotovitel znam.

Pfi hospodareni s odpady budou respektovana ustanoveni uvedeného zakona, vyhlaska MZP
€. 93/2016 Sb. — Katalog odpadd, vyhlaska MZP €. 83/2016 Sb. o podrobnostech nakladani s
odpady, vyhlaska MZP ¢&. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadud na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu a ostatni provadéci predpisy, vSe ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Béhem vystavby i po uvedeni do provozu je puvodce odpadu povinen vést evidenci o0 mnoZstvi
odpadu a zpusobu nakladani s nim. ZplGsob vedeni evidence je stanoven vyhlaSkou MZP €.
83/2016 Sb.

Na stavbé se nepredpoklada vznik nebezpecnych odpadd, k jejich vzniku by mohlo dojit pouze
v pripadé havarie (rozlité ropné latky, odpadni oleje, absorpéni &inidla) — pro nakladani s
nebezpecnymi odpady je podle zakona €. 185/2001 Sb. nutny souhlas Uzemné pfislusného
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spravniho Gfadu; nebezpeéné odpady je tfeba v souladu s vyhlaskou MZP ¢&. 83/2016 Sb.
skladovat v uzavienych nepropustnych oznacenych nadobéach a likvidovat osobou opravnénou
k nakladani s nebezpe&nymi odpady.

V8echny odpady vzniklé ze stavby budou pfedany k vyuZziti nebo zneSkodnéni pouze
opravnéné osobé (dle §12 odst. 3 a 4 zadkona €. 185/2001 Sb.), do doby predani je za nakladani
s odpady zodpovédny plvodce odpadu. Doklady o nezavadném zneSkodnéni vSech odpadu
vzniklych pfi vystavbé budou predlozeny ke kolaudaénimu fizeni.

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

Navrh technického feSeni stavby odpovida pfislusnym pfedpisim a obecnym pozadavkim
na bezpecénost.

a)

Mechanicka odolnost a stabilita — v ramci stavby jsou navrzeny obecné technické
specifikace vyrobka, které spliuji naroky na mechanickou odolnost a stabilitu,
pouziti konkrétnich vyrobku je véci zhotovitele stavby

Pozarni bezpecnost — stavebni usporfadani komunikaci umozZiuje prljezd vozidel
pozarni ochrany.

Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi - stavba nema
negativni vliv na zivotni prostfedi.

Ochrana proti hluku — na z&kladé hlukové studie nejsou potfeba opatieni jako
ochrana proti hluku. Béhem vystavby dojde ke kratkodobému zhorSeni vlivem
pouzivani stavebni mechanizace.

Bezpecnost pfi uzivani — rekonstrukci silnice 11/418 dojde ke zvyseni bezpecnosti
silnicniho provozu jak ve mésté Ujezd u Brna, tak i na stavajici silnici 11/418 mezi
Ujezdem a Otnici.

Uspora energie a ochrana tepla — netyka se, zvolené technologie pii vystavbé jsou
véci nabidky zhotovitele stavby.

15. DALSIi POZADAVKY
a) Dodrzeni uzitnych vlastnosti stavby - technické feSeni stavby je v souladu s platnymi

predpisy v dobé zpracovani dokumentace a spliiuje obecné technické pozadavky na
vystavbu. Stavba bude provadéna dle platnych CSN, TKP a TP.

b) Zajisténi pfistupu a podminek pro uzivani stavby — verejné pfistupnych komunikaci a

ploch osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Na pfechodu pro chodce je navrzena bezbariérova Uprava chodniku (SO 112) dle vyhl.
398/2009Sb. s osazenim signdlnich a varovnych pasd z odliSné strukturované dlazby.
Dale potom varovny pas na rozhrani sjezdu a stavajiciho chodniku (SO 131).

c) Ochrana stavby pred Skodlivymi U€inky vnéjSiho prostfedi - netyka se.

Tato dokumentace neslouzi pro realizaci stavby. Na projekt ve stupni dokumentace
pro zadani stavby bude navazovat realiza¢ni dokumentace stavby (RDS).

Priloha:
Odpadové hospodarstvi

V Brné, prosinec 2017 Ing. Lubor Novotny
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1. OBSAH A CiL DOKUMENTACE

Predkladana &ast dokumentace fesi nakladani s odpady v prabéhu stavby ,,1/418 Ujezd
u Brna - Otnice”. Cilem této ¢asti dokumentace je predev§im stanovit druhy odpadu
(materiall) vzniklych v rdmci realizace stavby. Rovnéz je zde stru¢né popsén vznik nékterych
druh( odpadu a zpusob nakladani s nimi.

2. TECHNICKE UDAJE O STAVBE
Podrobny technicky popis je pfedmétem pfislusnych kapitol projektové dokumentace.

3. PLATNA LEGISLATIVA

Pfi veSkerém nakladani s odpady (tzn. jejich soustfedovani, shromazdovani,
skladovani, pfepravé a dopravé, vyuzivani, Upraveé, odstranovani atd.) je plvodce odpadu
povinen postupovat dle pfisluSnych platnych legislativnich opatfeni. Nakladani s odpady se
v Ceské republice Fidi ustanovenim zéakona &. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych
dalSich zadkonl v platném znéni. Zakon upravuje nakladani s odpady po celou dobu Zivotniho
cyklu odpadu, tedy od jeho vzniku az po jeho vyuziti ¢i odstranéni. Provadéni ustanoveni
zakona o odpadech upravuji ke dni zpracovani dokumentace nasledujici vyhlasky:

. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadu (v platném znéni),

. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadi (v platném znéni),

. 83/2016 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady (v platném znéni)

. 384/2001 Sb., o0 nakladani s PCB (v platném znéni),

. 237/2002 Sb., o podrobnostech zplsobu provedeni zpétného odbéru nékterych vyrobkud

(v platném znéni),

€. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich vyuzivani na povrchu

terénu, (v platném znéni),

o €. 352/2005 Sb., o nakladani s elektrozafizenimi a elektroodpady (v platném znéni),

o ¢€. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakladani s biologicky rozlozZitelnymi odpady (v platném
znéni)

O000DO
O O O O O

O

S legislativou odpadového hospodarstvi Uzce souvisi legislativni pfedpisy platné v oblasti
nakladani s obaly, které jsou stanoveny zdkonem ¢&. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné
nékterych zakonu (zdkon o obalech) a provadécimi pfedpisy k tomuto zakonu (v platném
znéni).

4. NAKLADANIi S ODPADY

Zakon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech upfeshuje, mimo jiné i pravidla pro nakladani
s odpady pfi dodrzovani ochrany Zzivotniho prostfedi, ochrany zdravi Clovéka a trvale
udrzitelného rozvoje. Nakladani s odpady je v zakoné o odpadech definovano jako jejich
shromazdovani, soustfedovani, sbér, vykup, tfidéni, pfeprava a doprava, skladovani, uprava,
vyuzivani a odstrafnovani. Pfi nakladani s odpady, respektive pfi jejich odstrafiovani, je tfeba
volit vzdy ty zplasoby nebo technologie, které zajisti vy§8i ochranu lidského zdravi a které jsou
Setrn&jsi k Zivotnimu prostfedi. Odpovédnost za Ffadny prabéh jakékoliv ¢innosti s odpadem
souvisejici nese puvodce, respektive opravnéna osoba, kterd odpad pfi dodrzeni podminek
stanovenych zdkonem a provadécimi predpisy prevzala.

Pfi nakladani s odpady musi kazdy plvodce dodrZzovat jednak obecné povinnosti dané
legislativou, {j.:

» predchazet vzniku odpadud

» prednostné odpady nabizet k vyuziti

» odstrafiovat odpady v zafizenich k tomu uréenych
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» odpady pfedavat pouze opravnénym osobam (viz §12 odst. 3 zakona o odpadech),

bud pfimo, nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby,
ale i dodrzovat povinnosti plvodcu odpadd, tak jak jsou uvedeny v § 16 zakona o odpadech

» odpady zarazovat podle druh( a kategorii podle § 5 a 6,

» oveéfovat nebezpecné vlastnosti odpadu podle § 6 odst. 4 a nakladat s nimi podle jejich
skute€nych vlastnosti,

» shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhd a kategorii,

» zabezpecit odpady pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,

» vést prubéznou evidenci o odpadech a zpUsobech nakladani s nimi, ohlasovat odpady
a zasilat pfisluSnému spravnimu Gfadu dal§i Udaje v rozsahu stanoveném timto
zakonem. Tuto evidenci archivovat po dobu, kterou stanovuje zakon o odpadech nebo
provadéci pravni predpis,

* vykonavat kontrolu vlivli nakladani s odpady na zdravi lidi a Zivotni prostfedi v souladu
se zvlastnimi pravnimi predpisy a planem odpadového hospodarstvi,

» ustanovit odpadového hospodare za podminek stanovenych zakonem €.185/2001Sb.
podle § 15,

» platit poplatky za ukladani odpadu na skladky zpusobem a v rozsahu stanoveném
zakonem o odpadech.

Puvodce, vtomto pfipadé tedy dodavatel stavby, je odpovédny za nakladani s odpady
do doby jejich prevedeni do vlastnictvi opravnéné osoby ve smyslu zdkona ¢. 185/2001 Sb.,
v plathém znéni.

Hierarchie zptsobt nakladani s odpady

v

Zakon o odpadech ¢&. 185/2001 Sb. v platném znéni uklada v paragrafu 9a povinnost
dodrzovat v ramci odpadového hospodarstvi hierarchii zplsobl nakladani s odpady, a to
v tomto poradi:
a) predchazeni vzniku odpadi,
) pfiprava k opétovnému pouZiti,
) recyklace odpadd,
)
)

Q O T

jiné vyuziti odpadu, napfiklad energetické vyuZziti,
odstranéni odpadu.

D

Od hierarchie zplsobl nakladani s odpady je mozno se odchylit, pokud se na zakladé
posuzovani zivotniho cyklu celkovych dopadl zahrnujiciho vznik odpadu a nakladani s nim
prokaze, Ze je to vhodné.

Nebezpecné odpady

Nebezpecny odpad je definovan jako odpad vykazujici jednu nebo vice nebezpecnych
vlastnosti uvedenych v pfiloze pfimo pouzitelného prfedpisu Evropské unie o nebezpeénych
vlastnostech odpadu (nafizeni komise (EU) €. 1357/2014), nebo ktery je uveden v Katalogu
odpadu (vyhl. & 93/2016 Sb.) jako nebezpeCny odpad, nebo je smiSen nebo znecistén
nékterym zodpadd uvedenych v Katalogu odpadl jako nebezpecny. Hodnoceni
nebezpecnych vlastnosti odpadl musi provadét pouze osoba s povéfenim k hodnoceni
nebezpecénych vlastnosti odpadu.

1.1 Shromazdovani

Shromazdovanim je minéno kratkodobé soustfedovani odpadl do shromazdovacich
prostfedkd v misté jejich vzniku pfed dalSim nakladanim s odpady. Odpady, které vzniknou
v prubéhu realizace, budou odvazeny a odstrafiovany mimo stavenisté. Tato ¢innost bude
zajisténa dodavatelem stavebnich praci, popf. odbornou firmou, které bude mozné
specifikovat az po vyjasnéni smluvnich vztahd mezi investorem a dodavatelem stavby.
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K shromazdovani odpadi zpravidla slouzi plochy zafizeni stavenisté. Obecné vSak plati
zasada, Ze na plochach zafizeni stavenist budou odpady shromazdovany jen kratkodobé,
po nezbytné& nutnou dobu.

Ze strany zhotovitele stavby bude zajisténo, aby odpady byly chranény pred povétrnostnimi
vlivy, aby shromazdovaci nadoby odolaly chemickym vlivim odpadl v nich skladovanych.
Dale =zajisti, aby shromazdovaci nadoby zabezpeCily odpad pfed nezadoucim
znehodnocenim, zneuzitim, odcizenim, smichanim s jinymi druhy odpadui, nebo Unikem
ohrozujicim zdravi lidi nebo Zivotni prostfedi. Zhotovitel stavby je odpovédny za nakladani
s odpady az do doby jejich pfedani opravnéné osobé ve smyslu zakona &. 185/2001 Sb.
v platném znéni.

Shromazdovaci nadoby by meély dale samy o sobé& nebo vkombinaci s technickym
provedenim a vybavenim mista, vnémz jsou umistény, zabezpecit ochranu okoli
pred druhotnou prasnosti. Shromazdovaci misto nebo umisténi shromazdovaciho prostfedku
bude voleno tak, aby byly zohlednény otézky bezpecnosti pfi jeho obsluze, pozarni
bezpec&nosti, jeho dostupnosti a moznosti obsluhy mechanizaénimi a dopravnimi prostfedky.
Mista uréena pro shromazdovani odpadl budou fadné oznacena.

ShromaZzd'ovani nebezpeénych odpadti

Nebezpecné odpady budou ukladany do nadob ktomu uréenych, tyto nadoby budou
oznaceny dle platné legislativy. Jako shromazdovaci nddoby mohou slouZit napf. kontejnery,
obaly, jimky, nadrze, které splfuji technické pozadavky kladené na shromazdovaci prostfedky
nebezpecnych odpadl. Shromazdovaci prostiedky nebezpecnych odpadi budou odliseny
(tvarové, barevné) od prostfedkd nepouzivanych pro nakladani s odpady nebo pouzivanych
pro jiné druhy odpadd. Shromazdovaci prostfedky pro komunalni odpad musi splfiovat
prislugné technické normy (napf. CSN EN 840).

Pokud budou shromazdovaci prostiedky slouzit zaroven i jako prfepravni obaly, budou
splfiovat pozadavky pravnich pfedpist upravujicich pfepravu nebezpecnych véci a zbozi.
Misto uréené ke shromazdovani nebezpecného odpadu nebo v jeho blizkosti bude oznaceno
identifikanim listem pfislusného nebezpecného odpadu. V ném bude uveden zejména nazev
odpadu, katalogové C¢islo odpadu, pGvodce odpadu, fyzikdlni a chemické vlastnosti,
nebezpecné vlastnosti odpadu, bezpecnostni opatfeni pfi manipulaci, skladovani a pfeprave,
opatfeni pfi havariich, nehodach a pozarech (podrobnégji viz vyhl. €. 383/2001 Sb.).
Shromazdovaci prostfedky odpadi s nebezpecnou vlastnosti budou oznaeny grafickym
symbolem v souladu s platnym pravnim pfedpisem.

1.2 Vykup

Pfedavani odpadu je z hlediska ekonomického v pfevazné mife v zapornych finan¢nich
polozkach, ale u nékterych polozek Ize kalkulovat i ekonomicky pfinos, pokud jsou pfedany
do vykupu odpadt (odpady katalog. €. 17 04 05 - Zelezo a ocel a 17 04 07 — Smésné kovy).
Vykupem odpadu je sbér odpadl osobami opravnénymi k nakladani s odpady, v pfipadé kdy
jsou odpady odkupovany od plvodcu za pfedem sjednanou cenu.

1.3 Recyklace odpadu

Prevaznou ¢ast odpadu, vznikajicich v ramci realizace zaméru ,1/418 Ujezd u Brna -
Otnice” budou tvofit odpady patfici dle Katalogu odpadu (vyhlaska €. 93/2016 Sb.) do skupiny
€. 17- Stavebni a demoliéni odpady. Tyto odpady mohou byt pfi vhodném fizeni jejich vzniku a
nakladani s nimi vyznamnym zdrojem Uspor primarnich surovin. PFi odstrafiovani stavajici
stavby je doporuceno nejprve vytfidit ¢asti, které by mohly byt povazovany za nezadouci
pfimési a které by mohly komplikovat recyklaci stavebni suti. Prioritné je doporu¢ovéno, aby
stavebni vyrobky byly pouZzity v misté stavby, pokud je tato varianta technicky mozna.

Dopravoprojekt Brno a.s. 4



11/418 Ujezd u Brna - Otnice A-Pritvodni zprdva - priloha, PDPS

Podminkou pro jejich pouziti na stavbé je splnéni bezpeénosti (napf. vyrobky nejsou
kontaminovany).

Princip znovuziskani stavebnich materiald z mineralnich odpadl (materidlové vyuziti odpadu)
spociva zpravidla v mechanické (fyzikalni) upravé (drceni, tfidéni) odpadu kategorie ,ostatni
odpad” a zafazeni materialu vystupujicich ze zafizeni k Upravé odpadu dle jejich technickych,
kvalitativnich a trznich pozadavk( mezi vyrobky ¢i odpady.

1.4 Odstranéni

Odpad, ktery nebude mozno jiz déle vyuzit na stavbé, bude odvezen do zafizeni
na odstranéni odpadu, pfipadné na skladku prislusné skupiny dle vlastnosti odpadu. Nize je
uveden seznam zafizeni nachézejici se v blizkosti pfedmétného zaméru, na kterych je mozno
odpad odstranit.

THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.0. — 7,4 km
Roviny 825/4, Brno — Chrlice

Skanska a.s., divize Silni¢ni stavitelstvi — 10,4 km
provozovna Blucina
664 56, Blucina

5. DRUHY ODPADU VZNIKAJICi V RAMCI STAVBY

Dle zékona ¢. 185/2001 Sb. je povinnosti kazdého puvodce odpadu — v naSem pfipadé
zhotovitele stavby — zaradit odpad pro ucely nakladani s odpadem dle Katalogu odpadu
(vyhl. €. 93/2016 Sb.). PFi realizaci zdméru bude vznikat nékolik druhd odpadd. Ur€eni
jednotlivych druht odpadl vychazi z druhu a charakteru projektované stavby.

Tabulka 1 - Predpokladané mnozstvi odpadtl vznikajicich pfri realizaci stavby

kat.c.odpadu | kat. nazev druhu odpadu jedn. | celkem
17 01 01 o0 | betonové konstrukce t 450,0
17 02 03 0 |plasty - polykarbonatové konstrukce t 0,5
17 03 02 0 |ziviena vozovka t 4000,0
17 04 05 0 | ocelové konstrukce t 50
17 05 04 o | vykopy t 22000,0
17 09 04 0 | Zelezobeton t 25,0
17 09 04 0 | kamenna dlazba t 3,0

Jedna se o odhad mnozstvi. PresnéjSi hodnoty odpadd budou upfesnény v ramci
dokumentace pro provadéni stavby - PDPS.

V nasledujicich odstavcich je uveden seznam odpadu, které budou vznikat v ramci realizace
stavby a rovnéz je zde stru€né popsan jejich vznik a podminky nakladani s nimi.

Zemina (vcetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytézena hlusina
17 05 04 — Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03 — kat. ,O*

Vyznamné mnozstvi téchto odpadd bude vznikat pfi vykopovych pracich v ramci celé stavby.
S vytéZenou zeminou je tfeba nakladat v souladu s vyhlaskou €. 294/2005 Sb. o podminkach
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ukladani odpadu na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky
€. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Zemina splfujici charakteristiky pro materidl vhodny do naspu muze byt vyuzita v ramci
stavby. V pfipadé, Ze se bude jednat o zeminu splfujici pozadavky na uloZeni na povrchu
terénu je mozné vyuziti vykopové zeminy na terénni Upravy jinych staveb, na rekultivacné-
asanacnich plochach, pfipadné Ize tento odpad vyuzit na konstrukéni vrstvy skladek (tzn.
k technickému zabezpeceni skladky) nebo na terénni Upravy skladky.

Pokud nebude zemina vyuzita k vySe zminénym Gc&elim, bude nutno s ni nakladat jako
s odpadem a prebyte€na zemina muaze byt uloZzena na skladce skupiny S — inertni odpad,
pfipadné skupiny S — ostatni odpad (dle vysledk( geotechnického prizkumu).

Pfi samotné realizaci vykopovych praci je tfeba sledovat, zda téZzeny material nebyl
kontaminovan nebezpecnymi latkami (pohonné hmoty). V pfipadé zjisténé kontaminace je
nutno provést analyticky rozbor odpadu a nasledné na zakladé vysledku tohoto rozboru odpad
zatfidit jako druh 17 05 03 a nakladat s timto odpadem jako s odpadem nebezpenym (napf.
biodegradace nebo uloZeni na skladce nebezpeénych odpadu).

Beton, cihly, tasky a keramika

17 01 01 Beton ,O*

Beton bude vznikat pfi demolici stavajicich objektd, jako jsou propustky, silniéni obrubniky,
betonové panely, Sachty, potrubi, vpusti, ¢ela propustkdl, tvarnice atd. Jedna se o vyznamné
mnozstvi odpadu, které Ize upravovat (drcenim a tfidénim na jednotlivé frakce) v pfislusném
zafizeni k upravé odpadd (recyklacni linka). Material |ze recyklovat bud na mobilnich
recyklacnich linkach na misté demoli¢nich praci, nebo v zafizenich k tomu uréenych.

Tyto odpady urcené k recyklaci musi splfiovat podminky stanovené vyhlaskou ¢. 294/2005
Sb., o podminkach ukladani odpadt na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu a zméné
vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.

Céast recyklatu bude vyuZita na vlastni stavbé. Pro nakladani s témito odpady neni nutno,
mimo zamezeni prasnosti, stanovovat zvlastni podminky.

17 02 03 Plasty - kat. ,O"

Pod toto katalogové Cislo jsou zafazeny nejraznéjSi drobné odpady tohoto typu. Odpady
budou shromazdovany oddélené a dale budou odstranény v pfisluSném zafizeni pro vyuziti
odpadu (napf. sbérné suroviny, energetické vyuZiti odpadu), popfipadé na skladkach
ostatniho odpadu.

Nakladani s timto odpadem se Fidi zdkonem €. 185/2001 Sb. a neni tfeba pro néj stanovovat
zvlastni podminky. Je vSak tfeba zjistovat, zda nejsou nékteré Casti znecistény nebezpecnymi
latkami a v pfipadé zjisténi znecisténi zaradit tyto odpady pod katalogové ¢&islo 17 02 04 Sklo,
plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpecnymi latkami znecisténé a dale
s nimi nakladat v reZzimu odpadu nebezpecnych.

17 03 02 — Asfaltové smési neuvedené pod €islem 17 03 01 — kat. ,O*

Tyto odpady budou vznikat pfi frézovani vSech rekonstruovanych komunikaci. Odpady
kategorie ostatni Ize po Upravé v pfislusném zafizeni recyklovat (vyuzit) a to jak na vlastni
stavbé, tak i na jinych stavbach, za predpokladu spinéni podminek na pfislu§né suroviny. Pro
recyklaci stavebnich odpadul plati obecné to, co jiz bylo uvedeno dfive (viz odpady 17 01 01).
Pro nakladani s timto odpadem neni nutné stanovit zvlastni poZzadavky, mimo pozadavku na
zabranéni nadmérné prasnosti.
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Kovy (vcetné jejich slitin)

17 04 05 — Zelezo a ocel —kat. ,0“ a

Tyto odpady vznikaji pfi demolicich svodidel, zabradli a dopravnich znacek. Tento material je
recyklovatelny a Ize jej pfedat do pfislusného zafizeni, které je opravnéno provadét sbér a
vykup odpadi. Pro nakladani s témito odpady neni tfeba stanovovat zvlastni podminky.

6. NAVRH OPATRENI

V nasledujicich podkapitolach jsou shrnuty nejzavaznéjsi opatieni k nakladani s odpady
ve fazi pfipravy a samotné realizace stavby ,I11/418 Ujezd u Brna - Otnice”, ktera vyplyvaji
z platnych legislativnich opatfeni v oblasti nakladani s odpady.

Opatreni ve fazi pripravy:
1. Zarizeni stavenisté, postup stavebnich praci a trasy odvozu materialu by mély byt
naplanovany tak, aby bylo minimalizovano ovlivnéni obyvatel v okoli zaméru.

Opatieni ve fazi realizace:

1. Vznikajici odpady budou zatfidovany v souladu s ,Katalogem odpadi“ (vyhl. ¢. 93/2016
Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu).

2. Pavodce odpadti povede Fadnou evidenci odpadl.

3. Vznikajici odpady budou tridény a dale vyuZitelné odpady budou prednostné predany
k recyklaci a naslednému vyuZiti. Odpady urcené k recyklaci nebudou obsahovat
nebezpecné sloZky a nebudou znecistény nebezpecnymi latkami.

4. Vzniklé odpady budou predavany pouze opravnénym osobam ve smyslu zakona
¢. 185/2001 Sb. v platném znéni.

5. UloZeni odpadu na zafizenich stavenisté ¢i viastnim stavenisti bude omezeno na nezbytné
nutnou dobu.

6. Pripadné rozbory vykopové zeminy nebo jinych odpadi budou provadény akreditovanou
laboratori; ke kazdému odbéru bude zpracovan protokol o odbéru; kromé rozboru samého
bude protokol obsahovat: presné urceni mista odbéru, popis zpusobu odbéru a datum
odbéru.

7. Zarizeni stavenisté budou realizovana na zpevnéné plose.

8. Bude provadéna preventivni a pravidelna udrzba vsech mechanizmi, které budou
na zajmové lokalité pouZivany. Stroje budou zabezpeceny (zachytné vany) proti uniku
ropnych latek.

9. Budou dodrZovany bezpecnostni opatfeni pri eventualni manipulaci s latkami zavadnymi
vodam.

10. Vramci zarfizeni stavenisté nebudou skladovany pohonné hmoty pro mechanizaci
v mnoZstvi pfesahujicim jednodenni potfebu. Pfipadné uskladnéni bude provedeno
v odpovidajicich nadobach, které budou opatfeny zachytnou vanou.

11. K dispozici bude dostatek sanacnich materialt pro feseni pripadné havarie (napf. uniku
pohonnych hmot z mechanizace).

12. KaZda nadoba s nebezpecnym odpadem nebo misto soustfedéni nebezpecnych odpadi
bude radné oznaceno a vybaveno identifikacnim listem nebezpe¢ného odpadu.

13. Ddsledné bude dbano zakazu paleni odpad.

7. ZAVER

Cast projektové dokumentace Odpadové hospodafrstvi fesi nakladani s odpady, které
budou vznikat pfi realizaci zaméru stavby ,11/418 Ujezd u Brna - Otnice“. Pokud bude
s odpadem vznikajicim pfi realizaci zaméru nakladano v souladu s doporu¢enimi uvedenymi
v tomto dokumentu a tedy v souladu platnou legislativou na Useku nakladani s odpady a
ochrany vefejného zdravi, nedojde vlivem produkce odpadu k poSkozeni zivotniho prostfedi
nebo zdravi lidi.
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8.

LITERATURA

Zakony

o

o

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech (ve znéni pozdéjSich zmén a dopliku).

Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych dalSich zakonud (zakon o obalech),
v platném znéni.

zakon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zakonu, v platném znéni.

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejneho zdravi

Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek BOZP

Vyhlasky, nafizeni vlady, nafizeni Evropského parlamentu a Rady a nafizeni Komise

o

o O O O

Vyhlaska €. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadu (v platném znéni),

Vyhlaska €. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpecénych vlastnosti odpadu (v platném znéni),
Vyhlaska €. 83/2016 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady (v platném znéni),
Vyhlaska €. 384/2001 Sb., o nakladani s PCB (v platném znéni),

Vyhlaska €. 237/2002 Sb., o podrobnostech zplsobu provedeni zpétného odbéru
nékterych vyrobku, v platném znéni.

Vyhlaska €. 294/2005 Sb., o podminkéch ukladani odpadu na skladky a jejich vyuzivani

na povrchu terénu, v platném znéni.

Vyhlaska €. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakladani s biologicky rozloZitelnymi odpady
Vyhlaska €. 352/2005 Sb., o nakladani s elektrozafizenimi a elektroodpady

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického
materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a nalezitosti hlaSeni praci
s azbestem a biologickymi Ciniteli

Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a
baleni latek a smési, 0 zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné
nafizeni (ES) €. 1907/2006, v platném znéni.

Nafizeni Komise (EU) €. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterym se nahrazuje
pfiloha Il smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zru$eni
nékterych smérnic, v platném znéni.

Metodické pokyny
Metodicky névod odboru odpadud pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadd
a pro nakladani s nimi. Praha, leden 2008.
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