
A.0 Průvodní zpráva II/430 Holubice - Rousínov 
 

  Strana: 1 

 

A.0 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1 Identifika ční údaje  

1.1 Označení stavby 

Stavba   : II/430 Holubice - Rousínov 

Místo stavby  : silnice II/430 

Katastrální území : Velešovice 777897, Rousínov u Vyškova 741922 

Kraj   : Jihomoravský 

Druh stavby  : oprava krytu 

Účel dokumentace : PDPS 

1.2 Stavebník/objednatel stavby, jeho sídlo, kontak tní adresa 

Název   : Správa a údržba silnic JmK, 

příspěvková organizace kraje 

Adresa   : Žerotínovo náměstí 449/3 

602 00 Brno 

IČO   : 70932581 

Kontaktní osoba : Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel 

 

1.3 Projektant/zhotovitel projektové dokumentace, j eho sídlo, kontaktní adresa, 

údaje o živnostenském oprávn ění a autorizaci osob, I ČO a jeho 

podzhotovitelé s identifika čními údaji 

Název   : Viadesigne, s.r.o. 

Sídlo projektanta : Na Zahradách 1151/16 

    690 02 Břeclav 

IČO   : 27696880 

Zodpovědný projektant : Ing. Martin Stöhr  

    autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

Registrační číslo ČKAIT: 10051047 

tel.: +420 519 331 400 

Vedoucí projektant : Ing. Martin Stöhr 

Vypracoval  :  Ing. Jitka Kopuletá 
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2 Základní údaje o stavb ě 
 

2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umíst ění 

Stavba řeší nevyhovující stav krytu vozovky silnice II/430 v úseku od křižovatky se 

silnicí III/3836 po začátek obce Rousínov. Ze stavby je vyjmut most přes železniční trať, 

který byl již v minulosti zrekonstruován. 

Začátek úseku stavby je za křižovatkou se silnicí III/3836. Konec úpravy je na 

spáře již zrekonstruovaného průtahu obcí Rousínov. Délka tohoto úseku je 1856 m. 

Jedná se o opravu stávající vozovky silnice II/430 vč. úpravy krajnic a obnovy 

funkčnosti odvodnění. Oprava bude provedena technologií výměny části asfaltového 

souvrství. 

Účelem opravy je zlepšit stav asfaltových vrstev vozovky a tím prodloužit její 

životnost. 

Návrh technologie rekonstrukce vychází nižšího stupně dokumentace a 

z doplňkové diagnostiky vozovky. 

 

2.2 Předpokládaný pr ůběh stavby: 

Stavba není dělena na části. Předpokládané zahájení a dokončení stavby je 

v roce 2018. Předpokládaná délka výstavby je max. 60 dnů. Přesný harmonogram 

stavby si vypracuje zhotovitel na základě jím použitých technologických prostředků. 

Celá stavba bude probíhat za částečné uzavírky (kyvadlově pomocí semaforové 

soustavy). Těžká nákladní doprava bude odkloněna po objízdné trase. Průběh stavby je 

podrobněji popsán v části E Zásady organizace výstavby. 

 

2.3 Vazby na regula ční plány, územní plán, p řípadně územně plánovací 

informace a na územní rozhodnutí, nebo územní souhl as včetně plnění jeho 

podmínek (je-li vydán) 

Stavba je v souladu s územními plány dotčených obcí. 

 

2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Stavba se nachází v extravilánu na silnici II/430. V současnosti se jedná 

dvoupruhovou směrově nerozdělenou komunikaci. 
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2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a živ. 

prost ředí 

Stavba je navržena jako oprava stávající komunikace a obnova funkčnosti 

odvodnění. Provedením opravy nedojde k ovlivnění životního prostředí. Charakter 

území nebude rekonstrukcí dotčen. 

Stavba si nevyžádá zábor lesního půdního fondu (LPF). Stavba si nevyžádá vynětí 

půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF). 

 

2.6 Celkový dopad stavby na dot čené území a navrhovaná opat ření: 

- vztahy na dosavadní využití území: charakter využití nebude změněn 

- vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území: stavba nemá vliv na jiné 

stavby 

- změny staveb dotčených navrhovanou stavbou: stavba nemění žádné jiné stávající 

stavby 

 

3 Přehled výchozích podklad ů a průzkumů 
 

Výčet podklad ů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 

 

a) dokumentace zám ěru k žádosti o vydání rozhodnutí o umíst ění stavby nebo 

k oznámení zám ěru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o 

změně stavby 

Jedná se o opravy asfaltového souvrství komunikace. Tato stavba nevyžaduje 

umístění stavby ani vydání stavebního povolení. 

 

b) regula ční plány, územní plán, p řípadně územně plánovací informace 

Územní plán města Rousínova a obce Velešovice 

 

c) mapové podklady, zam ěření území a další geodetické podklady zam ěření 

území  

- Základní mapa ČR 1 : 10 000 

- Silniční mapa ČR 1 : 50 000 

- Poloha inženýrských sítí  
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- Zaměření 

- Digitální model terénu 

- Digitální katastrální mapa 

- Diagnostika vozovky 

- Prohlídka stavby na místě samém 

- Pořízená foto-video dokumentace 

- Jednání se zástupci investora 

 

d) dopravní pr ůzkum (studie, dopravní údaje) 

- Dle sčítání dopravy 2016 je dopravní zatížení následující: TV-1125; O-4674; M-

70; SV 5869. 

 

e) geotechnický a hydrogeologický pr ůzkum, základní korozní pr ůzkum 

- Vzhledem k charakteru stavby nebyl žádný průzkum prováděn. Popis podloží 

vozovky byl proveden na základě rozboru z kopaných sond.  

 

f) diagnostický pr ůzkum konstrukcí 

- Diagnostika vozovky byla provedena firmou IMOS Brno. 

 

g) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plaveb ní podmínky, inundace, 

kvalita vody v recipientech 

- Vzhledem k charakteru stavby nebyly tyto informace zjišťovány. 

 

h) klimatologické údaje (p řevládající sm ěr větru, výskyt mlh a p řízemních 

mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové ob lasti) 

Řešené území se nachází v klimatické oblasti I. Průměrné roční teploty se 

pohybují v rozmezí 7 – 9 °C a roční úhrn srážek 515 mm/rok. 
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4 Členění stavby (jednotlivých částí stavby) 

4.1 Způsob číslování a zna čení 

Pro způsob číslování a značení stavebních objektů byl použit systém uvedený 

v Sbírce zákonů č. 146/2008 Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb. 

 

4.2 Určení jednotlivých částí stavby 

Stavba je členěna na logické soubory a objekty náležící dle typu do příslušných 

objektových řad. 

Celá stavba je dle požadavku investora rozdělena na jednotlivé stavby. 

 

- SO 001  - Vedlejší a ostatní náklady 

- SO 101  - Silnice II/430 

- SO 102  - DIO – přechodné dopravní značení 

 

SO 101 Silnice II/430 

Jedná se objekt opravy vozovky o celkové délce 1856 m. Technologie je výměna 

části asfaltového souvrství s obnovou funkčnosti odvodnění. 

 

SO 102 DIO – přechodné dopravní zna čení 

Jedná se o objekt řešící provizorní dopravní značení po dobu stavby. 

5 Podmínky realizace stavby 

 

5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebník ů 

Stavbu není potřeba koordinovat s žádnou jinou stavbou. Uzavírky silnice je třeba 

projednat s koordinátorem veřejné dopravy Jihomoravského kraje. 

 

5.2 Uvažovaný pr ůběh výstavby a zajišt ění její plynulosti a koordinovanosti 

Doba výstavby se předpokládá v délce 2 měsíců.  

Zahájení výstavby v roce 2018. 

Stavba bude označena provizorním dopravním značením. 
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5.3 Zajišt ění přístupu na stavbu 

Přístup na staveniště bude umožněn po silnici II/430m. 

 

5.4 Dopravní omezení, objíž ďky a výluky dopravy 

Stavební práce budou probíhat ve třech etapách. Jedná se o etapy řízené 

kyvadlově pomocí semaforové soustavy. Tyto etapy jsou navrženy z důvodu návrhu 

délky semaforové soustavy, která je navržena na dané zatížení silnice. 

Požadovaná kapacita je 290 voz/hod v jednom směru. Navržená délka staveniště 

je 750m. Vzájemná vzdálenost návěstidel je 780m. Doba cyklu je 270s s délkou volna 

61s. Vypočtená kapacita je 290m s délkou vzdutí 130m. Dané zatížení je bráno jako 

špičkové. 

Pro těžká nákladní vozidla je navržena objízdná trasa po silnici I/50 přes Slavkov u 

Brna a Bučovice. Dále po silnici II/431 do Vyškova. 

Zhotovitel si před zahájením prací zajistí přesný návrh, projednání a odsouhlasení 

návrhu objízdné trasy a dopravního značení s příslušnými správními úřady v závislosti 

na termínech stavby a postupu výstavby. Předběžný návrh PDZ je součástí 

dokumentace. 

 

6 Přehled budoucích vlastník ů (správc ů) 

 

6.1 Seznam známých nebo p ředpokládaných právnických a fyzických osob, které 

převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soub ory po jejich ukon čení 

do vlastnictví nebo je budou spravovat (PK, sít ě technické infrastruktury, 

oplocení apod.) 

- SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady    - SUS Jmk 

- SO 101 - Silnice II/430      - SUS Jmk 

- SO 102 - DIO – přechodné dopravní značení   - SUS Jmk 

 

6.2 Způsob užívání jednotlivých objekt ů stavby 

Způsob užívání jednotlivých částí stavby zůstane nezměněn. 
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7 Předávání částí stavby do užívání 

7.1 Možnosti (návrh) postupného p ředávání částí stavby (úsek, objekt) do užívání 

Stavba bude předána do užívání jako celek po dokončení jednotlivých dílčích 

etap. 

 

7.2 Zdůvodn ění pot řeb užívání stavby p řed dokon čením celé stavby 

Předčasné užívání stavby nebude vyřizováno. 

 

8 Souhrnný technický popis stavby 
 

8.1 Souhrnný technický popis  

Projektová dokumentace řeší opravu silnice II/430 a obnovu funkčnosti odvodnění. 

Stavba začíná za křižovatkou se silnicí 3836 a končí na začátku obce Rousínov, kde 

navazuje na v minulosti provedenou rekonstrukci průtahu (patrná spára v obrusné 

vrstvě). Celková délka stavby je 1856m. 

V rámci stavby bude provedena obnova funkčnosti odvodnění spočívající 

v pročistění stávajících silničních příkop a ve výměně stávajícího zpevnění dna příkop 

(betonové žlaby).  

Stávající komunikace je s asfaltovým krytem průměrné tloušťky 250mm. 

Komunikace nevykazuje problémy spojené s únosností podkladních vrstev či podloží. 

Na vozovce se vyskytují příčné trhliny s takovou četností, že není efektivní provádět 

jejich opravu samostatně, ale bude provedena kompletní oprava i podkladní asfaltové 

vrstvy. Dále bude položena ložná a obrusná vrstva. Vrstvy budou provedeny v kvalitě + 

s modifikovaným pojivem. 

Šířka vozovky kopíruje stávající stav. Šířky budou sjednoceny a to v km 0,000-

0,667 na kategorijní šířku S9,5 a v km 0,756-1,856 na kategorijní šířku S7,5. V místě 

železničního podjezdu je realizováno rozšíření oblouku s bezpečnostní plochou pro 

možnost podjetí podjezdu či odstavení TNV pro prověření výšky nákladu a tedy 

možnost podjetí podjezdu. 

Směrové a výškové vedení komunikace zůstane zachováno stávající. Niveleta 

vozovky bude přiměřeně respektovat stávající stav. 
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8.2 Technický popis jednotlivých objekt ů a jejich sou částí stanoví pro: 

(1) Pozemní komunikace: 

 

a) výčet a ozna čení jednotlivých PK stavby 

Stavbou bude dotčena silnice II/430. Napojení na účelové komunikace a samostatné 

sjezdy nebudou stavbou dotčeny. Jejich řešení bude prováděno s při stavbě 

v koordinaci s jednotlivými majiteli sjezdů a napojení. 

 

b) základní charakteristiky p říslušných PK: 

Předmětem stavby je oprava silnice II/430 a obnova funkčnosti odvodnění. Stavba 

začíná za křižovatkou se silnicí 3836 a končí na začátku obce Rousínov, kde navazuje 

na v minulosti provedenou rekonstrukci průtahu (patrná spára v obrusné vrstvě). 

Celková délka stavby je 1856 m. 

Oprava bude provedena technologií výměny části asfaltového souvrství. Příčný 

sklon je navržen střechovitý 2,5 %, v obloucích bude plynule přecházet do 

jednostranného sklonu.  

Směrové řešení trasy rekonstruované komunikace obsahuje celkem 12 směrových 

motivů s poloměry od 34 – 10 000 m. Vedení trasy je patrné ze situace stavby. 

Výškové řešení je navrženo tak, aby niveleta vozovky co nejvíce kopírovala 

stávající stav s úpravami nutnými pro eliminaci propadlých krajů vozovky a napojení na 

okolní plochy. Trasa komunikace obsahuje výškový tečnový polygon o podélném sklonu 

od 0,05 % do 7,56 %. Do výškového polygonu bylo vloženo 11 parabolických oblouků. 

 

(2) Mostní objekty a zdi: 

Stavba vynechává opravu mostního objektu ev.č. 430-011, která byla 

provedena v minulosti. Stavba podchází pod železničním nadjezdem ev.č. 430-012. 

Oprava se samotného mostního objektu netýká. V prostoru podjezdu budou vyměněny 

betonové odvodňovací žlaby a asfaltové vrstvy. Směrové, výškové a šířkové řešení 

zůstává stávající. 

V prostoru stavby se nacházejí čtyři propustky. Na základě pokynu investora 

stavby budou tyto propustky pouze pročištěny. 
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(3) Odvodn ění PK: 

Povrchová voda z  komunikace bude svedena za pomoci podélných a příčných 

sklonů mimo korunu komunikace, kde bude odvedena do obnoveného systému 

odvodnění (pročištění stávajících silničních příkop). Na části úseku bude dno příkopu 

zpevněno betonovou žlabovkou. 

 

       (4) Tunely, podzemní stavby a galerie: 

NEOBSAZENO 

  

       (5) Obslužná za řízení, veřejná parkovišt ě, únikové zóny a protihlukové clony: 

V prostoru stavby v km 0,205 – 0,420 bude stávající rozšíření koruny vozovky 

použito jako SOS pruh s možností provádění kontrol Policií ČR. 

 

       (6) Vybavení PK: 

Silnice bude vybavena novým dopravním značením. Umístění jednotlivých značek 

je patrno z výkresové dokumentace stavby. Budou osazena nová svodidla JSNH4/H1, 

jejich umístění je patrné ze situace. 

 

        (7) Objekty ostatních skupin objekt ů: 

NEOBSAZENO 

 

9 Výsledky a záv ěry z podklad ů, průzkumů a měření: 

Návrh provedení opravy vychází z diagnostiky vozovky provedené firmou IMOS 

Brno. 

 

10 Dotčená ochranná pásma, chrán ěná území, zátopová území, 

kulturní památky: 
 

Navrženou stavbou komunikace budou dotčena ochranná pásma následujících 

stávajících inženýrských sítí.   

� Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách 

krajního vedení. 

� Ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizačních stok 
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- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od 

vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných 

norem, zákonů, vyhlášek, případně údajů správců. 

Vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí se nachází v příloze Doklady . 

 Jedná se o tyto správce inženýrských sítí: 

- E.ON Česká republika s.r.o. 

- RWE - Jihomoravská plynárenská, a.s 

- Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

V zájmovém prostoru stavby se nevyskytují žádná chráněná území, krajinné oblasti, 

objekty, národní kulturní památky ani porosty. 

Lokalita není evropsky významným územím ani ptačí oblastí v rámci programu 

Natura 2000. 

Stavba si nevyžádá zábor lesního půdního fondu (LPF). Stavba nevyžaduje vynětí 

půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Navržená stavba nezasahuje do 

ochranných pásem, chráněných území, zátopových území mimo inženýrských sítí.  

 

 

11 Zásah stavby do území 

 

11.1 Bourací práce: 

- V rámci rekonstrukce bude odstraněna část stávajícího asfaltového souvrství 

vozovky a nezpevněné krajnice 

 

11.2 Kácení mimolesní zelen ě a jejich p řípadná náhrada: 

- Stavba si nevyžádá kácení vzrostlé zeleně.  

 

11.3 Rozsah zemních prací a kone čná úprava terénu: 

- Zemní práce obsahují pročištění stávajících silničních příkop.  
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11.4 Zásah do zem ědělského p ůdního fondu a p řípadné rekultivace: 

- Stavba nezasahuje do pozemků s ochranou ZPF. 

 

11.5 Zásah do pozemk ů určených k pln ění funkce lesa: 

- V rámci projektu není žádný zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

11.6 Zásah do jiných pozemk ů: 

- Stavba se nachází na stávajících pozemcích různých vlastníků. Výčet vlastníků je 

uveden v samostatné příloze. 

 

11.7 Vyvolané zm ěny staveb dopravní a technické infrastruktury a vod ních tok ů: 

- V rámci projektu nejsou vyvolané žádné změny staveb dopravní a technické 

infrastruktury.  

 

12 Nároky stavby na zdroje a její pot řeby a p řístupové komunikace 

Nákladní automobily a stroje budou mít přístup na stavbu po silnici II/430. Veškeré 

odpady vzniklé při realizování stavby budou zrecyklovány. Odpady, které nejdou 

zrecyklovat budou uloženy na skládku. 

Stavba prochází územím s výskytem inženýrských sítí. Většina sítí nezasahuje do 

obvodu stavby komunikace. Vyskytuje se zde podzemní telekomunikační kabel (Cetin 

a.s. a ČD Telematika), a vodovodní řad (VAK). Zhotovitel si vytyčí inženýrské sítě 

v rámci stavby s ohledem na vyjádření jejich správců. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nevýrobní stavbu, produkce odpadů se 

nepředpokládá.  

 

13 Vliv stavby a provozu na PK na zdraví a životní prost ředí 

13.1 Ochrana krajiny a p řírody 

Oprava komunikace nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

 

13.2 Hluk 

Stavba je opravou stávající komunikace. Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu v 

extravilánu, není vliv hluku vyhodnocován. 
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13.3 Emise z dopravy 

Emise z dopravy nejsou posuzovány.  

 

13.4 Vliv zne čištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Oprava komunikace nemění stávající vodní poměry v oblasti.  

 

13.5 Ochrana zdraví 

Při provádění stavebních činností je nutné seznámení všech zúčastněných osob 

s bezpečnostními opatřeními, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími 

platnými normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje: 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v části páté - „Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci“, hlava I – Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se zaměřením 

na § 102 odst. 1 – přijímání opatření k přecházení rizikům v návaznosti na odst. 3 – 

povinnosti zaměstnavatele 

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a v zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

- nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci. 

Nutnost činnosti koordinátora bezpečnosti práce řeší příslušné legislativní 

dokumenty. Z hlediska dopravy je nutno stavbu řádně zajistit schválenou objízdnou 

trasou. 

 

13.6 Nakládání s odpady 

Je řešeno samostatnou přílohou. 

 

 

 

14 Obecné požadavky na bezpe čnost a užitné vlastnosti 

 

14.1 Mechanická odolnost a stabilita 

Návrh konstrukce vozovky vychází z diagnostiky vozovky a dle pokynů 

zadavatele. 
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14.2 Požární bezpe čnost 

Zřízením stavby nejsou dotčeny přístupové komunikace nebo nástupní plochy ke 

stávajícím objektům pro vozidla hasičského záchranného sboru. Stavebními úpravami 

nebude zasahováno do veřejného vodovodního řadu. Nebude omezena dostupnost 

vnějších odběrních míst požární vody (požární hydranty), zřízených dle ČSN 73 0873. 

V době plné uzávěry silnice nebude umožněn průjezd vozidlům integrovaného 

záchranného systému. Uzavírky a objízdná trasa v rámci stavby budou předem hlášeny 

centrále IZS.  

Stávající vodovodní hydranty nebudou stavbou nijak dotčeny, tudíž v případě 

požáru v okolí bude zajištěn přístup hasičů k těmto hydrantům. 

Realizovaná stavba nebude mít vliv na činnost hasičského záchranného sboru. 

Povrchové znaky inženýrských sítí, vpusti a poklopy budou výškově upraveny do 

nové nivelety. 

 

14.3 Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a život. prost ředí 

Rekonstrukcí komunikace nedojde ke zhoršení obtěžování okolí hlukem a 

prachem. Ze stavby se nepředpokládá uvolňování emisí nebezpečných záření a 

nepředpokládají se nepříznivé účinky elektromagnetického záření. 

 

14.4 Ochrana proti hluku 

Nejsou navržena žádná opatření snižující zatížení okolí hlukem. 

 

14.5 Bezpečnost p ři užívání 

Bezpečnostní zařízení a dopravní značení na komunikacích jsou navržena dle 

platné legislativy. 

 

14.6 Úspora energie a ochrana tepla 

Vzhledem k charakteru stavby není součástí dokumentace. 
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15 Další požadavky 

 

15.1 Obecné technické požadavky na výstavbu a výrob ky 

Návrh rekonstrukce byl proveden v souladu s platnou legislativou. Technický 

návrh je proveden v souladu s platnými technickými normami a technickými 

podmínkami a požadavky investora. 

Objekty zařízení staveniště (kanceláře, ubytovny, betonárna, obalovna atp.) 

nejsou v dokumentaci řešeny. Jejich lokalizace a detailní technické řešení je ponecháno 

na vybraného zhotovitele stavby. 

Podmínky ochrany po dobu výstavby: 

� nesmí dojít k znečištění vod ropnými látkami a musí být dodržována preventivní 

opatření k zabránění úkapům či únikům ropných látek, 

� nesmí být skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál v blízkosti vodních 

toků, 

� nesmí provádění stavby negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, je nutné 

dřeviny a porosty nacházející se v těsné blízkosti stavby chránit vhodnými opatřeními 

před jejich poškozením, 

� je nutné zajistit vhodný způsob čištění dopravních prostředků stavby před jejich 

výjezdem na veřejné komunikace tak, aby bylo zamezeno znečištění veřejných 

komunikací. 

� musí být všechny odpady uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby 

neznečišťovaly staveniště a okolí 

Všechny prefabrikované i monolitické betonové konstrukce povrchového 

odvodňovacího systému, které přijdou uvedenými způsoby do kontaktu s chemickými 

rozmrazovacími látkami vyhovět stupni agresivity prostředí XF2 (respektive XF4). 

 

 

15.2 Zajišt ění přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos tí pohybu 

a orientace 

Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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15.3 .Ochrana stavby p řed škodlivými ú činky vn ějšího prost ředí 

 

15.3.1 Povodn ě 

Vzhledem k charakteru stavby není riziko povodní řešeno. Dle povodňové mapy 

není území ohroženo Q100. 

 

15.3.2 Agresivní podzemní voda 

Agresivita podzemní vody nebyla zjišťována. 

 

15.3.3 Bludné proudy 

Korozní průzkum pro rekonstrukci komunikace nebyl proveden. 

 

15.3.4 Poddolování 

V prostoru stavby se nenachází riziko poddolování hlubinnými doly. Charakter 

rekonstrukce nevyžaduje žádné opatření z hlediska těžby nerostných surovin. 

 

15.3.5 Povětrnostní vlivy 

S ohledem na charakter stavby nebyly povětrnostní vlivy zkoumány. 

 

 

 

V Břeclavi, listopad 2017     Ing. Martin Stöhr 


