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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby:               Obnova ulice Výhon, Podolí 
          

Objednatel:                        Obec Podolí 
Podolí č.p.1, 664 03 

    IČO: 00282332 
    DIČ: CZ00282332 

 
Generální projektant:  PROJEKT POINT green 

Cejl 504/38, Zábrdovice 
602 00 Brno 
IČ: 292 01 691 
 

Vedoucí projektant:  Ing. Hynek Dvořáček  
 
Dopravní řešení:  Atelier DPK, s.r.o 
    Šumavská 15, 602 00 Brno 

IČ: 253 48 817 
 

Zodpovědný projektant: Ing. Kateřina Mičová Polesná 
(AI pro dopr. stavby – ČKAIT 1004710) 

Zpracoval:   Ing. Martin Hedvík 

 

Projektant veřejného osvětlení: Ing. Kateřina Svobodová 

autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, 
specializace elektrotechnická zařízení a technologická 
zařízení staveb 
číslo v seznamu ČKAIT: 1004629 
Elektroprojekty 
Nesovice 12 
683 33 Nesovice 
Tel.: 603 793 106 
 

Projektant opěrné zdi:            Ing. Jan Zmrzlý 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

 
a) stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Předmětem dokumentace je rekonstrukce komunikace a výstavba nových 
chodníků a parkovacích stání v prostoru stávající komunikace III/37370, ulice Výhon 
v obci Podolí. Součástí stavby bude také nové vedení veřejného osvětlení. Řešený 
úsek má délku 558m a vede v intravilánu obce Podolí. 
 

Dotčené pozemky:  k.ú. Podolí u Brna [724254], Líšeň [612405],   
    

Dotčené pozemky: 212; 213;  214; 387; 485; 486; 491; 4033; 183/1; 184/3; 
328/1; 372/1; 372/14; 372/15; 372/17; 383/1; 383/2; 383/3; 
384/1; 4034/1; 438/5; 459/4; 459/8; 460/3; 461/2; 462/3; 
476/1; 476/2; 476/4; 484/1; 492/1; 945/15; 945/98; 945/99; 
946/2; 946/3 

 
b) předpokládaný průběh stavby 

Před. lhůta výstavby:  5 měsíců 
Zahájení:   1.7.2018 
Dokončení:      30.11.2018  

 
c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a 

na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li 
vydán) 

Místo pro stavbu se nachází v intravilánu obce Podolí v tělese stávající komunikace 
III/37370, ulice Výhon. Řešený úsek začíná před domem č.p. 108 - křižovatka ulic Výhon x 
Palouk (Hřbitovní), a končí u vjezdu k rekreačnímu středisku Zukalův mlýn. Komunikace dále 
pokračuje v extravilánu. Stávající komunikace bude v daném úseku rekonstruována, bude 
vybudován nový chodník podél komunikace. Součástí stavby bude také vybudování nových 
autobusových zastávek a parkovacích stání podél komunikace. 

Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Podolí. PD zohledňuje 
veškeré připomínky, které vyplynuly v rámci územního rozhodnutí této akce.  
 

d) stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. Jedná se o 
stavbu v zastavěném území, v intravilánu obce Podolí, většina pozemků je vedena jako 
silnice či ostatní komunikace. 

V ochranném pásmu lesa se nachází pouze pozemek 4034/1, který je stavbou 
dotčen. Na stavbě se nenacházejí ložiska surovin a nejsou dotčeny zájmy chráněné 
zákonem č. 439/92 Sb. V blízkém okolí staveniště se nenachází žádný z prvků ÚSES, žádná 
chráněná přírodní území dle zákona č. 114/92 Sb. 

 
e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 

prostředí 

Vliv stavby na okolní pozemky bude vzhledem k charakteru stavby minimální. 
Hlučnost výstavby lze omezit využitím vhodných zařízení a technologií. V průběhu stavby 
budou provedená veškerá možná technicky dostupná opatření pro snížení vlivu na okolí, 
zejména hlučnosti a prašnosti (kropení, krytí plachtami apod.).  

Při výstavbě budou respektovány následující oblasti ochrany životního prostředí:  
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  Ochrana životního prostředí  

 zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

 zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

  Odpadové hospodářství 

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

 zákon č. 477/2001 Sb., o obalech 

 vyhláška č. 93/2016 Sb., katalog odpadů  

  Ochrana vod 

 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) 

  Ochrana ovzduší 

 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

  Nakládání s chemickými látkami 

 zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách 

  Prevence závažných havárií 

 zákon č. 56/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 

 vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií 
 

f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

 Rekonstrukcí komunikace dojde ke zvýšení bezpečnosti a komfortu motorové i 
nemotorové dopravy v obci. Výstavbou nových parkovacích stání bude umožněno 
bezpečné parkování podél komunikace a zamezeno odstavování vozidel na krajnici 
vozovky. Výstavbou nového chodníku dojde ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy 
v řešeném úseku komunikace. Stavba je navržena tak, aby zachovávala všechny 
stávající vjezdy a vstupy ze sousedních nemovitostí. Jedná se o veřejně prospěšnou 
stavbu. 
 Odvodnění komunikace a zpevněných ploch je realizováno podélným a příčným 
sklonem do uličních vpustí, které jsou napojeny na dešťovou kanalizaci. V posledním 
úseku trasy je komunikace vedena v odřezu a svah je odvodněn pomocí betonové 
tvarovky vedoucí vodu ze svahu podél obrubníku do horské vpusti.   

Hlučnost výstavby lze omezit využitím vhodných zařízení a technologií.  
 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 
 

Geodetické zaměření – výškopis a polohopis 
Poloha inženýrských sítí  
Diagnostika vozovky silnice III/37370 a MK v obci Podolí 
PODOLÍ, Inženýrsko-geologický průzkum 
PODOLÍ, Geofyzikální průzkum 
Katastrální mapa 
Fotodokumentace 
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4. ČLENENÍ STAVBY (jednotlivých částí stavby) 
 

V rámci předložené dokumentace jsou řešeny následující stavební objekty: 
 
OS 001. – Vedlejší rozpočtové náklady  
 SO 101 – Rekonstrukce komunikace III/37370 
OS 101.1 – Rekonstrukce komunikace III/37370 (pozemky obec Podolí) - správce SÚS 
OS 101.2 – Rekonstrukce komunikace III/37370 (pozemky MMB) - správce SÚS 
OS 101.3 – Dopravní značení komunikace III/37370 - správce SÚS 

 
 SO 102 – Chodníky a parkovací stání podél komunikace 
OS 102.1. – Chodníky podél komunikace od ZÚ po křížení s místní komunikací km 0,130 – 
správce obec Podolí 
OS 102.2. – Chodníky podél komunikace od křížení s místní komunikací km 0,130 po KŮ – 
správce obec Podolí 
OS 102.3. – Parkovací stání podél komunikace a odvodnění svahu – správce obec Podolí 
 
 SO 201 – Opěrná zeď 
OS 201 – Opěrná zeď – správce obec Podolí 
 

SO 301 – Kanalizační přípojky 
OS 301.1 – Kanalizační přípojky III/37370 – správce SÚS 
OS 301.2 – Kanalizační přípojky III/37370 (pozemky MMB) - správce SÚS 
OS 301.3 – Kanalizační přípojky mimo komunikaci – správce obec Podolí 
OS 301.4 – Svody ze střechy 
 
 SO 401 – Veřejné osvětlení 
OS 401.1 - Přeložka stožáru VO č. S-0870-043 a zrušení stožárů č.S-0870-044 až               
S-0870- 48 a kabelového vedení mezi nimi   
OS 401.2 - Veřejné osvětlení ulice Výhon 
 

SO 402 – Příprava pro připojení kamerového systému  
OS 402 – Příprava pro připojení kamerového systému 
 

SO 403 – Přeložení a ochrana sdělovacích kabelů 
OS 403.1 - Přeložení a ochrana sdělovacího vedení (CETIN) 
OS 403.2.1 - Přeložení a ochrana kabelu telekomunikace (VIVO) – vyvoláno komunikací 
III/37370 
OS 403.2.2 - Přeložení a ochrana kabelu telekomunikace (VIVO) – vyvoláno park. stáním 
 
 

Řešeno samostatnými projekty (nejsou součástí řešené stavby): 

 Přeložka elektrického vedení – E.ON 
 Přeložka nadzemního sdělovacího kabelu – CETIN 
 
5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

 
a) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Ze souvisejících investic je v území řešena přeložka společnosti E.ON. Stávající 
nadzemní elektrické vedení bude přeloženo do země. Tato stavba je zpracována 
samostatným projektem a nutno ji koordinovat se stavbou komunikace. 

Bude nutno přeložit i nadzemní sdělovací vedení společnosti CETIN. Tato přeložka 
bude navržena správcem vedení a bude nutno ji koordinovat s řešenou stavbou.  
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b) uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Předpokládá se postupná výstavba. Nejprve budou odebrány konstrukční vrstvy 
stávající komunikace, bude provedena výměna podloží a bude upravena zemní pláň. Poté 
budou vybudovány podkladní vrstvy nové komunikace, bude vybudována opěrná zeď, 
chodníky, odvodňovací prvky, parkovací pruh, vjezdy k nemovitostem a autobusové 
zastávky. Na závěr bude položena finální obrusná asfaltová vrstva komunikace a bude 
vyznačeno dopravní značení. Za průběh stavby a její plynulost a koordinaci bude zodpovídat 
zhotovitel stavby. 

 
c) zajištění přístupu na stavbu 

Staveniště je dopravně přístupné přímo z přilehlé komunikace, nebude napojeno na 
technickou infrastrukturu. Materiál bude v převážné části skladován na tělese komunikace 
uzavřené části stavby. 

 
d) dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Stavba bude probíhat za kompletní uzavírky pro osobní dopravu. Autobusová 
doprava bude vedena stavbou do doby, dokud to výstavba umožní. Stavbou nebudou 
dotčeny stávající hydranty, přístupy ke stavbám ani nástupní plochy pro požární techniku. 
Vozidlům integrovaného záchranného systému bude průjezd stavbou umožněn. Návrh 
a projednání přesné podoby dopravně inženýrských opatření v jednotlivých fázích stavby 
zajistí zhotovitel stavby. Návrh objízdných tras je patrný z přílohy E. Zásady organizace 
výstavby. 

 
e) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 

Rozsah požadované dokumentace:  
Opěrná zeď (kladečské schéma a detaily) 
Komunikace - vytyčení obrubníků, popřípadě kladečské výkresy pokud budou 
investorem stavby požadovány 
Kladečská schémata k liniovým žlabům a uličním vpustem 
Přípojky – detaily řešení 
Zábradlí - detaily řešení 
Výkresy úpravy oplocení 
Zajištění základů domu 
 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 
 

SO Investor Vlastník Správce 
OS 101.1 Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj SÚS JMK 

OS 101.2   SÚS JMK 

OS 101.3 Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj SÚS JMK 

OS 102.1. Obec Podolí Obec Podolí Obec Podolí 

OS 102.2. Obec Podolí Obec Podolí Obec Podolí 

OS 102.3. Obec Podolí Obec Podolí Obec Podolí 

SO 201 Obec Podolí Obec Podolí Obec Podolí 

SO 301.1 Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj SÚS JMK 

SO 301.2 Obec Podolí Obec Podolí Obec Podolí 
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7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 
 

a) možnosti (návrh) postupného předávání části stavby do užívání 

Jednotlivé fáze výstavby budou postupně předávány do užívání. Jednotlivé etapy je 
nutné postupně užívat před dokončením celé stavby z důvodu zachování průjezdu 
stavebním úsekem a přístupu k přilehlým nemovitostem.   

 
8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

 
Dopravní řešení a návrh úprav zpevněných ploch je patrné z přílohy situace.  
 

SO 101 – Rekonstrukce komunikace III/37370 
 Rekonstrukce řeší úsek délky 558,66m. Začátek stavebních úprav je ve staničení km 
0,012 44 a konec stavebních úprav je ve staničení km 0,574 10. Stávající komunikace bude 
vybourána na úroveň pláně vozovky -0,42m. Po odkrytí pláně bude provedena výměna 
podloží pod komunikací. Poté budou vybudovány nové konstrukční vrstvy komunikace. 
Rekonstrukce je vedena po komunikaci silnice III. třídy.  
 Základní šířka komunikace je 6,5m s lemováním silničními obrubníky. Ve směrových 
obloucích, tam kde to prostorové poměry umožní, je navrženo rozšíření komunikace. 
 Základní příčný sklon je střechovitý hodnoty 2,5%. V obloucích je navrženo klopení 
komunikace na hodnoty dle místních podmínek tak, aby bylo možno napojit všechny stávající 
vjezdy a vstupy do objektů a aby byly v maximální možné míře zachovány požadované 
hodnoty příčných sklonů. Maximální příčný sklon v dostředně klopeném oblouku je 6%. 
Maximální podélný sklon komunikace je 8,12% 
 Po pravé straně komunikace je navržen chodník, který je řešen v rámci SO 102. Po 
obou stranách komunikace jsou zachovány všechny stávající vjezdy k objektům. Je 
navržena úprava těchto napojení tak, aby odpovídala normovým požadavkům. Vjezdy jsou 
nově napojeny přes nájezdový obrubník převýšený +2cm nad úrovní komunikace. 
Komunikace je lemována silničním obrubníkem převýšeným +12cm. V km 0,130 je zprava 
připojena místní komunikace. Napojení této dlážděné komunikace bude realizováno žulovým 
dvojřádkem do betonového lože. V km 0,190 až 0,215 jsou ponechány a rekonstruovány 
stávající autobusové zastávky na jízdním pruhu. Zastávka má délku nástupní hrany 13m. Je 
provedena z cementobetonového povrchu, lemována bezbariérovým obrubníkem (ve směru 
Podolí – Líšeň) a silničním obrubníkem (ve směru Líšeň – Podolí) s převýšením +16cm nad 
niveletou vozovky. Za autobusovými zastávkami je zachováno levostranné napojení obytné 
zóny. Toto napojení bude předlážděno a budou zde doplněny reliéfní prvky vjezdu do obytné 
zóny. U tohoto napojení obytné zóny je navržen přechod pro chodce přes pozemní 
komunikaci. Přechod je pozitivně nasvětlen a doplněn o varovné a signální pásy.  
 V km 0,350 - 0,392 je po levé straně komunikace navržen parkovací pruh, který 
lemuje opěrná zeď. Za opěrnou zdí v km 0,395 je po levé straně komunikace navržen nad 
obrubníkem betonový žlab, do kterého jsou svedeny vody z upraveného zářezu. Betonový 

OS 301.3 Obec Podolí Obec Podolí Obec Podolí 

OS 301.4 Obec Podolí Obec Podolí Obec Podolí 

SO 401.1 Jihomoravský kraj 
(vyvolaná investice) 

Statutární město Brno Technické sítě Brno 

SO 401.2 Obec Podolí Obec Podolí Obec Podolí 

SO 402 Obec Podolí Obec Podolí Obec Podolí 

SO 403.1 Obec Podolí CETIN CETIN 

SO 403.2 VIVO Connection VIVO Connection VIVO Connection 
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žlab lemuje silniční obrubník a odvádí vody ze svahu do horské vpusti. Od km 0,545 se 
komunikace zužuje ze šířky 6,5m na stávající šířku komunikace 4,6m. Úsek končí v km 
0,574 10. 
 

SO 102 – Chodníky a parkovací stání podél komunikace 
 Stavba řeší nové chodníky, které jsou navrženy po pravé straně rekonstruované 
komunikace ulice Výhon. Chodník je navržen z betonové dlažby, šířka chodníku je od 1,5m 
do 2,25m. V místě nástupní plochy zastávky je užita šířka 2,25m. Dle místních podmínek je 
chodník na několika místech lokálně zúžen, nejužší šířka chodníku v místě lokálního zúžení 
je 1,25m. Příčný sklon chodníku je 2,0% směrem ke komunikaci. V jednom úseku je chodník 
navržen s příčným sklonem 0,5%. Chodník je lemován chodníkovým obrubníkem s 
převýšeným +6cm, který tvoří vodicí linii. V místě autobusové zastávky je navržen chodník i 
po levé straně komunikace. Tento chodník tvoří nástupní plochu zastávky a je s průběžným 
chodníkem propojen přechodem pro chodce a napojí stávající obytnou zónu. Chodníky jsou 
ukončeny u stávajícího vjezdu k rekreačnímu objektu Zukalova mlýnu. Chodník je ukončen 
sníženým obrubníkem +2cm a varovným pásem z reliéfní dlažby.  
 Parkovací stání jsou řešena po obou stranách komunikace jako parkovací pruhy bez 
vyznačení jednotlivých stání. V těchto parkovacích pruzích budou pomocí různé barvy dlažby 
vyznačeny vjezdy na přilehlé nemovitosti. Parkovací pruh je navržen v místech, kde to 
šířkové podmínky území umožňují. Šířka parkovacího pruhu je 2,0m. Příčný sklon 
parkovacího pruhu je 2,0% směrem ke komunikaci. V úseku oblouku staničení 0,300 km je 
parkovací pruh navržen ve sklonu 3,0% směrem k silničnímu obrubníku převýšenému +8cm, 
na který navazuje chodník  s příčným sklonem 0,5% směrem k parkovacímu pruhu, z důvodu 
výškového řešení.  Od komunikace je parkovací pruh oddělen sníženou hranou, kterou tvoří 
nájezdový obrubník převýšený +2cm. Parkovací pruh je proveden z betonové dlažby a je 
lemován silničním obrubníkem.  
 

SO 201 – Opěrná zeď 
 V km 0,350 - 0,392 je po levé straně komunikace navržen parkovací pruh, který lemuje 
opěrná zeď. Tato opěrná zeď je navržena jako gabionová a překonává výškový rozdíl do 
1,5m. Svahování nad rubem zdi je upraveno, tak aby byl překonán výškový rozdíl. Líc zdi je 
od parkovacích stání oddělen bezpečnostním odstupem šířky 0,5m. Tento prostor bude 
vysypán kačírkem.  
 Bude provedena realizace opěrné stěny sestavené z gabionových košů, která bude 
sloužit k překonání výškových rozdílů v upraveném terénu v blízkosti komunikace. Stěna je 
navržena v délce 42,25m - základová půda má být podle IGP tvořena eluviem skalního 
podkladu. Je tedy dále navrženo jen zpevnění základové spáry podkladním betonem. 
 

 

SO 301 – Kanalizační přípojky 
Odvodnění komunikace a zpevněných ploch je realizováno podélným a příčným 

sklonem do uličních vpustí, které jsou napojeny na dešťovou kanalizaci. V posledním úseku 
trasy je komunikace vedena v odřezu a svah je odvodněn pomocí betonové tvarovky vedoucí 
vodu ze svahu podél obrubníku do horské vpusti.   

Dešťové uliční vpusti jsou navrženy typizované z betonových prefabrikátů. Ve dně je 
prostor pro zachycení písku a jiných splavných nečistot.  

Některé uliční vpusti zůstanou ve stávajících polohách s výměnou za nové, taktéž 
přípojka těchto vpustí, bude vyměněna za novou. V případech, kde došlo k úpravě polohy 
uličních vpustí, budou tyto vpusti napojeny přípojkou novou. Přípojky budou napojeny na 
stávající dešťovou kanalizaci. Přípojky uličních vpustí budou navrženy v dimenzi DN 150. 
V rámci rušení či posunu uličních vpustí, bude provedeno zaslepení kanalizační přípojky. 
Horská vpusť na konci řešeného úseku bude napojena do kanalizační šachty stávající 
dešťové kanalizace.  
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9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 
 

Geodetické zaměření - slouží jako podklad pro výkresovou část dokumentace s 

připojením na JTSK a BpV.  

Diagnostika vozovky silnice III/37370 a MK v obci Podolí. Zpracovaná firmou PavEx® 

Consulting, s.r.o., Srbská 53, 612 00 BRNO, IČ: 63487624. 

PODOLÍ, Inženýrsko-geologický průzkum. Zpracovaný firmou GEODRILL s.r.o., 

Bělohorská 2115/6, 636 00 Brno. 

PODOLÍ, Geofyzikální průzkum. Zpracovaný firmou GEODRILL s.r.o., Bělohorská 

2115/6, 636 00 Brno. 

Závěr z diagnostiky vozovky silnice III/37370 a MK v obci Podolí: 

Etapa I. – III/37370.1 – km 1,350-1,850 

Porušení vozovky je převážně lokálními poruchami - lokálními trhlinami mozaikovými i 
síťovými, lokálními i plošnými deformacemi a výtluky. Plocha porušení dosahuje 10%-30% 
plochy vozovky. Od staničení 1,620 km je vozovka podélně rozdělena na kryt z PM a kryt 
AB. Celkově je povrch vozovky hodnocen dle klasifikace TP87 jako Nevyhovující – 
HAVARIJNÍ. 

Na základě uvažovaného dopravního zatížení, stavu porušení povrchu vozovek, 
zjištěného konstrukčního složení, dále s uvažováním místních podmínek lze doporučit níže 
uvedená opatření, která ve smyslu TP 87 uvedou stávající vozovky do vyhovujícího stavu 
provozní způsobilosti. 

Etapa I. – III/37370.1 – km 1,350-1,850 

Vzhledem nízké únosnosti konstrukce vozovky i podloží a pohybu vozidel MHD 
doporučujeme celkovou rekonstrukci včetně úpravy podloží: 

 hloubky projektové nivelety -430 mm 

 

 

 

E min. 1,0 kg/m2 (ČSN 73 6129) 

-1) 

-E min. 0,2 kg/m2 (ČSN 73 6129) 

-1) 

Závěr 

Diagnostický průzkum předmětného úseku silnice prokázal neuspokojivý stav 
vozovky ve smyslu nevyhovujících povrchových vlastností vozovky, projevujících se 
porušením příčnými trhlinami, plošnými síťovými trhlinami a plošnou deformací, část úseku 
byla opravena mikrokobercem. Vzhledem k provozu MHD se doporučuje neúnosný úsek 
rekonstruovat, na úseku s vyšší únosností odstranit porušení krytových vrstev. Úsek místní 
komunikace bude upraven v návaznosti na upřesněné požadavky na dopravní zatížení. 

 

Závěr z Inženýrsko-geologického průzkumu: 

Účelem prací, realizovaných společností GEODRILL s.r.o. v obci Podolí, bylo 
provedení inženýrsko-geologického průzkumu pro návrh rekonstrukce silnice a souvisejících 
nových stavebních objektů. K ověření základové půdy byly realizovány 2 vrtané sondy (V1 a 
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V2) do hloubky 3,5 m, které byly v zájmovém území situovány dle požadavku objednatele. V 
obou vrtaných sondách byla od povrchu do hloubky 1,8 m až 2,0 m zastižena vrstva 
deluvioeolických sedimentů odpovídající na základě makroskopického popisu dle normy 
ČSN 73 6133 zeminám třídy F4 a třídy F6 pevné konzistence. V případě sondy V2 byly 
deluvioeolické sedimenty překryty vrstvou navážky o mocnosti 0,6 m, v sondě V1 vrstvou 
vegetačního pokryvu o mocnosti 0,1 m. V sondě V1 se pod deluvioeolickými sediment 
nacházely do hloubky 3,1 m deluviální sedimenty, které do hloubky 2,3 m odpovídaly dle 
makroskopického popisu dle normy ČSN 73 6133 středně ulehlým zeminám třídy G3 a do 
hloubky 3,1 m na základě laboratorních zkoušek dle normy ČSN 73 6133 zeminám třídy F2 
pevné konzistence. Od hloubky 3,1 m (V1) a 1,8 m (V2) byly zastiženy eluviální sediment 
vzniklé rozvětráním podložních hornin do podoby zemin, které byly zastiženy do hloubky 2,0 
m (V2) až 3,3 m (V1). Na základě makroskopického popisu dle normy ČSN 73 6133 
odpovídaly středně ulehlým štěrkům třídy G3. Pod nimi bylo až po bázi vrtaných sond 
zastiženo skalní podloží, charakterizované na základě makroskopického popisu dle normy 
ČSN 73 6133 jako horniny třídy R3 až R2, na základě laboratorních zkoušek jako horniny 
třídy R2. 

Z provedených sond byly odebrány vzorky k laboratorním zkouškám. Výsledky 
laboratorních rozborů odebraných vzorků zemin a hornin jsou přehledně shrnuty v tabulkách 
č. 4 až 6. 

Z inženýrsko-geologického hlediska byly na základě obdobných litologických a 
geomechanických vlastností vyčleněny 4 geotechnické typy zemin: 

_ navážka ............................................................................................GT 1 

_ deluvioeolicke sedimenty ................................................................GT 2a 

_ deluvialni štěrkovité sedimenty........................................................GT 3a 

_ deluvialni jílovité sedimenty ............................................................GT 3b 

_ eluvium skalního podloží .................................................................GT 4a 

_ skalní podloží ...................................................................................GT 4b 

Zeminy, které byly zastiženy při terénních pracích, řadíme dle normy ČSN 73 6133 
„Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ do I. třídy rozpojitelnosti a 
těžitelnosti. Těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanismy (buldozery, rypadla, 
ručně prováděné výkopy). Zastižené skalní podloží řadíme dle normy ČSN 73 6133 „Návrh a 
provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ do II. třídy až III. třídy rozpojitelnosti a 
těžitelnosti. Těžba v I. třídě je prováděna běžnými výkopovými mechanismy (buldozery, 
rypadla, ručně prováděné výkopy). Pro těžbu ve II. třídě je nutné použít speciální rozpojovací 
mechanizmy (rozrývače, skalní lžíce, kladiva). K rozpojování hornin v III. třídě těžitelnosti je 
nutné použít trhacích prací. K rozpojování se mohou použít kladiva, rozrývače nebo jiné 
technologie, pokud by použití trhacích prací ohrozilo okolní stavby (obydlené oblasti). 

Pro zastižené zeminy a horniny jsou v tabulkách č. 9 až 11 uvedeny průkazné 
geotechnické parametry a orientační hodnoty dle normy 73 1001 „Základová půda pod 
plošnými základy“ [01.04.2010 ukončena platnost]. 

Pro zeminy GT 2, třídy F4 pevné konzistence dosahuje hodnota tabulkové výpočtové 
únosnosti Rdt, dle normy ČSN 73 1001, pro šířku základu ≤ 3 m a hloubku založení 0,8 až 
1,5 m, hodnoty 250 kPa a pro zeminy třídy F6 s konzistencí pevnou hodnoty 200 kPa. Pro 
sedimenty GT 3b třídy F2 pevné konzistence dosahuje hodnota Rdt, dle normy ČSN 73 
1001, pro šířku základu ≤ 3 m a hloubku založení 0,8 až 1,5 m, hodnoty 275 kPa. 
Paleozoické skalní podloží GT 4b, zařazené k horninám třídy R3 až R2, dosahuje v závislosti 
na hustotě diskontinuit hodnot tabulkové výpočtové únosnosti Rdt skalního masivu od 0,5 
MPa do 4,0 MPa. Tyto hodnoty jsou použitelné u skalních masivů se sevřenými 
diskontinuitami bez jílovité výplně. Na lokalitě byly zastižené zeminy klasifikovány dle normy 
ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ z hlediska 
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vhodnosti zemin pro pozemní komunikace. Z hlediska vhodnosti zemin do násypu jsou 
zeminy třídy F2, F4 a F6 definovány jako podmínečně vhodné a z hlediska vhodnosti pro 
podloží vozovky jsou zeminy třídy F2 a F4 definovány jako podmínečně vhodné a zeminy 
třídy F6 jako nevhodné. Z hlediska namrzavosti jsou dle křivky zrnitosti všechny zastižené 
zeminy třídy hodnoceny jako vysoce namrzavé až nebezpečně namrzavé. Podle řádů hodnot 
filtračních součinitelů kf [m.s-1], zjištěných odečtem z křivky zrnitosti, dle odstupňované 
nomenklatury propustnosti hornin [2] zastižené deluvioeolické sediment třídy F4 a F6 spadají 
do tříd propustnosti VII až VI, které definují prostředí velmi slabě propustné až slabě 
propustné. Deluviální štěrkovité jíly třídy F2 spadají do třídy propustnosti IV a definují tak 
prostředí mírně propustné. 

V rámci geologických profilů, ověřených do hloubky až 3,5 m, lze z 
hydrogeologického hlediska konstatovat následující závěry. Během vrtných prací nebyla 
zastižena hladina podzemní vody. Svrchní část geologického profilu sondy V2 byla tvořena 
vrstvou antropogenních sedimentů, které jsou v závislosti na míře zahlinění a obsahu 
hrubozrnnější frakce z hydrogeologického hlediska spíše charakterizovány jako poloizolátor. 
Pod nimi nebo přímo od povrchu (V1) byly zastiženy kvartérní deluvioeolické sedimenty (F4 
a F6), tvořící spíše poloizolátor až izolátor. Deluviální sedimenty, zastižené v sondě V1, 
tvořené vrstvami štěrkovitých sedimentů budou plnit spíše funkci kolektoru až poloizolátoru a 
jílovité sedimenty se štěrkovitou příměsí třídy F2 budou tvořit spíše poloizolátor. Eluviální 
zeminy rozvětralé do podoby štěrků tvoří v závislosti na obsahu hrubozrnné složky kolektor 
až poloizolátor. Skalní podloží, zastižené od hloubky 1,8 m až 3,3 m, je prostředí puklinově 
až průlinovo-puklinově propustné, ve větších hloubkách až puklinově propustné. 

DOPORUČENI PRO VYSTAVBU 

Opěrná zeď 

Podloží opěrné zdi, dle předané situace délky 45,0 m a výšky 1,0 m, bylo ověřeno 
sondou V1 provedenou do hloubky 3,5 m. Sonda byla situována na polní cestě stoupající 
rovnoběžně nad silnici v km 0,380 (viz příloha 9). 

Dle ČSN EN 1997-1 Eurokód 7 Navrhování geotechnických konstrukcí jsou 
konstrukce podle náročnosti, složitosti základových poměrů a rizika rozděleny do 
geotechnických kategorií. V případě výšky konstrukce opěrné zdi do 1,5 m by náležela do 1. 
Geotechnické kategorie, která zahrnuje malé a jednoduché konstrukce se zanedbatelným 
rizikem. Konstrukce opěrné zdi vyšší než 1,5 m by náležela do 2. geotechnické kategorie s 
obvyklými typy konstrukcí a základů s běžným rizikem [4]. Hladina podzemní vody nebyla v 
průběhu průzkumných prací zjištěna. Bylo provedeno orientační zhodnocení únosnosti 
základové půdy pro plošné založení. Pro definitivní výpočet založení odkazujeme na kapitolu 
č. 4.6 a Závěr, kde jsou uvedeny výpočtové charakteristiky pro jednotlivé zeminy a 
geotechnické typy, spolu s tabulkovými hodnotami únosnosti základové půdy. Z hlediska 
klimatických poměrů doporučujeme zvolit hloubku založení minimálně 0,9 m p. t. 

Doporučujeme plošné založení na eluviu skalního podloží GT 4a, případně na 
skalním podloží GT 4b. 

Přestože je základová půda zájmového území tvořena vrstvami s předpokládaným 
horizontálním uložením může dojít pod provedenou sondou na patě svahu u silnice ke 
změně geologických poměrů.  

 

Odřez 

Vrt V2 byl projektován a proveden pro ověření geologických poměrů v prostoru 
plánovaného rozšíření komunikace odřezem do svahu od km 0,411. Dle ČSN EN 1997-1 
Eurokód 7 Navrhování geotechnických konstrukcí jsou konstrukce podle náročnosti, složitosti 
základových poměrů a rizika rozděleny do geotechnických kategorií. Tato konstrukce náleží 
do 2. geotechnické kategorie, která zahrnuje zemní těleso o hloubce větší než 3,0 m [6]. 
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Hladina podzemní vody nebyla v průběhu průzkumných prací zjištěna. Bylo 
provedeno orientační zhodnocení únosnosti základové půdy pro plošné založení. Pro 
definitivní výpočet založení odkazujeme na kapitolu č. 4.6 a Závěr, kde jsou uvedeny 
výpočtové charakteristiky pro jednotlivé zeminy a geotechnické typy, spolu s tabulkovými 
hodnotami únosnosti základové půdy. Těžitelnost zemin a hornin je posouzena v Závěru s 
tím, že skalní podloží, zastižené sondami V1 a V2, řadíme dle normy ČSN 73 6133 „Návrh a 
provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ do II. až III. třídy rozpojitelnosti a 
těžitelnosti. Těžba v I. třídě je prováděna běžnými výkopovými mechanismy (buldozery, 
rypadla, ručně prováděné výkopy). Pro těžbu ve II. třídě je nutné použít speciální rozpojovací 
mechanizmy (rozrývače, skalní lžíce, kladiva). K rozpojování hornin v III. třídě těžitelnosti je 
nutné použít trhacích prací. K rozpojování se mohou požít kladiva, rozrývače nebo jiné 
technologie, pokud by použití trhacích prací ohrozilo okolní stavby (obydlené oblasti).  

 

Závěr z geofyzikálního průzkumu: 

 

• Zájmové území se jeví z hlediska seismických rychlostní kompaktně. 

• Povrchová nekompaktní vrstva dosahuje mocnosti kolem dvou metrů v celém profilu. 

• Podloží sledující izolinii rychlosti 800 m/s bylo ve vrtu V1 zastiženo v hloubce 3,3 m 
pod terénem a ve vrtu V2 v hloubce 2 m. 

• Podle rychlosti se bude jednat o částečně zvětralou svrchní část skalního podloží. 

• Hloubka zvětrání bude zasahovat do větších hloubek v okolí vrtu V1. 

• Ostřejší přechod do pevného podloží lze očekávat zhruba v úseku 20 m – 48 m (okolí 
vrtu V2). 

 
10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, 

KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY 
Stavba se dotýká ochranných pásem několika inženýrských sítí dle koordinační 

situace. Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 

a) rozsah dotčení 

Viz grafické přílohy 
 

b) podmínky pro zásah 

Jsou stanoveny jednotlivými správci a úřady. 
 

c) způsob ochrany nebo úprav 

Je stanoven jednotlivými správci. 
 

d) vliv na stavebně technické řešení stavby 

Ochranná pásma inženýrských sítí byla respektována. 
 
 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 
 

a) bourací práce 

Stavba je řešena v místě stávající komunikace, rámci samotné výstavby 

rekonstruovaných ploch je navrženo odstranění stávajících zpevněných ploch vozovky a 

chodníků. Budou vytrhány obrubníky a odstraněny stávající uliční vpusti. Dále dojde 
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k odstranění studny v km 0,230. Dále bude odstraněno stávající svodidlo na konci 

stavebního úseku. V několika místech stavba vyvolala odstranění stávajícího oplocení 

předzahrádek rodinných domů. Toto odstraněné oplocení bude stavbou následně 

nahrazeno.  

b) kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada 

Káceny budou náletové dřeviny především keře a náletové stromy malého průměru 

v posledním úseku stavby.  

c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Navržená komunikace v co největší míře kopíruje stávající stav, tak aby zemní práce 

byly co možná nejmenší. Při rozšiřování komunikace bude rozšířen zářez komunikace ve 

staničení 0,410 až 0,490. Dále bude vytěženo podloží pod komunikací. Výkopy budou 

odvezeny na skládku.  

d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Po ukončení stavebních prací budou obnoveny travnaté plochy v bezprostředním 
okolí stavby. Svah za opěrnou zdí a v levotočivém oblouku na konci stavebního úseku bude 
svah opatřen protierozní geotextilií. 
 

e) zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 

V rámci výstavby dojde k vynětí ploch ze zemědělského půdního fondu. Jedná se 
o zábory trvalé. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu.  

Vynětí bylo řešeno v rámci předchozího stupně dokumentace a týká se části 
následujících dotčených pozemků: 

 

p.č. vlastník 
Způsob 
ochrany 
nemovitosti 

druh 
pozemku 
podle K.N. 

Trvalý zábor 
pozemku 
[m2]: 

438/5 
Antonický Lubomír, č. p. 153, 66403 
Podolí ZPF zahrada 3 

461/2 
Obec Podolí, č. p. 1, 66403 Podolí ZPF orná půda 

dotčeno 
vedením 

kabelu VO 

462/3 
Obec Podolí, č. p. 1, 66403 Podolí ZPF orná půda 

dotčeno 
vedením 

kabelu VO 

460/3 

Drlík Petr, č. p. 401, 66403 Podolí ZPF orná půda 

dotčeno 
vedením 

kabelu VO 

459/8 Hašková Poláčková Jana, č. p. 383, 
66403 Podolí ZPF orná půda 

dotčeno 
vedením 

kabelu VO 

459/4 

SJM Jochman Lubomír a Jochmanová 
Lenka, Jochman Lubomír, Slovanské 
náměstí 1468/12, Královo Pole, 61200 
Brno 
Jochmanová Lenka, č. p. 82, 66403 
Podolí ZPF orná půda 

dotčeno 
vedením 

kabelu VO 
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f) zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

V rámci výstavby dojde k dotčení pozemku plnícího funkci lesa. Dotčen bude stávající 

svah ke komunikaci. 

Přesné výměry dotčení budou určeny až po vypracování geometrického plánu po 

dokončení stavby. 

 Poznámka: Pozemek, který plní funkci lesa je dotčen převážně úpravou stávajícího 

svahu a přesná plošná výměra se s ohledem na stávající terén, může lišit od navrženého.  

 Dotčení se bude týkat části následujících dotčených pozemků: 

p.č. vlastník 

Způsob 

ochrany 

nemovitosti 

Druh 

pozemku 

podle K.N. 

Trvalý 

zábor 

pozemku 

[m2]: 

4034/1 
Statutární město Brno, Dominikánské 

náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno fce lesa 

lesní 

pozemek 500 

 
g) zásah do jiných pozemků 

K zásahu nedochází. 
 

h) vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury 
a vodních toků 

Řešená stavba je přímou součástí dopravní infrastruktury. V rámci projektu jsou 
řešeny přeložky sítí, a sice konkrétní stavební objekty: 

 
SO 401 – Veřejné osvětlení  

Tato část řeší veřejné osvětlení (VO) ulice Výhon (silnice č. 37370) v úseku od 
křižovatky k Zukalovu mlýnu k parc. .č. 495, uličky navazující na ulici Výhon  u parc.č. 373  k 
parc. č. 375 a ulice Humna, která navazuje na ulici Výhon u parc. č  385 (p.č. 155) a 
pokračuje k parc.č. 459/4. Dále tato část řeší připojení stávajících hlásičů bezdrátového 
místního informačního systému (BMIS) a přípravu pro připojení kamerového systému ve 
výše uvedené lokalitě. Součástí této části je také přeložka stožáru a zrušení části vedení 
veřejného osvětlení, které se nachází v části řešeného území a je majetkem města Brna. 
 

SO 401.1 - Přeložka stožáru VO č. S-0870-043 a zrušení stožárů č.S-0870-044 až S-
0870-    48 a kabelového vedení mezi nimi 

V řešeném území ve směru od odbočky k Zukalovu mlýnu do středu obce Podolí se 
nachází 6 stožárů VO č. S-0870-043  až S-0870-48 dle pasportu města Brna, které 
nevyhovují plánovanému záměru výstavby komunikace v obci Podolí. Stožáry náleží městu 
Brnu, městské části Brno-Líšeň. VO vede po opačné straně, než je plánována výstavba 
nových chodníků a nového VO.  

Stožáry číslo č. S-0870-044 až S-0870-48 budou demontovány a zlikvidovány, 
kabelové vedení bude vykopáno. Jámy a výkopy po likvidaci VO budou zasypány a uvedeny 
do stavu odpovídajícímu okolí.  

Stožár číslo S-0870-43 bude nahrazen novým, který bude umístěn tak, aby byl  min. 
50cm od krajnice  vozovky  a 28 m od stožáru S-0870-042. Nový stožár bude bezpaticový 
stožár, s termoplatickou manžetou a s výložníkem. Jedná se o stožár z bezešvých trubek o 
výšce  5,9m s  oboustranným žárovým zinkováním. Výložník o délce 1500 má povrchovou 
úpravu shodnou se stožárem.  

Nový stožár bude připojen ze stožáru č.  S-0870-042 kabelem. Kabel povede v 
zelené ploše a bude v kabelové rýze 350 x 850mm, uložen v pískovém loži. Kabel musí být  
označen v hloubce 200-300 mm nad pískovým zásypem výstražnou červenou fólií 
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z plastické hmoty. Další zásypové vrstvy – hutněná zemina. Min. krytí kabelu je 0,7 m. 
Uložení kabelů bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a ČSN 73 6005 a dále 
odpovídat Městským standardům pro veřejné osvětlení vydaným městem Brnem příloha č.4. 

Při pokládce kabelu musí být známi výškové úpravy terénu, aby bylo dodrženo 
nejmenší dovolené krytí podzemních síti dle ČSN 73 6005 i po konečných terénních 
úpravách.  

Při kladení kabelů musí být zachován nejmenší poloměr ohybu, tj. 15 x vnější průměr 
kabelu (viz. katalogové hodnoty výrobce kabelů). 
 

SO 401.2 - Veřejné osvětlení ulice Výhon 
Celková délka řešeného úseku je 755 m. V ulici Výhon se jedná o 539 m osvětlení, 

v uličce  navazující na ulici Výhon  u parc.č. 373 se jedná o 34m a v ulici Humna, která 
navazuje na ulici Výhon u parc. č  385 (p.č. 155) se pak jedná o 151 m VO. Stávající 
osvětlení komunikace se nachází na sloupech rozvodů E.ON. Toto bude zrušeno. Zrušeny 
budou světelné body S126 – S138 a S 172. Nové  VO bude řešeno na samostatných 
stožárech, které budou umístěny v chodnících a v zeleném pásu podél komunikace. 
Součástí projektu je i připojení (propojení) stávajících svítidel veřejného osvětlení, které jsou 
umístěny v navazujících ulicích. 

 Celkově tedy bude připojeno 24 nových světelných bodů,  v  ulici Výhon to bude 17 
svítidel, v uličce navazující na ulici Výhon  u parc.č. 373 2 svítidla  a v ulici Humna, která 
navazuje na ulici Výhon u parc. č  385 (p.č. 155) se jedná o 4 svítidla.  

Nová svítidla budou osazena na ocelových stožárech výšky 6m bez vyložení. Stožáry 
budou mít povrchovou úpravu žárovým zinkováním a budou opatřeny termoplastickou 
manžetou Pro připojení svítidel na stožárech budou použity typizované stožárové 
svorkovnice. Stožár 4/A bude atypický se dvěma dvířkami nad sebou  a osazen dvěma 
svorkovnicemi. Spodní hrana spodních dvířek nesmí být méně než 600mm nad terénem.  

Dle ČSN EN/TR 13 201-1 byly chodníky  na ulici Výhon zařazeny do třídy 
osvětlenosti P5 a silnice na ulici Výhon do třídy M5. Ulička navazující na ulici Výhon  u 
parc.č. 373 byla zatříděna do třídy osvětlenosti P4. Ulice Humna, která navazuje na ulici 
Výhon u parc. č  385 (p.č. 155) je zatříděna do třídy P3. Návrh je doložen výpočtem umělého 
osvětlení – viz příloha. Osvětlení je navrženo na konkrétní typ svítidel. Při použití jiných 
svítidel není zaručena požadovaná min. osvětlenost. Dále není možno z jakýchkoliv důvodů 
provádět úmyslné odpojování některých světelných bodů. Vadné zdroje nebo zdroje za 
hranicí jejich životnosti musí být bez zbytečného prodlení nahrazeny novými. 

Napojení nového osvětlení bude provedeno z nejbližšího světelného bodu č.S125 
stávajícího veřejného osvětlení, který je umístěn na podpěrném bodu venkovních rozvodů 
NN u parcely č.495. Připojení bude provedeno ze stávajícího napájení venkovního vedení 
VO do nové skříně SP 100, která bude umístěna na sloupu rozvodů NN. Nový rozvod VO 
bude proveden za skříně SP 100 kabelem v délce cca 755 m. Ulička navazující na ulici 
Výhon  u parc.č. 373 bude napojena ze stožáru 8/B,  ulici Humna, která navazuje na ulici 
Výhon u parc. č  385 (p.č. 155) bude napojena ze stožáru 4/A. 

Kabely budou v zelené ploše a pod chodníky uloženy v kabelové rýze 350 x 800mm, 
uložené v pískovém loži. Další zásypové vrstvy – hutněná zemina. Min. krytí kabelu je 
0,35m. Pod silnicí budou kabely v kabelové rýze 500 x 1200mm, uložené v pískovém loži. 
Další zásypové vrstvy – hutněný štěrk. Při uložení pod silnicí je krytím min. 1m. Uložení 
kabelů bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a ČSN 73 6005.  

Při pokládce kabelu musí být známi výškové úpravy terénu, aby bylo dodrženo 
nejmenší dovolené krytí podzemních síti dle ČSN 73 6005 i po konečných terénních 
úpravách.  

Při kladení kabelů musí být zachován nejmenší poloměr ohybu, tj. 15 x vnější průměr 
kabelu (viz. katalogové hodnoty výrobce kabelů). 
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SO 402 – Příprava pro připojení kamerového systému 

Tato část řeší pouze přípravu napájení kamer v řešeném území a průchod optického 
kabelu v chráničce přes základy dovnitř stožáru. Kamera K14 bude umístěna na stožár 16/A 
a kamera K18 bude na stožáru 7/B. Ani chránička, ani optický kabel nejsou součástí dodávky 
VO, budou součástí dodávky kamerového systému.  

Pro napájení kamer bude v samostatné chráničce uložen kabel, který je součástí 
dodávky VO. Kabel bude uložen v celé trase VO. Trasa vedení  kabelu je rozdělena na dvě 
větve. Jedna větev povede ke stožárům 7/B – 17 A, druhá větev vedení kabelu povede ke 
stožárům 1/A – 6/A. Pod stožárem, ve kterém nebude kabel vyveden, bude uložena rezervní 
smyčka v délce 2m. Detail způsobu uložení rezervní smyčky bude řešen v prováděcí 
dokumentaci. Kabel pro napájení kamer bude připojen v rozváděči v ulici Nad Výhonem před 
časový spínač VO a NEBUDE SPÍNÁN S VO.  

 
Připojení hlásičů BMIS 
 

Jedná se o demontáž, montáž a připojení hlásičů bezdrátového informačního 
systému, které se nachází na stožárech NN a které se budou montovat na stožáry 1/A, 7/B a 
12/A nového VO. Hlásič ke svorkovnici VO bude připojen kabelem CYKY-J 3x1,5 mm2, který 
bude jištěn 6 A. Tento kabel bude napájen z rozvodů VO. Baterie hlásičů budou tedy 
dobíjeny pouze v době, kdy bude VO v provozu. Přípojný kabel bude veden uvnitř stožáru a 
bude vyveden otvorem ve stožáru, který bude ve výšce 4,5m.Otvor ve stožáru bude zajištěn 
proti vniknutí vody do stožáru těsnící manžetou. Hlásiče budou osazeny ve výšce 4-4,5m. 

 

SO 403 –  Přeložení a ochrana sdělovacích kabelů 

 

SO 403.1 Přeložení a ochrana sdělovacího vedení (CETIN) 
Trasa kabelu bude upravena do požadované trasy dle návrhu v koordinační situaci. 

Trasa a konečná délka navrhovaného přesunu bude ověřena na místě stavby pomocí 
kopaných sond.   

Navržená rekonstrukce komunikace s drobnou šířkovou úpravou se v jednom úseku 
dostává do kolize se stávajícím vedením sdělovacího kabelu firmy CETIN. V kolizi je buďto 
přímo se samotným asfaltovým povrchem komunikace, popřípadě s obrubníkem 
komunikace. 

K realizaci přeložek bude přizván správce vedení a bude informován o postupu prací.  
  
K přeložkám dojde v následujícím staničení komunikace: 
- 0,166 až 0,178 – délka přeložky 22,01m 

Poznámka: délka původní trasy překládaného úseku: 22,16m 
 
Je navržen odsun kabelu mimo asfaltový kryt a obrubník komunikace a to 
polohovým posunem v jedné kopané rýze. Odsun je navržen o cca 0,5m, lokálně 
pak 0,93m. Předpokládá se, že kabel po odkrytí celé trasy bude mít dostatečnou 
vůli k tomuto posunu. V případě, že na místě stavby budou zjištěny důvody proč 
polohový odsun cca 0,5m není možný, bude tato situace řešena se správce 
vedení. Správce vedení určí podmínky pro spojkování kabelu.  

 
Jelikož se u navržené přeložky jedná o souběh s navrhovanou stavbou, kde posun je 

maximálně do vzdálenosti cca 0,5m, lokálně pak 0,9m je projektantem navržen boční odsun 
stávajícího kabelu. Stávající kabel bude ručním výkopem odhalen v potřebné délce a bude 
přesunut do připraveného výkopu v novém umístění. Toto řešení musí odsouhlasit správce 
sítě.  

Nová trasa sdělovacích kabelů bude situována v souběhu s navrženou komunikací. 
Překládané kabely budou uloženy do pískového lože s krytím 1,0m. Nad trasou bude 

uložena výstražná fólie. V místě křížení kabelů s komunikací budou kabely uloženy do 
chrániček.  
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Přeložku bude provádět odborná firma s pověřením správce kabelového vedení. 
Přeložku bude hradit investor stavby.  

Po překládce bude provedeno geodetické zaměření nové trasy v souřadném systém 
S-JTSK a bude vyhotovena dokumentace. 
 
 

SO 403.2 Přeložení a ochrana kabelu telekomunikace (VIVO CONNECTION) 
Trasa kabelu bude upravena do požadované trasy dle návrhu v koordinační situaci. 

Trasa a konečná délka navrhovaného přesunu bude ověřena na místě stavby pomocí 
kopaných sond.   

Navržená rekonstrukce komunikace s drobnou šířkovou úpravou se v některých 
místech dostává do kolize se stávajícím vedením sdělovacího kabelu firmy VIVO 
CONNECTION. V kolizi je buďto přímo se samotným asfaltovým povrchem komunikace, 
popřípadě s obrubníkem komunikace. 

K realizaci přeložek bude přizván správce vedení a bude informován o postupu prací.  
  
K přeložkám dojde v následujících staničeních komunikace: 
- 0,070 až 0,113 – úsek označen číslem I., délka přeložky 43,74m 

Poznámka: délka původní trasy překládaného úseku: 43,64m 
 
Je navržen odsun kabelu mimo obrubník komunikace a to polohovým posunem 
v jedné kopané rýze. Odsun je navržen o cca 0,5m. Předpokládá se, že kabel po 
odkrytí celé trasy bude mít dostatečnou vůli k tomuto posunu a prodloužení trasy 
o délku 0,1m bude umožněno. V případě, že na místě stavby budou zjištěny 
důvody proč polohový odsun cca 0,5m není možný, bude tato situace řešena se 
správce vedení. Správce vedení určí podmínky pro spojkování kabelu.  
 

- 0,274 až 0,311 – úsek označen číslem II., délka přeložky 32,9m 
Poznámka: délka původní trasy překládaného úseku: 32,9m 

 
Jedná se o poslední úsek kabelové trasy. Je navržen opět odsun kabelu od kolize 
s komunikací a obrubníkem komunikace. Délka trasy kabelu nebude změněna.  

 
Jelikož se ve všech navržených přeložkách jedná o souběh s navrhovanou stavbou, 

kde posun je maximálně do vzdálenosti cca 1,5m je projektantem navržen boční odsun 
stávajícího kabelu. Stávající kabel bude ručním výkopem odhalen v potřebné délce a bude 
přesunut do připraveného výkopu v novém umístění. Toto řešení musí odsouhlasit správce 
sítě.  

Nová trasa sdělovacích kabelů bude situována v souběhu s navrženou komunikací. 
Překládané kabely budou uloženy do pískového lože s krytím 1,0m. Nad trasou bude 

uložena výstražná fólie. V místě křížení kabelů s komunikací budou uloženy do chrániček.  
Přeložku bude provádět odborná firma s pověřením správce kabelového vedení. 

Přeložku bude hradit investor stavby.  
Po překládce bude provedeno geodetické zaměření nové trasy v souřadném systém 

S-JTSK a bude vyhotovena dokumentace. 
 

Přeložka elektrického vedení – E.ON 
Elektrické nadzemní vedení společnosti E.ON je navrženo k přeložení. Tuto přeložku 

řeší samostatná projektová dokumentace, která není součástí řešené stavby. Oba projekty je 
nutno koordinovat jak polohou vedení přeložky, tak časovou návazností.  
Č.j. Z0338-16163007 
 
Přeložka nadzemního sdělovacího kabelu - CETIN 

Sdělovací nadzemní vedení je navrženo k přeložení. Tuto přeložku bude řešit 
samostatná projektová dokumentace, která bude řešena se správcem vedení a není 
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součástí řešené stavby. Oba projekty budou koordinovány jak polohou vedení přeložky, tak 
časovou návazností.  
 

 
12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

 
Stavba si nevyžádá žádné zvláštní nároky na energie a jiné zdroje.  
Stavba nebude mít po dokončení negativní vliv na životní prostředí. Stavbou dotčené 

povrchy a území budou po ukončení výstavby uvedeny do původního stavu. 
Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na stavební odpad vznikající při 

stavebních pracích spojených s novými konstrukcemi a stavbami, při užívání stavby nebudou 
vznikat žádné odpady. Při likvidaci odpadů bude dodržován zákon č. 185/2001Sb. o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a souvisejících právních 
předpisů, především vyhlášky Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání 
s odpady včetně, vyhlášky MŽP o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu. 

Použití recyklovaného materiálu nebo případné uložení mimo parcely stavby bude 
předem projednáno se stavebním úřadem.  

Zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností lze využít 
v případě, že vlastník zeminy prokáže, že bude použita v přirozeném stavu v místě stavby a 
že jejím použitím nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. 
 

Předpokládané odpady z výroby:  
Druhy odpadů podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (Katalog odpadů) 

Druh Název Kategorie* Množství 

17 01 01 Beton Ostatní odpad 25m3 

17 02 01 Dřevo Ostatní odpad 3m3 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 Ostatní odpad 360m3 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 Ostatní odpad 2000m3 

„*“ - označení nebezpečného odpadu dle katalogu odpadů 

 Budou-li odtěžené materiály vhodné pro další použití, budou použity např. pro úpravu 
podloží. Odpady budou předány oprávněné osobě. 

Při realizaci je třeba dodržovat všechny předpisy o hygieně a bezpečnosti. Jako 
předpoklad k širšímu uplatnění opatření k ochraně životního prostředí je dodavatel povinen 
zajistit dodržování a kontrolu bezpečnostních předpisů ve stavebnictví.   
 
 
13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACE NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 
 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a bude realizována pouze v 
prostoru dotčených parcel. Stavbou dotčené zpevněné i nezpevněné povrchy budou po 
ukončení výstavby uvedeny do původního stavu. 

Při realizaci je třeba dodržovat všechny předpisy o hygieně a bezpečnosti. Jako 
předpoklad k širšímu uplatnění opatření k ochraně životního prostředí je dodavatel povinen 
zajistit dodržování a kontrolu bezpečnostních předpisů ve stavebnictví. 
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Při realizaci stavebních prací je nutné dodržovat směrnice o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci (zejména nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví na staveništích) a ostatní související předpisy. Vlastní staveniště musí být po 
dobu výstavby zabezpečeno, stavební jámy budou opatřeny zábradlím. Staveniště bude také 
řádně a viditelně označeno dopravním značením. Je nutno dodržovat pravidla silničního 
provozu a udržovat čistotu na komunikacích. 

Zaměstnavatel je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech 
osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi. Budou-li na staveništi plnit úkoly 
zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni se vzájemně 
informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních 
úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší 
než tři kalendářní dny nebo k úmrtí. 

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až 
po opuštění pracoviště. 

Výkopové práce v odlehlých pracovištích nesmí provádět pracovník osamoceně od 
hloubky 1,3m. Svislé stěny ručních výkopů musí být v nezastavěném území zajištěny 
pažením od hloubky větší než 1,5m. 

Pracovníci jsou povinni používat ochranné pomůcky. Do technických zařízení smějí 
zasahovat pouze pracovníci firem pověřených servisem. Veškerá nebezpečná místa musí 
být opatřena bezpečnostními a výstražnými popisy.  

Před zahájením stavby je nutné vytyčit veškeré stávající inženýrské sítě a provést o 
tom zápis do stavebního deníku. Stavba nevyžaduje speciální požární řešení. Bezpečný 
průjezd vozidel hasičského záchranného sboru je zajištěn. 

 
 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITÉ VLASTNOSTI 
 
 Stavba je navržena a provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 
provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, 
pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání.   
 Jsou respektovány podmínky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, zejména §15. Stavba je navržena tak, aby provádění a užívání 
staveb nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a drahách. 
 Provádění odborných prací, pro které nemá vlastník potřebnou kvalifikaci ani 
potřebnou techniku, zadá odborným firmám, například úpravy technických zařízení. 

Stavba nevyžaduje speciální požární řešení. Bezpečný průjezd vozidel hasičského 
záchranného sboru je zajištěn. 

 
15. DALŠÍ POŽADAVKY 

 
a) zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Obecný popis: 
Bezbariérová trasa je vedena od stávajícího chodníku na začátku úseku až po konec 

obce Podolí, kde se nachází napojení účelové komunikace. Bezbariérová trasa je celistvá a 
není přerušená. V místě levostranného připojení obytné zóny je ve staničení km 0,230 
navržen přechod pro chodce. Tímto přechodem pro chodce je zabezpečen přístup do 
navazující oblasti a k přilehlým nemovitostem, dále také propojí obě protisměrné nástupní 
plochy autobusových zastávek. Přechod pro chodce má délku 6,5m a jeho šířka je 4,0m. Ve 
staničení km 0,130 chodník kříží stávající místní komunikaci a je zde navrženo místo pro 
přecházení. Toto místo pro přecházení má délku 6,5m. Vodící linie nebude ničím přerušena 
a je tvořena stávající zástavbou nebo zvýšeným chodníkovým obrubníkem s převýšením 
+6cm. Případné přerušení vodící linie nepřesáhne 8m. Ve staničení přibližně km 0,400 je 
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navržená umělá vodící linie délky 22m z důvodu stávajícího umístění dvojgaráže a garáže a 
dále stávající přilehlé dlážděné plochy. Tato vodící linie začíná u linie stávající zástavby a 
končí v místě zvýšeného chodníkového obrubníku +6cm. 

Z důvodu stávající zástavby a stísněných poměrů v řešeném území je navržen chodník 
pouze po pravé straně komunikace. Přímo na tento chodník jsou napojeny objekty po pravé 
straně komunikace. Objekty na levé straně komunikace z důvodu šířkového uspořádání 
nelze bezbariérovou trasou obsloužit. Předpokládá se, že obyvatelé z levé strany 
komunikace se napojí na vytvořenou bezbariérovou pěší trasu individuelně v nejbližším 
možném mstě.  

 
ZOV:  
Po dobu výstavby zajistí dodavatel stavby zachování pěší trasy v maximální možné 

míře. Stavba je řešena za úplné uzavírky pro motorová vozidla s výjimkou autobusu. 
Chodník podél komunikace zůstane zachován v co nejdelší možné délce výstavby. Po dobu 
budování chodníku bude chodcům vyhrazen vhodný koridor stavbou. Dle potřeby a 
možností bude zvolena náhradní bezbariérová trasa se sjezdy z chodníků viz. vyhl. č. 
398/09 Sb., příl. 2, bod 4. Během stavby budou užívány bezbariérové lávky přes výkopy a u 
vstupů do rodinných domů.  

Při stavebních úpravách v šířce celého chodníku je třeba provést ohrazení staveniště 
vhodnými prvky, které mají dolní zábranu ve výši 0,10-0,25mm a horní pevnou zábranu ve 
výši 1,1m, a dále zajistit náhradní bezbariérovou trasu se sjezdy z chodníků popř. 
s bezbariérovými lávkami přes výkopy.  

 

Podrobné zásady řeší příloha B.3.  BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 
 
  

b) splnění požadavků dotčených orgánů 

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou uvedeny v samostatné části 
projektové dokumentace F. Dokladová část. 

Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny a do PD pro vydání stavebního 
povolení byly zapracovány. 
 
 
Brno, říjen 2017        Ing. Martin Hedvik 

         ATELIÉR DPK, s.r.o. 



Příloha 1

P
o

řa
d

í

Katastrální území Parc. č. Vlastník Výměra [m2]:
Číslo 
LV:

Způsob 
ochrany 

nemovitosti
Druh pozemku podle KN Trvalý zábor pozemku [m2]: Účel využití

1
Podolí u Brna 
[724254]

212 Obec Podolí, č. p. 1, 66403 Podolí 860 10001 - ostatní plocha nová komunikace

2
Podolí u Brna 
[724254]

213 Obec Podolí, č. p. 1, 66403 Podolí 1238 10001 - ostatní plocha nová komunikace

3
Podolí u Brna 
[724254]

214 Obec Podolí, č. p. 1, 66403 Podolí 915 10001 - ostatní plocha nové VO, nová parkovací stání, nová komunikace

4
Podolí u Brna 
[724254]

387 Kárný Jiří, č. p. 164, 66403 Podolí 205 1349 -
zastavěná plocha a 
nádvoří

1 úprava vjezdu

5
Podolí u Brna 
[724254]

485
Smrček Oldřich, Družstevní 1197/15, 
Řečkovice, 62100 Brno 226 41 -

zastavěná plocha a 
nádvoří

3 nové parkovací stání, chodník , stávající vjezd

6
Podolí u Brna 
[724254]

486
KETANELA s.r.o., V tišině 452/2a, Holásky, 

62000 Brno
59 1397 -

zastavěná plocha a 
nádvoří

3 nový chodník 

7
Podolí u Brna 
[724254]

491 Kroupová Josefa, č. p. 107, 66403 Podolí 255 303 -
zastavěná plocha a 
nádvoří

22
odstraňujeme VO, nové VO, nový kamerový systém, nový chodník, 
stávající vjezdy

8 Líšeň [612405]
4033

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 
196/1, Brno-město, 60200 Brno 10416 10001 - silnice odstraňujeme VO, nové VO, úprava vjezdu, nová komunikace - Bkom

9
Podolí u Brna 
[724254]

183/1 Obec Podolí, č. p. 1, 66403 Podolí 8942 10001 - ostatní plocha nové VO a rušené VO, nová komunikace

10
Podolí u Brna 
[724254]

184/3 Obec Podolí, č. p. 1, 66403 Podolí 634 10001 - ostatní plocha terénní úpravy

11
Podolí u Brna 
[724254]

328/1 Holík Lukáš, č. p. 90, 66403 Podolí 52 1383 - ostatní plocha 1 nové parkovací stání

12
Podolí u Brna 
[724254]

372/1 Obec Podolí, č. p. 1, 66403 Podolí 858 10001 - ostatní plocha
nové VO, nová kanalizace, nová opěrná zeď, úprava vjezdu, stávající 
vjezd, nové parkovací stání

13
Podolí u Brna 
[724254]

372/14 Obec Podolí, č. p. 1, 66403 Podolí 98 10001 - ostatní plocha nová opěrná zeď

14
Podolí u Brna 
[724254]

372/15 Obec Podolí, č. p. 1, 66403 Podolí 121 10001 - ostatní plocha odstraňujeme VO, nový svah 

15
Podolí u Brna 
[724254]

372/17 Obec Podolí, č. p. 1, 66403 Podolí 77 10001 - ostatní plocha odstraňujeme VO, nové VO, nový chodník, úprava vjezdu

16
Podolí u Brna 
[724254]

383/1 Obec Podolí, č. p. 1, 66403 Podolí 37 10001 - ostatní plocha nová parkovací stání, nová komunikace 

17
Podolí u Brna 
[724254]

383/2
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 
196/1, Brno-město, 60200 Brno 899 1060 - ostatní plocha

nová kanalizace, VO nový kamerový systém odstraňujeme VO, nový 
chodních, komunikace, komunikace - Bkom, chodník, úprava vjezdu

18
Podolí u Brna 
[724254]

383/3 Obec Podolí, č. p. 1, 66403 Podolí 7398 10001 - silnice
Nové VO, rušené VO, nová kanalizace, nový kamerový systém. nový 
svah, nová komunikace, chodník, parkovací stání, zastávky, úprava 
vjezdu, nově navržená zeleň 
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Podolí u Brna 
[724254]

384/1 Obec Podolí, č. p. 1, 66403 Podolí 1178 10001 - ostatní plocha
nové VO, nový kamerový systém, nové VIVO, nová kanalizace, nový 
chodník, parkovací stání, zeleň, úprava vjezdů, stávající vjezdy

20 Líšeň [612405]
4034/1

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 
196/1, Brno-město, 60200 Brno 63618 10001 fce lesa lesní pozemek 500 nová kanalizace, nový svah, nová komunikace - Bkom, nový žlab

21
Podolí u Brna 
[724254]

438/5 Antonický Lubomír, č. p. 153, 66403 Podolí 218 688 ZPF zahrada 3 nový chodník 

22
Podolí u Brna 
[724254]

459/4

SJM Jochman Lubomír a Jochmanová Lenka, 
Jochman Lubomír, Slovanské náměstí 
1468/12, Královo Pole, 61200 Brno
Jochmanová Lenka, č. p. 82, 66403 Podolí

176 287 ZPF orná půda nové VO

23
Podolí u Brna 
[724254]

459/8
Hašková Poláčková Jana, č. p. 383, 66403 
Podolí 135 1277 ZPF orná půda nové VO

24
Podolí u Brna 
[724254]

460/3 Drlík Petr, č. p. 401, 66403 Podolí 153 879 ZPF orná půda nové VO

25
Podolí u Brna 
[724254]

461/2 Obec Podolí, č. p. 1, 66403 Podolí 78 10001 ZPF orná půda nové VO

26
Podolí u Brna 
[724254] 462/3 Obec Podolí, č. p. 1, 66403 Podolí 62 10001 ZPF orná půda nové VO

27
Podolí u Brna 
[724254]

476/1
Březa Jiří Ing., CSc., č. p. 178, 66403 Podolí, 
Šandová Pavlína, Spáčilova 3035/7, 76701 
Kroměříž 

36 511 ostatní plocha nové VO

28
Podolí u Brna 
[724254] 476/2

SJM Boček Emil a Bočková Jaroslava, č. p. 
204, 66403 Podolí 104 196 ostatní plocha nové VO

29
Podolí u Brna 

[724254]
476/4 Obec Podolí, č. p. 1, 66403 Podolí 1505 10001 ostatní plocha nové VO

30
Podolí u Brna 
[724254] 484/1 Obec Podolí, č. p. 1, 66403 Podolí 142 10001 - ostatní plocha nové VO a kamerový systém, nový chodník

31
Podolí u Brna 
[724254] 492/1 Obec Podolí, č. p. 1, 66403 Podolí 1691 10001 - ostatní plocha

nové VO, nové kamerový systém, rušené VO, stávjaící sjezd, nový 
chodník, úprva vjezdu

32
Podolí u Brna 
[724254] 945/15 Obec Podolí, č. p. 1, 66403 Podolí 3793 10001 ostatní plocha odstraňujeme VO, úprava vjezdu

33
Podolí u Brna 
[724254] 945/98 Obec Podolí, č. p. 1, 66403 Podolí 285 10001 ostatní plocha odstraňujeme VO

34
Podolí u Brna 
[724254] 945/99 Obec Podolí, č. p. 1, 66403 Podolí 303 10001 ostatní plocha odstraňujeme VO, nové VO

35
Podolí u Brna 
[724254] 946/2

Statutární město Brno,   Dominikánské náměstí 
196/1, Brno-město, 60200 Brno 508 1060 - ostatní plocha nové VO, nový kamerový systém, úprava vjezdu, nový chodník

36
Podolí u Brna 
[724254] 946/3 Obec Podolí, č. p. 1, 66403 Podolí 318 10001 - ostatní plocha terénní úpravy
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