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A. Průvodní zpráva 
 

A.1. Charakteristika projektu a investora 

 
Název projektu:   Projekt obnovy silničního stromořadí silnice II/408 Suchohrdly - 

Hodonice - Dyjákovice – Hevlín 
 

Charakter akce:   revize současného stavu výsadeb 

 
Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace 

kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70932581 

         
Zpracovatel:   Ing. Jaroslav Krejčí  

sídlem  Na Svahu 408/18, Znojmo, PSČ 669 02            IČ 64437175 
zapsaný podle §71 odst.2 živnost.zákona: Městský úřad Znojmo, ev.č. 

310001-8497-01, pod č.j. 0022/98-ZN 

 
Autorizovaná osoba:  Ing. Jaroslav Krejčí, ČKA: 02 947 

 
Místo stavby:   úsek silnice II/408  Suchohrdly – Dyje – Tasovice – Hodonice –  

    Krhovice – Valtrovice – Hrádek – Dyjákovice – Hevlín 

 
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ORP):  ORP Znojmo,  

        
kraj:    Jihomoravský 

 

Dotčená katastrální území:  Suchohrdly u Znojma; 759228  
    Dobšice;546941 

    Dyje; 634174 
    Tasovice nad Dyjí; 765121 

    Hodonice; 640395 
    Krhovice; 674419 

    Valtrovice; 776742 

    Strachotice;594822 
    Křídlovky ;776734  

    Hrádek u Znojma; 647349 
    Dyjákovice; 634140 

    Hevlín; 638781 
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A.2. Údaje o území 
 

a)  rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 

Projektová dokumentace řeší výhradně revizi stavu výsadeb založených na podkladu projektu :  
Projekt obnovy silničního stromořadí silnice II/408 Suchohrdly - Hodonice - Dyjákovice – Hevlín,  

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Krejčí, 09/2010 a obnovu stavu výsadeb do původního stavu při založení. 

 

b)  údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Řešené území neleží v Krajinné památkové zóně a není památkovou rezervací. V prostoru se 
nenacházejí dle seznamu z evidence památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek ČR 

žádné památky. 
 

c)  údaje o  souladu s územně plánovací dokumentací 

Návrhy výsadeb jsou v souladu s platnými Územními plány dotčených obcí. Výška a vzdálenost 
navržené vzrostlé zeleně nebude ohrožovat provoz na komunikaci a není v rozporu se stanovenými 

 limity využívání ploch dopravy. 
 

d)  údaje  o  souladu s územním rozhodnutím 
Dokumentace nepodléhá dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), územnímu rozhodnutí nebo územnímu souhlasu. Na předmětné práce nebude 

vydáno územním rozhodnutí ani územním souhlas. 
 

e)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
Území bude nadále využíváno v souladu s platnou územně plánovací dokumentací dle zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 
f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

Dokumentace nepodléhá dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), územnímu rozhodnutí nebo územnímu souhlasu.  

 
g)  seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

Nejsou navrženy žádné podmiňující investice k tomuto projektu. 

 
h)  seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 

Předmětné pozemky pro uplatnění náhradní výsadby jsou pozemky silnice I/553 a I/38 nebo pozemky 
stanovené v Rozhodnutí o kácení dřevin dotčených obcí určené k výsadbě náhradní výsadby 

 

A.3. Údaje o stavbě 
 

a)  účel užívání stavby, 
Prostor je a zůstává využit jako Plochy dopravy. 

 
b)  údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů, 

V prostoru se nenacházejí dle seznamu z evidence památek vedených v Ústředním seznamu kulturních 

památek ČR žádní památky. 
 

c)  základní  předpoklady  výstavby, časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Stavba má jednu etapu. Stavby lze realizovat samostatně bez dalších souvisejících a navazujících 

prací. Členění je řešeno dle úseků A – G, které jsou přerušeny intravilánem jednotlivých obcí. 

 
Výčet řešených úseků: 

A – Suchohrdly – Dyje, délka 1899 m 
B – Dyje – Tasovice, délka 3122 m 

C – Hodonice – Krkovice, délka 1515 m 

D – Krhovice – Valtrovice, délka 3901 m 
E – Valtrovice – Hrádek, délka 3679 m 

F – Hrádek – Dyjákovice, délka 862 m 
G – Dyjákovice – Hevlín, délka 4646 m 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 

B.1. Popis území stavby 

 
 

a)  charakteristika stavebního pozemku 
Projektová dokumentace řeší výhradně revizi stavu výsadeb založených na podkladu projektu :  
Projekt obnovy silničního stromořadí silnice II/408 Suchohrdly - Hodonice - Dyjákovice – Hevlín,  

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Krejčí, 09/2010 a obnovu stavu výsadeb do původního stavu při založení. 

 

b)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
Polohy stávajících sítí byly zjišťovány z Územně analytických podkladů z roku 2014 / 2016.  Tyto trasy 

jsou zakresleny v grafické části návrhu. 

 
Při realizaci výsadeb budou respektována ochranná pásma. V ochranném pásmu nebudou prováděny 

žádné výkopy. Před zahájením výkopových prací je nutno požádat o vytýčení inženýrských sítí u 
jednotlivých správců těchto sítí pouze v bezprostřední blízkosti výsadbového místa. Takto bude 

vyloučena možnost střetu při výkopu jámy pro strom a trasy sítě. 
 

c)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Předmětem realizace díla jsou pouze výsadby. Ošetření a kácení dřevin byly realizovány v roce 2013 
projektem  Projekt obnovy silničního stromořadí silnice II/408 Suchohrdly - Hodonice - Dyjákovice – Hevlín,  

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Krejčí, 09/2010. V rámci realizace výsadeb nebudou prováděna žádná ošetření 

stávajících výsadeb – tedy ani stromů původního historického stromořadí, ani stromů mladých 

vysazených v roce 2013. 
 

 
 

B.2. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 
d)  vliv stavby  na  životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a  půda,  

Při provádění stavby se krátkodobě zvýší hluk ze strojů. Po dokončení stavby nebudou vznikat 
negativními účinky. Organizace stavby bude taková, aby k zatížení okolí stavby dopravou, hlukem, 

vibracemi a exhalacemi bylo omezeno na nejnižší možnou míru. 
 

Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty. Dodavatel stavby zajistí plán opatření pro 

případ havarijního zhoršení kvality povrchových a podzemních vod po dobu výstavby. 
Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek. Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele 

dbát na očistu pojezdů nákladních a stavebních strojů. 
 

Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů a p. 

Při činnostech u kterých můžou vznikat prašné emise, v zařízeních v kterých se vyrábí, upravují, 
dopravují, vykládají, nakládají a nebo skladují prašné látky je potřebné využít technicky dostupné 

prostředky na zamezení prašných emisí. 
- zařízení na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálu je třeba zakapotovat, 

- prašné materiály skladovat v uzavřených silech 
- v případě nutnosti zabezpečit kropení 

- na staveništi je nepřípustné jakékoliv spalování odpadů 

 
e)  vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin  

a  živočichů) 
Výsadby nových stromů nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. 
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B.3. Zásady organizace výstavby 
 

a)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,. 

Pro materiál potřebný k realizaci díla nebude zřizováno staveniště.  
 

Veškerý potřebný speciální a pomocný materiál může být uskladněn u zhotovitele díla nebo po dohodě 
na plochách jednotlivých  obcí . Za případné škody na stavebním a výsadbovém materiál zodpovídá 

výhradně zhotovitel. Před výsadbou bude sadový materiál odsouhlasen technických nebo autorským 

dozorem stavby – o odsouhlasení bude proveden záznam ve stavebním deníku. 
 

Základní časový rozvrh je stanoven v kapitole  Harmonogram a popis navržených prací 
 

Další podmínky: 
 Harmonogram zakládání musí být realizační firmou předložen investorovi před zahájením prací 

a časově upřesněn dle místních podmínek  

 Příjezd na staveniště výsadeb je možný po stávající silnici II/408 a ostatních komunikacích. 

 

b)  ochrana  zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi 
Platí všeobecné požadavky, dle kterých musí všichni pracující stavby být proškoleni a přezkoušeni ze 

znalostí BOZP. 
 

 

C. Situační výkresy 
 

Viz výkresová část v části D. Dokumentace objektů 
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D. Dokumentace objektů 

 

D.1. Popis řešení revize výsadeb stromů 
 
Projekt řeší výhradně řeší výhradně revizi stavu výsadeb založených na podkladu projektu: Projekt 

obnovy silničního stromořadí silnice II/408 Suchohrdly - Hodonice - Dyjákovice – Hevlín, Zpracovatel: Ing. 

Jaroslav Krejčí, 09/2010 . Problematický je termín revize mimo vegetační období, ve kterém se 

zdravotní stav dřevin obtížně posuzuje. 

 

Hodnocení stavu stromů je definováno podrobně  dokumentem Standard péče o přírodu a krajinu 
Řada A, Arboristické standardy, Hodnocení stavu stromů SPPK A01 001:2015. 

 

Vitalita stromů  se optimálně hodnotí v období vegetace. Lze ji u opadavých stromů v omezené míře 
zjišťovat i v období vegetačního klidu, tato skutečnost musí být v dokumentaci uvedena (Kolařík, 

2015). Vzhledem k termínu zadání (prosinec 2017) lze proto konstatovat, že termín hodnocení stromů 

není v souladu s Arboristickým standardem - Hodnocení stavu stromů SPPK A01 001:2015 a nebylo 

proto možné jednoznačně určit míru poškození a zaschnutí jednotlivých dřevin. 

 
V případě, že při realizaci výsadby bude zjištěn další strom, který nebyl označen jako poškozený je 

povinností zhotovitele investora informovat a i tento strom nahradit novým. Náklady na tyto výkony 

pak budou vícepráce. 
 

a) Metodika řešení revize 
 
Základem revize výsadeb je projekt: Projekt obnovy silničního stromořadí silnice II/408 Suchohrdly - 

Hodonice - Dyjákovice – Hevlín, Zpracovatel: Ing. Jaroslav Krejčí, 09/2010 , který definuje polohy umístění 

stromů a vysazené druhy stromů. Tato data byla revidována při terénním šetření v lednu 2018. 
 

Položky k revizi výsadeb byly stanoveny takto:  

 
Vyznačení stromů funkčních nepoškozených  

 Vyznačeny stromy, které ke dni revize byly nepoškozené, hodnocena byla nadzemní 

část strom – tedy kmen, obrost koruny a lokálně pupeny. Nebylo hodnoceno olistění 
z důvodu hodnocení ve vegetačním klidu. 

 
Vyznačení stromů poškozených  

 Do této kategorie spadají stromy s těmito atributy: 

a) Stromy zcela suché 

b) Stromy suché z části bez možnosti vytvoření kvalitní koruny 
c) Stromy s poškozené mechanicky – při údržbě komunikace, při obhospodařování 

sousedních pozemků, stromy poškozené provozem na komunikaci aj. 
 

Vyznačení stromů chybějících k dosazení dle PD 

 Vyznačeny stromy které při revizi chyběly celé v místě původní výsadby z roku 2013 
dle projektu: Projekt obnovy silničního stromořadí silnice II/408 Suchohrdly - Hodonice - 

Dyjákovice – Hevlín, Zpracovatel: Ing. Jaroslav Krejčí, 09/2010 . 
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D.2. Tabulka revize zjištěného stavu k datu 28.1.2018 
Revize stavu výsadeb byla porovnána v tabulce se stavem po výsadbě dle projektu: Projekt obnovy silničního stromořadí silnice II/408 Suchohrdly - Hodonice - Dyjákovice – Hevlín, Zpracovatel: Ing. Jaroslav Krejčí, 09/2010 . 
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  AC     AP     FE     PN     PA     PC     QR     SA     TC     TP                           

                                          

úsek A                         68 32 36 8 8 0             24 10 14 2 2 0 52 50 102     32 30 62 40 10 50 

chybí JIH                           13     2                 5               20         20     

chybí SEV                             14                       6               20       20     

poškozené JIH                                 1                 2               4           4   

poškozené SEV                             1                       5               6         6   

úsek B 62 31 31                                                       31 31 62     29 25 54 8 4 12 

chybí JIH   2                                                               2         2     

chybí SEV     6                                                               6       6     

poškozené JIH   4                                                               4           4   

poškozené SEV     0                                                               0         0   

úsek C       71 36 35                                     11 9 2       45 37 82     43 34 77 5 2 7 

chybí JIH                                                   2               2         2     

chybí SEV           1                                         2               3       3     

poškozené JIH                                                   1               1           1   

poškozené SEV           1                                                         1         1   

úsek D             25 13 12 10 6 4             63 19 44 48 27 21       4 4 0 69 81 150     17 34 51 99 4 103 

chybí JIH               4     6                 18     24                     52         52     

chybí SEV                 1     4                 22     20                     47       47     

poškozené JIH               2     0                 1     0                     3           3   

poškozené SEV                 1     0                 0     0                     1         1   

úsek E       9 0 9                         17 4 13 15 10 5 84 27 57 4 1 3 42 87 129     12 34 46 83 7 90 

chybí JIH                                       2     4     24     0         30         30     

chybí SEV                                         5     3     45               53       53     

poškozené JIH                                       0     0     1     1         2           2   

poškozené SEV                                         0     0     5               5         5   

úsek F 43 20 23                                                       20 23 43     18 20 38 5 0 5 

chybí JIH   2                                                               2         2     

chybí SEV     3                                                               3       3     

poškozené JIH   0                                                               0           0   

poškozené SEV     0                                                               0         0   

úsek G       2 1 1                               82 53 29 57 29 28 10 3 7 86 65 151     25 25 50 101 15 116 

chybí JIH                                             45     16     0         61         61     

chybí SEV                                               27     13     0         40       40     

poškozené JIH                                             0     5     1         6           6   

poškozené SEV                                               0     7     2         9         9   

                                          stav A-G 2013                                                                 719                 

stav A-G 2018 (včetně poškozených) 
                                 

378 
   

chybí celkem 2018 
                                      

341 
  

poškozeno  celkem 2018 
                                      

42 
 

dosadba v úseku  A-G 2018 (včetně poškozených) 
                                

383 

 



 
D.3. Založení / obnova výsadeb 

 
Projekt řeší výhradně řeší výhradně revizi stavu výsadeb založených na podkladu projektu: Projekt 

obnovy silničního stromořadí silnice II/408 Suchohrdly - Hodonice - Dyjákovice – Hevlín, Zpracovatel: Ing. 

Jaroslav Krejčí, 09/2010 a obnovu stavu výsadeb do původního stavu při založení. 

 

Technologie výsadeb stromů je shodná s postupem při zakládání výsadeb v roce 2013. Doplněny byly 
některé technologie (jako např. aplikace hydrofilního gelu) vzhledem k značnému úhynu stromů od 

roku založení výsadeb v roce 2013. 

 
Volba druhové skladby vychází z projektu, podle kterého byly výsadby založeny: Projekt obnovy 

silničního stromořadí silnice II/408 Suchohrdly - Hodonice - Dyjákovice – Hevlín, Zpracovatel: Ing. Jaroslav 

Krejčí, 09/2010  -je tedy shodná s původním projektem.  Spon navržené výsadby podél silnice vychází z 

projektu, podle kterého byly výsadby založeny: Projekt obnovy silničního stromořadí silnice II/408 

Suchohrdly - Hodonice - Dyjákovice – Hevlín, Zpracovatel: Ing. Jaroslav Krejčí, 09/2010 . Odstup od hranice 

sousedních pozemků musí být minimálně 1m. 
 

Navrhovaná výsadba tedy žádným způsobem neohrožuje bezpečnost užití pozemní komunikace ani 
neúměrně neztěžuje použití těchto pozemků k účelům údržby těchto komunikací ani neúměrně 

nezatěžuje obhospodařování sousedních pozemků. 
 

D.3.1. Příprava, technika výsadeb, technologie 

Postup realizace bude po vytýčení ploch pro výsadby sledovat tyto body: 
 Vytyčovací práce – body stromů, vytýčení inž. sítí 

 příprava půdy pro výsadbu 

 výsadby dřevin (včetně první zálivky) 

 ochrana a ošetření dřevinných výsadeb 

 

Použité technologie pro zakládání navržených sadových úprav musí především respektovat níže 
uvedené oborové ČSN: 
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou  
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba  
ČSN 83 9051 Technologie veg. úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o veg. plochy  
Použití výpěstků se řídí normami:  
ČSN 46 4901 Osivo a sadba – Sadba okrasných dřevin 
ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA 
ČSN 65 4802 PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA Základní pojmy, rozdělení a nejdůležitější vlastnosti 

 

Technologie výsadeb se současně bude řídit dle: 
1. Standard péče o přírodu a krajinu 02-001-2012m  Řada A, Arboristické standardy, Výsadba 

stromů SPPK A02 001:2012. Tyto normy jsou volně dostupné na http://standardy.nature.cz/. 

 
D.3.1.a. Geodetická zaměření a vytyčení míst pro nové výsadby 

Výsadba stromu od hranice sousední parcely bude vždy minimálně 1m. Umístění stromu bude vždy za 
příkopou v kolmém směru k vozovce. Přesné umístění odsouhlasí správce komunikace a Investor 

stavby. 

 
Bude provedeno vytýčení takto: 

 budou vytýčeny body pro výsadby stromů – bod výsadby bude označen kolíkem, poloha 

výsadby bude odsouhlasena investorem a pověřeným zástupcem místně příslušné obce, 
kolíky po ukončení realizace odstraní , po odsouhlasení, zhotovitel 

 Výsadba stromu od hranice sousední parcely bude vždy minimálně 1m, přesné umístění 

odsouhlasí správce komunikace a Investor stavby 
 bude vytýčena hranice sousedního pozemku, minimálně tolika body, aby bylo patrné, že 

stromy jsou situovány na pozemku Investora nebo příslušné obce 

 zhotovitelem bude zajištěno vytýčení polohy všech stávajících inženýrských sítí takovým 

způsobem, aby nedošlo k jejich poškození při realizaci díla. 
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D.3.1.b. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
V území výstavby nebylo provedeno zjištění průběhu inženýrských sítí od správce sítě. 

Polohy stávajících sítí byly převzaty z Územně analytických podkladů z roku 2014 / 2016. Před 

zahájením prací vyzve Zhotovitel pověřeného pracovníka správce dané sítě pro určení přesné polohy 
sítě v terénu v případě, že trasa sítě je v bezprostřední blízkosti výsadbového místa. V případě, že se 

poloha sítě zaměřené v terénu odlišuje od zákresu ve výkresu bude po dohodě se správcem sítě a 
investorem návrh upraven. 

 

D.3.1.c. Zajištění nezbytných povolení k omezení provozu na komunikaci 
Zhotovitel zajistí ve spolupráci se správcem komunikace  zajištění veškerých nezbytných povolení  k 

omezení provozu na komunikaci u příslušného úřadu - (pronájem , osazení, údržba, odstranění atd.) 
Povolení vydává příslušný silniční správní úřad. 

 
D.3.2. Tabulka navržených dřevin a technologie návrhu výsadby 

 

číslo sloupce zkrácený název  popis  podrobná specifikace popisu 

1 Číslo stromu Číslo stromu Pořadové číslo  navrženého stromu 

2 Specifikace 
udává velikost 
navržené dřeviny 
pro výsadbu 

v 40-60  velikost dřeviny v cm 
ok  obvod kmínku dřeviny ve 100cm 
KTS  keřový tvar dřeviny  
Vk  vysokokmen 
Pyr  pyramidální tvar dřeviny 
K5  kontejner o objemu 5 litrů 
VP  dřeviny z volné půdy 
ZB  dřeviny se zemním balem (textilie n)  

3 Název 
latinský a český 
název dřeviny 

 

4 
Technologie 
založení 

soupis opatření 
pro výsadbu 

výsev  dřevina se vysévá 
jamková  jamková výsadba  
mulč  dřevina bude mulčována 
fólie  dřevina bude založena s mulčovací folií 
rohož  kokosová rohož na svahu 
spon2-6  spon plošné výsadby 2ks/m2 – 6ks/m2 
kůl-3  počet kůlů u stromu 
balkotva  ukotvení zemního balu 
obruba  instalace plastového záh. obrubníku 
výsadba prutníku výsadba řízků vrb 
hydrofilní gel hydrofilní gel 
chránička km Instalace chráničky kmene 
trubice  instalace zavlažovací trubice u kořene  
 

 
CIS SPECIFIKACE NÁZEV TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ 

 2 3 4 

1.  VK, ok 10-12, ZB Acer campestre L. – javor babyka 
jamková, 3 kůly s horní hrazdou, mulč,  hydrofilní gel, 
rákos, chránička km, trubice 

2.  VK, ok 10-12, ZB Acer platanoides L. – javor mléč- 
jamková, 3 kůly s horní hrazdou, mulč,  hydrofilní gel, 
rákos, chránička km, trubice 

3.  VK, ok 10-12, ZB Fraxinus excelsior L. – jasan ztepilý 
jamková, 3 kůly s horní hrazdou, mulč,  hydrofilní gel, 
rákos, chránička km, trubice 

4.  Pyr, ok 10-12, ZB 
Populus nigra L. – topol černý, 
var.´Italica´ 

jamková, 3 kůly s horní hrazdou, mulč,  hydrofilní gel,  
chránička km, trubice 

5.  VK, ok 10-12, ZB Prunus avium L. – třešeň obecná 
jamková, 3 kůly s horní hrazdou, mulč,  hydrofilní gel, 
rákos, chránička km, trubice 

6.  VK, ok 8-10, ZB Prunus cerasus L. – višeň obecná 
jamková, 3 kůly s horní hrazdou, mulč,  hydrofilní gel, 
rákos, chránička km, trubice 

7.  VK, ok 10-12, ZB Quercus robur L. – dub letní - 
jamková, 3 kůly s horní hrazdou, mulč,  hydrofilní gel, 
rákos, chránička km, trubice 

8.  VK, ok 10-12, ZB Sorbus aria (L.). – jeřáb muk 
jamková, 3 kůly s horní hrazdou, mulč,  hydrofilní gel, 
rákos, chránička km, trubice 

9.  VK, ok 10-12, ZB Tilia cordata Mill. – lípa malolistá 
jamková, 3 kůly s horní hrazdou, mulč,  hydrofilní gel, 
rákos, chránička km, trubice 

10.  VK, ok 10-12, ZB Tilia cordata Mill. – lípa malolistá 
jamková, 3 kůly s horní hrazdou, mulč,  hydrofilní gel, 
rákos, chránička km, trubice 

11.  VK, ok 10-12, ZB Tilia platyphylla Scop. – lípa velkolistá 
jamková, 3 kůly s horní hrazdou, mulč,  hydrofilní gel, 
rákos, chránička km, trubice 
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D.3.2.a. Výsadba  stromů 

Technologie výsadeb se bude řídit dle : 

 ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba 

 Standard péče o přírodu a krajinu 02-001-2012m  Řada A, Arboristické standardy, Výsadba 

stromů SPPK 02 001:2012 
Úprava stanoviště 

1. Terén bude v oblasti budoucího prokořenitelného prostoru řádně připraven před zahájením 
výsadby. Příprava se týká především:  

 odstranění vytrvalých plevelů včetně jejich vegetačních, regenerace schopných částí 

 odstranění nežádoucích materiálů případná výměna kontaminované či nevhodné půdy 

 úprava stanoviště včetně případné navážky vegetační vrstvy půdy 

Výsadbové jámy 
1. Na nepozměněných, nezhutněných stanovištích bude velikost výsadbové jámy (0,125-0,40 

m3). Šíře výsadbové jámy je minimálně 1,5 násobkem výše zmíněného rozměru. 

2. Bude prováděna 50% výměna půdy a doplnění substrátem. 
3. Tvar výsadbové jámy v nejílovitých půdách není důležitý. V jílovitých, nebo zhutněných 

půdách je vhodnější hranatý, nebo paprsčitý tvar. 
4. Stěny jámy by měly být zešikmené ke spodní části balu a musí být rozrušené. Stěny 

výsadbové jámy nesmí působit jako neprostupná překážka pro kořeny. Dno výsadbové jámy 

nesmí být hladké a zhutněné, je nutné jej narušit. 
5. Hloubka výsadbové jámy by neměla přesáhnout výšku balu nebo kořenového systému. 

6. V případě hlubších jam musí být prolitím vodou nebo přiměřeným hutněním zabráněno 
sesednutí zeminy tak, aby nedošlo k poklesu kořenového krčku. 

7. Při kopání jámy by nemělo dojít k promísení vrstev půdy. Svrchní vrstva by měla být oddělena 

od spodních vrstev. 
8. Do zeminy pocházející ze spodních vrstev, by neměl být přimísen žádný organický materiál 

(ani případné zbytky drnu z vrchních vrstev). 
9. Jako „spodní vrstva půdy“ se označuje u těžších půd vrstva pod 0,3 m, u lehčích půd pod 0,4 

m. 
10. V případě strojově hloubených jam je nutné narušit utužené stěny jámy. 

 

Postup výsadby 
1. Kořenový krček stromu musí být usazen v rovině s terénem, nebo lehce nad terén, nesmí být 

zasypán.  Kořenový krček stromu vysazovaného ve svahu musí být po výsadbě v úrovni 
spodní hrany odkopaného terénu (horní hrany níže položené stěny jámy). 

2. Kořeny nebo kořenové baly musí být po výsadbě překryty vrstvou zeminy o tloušťce nejméně 

2 cm. 
3. Musí být zkontrolována skutečná pozice kořenového krčku v balu či kontejneru. Je-li utopen v 

balu, musí se odstranit zemina z horní části balu a kořenový krček musí být usazen – viz výše 
4. Zálivka jako součást výsadby se provádí do otevřené jámy, aby byl minimalizován vznik 

vzduchových kapes. Zálivka by měla prosytit rovnoměrně půdu v celé výsadbové jámě. 
5. Před zasypáním jámy je vhodné umístit do jejího dna kotvení (viz kapitola Schéma výsadby 

stromů a statické zajištění (kotvení) 

6. Před zasypáním jámy bude do výsadbové jámy vloženo vícesložkové tabletové hnojivo – 4 
tablety na 1 strom. Hnojení musí hnojiva odpovídat ČSN 65 4802.  

7. Při zasypávání hlubších částí jámy se použije zemina ze spodní vrstvy. Na zasypání vrchních 
vrstev se použije vrchní zemina  

8. Při výsadbě u stromů vytváříme závlahové mísy pro zlepšené možnosti zalévání stromu.  

 
D.3.2.b. Příprava sazenic a řez při výsadbě 

 Při výsadbě balových a kontejnerovaných stromů se upravují či zakracují pouze kořeny vyčnívající 

z balu. 
 U kontejnerovaných stromů je nutné přerušit kořeny stáčející se po obvodu kontejneru minimálně 

na dvou místech po stranách i na spodní straně. Všechny škrtící kořeny musí být odstraněny. 

Strom, u kterého by odstranění škrtících kořenů vedlo k velkému poranění na kmeni, nesmí být 
vysazován. 
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 Řez při výsadbě (komparativní řez) Provedení komparativního řezu se řídí Standard péče o přírodu 

a krajinu -  Řada A Arboristické standardy (SPPK A02 002)  při respektování specifické architektury 
dané taxonem. 

 Řez provádíme při výsadbě, výjimkou je podzimní výsada dřevin choulostivých na namrzání, kdy 

provádíme řez na jaře 

 
D.3.2.c. Transport a péče o výsadbový materiál 

 Manipulace s výsadbovým materiálem. Veškerá manipulace se stromy s balem se provádí 

optimálně za kořenový bal. V případě uchycení za kmen (těsně nad kořenovým balem) musí být 
kmen ochráněn proti mechanickému poškození nebo zhmoždění. 

 Při manipulaci nesmí dojít k poškození balu, pletiv kmene, vylámání pupenů ani k prolámání 

korunky. Zásadní důležitost má zachování terminálního výhonu a u větších stromů (s obvodem 
kmene nad 20 cm) i prvního patra kosterních větví. 

 Transport. Kořenový systém musí být chráněn před vyschnutím, přehřátím a mrazem. Při přepravě 

dřevin na neuzavřeném návěsu musí být provedeny kroky, které dřevinu ochrání před tímto 

poškozením. 
 Uskladnění výsadbového materiálu. Dřeviny je optimální vysázet bezprostředně po transportu. 

 V případě dočasného uskladnění (do 48 hod) musí být rostlinný materiál po transportu uložen na 

odpovídajícím místě, chráněný před větrem, sluncem a vysycháním. 

 Založené či dočasně uskladněné rostliny musí být dostatečně zavlažované a dle lokality chráněné 

proti okusu zvěří. 
 

D.3.2.d. Doba výsadby 

Řídí se dle Standard péče o přírodu a krajinu 02-001-2012m  Řada A, Arboristické standardy, Výsadba 
stromů SPPK A02 001:2012  (Tyto normy jsou volně dostupné na http://standardy.nature.cz/.) 

Vzrostlé stromy budou vysazeny na podzim (od září do zámrazu půdy) nebo zjara (od rozmrznutí půdy 
do začátku rašení). V jiných termínech se stromy velmi obtížně expedují a zvyšují se náklady na 

manipulaci, zálivku a úpravu koruny stromu. Výsadba stromu musí následovat bezprostředně po 
dovozu stromu na místo. 

 

D.3.2.e. Instalace zavlažovacího systému 
Zavlažovací systém bude instalován  tak, aby zajistil, že se voda dostane do půdy kolem kmene. 

Vertikální zavlažovací hadice by měla být dlouhá +/- 30 cm až max. 50 cm. Součástí systému bude 
flexi-perforovaná hadice pr 80mm, tvarovka "T" pr. 80mm,PP koncová zátka s rychloodklapěním víka 

Pokyny pro montáž: 
Průměr stromu Výška stromu Doporučení*: 

8 - 16 cm < 3 m 2,5 m1** 

|l6 - 25 cm 3 - 5 m 3 m1** 

25 - 45 cm 5 - 7 m 5 m1** 

Průměr stromu Výška stromu Doporučení*: 

* S 50 cm vertikální zavlažovací hadicí. 

** Včetně 80 Ø PE pružné hadice, PP T-kusu, PP koncové zátky 

Ukázka zavlažovací hadice Ukázka uložení zavlažovací hadice 
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Součásti zavlažovacího systému 

Flexi-perforovaná hadice  
pr 80mm 

ve fázi růstu mladých stromů 
k rovnoměrnému rozprostření 

vody, živin kolem balu  

Pomocná kotva 
Slouží při montáži ke 

stabilizaci a poškození při 
doplnění zeminy 

 

T-kus 
Spojka pro propojení 

 
 
  

Víko trubice 
PP koncová zátka o pr. 80 

mm, zaklapávací  pro 
dlouhodobé používání při 

zálivce a doplňování živin a 
hnojiv  

 

 

  

 

D.3.2.f. Instalace ochrany kmene 

Instalace ochrany kmene bude provedena z jutového obalu a rákosu a následným ovázáním – zajištění 

musí být provedeno tak, aby se neuvolnilo. Materiál ochrany kmene - rákos bude 2x omotán, nesmí 
zaškrcovat kmen a musí být ponechán dostatečný prostor pro následný růst.  Odstranění ochrany 

kmene z rákosu a juty bude provedeno do 4 roku od výsadby dřeviny (není součástí rozpočtu). 
Všechny instalované prvky musí být umístěné tak, aby nepoškozovaly strom a umožňovaly jeho 

tloušťkový přírůst. Musí být dostatečně ukotvené. Ukotvení by mělo být mimo prokořenitelný prostor 
dřevin 

 

D.3.2.g. Instalace chráničky kmene 
Chránička řeší pro ochranu stromů proti poškození při sekání trávy a před hlodavci. Chránička se 

přizpůsobuje rostoucímu kmenu. Parametry: Výška 22,5 cm Šířka 29,5 cm. 
Samosvorná, perforovaná chránička k ochraně paty kmene stromku před poškozením sekačkou, - 

podélně dělená pro snadné připevnění kolem kmenu stromku - flexibilní – průměr chráničky se 

přizpůsobuje růstu kmenu - samosvorná bez nutnosti použití dalších úvazků - dlouhá životnost - UV 
stabilizovaný plast. 

 

Ukázka chráničky kmene  

 

 

 

D.3.2.h. Mulčování 

Vysazené stromy budou zamulčovány vrstvou 10-15 cm v ploše 1 m2 okolo kmene stromu. Mulč 
nesmí být v přímém kontaktu s kmenem. Mulčovací materiály nesmí poškozovat strom a nesmí bránit 

svými vlastnostmi pronikání vody a vzduchu do půdy. Jako mulč bude použita kůra nebo dřevní 

štěpka. 
 

D.3.2.i. Aplikace hydrofilního gelu  - fyzikálního půdního kondicionéru 
Pro všechny stromy bude aplikován hydrofilní gel  - fyzikální půdní kondicioner, který je schopný vázat 

vodu. Aplikace  se používá k míchání se substrátem nebo zeminou při výsadbě stromů v dávce 200 - 
300 gramů hydrofilní gel na 100 litrů substrátu ( 2 - 3 gramy na 1 litr substrátu). 
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D.3.2.j. Schéma výsadby stromů a statické zajištění (kotvení) 
 

Řídí se dle ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací a Standard 

péče o přírodu a krajinu 02-001-2012m  Řada A, Arboristické standardy, Výsadba stromů SPPK A02 
001:2012 (Tyto normy jsou volně dostupné na http://standardy.nature.cz/.) 

 
 stromy budou při výsadbě zajištěny třemi kůly proti vyvrácení, kůly musí mít životnost minimálně 5 

roků 

 svislé kůly, jež nebyly zatlučeny do připravených jam pro stromy, musí zasahovat do půdy alespoň 

50 cm hluboko; 

 svislé kůly musí u stromů s výškou kmene do 250 cm dosáhnout nejméně 25 cm a nejvýše 10 cm 
pod místo nasazení koruny  

 vrcholky kůlů nesmí zůstat po zatlučení roztřepené apod., popř. je nutno je začistit.; 

 úvazek musí zajistit kmen stromu (keře)  proti bočnímu pohybu, nesmí však zapříčinit odření kůry 

nebo její zaškrcení.  Úvazek musí být na kůlu zajištěn proti posunutí, Upevňovací materiály musí 

mít životnost minimálně 3 roky 
 2 úvazky zajistí stabilitu kmene, horní úvazek bude instalován pod horní hrazdou, střední úvazek 

(ve středu výšky kmene) zajišťuje vybočení kmene  
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D.3.2.k. Sadový materiál pro výsadbu 
Sadový materiál pro výsadbu se řídí dle ČSN 46 4901 Osivo a sadba – Sadba okrasných dřevin a ČSN 

46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení 

Volba druhové skladby vychází z půdních, hydrologických a mikroklimatických poměrů.  
Pro výsadby budou použity dřeviny v kategorii vysokokmen. 

– stromy - obalované  sazenice s velikostí obvodu kmínku ve výšce 1 m nad zemí mezi 10-
12cm, typ vysokokmen, s výškou nasazení koruny v rozmezí 180-200cm. 

– Pouze u topolů je navržen Pyr - pyramidální tvar dřeviny 

 
 

D.3.2.l. Řez stromů - pěstební – výchovný, neovocné stromy 
Cílem výchovného řezu je podpoření charakteristické architektury a tvaru koruny, který je typický pro 

daný druh či kultivar a dává předpoklad vytvoření zdravé, vitální, funkční a stabilní koruny v období 
dospělosti stromu.  Řez stromů - pěstební - výchovný je vhodné aplikovat ve druhém roce po výsadbě. 

 Podporu role terminálního výhonu provádíme odstraňováním, eventuálně zakracováním 

bočních konkurenčních výhonů. 

 Odstraňované jsou strukturálně nevhodné větve či výhony (například s tlakovým větvením, 

vyrůstající v přeslenech), větve mechanicky poškozené, rostoucí směrem k překážce. 
 Při zakracování postranních větví či výhonů vedeme řez na pupen nebo na postranní větev či 

výhon. 

 Nasazení koruny postupně zvyšujeme, až dosáhneme potřebného průjezdního či průchozího 

profilu u stromů, kde je to vzhledem k jejich umístění nutné. 
 Při zvyšování nasazení koruny pro dosažení průjezdního či průchozího profilu je třeba udržovat 

poměr mezi délkou kmene a korunky maximálně 3:2 

 U některých kultivarů bez zřetelného terminálního výhonu štěpovaných v korunce například 

nelze nasazení korunky zvýšit pro dosažení průjezdního či průchozího profilu. Je tedy potřeba 

počítat s výškou roubování. 
 V rámci pěstebního řezu dochází i k zapěstování korunky pro následný tvarovací řez 

 V rámci jednoho zákroku se u listnatých stromů obvykle odstraňuje v období vegetace 

maximálně 30%, v bezlistém stavu maximálně 50% objemu asimilačního aparátu. 

 
D.3.2.m. Aplikace tekutého hnojiva 

Pro všechny stromy v celém úseku – tedy 719 ks bude aplikováno do závlahové trubice tekuté hnojivo 

Hnojivo a půdní kondicionér, Aplikace je navržena až pro  3. rok po založení. Při založení výsadby je 

navržen aplikován hydrofilní gel – ten je obohacen o potřebné živiny -proto není třeba navíc rostliny 

hnojit. 
 
Hnojivo a půdní kondicionér, je převážně vodorozpustný a vytváří ve všech půdách směs silikátových gelů a 

silikátových solů. Silikátové koloidy napomáhají transportu fosforečnanů v půdě, brání vytváření jejich 

nerozpustných sloučenin a zajišťují jejich přístupnost pro rostliny. Tímto širokým spektrem účinků vytváří 

Hnojivo a půdní kondicionér podmínky pro mohutnější a hlubší prokořenění rostlin. Dochází k rychlejší 

regeneraci zatěžovaných trávníků. Hnojivo a půdní kondicionér zvyšuje přírůstky biomasy u nových výsadeb a 

napomáhá ozelenění extrémních stanovišť. 

 
D.3.3. Záruky za sadové práce a materiál 

Doporučená minimální záruční lhůta pro sadové úpravy je 36 měsíců ode dne předání - tedy budoucí 
zasazené stromy a keře budou dále po uplynutí záruční doby udržovány dle zákona: podle  § 7 odst. 2 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny -  ”Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a 

udržování je povinností vlastníků.” Údržbu v záruční době lze smluveně dohodnout i jinak. 
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D.3.4. Harmonogram a popis navržených prací a následné péče 
Prováděné práce budou prováděny dle výše popsaných technologií a podle platných českých 

technických norem a dle stejných postupů , které jsou uvedeny v této dokumentaci. Pro všechny 

práce a materiál platí současně záruční podmínky specifikované mezi Zhotovitelem a Investorem 
stavby ve Smlouvě o dílo. V případě výsadby stromů na podzim bude harmonogram adekvátně 

upraven tak, že následná péče začíná ihned po výsadbě stromu. 
 
Rok   Pracovní operace Termín 

rok založení výsadeb 
= rok 2018 

Přípravné práce před výsadbou 
 vytýčení bodů pro výsadby stromů 
 vytýčení hranice sousedního pozemku 
 vytýčení polohy všech stávajících inženýrských sítí 

Provedeno při založení výsadby 

   
 Výsadba nových dřevin se zalitím, včetně instalace ochrany kmene 

a instalace kůlů u stromů – dle technologie PD 
Provedeno při založení výsadby 

   
 Zálivka nových dřevin květen 30-50 l na strom v 

četnosti 1-4 x za měsíc 
Červen-srpen 50 l na strom  2-8 
x, za měsíc 
Září-říjen 50 l na strom 1-4 x za 
měsíc 
dle aktuálního stavu počasí 

   

1. rok po založení 
= 2019 

Zálivka nových dřevin květen 30-50 l na strom v 
četnosti 1-4 x za měsíc 
Červen-srpen 50 l na strom  2-8 
x, za měsíc 
Září-říjen 50 l na strom 1-4 x za 
měsíc 
dle aktuálního stavu počasí 

   
 dosadby dřevin do 100 % počtu kusů dle dokumentace V jarním termínu – duben až 

květen nebo Podzimní termín 
říjen až listopad 

   
 znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu, oprava nebo výměna 

kůlu a úvazku, přitlučení kůlu, oprava rákosu 
Průběžně s kontrolou každý 
kalendářní měsíc 

   
 doplnění mulče v kořenové míse a vypletl výsadbové mísy a 

nejbližšího okolí stromu 
Průběžně s kontrolou každý 
kalendářní měsíc 

   
 Řez stromů - pěstební – výchovný, neovocné stromy 1x na jaře, letní řez´ 

Dle popisu technologie 
 instalace nové chráničky – bude ponechána na stromě po dobu 

10let 
duben 

   

2. rok po založení 
= 2020 

dosadby dřevin do 100 % počtu kusů dle dokumentace Jaro– duben až květen nebo 
podzim říjen až listopad 

   
 Zálivka nových dřevin duben, květen 30-50 l na strom v 

četnosti 1-4x / měsíc 
Červen-srpen 50 l na strom  2-8 
x, za měsíc 
Září-říjen 50 l na strom 1-4 x za 
měsíc 
dle aktuálního stavu počasí 
 

 znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu, oprava nebo výměna 
kůlu a úvazku, přitlučení kůlu, oprava rákosu 

Průběžně s kontrolou každý 
kalendářní měsíc 

   
   
 doplnění mulče v kořenové míse a vypletl výsadbové mísy a 

nejbližšího okolí stromu 
Průběžně s kontrolou každý 
kalendářní měsíc 

   
 instalace nové chráničky – bude ponechána na stromě po dobu 

10let 
duben 

   

3. rok po založení dosadby dřevin do 100 % počtu kusů dle dokumentace Jaro– duben až květen nebo 
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Rok   Pracovní operace Termín 

= 2021 podzim říjen až listopad 
   
 Zálivka nových dřevin duben, květen 30-50 l na strom v 

četnosti 1-4x / měsíc 
Červen-srpen 50 l na strom  2-8 
x, za měsíc 
Září-říjen 50 l na strom 1-4 x za 
měsíc 
dle aktuálního stavu počasí 
 

 Aplikace tekutého hnojiva Hnojivo a půdní kondicionér 
v době výsadby při založení byl aplikován hydrofilní gel – ten je 
obohacen o potřebné živiny -proto není třeba navíc rostliny hnojit. 

březen – listopad 
(dávka 1-2 kg/100m2 ) 
1strom =1m2 => 20g  

   
 znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu, oprava nebo výměna 

kůlu a úvazku, přitlučení kůlu, oprava rákosu 
Průběžně s kontrolou každý 
kalendářní měsíc 

   
 Řez stromů - pěstební – výchovný, neovocné stromy 1x na jaře, letní řez´ 

Dle popisu technologie 
   
 doplnění mulče v kořenové míse a vypletl výsadbové mísy a 

nejbližšího okolí stromu 
Průběžně s kontrolou každý 
kalendářní měsíc 

   
 instalace nové chráničky – bude ponechána na stromě po dobu 

10let 
duben 

   

4. rok po založení 
= 2022 

dosadby dřevin do 100 % počtu kusů dle dokumentace Jaro– duben až květen nebo 
podzim říjen až listopad 

   
 Zálivka nových dřevin duben, květen 30-50 l na strom v 

četnosti 1-4x / měsíc 
Červen-srpen 50 l na strom  2-8 
x, za měsíc 
Září-říjen 50 l na strom 1-4 x za 
měsíc 
dle aktuálního stavu počasí 
 

   
 Odstranění kůlu a úvazku a rákosu duben 
   
 Řez stromů - pěstební – výchovný, neovocné stromy 1x na jaře, letní řez´ 

Dle popisu technologie 
   
 doplnění mulče v kořenové míse a vypletl výsadbové mísy a 

nejbližšího okolí stromu 
Průběžně s kontrolou každý 
kalendářní měsíc 

   
 instalace nové chráničky – bude ponechána na stromě po dobu 

10let 
duben 
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D.3.4.a. Zásady organizace výstavby a termíny výsadeb 
Pro materiál potřebný k realizaci výsadeb alejí nebude zřizováno staveniště.  

Veškerý potřebný materiál a sadební materiál může být do doby realizace uskladněn mimo plochy 

vlastní realizace. Za případné poškození takto uskladněného materiálu a sadební materiál je 
odpovědná výhradně realizační firma. Před výsadbou bude sadový materiál odsouhlasen technických 

nebo autorským dozorem stavby – o odsouhlasení bude proveden záznam ve stavebním deníku. 
 

 

Vzrostlé stromy budou vysazeny na podzim (od září do zámrazu půdy) nebo zjara (od rozmrznutí půdy 
do začátku rašení). V jiných termínech se stromy velmi obtížně expedují a zvyšují se náklady na 

manipulaci, zálivku a úpravu koruny stromu. Výsadba stromu musí následovat bezprostředně po 
dovozu stromu na místo. 

 
Další podmínky: 

 Harmonogram zakládání musí být realizační firmou předložen investorovi před zahájením prací 

a časově upřesněn dle místních podmínek  

 Současní uživatelé pozemků musí být o zahájení prací informováni nejméně 1 měsíc před 

zahájením prací. 
 Příjezd na staveniště výsadeb je možný po stávající silnicí II/408, případně po komunikacích 

v obcích nebo místních a účelových komunikacích – všechny lokality jsou dostupné. 

 
D.3.4.b. Povinnosti dodavatele stavby 

Při provádění realizačních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy BOZ. 

Dále je nutno dodržovat určený obvod staveniště a v případě poškození pozemků a komunikací 
realizační činností uvést tyto do původního stavu. Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností 

závažně nepoškodil ekosystémy toku nesprávným prováděním realizace, nesmí připustit únik ropných 
látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke 

kontaminaci ropnými látkami atp. Veškeré mechanismy pohybující se v blízkosti toků musí být 
opatřeny ekologickými náplněmi, které splňují požadavky práce ve vodních tocích. 
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E. Výkresová část 

 

E.0. Přehledná situace 
E.1. Úsek A - Suchohrdly – Dyje, revize stavu výsadeb 

E.2. Úsek B - Dyje – Tasovice, revize stavu výsadeb 
E.3. Úsek C - Hodonice – Krhovice, revize stavu výsadeb 

E.4. Úsek D - Krhovice – Valtrovice, revize stavu výsadeb 

E.5. Úsek E - Valtrovice – Hrádek, revize stavu výsadeb 
E.6. Úsek F - Hrádek – Dyjákovice, revize stavu výsadeb 

E.7. Úsek G - Dyjákovice - Hevlín, revize stavu výsadeb 
 

 
 

F. Dokladová část 

 
F.1. Souhlas s provedením náhradní výsadby 

 
K této stavbě nebyly pořizovány žádné souhlasy s provedením náhradní výsadby. Tyto doklady jsou 

součástí projektu, podle kterého byly výsadby založeny:   
Projekt obnovy silničního stromořadí silnice II/408 Suchohrdly - Hodonice - Dyjákovice – Hevlín, Zpracovatel: 

Ing. Jaroslav Krejčí, 09/2010 
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