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PARÉ 

Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby,

Projektová dokumentace nezpracovává projekt z hlediska nadstandardních a netypických řešení. Dle vybrané kogenerační jednotky bude realizován nový základ.
b) Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, a je uvedena v § 15 části třetí uvedeného zákona. Povinnost  vypracovat plán BOZP pro zadavatele stavby (investora) zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP) je dána především : 
Stavbu realizuje více zhotovitelů
Povinnost zajistit zpracování plánu vzniká ve třech případech. Prvním je situace, kdy zadavatel stavby z důvodu naplnění požadavků uvedeného zákona určuje koordinátora ve fázi přípravy stavby, tzn. je předpokládána realizace stavby více zhotoviteli, na stavbu bude vydáno stavební povolení nebo ohlášení a rozsah stavby přesahuje v zákoně stanovenou hranici (500 dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu).

V tomto případě je, vedle zákonného požadavku dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., s využitím ustanovení § 7 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nejvíce upřesněn obsah plánu. Ve zmíněném nařízení vlády (§ 7 písm. c) se uvádí: „Koordinátor během přípravy stavby zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce...“ V tomto ustanovení je dále řečeno, že dodržení uvedených požadavků zabezpečuje určený koordinátor. Ve většině případů lze předpokládat, že zadavatel stavby přímo pověří koordinátora zpracováním tohoto plánu.
Podmínka rozsahu stavby
Druhý případ, kdy vzniká povinnost zajistit zpracování plánu, nastává, když je splněna podmínka rozsahu stavby (celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než jeden pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu), ale není určen koordinátor (např. proto, že stavba je realizována pouze jedním zhotovitelem, jedná se o stavbu svépomocí, není vydáno stavební povolení nebo ohlášení stavby).

V těchto případech se většinou zpracovává projektová dokumentace. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která je prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu, požaduje, aby plán BOZP byl součástí této dokumentace – viz část E bod 1 písm. h) přílohy č. 1 této vyhlášky.

V těchto případech nejčastěji zadavatel stavby využije služeb projektanta, který mu plán BOZP zpracuje. Pro jeho obsah platí pouze zákonné ustanovení, které uvádí, že „zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen ‚plán‘) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení“.

Zvýšené ohrožení života a poškození zdraví

Třetím případem je povinnost zajistit zpracování plánu BOZP tehdy, když budou na pracovišti prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života a poškození zdraví (viz příloha č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.). Jedná se např. o práce ve výšce nad 10 m, práce v ochranných pásmech, montáž těžkých betonových, kovových či dřevěných dílů, práce nad vodou apod.

Pro zajištění zpracování plánu většinou zadavatel přistoupí k tomu, že zpracování plánu uloží přímo zhotoviteli. Jsou však případy, kdy plán zpracuje přímo zástupce zadavatele (např. půjde o práce v ochranném pásmu vysokého napětí, kdy plán bude obsahovat opatření chránící zaměstnance před úrazem) nebo bude vypracováván ve vzájemné spolupráci (např. řešení zajištění při práci ve výšce v případě, kdy zadavatel umožní instalaci antény na střeše svého objektu). Obsah plánu opět vychází z výše uvedeného zákonného požadavku.

Dále je podle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. třeba dbát na to, aby plán byl přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Mimo jiné se bezpečnost a ochrana zdraví při výstavbě se bude řídit příslušnými ustanoveními 
Zákona č. 309/2006 Sb., kterými se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví) a jeho prováděcími právními předpisy.

nařízení vlády č. 521/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterými se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

nařízení vlády č. 362 /2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo nebo hloubky a § 132, ods. 4. Zákoníku práce

Při realizaci stavby je nutno zajistit bezpečnost provozu  na přilehlých komunikacích. Při vjezdu a výjezdu ze staveniště a dopravě po komunikacích uvnitř areálu nákladními vozidly je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Před výjezdem vozidel ze stavby zajistí dodavatel stavby jejich řádné očištění. V případě, že přesto dojde ke  znečištění veřejných komunikací, zajistí dodavatel stavby bez prodlení řádné očištění znečištěných částí.

Staveniště bude předáno investorem dodavateli se zaměřením a vytýčením všech sítí. Přesto však je nutno v pracích v blízkosti jak vyznačených, tak předpokládaných podzemních sítí, postupovat při zemních pracích za pomocí kopaných sond a opatrným pronikáním. Před ukončením prací (a v případě porušení) v prostoru podzemních sítí je nutná asistence správců příslušných vedení.

Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.).

Na staveniště je pracovníkům, zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Při přepojování stávajících rozvodů musí investor zajistit oprávněné pracovníky příslušných profesí, znalé situace a technického stavu (el. proud, voda, plyn).

Pracovníci přítomní na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky (přilby, rukavice, obuv, oděv).

Staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami (plyn, nebezpečí výbuchu, el. proud, zákaz vstupu a pod.). Pracovníci pověření manipulací s hořlavinami musí být seznámeni s předpisy a dodržovat podmínky pro uskladnění těchto materiálů.

Při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí musí být zajištěno jejich vypnutí (el. proud) nebo zastavení (voda, plyn, teplo).

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být dodržován pořádek a čistota.
Po celou dobu výstavby bude řádně veden stavební deník.
c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb 

Stavební práce nebudou prováděny v ochranných, či bezpečnostních pásmech jiných staveb.
d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplívající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.,
Organizace staveniště bude zejména záležet na provozu domova důchodců. Předpokládá se, že stavební práce budou prováděny i v době provozu domovu důchodců. Pokud bude třeba mít venkovní staveniště (nepředpokládá se), staveniště bude muset být oploceno, aby bylo zabráněno vstupu nežádoucích osob. Pro staveniště bude k dispozici zázemí stávajícího objektu domova důchodců. Stavební materiál bude skladován především uvnitř budovy. Pokud bude třeba venkovní staveniště, je  kolem stavby dostatek místa na umístění stavebního materiálu.
e) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Dodavatel stavby (stavební firma) je povinen zabývat se ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací. Dodavatel stavby má povinnost udržovat na staveništi a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

Při provádění stavebních i technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí, a to zejména:

-nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů

-exhalace z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem

-znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména z míst znečištěnými oleji a ropnými produkty, znečišťování komunikací a zvýšená prašnost.

Uložení sypkého materiálu na nákladních vozidlech musí být nejvýše 10 cm pod horní hranou postranice prostoru vozidla. Při výjezdu vozů ze staveniště je nutno je řádně očistit. Při odvozu suti na skládku je nutno opatřit vozidlo plachtou ke snížení prašnosti.

Pokud dojde při využívání veřejných komunikací k jejich znečištění, dodavatel je povinen toto znečištění neprodleně odstranit.

Životní prostředí je ohrožováno emisemi škodlivých plynů z provozu stavebních strojů se spalovacími motory a z provozu nákladní automobilové dopravy. Je proto snahou stanovit základní pravidla pro provoz strojů, udržovat motor v optimálních otáčkách, předepsat pravidelné provádění technických prohlídek vozidel a jejich seřizování.

Při provádění stavby je nutno řídit se ustanoveními Vyhlášky č. 381/2001 Sb., Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

Dodavatel stavby zajistí místní šetření o stavu komunikací používaných pro stavbu. Dodavatel stavby je odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k ZS po celou dobu výstavby a za uvedení komunikací do původního stavu.
Dodavatel stavby organizačně zabezpečí stavbu způsobem, který maximálně omezí možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu.

B.1 Popis území stavby
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
Řešená stavba se nachází v severní části obce Sokolnice v Jihomoravském kraji. V blízkosti stavby se nachází silnice III. třídy směr Kobylnice a potok Říčka. Stavba se nachází v zastavěném území obce. Jedná se o stávající stavbu, která je v souladu s charakterem území. Dosavadní využití je domov pro seniory. Zámecká budova je umístěna na samostatné parcele – zastavěnost této parcely je cca. 63%.
b) Údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,
Nebylo provedeno územní řízení.

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,
Charakter stavby se nemění, stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
Nejsou provedeny žádné výjimky.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
Závazné stanoviska dotčených orgánů nebyly v této dokumentaci řešeny.
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
Nebyly provedeny žádné průzkumy, kromě obhlídky současného stavu části objektu, kde probíhají stavební úpravy  -kotelny. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů
Dle výpisu z katastru nemovitostí nejsou na předmětném pozemku evidovány žádné způsoby ochrany, kromě vlastní stavby nemovitá kulturní památka. Pozemek se stavbou se nachází v památkové zóně a je objektem památkového zájmu. Objekt se nenachází v záplavovém území.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
Dle povodňových map se objekt nenachází v záplavovém území. Objekt se nenachází v poddolovaném území apod.
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
Dochází pouze k vnitřním úpravám, není měněn vzhled budovy. Stavebními úpravami nevzniknou nové požadavky, které by měli výrazný vliv na okolní stavby. Stávající teplovodní kotle budou nahrazeny novými plynovými kondenzačními kotli a plynovou kogenerační jednotkou. Odtokové poměry zůstávají stávající.
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
Dochází pouze k vnitřním úpravám, nejsou požadavky na asanace, demolice, či kácení dřevin
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
Dochází pouze k vnitřním úpravám, nedochází k záboru ZPF, či pozemků lesa.
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
Kvůli stavebním úpravám není třeba nových přípojek inženýrských sítí. Dopravní infrastruktura zůstává stávající – napojení stávajícím sjezdem z jihovýchodní strany. Stavebním iúpravami nejsou vyvolány nové požadavky na parkovací stání. Přístup k stavbě je řešen jak obezbariérový. Řešená část stavby sloužící k technické infrastruktuře objektu – kotelna není řešena jako bezbariérová.
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.
Stavba nevyžaduje žádné věcné a časové vazby na okolní výstavbu. Kvůli stavbě není třeba  podmiňující, vyvolané ani související investice.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,
p.č. 374  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.
Stavební činností nevznikají na pozemku nová bezpečnostní, či ochranná pásma. Jedná se o úpravy uvnitř budovy.
B.2 Celkový popis stavby
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,
Jedná se o změnu dokončené stavby. Nebyl proveden stavebně historický průzkum a ani statické posouzeni nosných konstrukcí. Jedná se o práce malého rozsahu uvnitř budovy v místě stávající kotelny.
b) účel užívání stavby,
V současnosti slouží budova účelu – domov pro seniory.
c) trvalá nebo dočasná stavba,
Jedná se o trvalou stavbu
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
Projekt řeší část budovy – kotelnu v přízemí budovy. Nejedná se o místnost určenou pro bezbariérový přístup.
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
Závazné stanoviska dotčených orgánů nebyly v této dokumentaci řešeny.
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Zámek je zapsán jako kulturní památka. Katalogové číslo: 1000120787
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,
Zastavěná plocha včetně nádvoří : 2897m2
Míst v domově se zvláštním režimem v Sokolnicích: 99

Mít v Domově pro seniory v Sokolnicích: 21
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,
Spotřeba zemního plynu u nových plynových kondenzačních kotlů 33 000 Nm3/rok. Spotřeba zemního plynu u kogenerační jednotky 61 000 Nm3/rok s 6100 provozními hod. Celkové vyrobené teplo 2 410 GJ/rok. Roční el. výkon kogenerační jednotky 176 900 kWhod/rok.
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
Realizace bude prováděla mimo topné období v roce 2018 po dobu 3 měsíců.
j) orientační náklady stavby.
Orientační náklady stavby jsou odhadovány na cca. 3 800 000,- Kč bez DPH.
V Držovicích duben 2018
Vypracoval: Ing. Jan Jurníček 
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