



Hlavní římsa zůstane zachována, bude provedeno nutné zapravení, opravy po narušení vadnými dešťovými svody a oplechováním a úpravy pro nové oplechování.

Provedení nové omítky ze 100% včetně bosáže, bosáž pilastrů bude provedena nová, předpoklad 60%. Šambrány a zdobné prvky zůstanou zachovány, budou provedeny nutné úpravy.

Kordonová římsa zůstane zachována, bude proveder nutné zapravení a úpravy pro nové oplechování.

Předpoklad vytvoření 40% nové omítky včetně bosáže. Šambrány a zdobné prvky zůstanou zachovány, budou provedeny nutné úpravy.

Soklová část bude provedena ze 100% nová ze sanační omítky včetně bosáže.

Barevné řešení fasády
světlá fasádní barva 2NP odstínu Baunit 0299(229)
tmavší fasádní barva hlavní římsy, suprafenster a doplňků 2NP odstínu Baunit 0317(297)
fasádní barva 1NP s kordonovou římsou odstínu Baunit 0316(296)
fasádní barva soklové části odstínu Baunit 0313
nápis na fasádě odstínu Baunit 0312
plechové dvířka a ocelové mříže budou natřeny namíchaným emailem v odstínu soklu.

Konečné barevné řešení bude vybráno s pracovníky NPÚ pomocí vzorků na fasádě.
Úpravy fasády viz také technická zpráva.

NÁZEV STAVBY OPRAVA FASÁDY OBJEKTU ŠKOLY, Pontassievská 3, Znojmo		 Dvořákova 16, 669 02 ZNOJMO TEL: 533 533 297 Web: www.a-projekt.cz E-mail: a-projekt@projekt.cz	
INVESTOR Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82	MÍSTO STAVBY Znojmo - město		
KATASTRALNÍ ÚZEMÍ Znojmo - město	MÍSTO STAVBY Znojmo, p.č.420	ZAKÁZKA Č.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ARCH. JAROSLAV POLÁČEK	PODPIS	PARE	
VYPRACOVAL ING. PETR GABRIEL	PODPIS	PARE	
OBJEKT SO1 - Oprava fasády	STUPEŇ DSP/DPS	PARE	
PROFESE STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM 1/2018	PARE	
NÁZEV VÝKRESU SEVERNÍ POHLED	MĚŘÍTKO 1:100	ČÍSLO VÝKRESU 01	