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1. Identifikační údaje 

název stavby   Oprava fasády objektu školy, Pontassievká 2, Znojmo 

stavebník   Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 499/3, Brno, Veveří, 601 82 

zodpovědný projektant  Ing. arch. Jaroslav Poláček 

vypracoval   Ing. Petr Gabriel 

charakter stavby stavební úpravy 

účel stavby              služby, školství 

2. Údaje o území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích 

Škola byla vybudována na nově vzniklé ulici dnes zvané Pontassievská při rozšiřování města za 
hradby východním směrem. Stavba byla dokončena v roce 1885. Architektura školy odpovídá době 
vzniku, konci 19.století. Jedná se o tradičně pojatou školní budovu, vystavěnou  v rámci části 
městského bloku na půdorysu protáhlého písmene „U“. V uličních průčelích se stavba projevuje 
výrazně členitými fasádami v neorenesančním až neoklasicistním stylu. Z dvorních stran je fasáda 
strohá. 
Objekt školy se nachází na ulici Pontassievské ve Znojmě, p.č. 420 v katastrálním území Znojmo-
město, část dvora školy se nachází na parcele č 422/2. Vnitrodvorní část školy je také přístupná též 
zezadu přes přilehlý park a hradební pás. Tyto přístupové pozemky jsou ve vlastnictví města. Nutná 
část lešení při opravách bude provedena nad přistavěným objektem papírnictví na pozemku p.č.421. 
Objekt je napojen na vodovod, kanalizaci, vedení NN, plynovodní vedení i sdělovací kabely. Do 
přípojek inženýrských sítí nebude zasahováno.  
 
Majitel pozemku p.č. 420 – JM kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 
       p.č. 422/2  – Město Znojmo, Obroková 1/12, Znojmo, 669 02 

3. Údaje o průzkumech a napojení dopravní a technické infrastruktury 

Stavební  průzkum fasády – zhodnocen stav a provedení omítek, klempířských prvků, zámečnických 
prvků, výplní otvorů.  
 
Statigrafický rozbor vrstev omítky. 
 
Vlhkostní a chemický rozbor soklových omítek. 
 
Zaměření výplní otvorů.  
 
Zaměření bouraných konstrukcí. 
 
Napojení na dopravní infrastrukturu – stávající, poměry v území se nemění.  
 
Napojení na technickou infrastrukturu – stávající, jedná se pouze o nachystání průrazu s ochrannou 
trubkou pro připojení metropolitní sítě 
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Připojení na inženýrské sítě: 

Před započetím stavebních prací nutno vytýčit průběhy všech inženýrských sítí!!! 
 

Elektro  
stávající, nebude zasahováno. Před započetím zemních prací – odkopání soklu bude vytyčeno.  

 
Voda 
             stávající, nebude zasahováno. Před započetím zemních prací – odkopání soklu bude vytyčeno.  

 
 
Topení 
             stávající, nebude zasahováno.  

 
Plyn 
             stávající, nebude zasahováno. Před započetím zemních prací – odkopání soklu bude vytyčeno.  

 
 

Kanalizace  
             stávající, nebude zasahováno. Před započetím zemních prací – odkopání soklu bude vytyčeno.  
             Ve dvoře školy bude po odbourání prádelny přepojena část dešťové kanalizace na stávající dvorní            
             kanalizaci.  

 
Připojení sdělovacích kabelů  
              stávající, nebude zasahováno. Před započetím zemních prací – odkopání soklu bude vytyčeno.  
              Nově bude nachystán průraz s ochrannou trubkou hladkou HDPE 50mm pro připojení metropolitní  
              sítě. Bude provedeno v návaznosti na kabely O2.  

 
4. Splnění požadavků dotčených orgánů 

 
Byly dodrženy požadavky dotčených orgánů státní správy a budou dodrženy požadavky správců 
dotčených sítí. 

Podmínky k územnímu řízení: 
Jedná se opravy stavající stavby bez dopadu na objemové řešení a využívání této stavby. 
Předpokládá se, že stavba bude povolována ve stavebním řízení. 
Stavba se nachází v městské památkové rezervaci, řešení bylo projednáno s orgánem ochrany 
památkové péče. 
 

5. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Stavební úprava (oprava fasády, výměna výplní vnějších otvorů) byla navržena především v souladu 
s vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhl.č.268/2009Sb. o 
obecných technických požadavcích na stavby, a vyhl.č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích 
na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvích. Vyhláška  
č. 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb je 
dodržena přiměřeně vzhledem  k rozsahu řešených stavebních úprav a situováním stavby v městské 
památkové rezervaci.  
 Stavba, oprava fasády včetně klempířských, zámečnických prvků a výplní otvorů je navržena v 
souladu s ČSN. 
Měněné konstrukce jsou navrženy na zatížení použité při výpočtu II. sněhové oblasti  1 kN/m2 dle 
ČSN 730035 změna 3, zatížení větrem odpovídá II. větrové oblasti 0,55 kN/m2 dle ČSN 730035 
změna3. 
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6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
územně plánovací informace 

 
Je v souladu s územním plánem. Stavebními úpravami se nemění hmotové řešení ani provoz budovy.  

7. Věcné a časové vazby stavby na okolí a na související investice 
 
Během opravy fasády bude zajištěn zábor chodníku probíhajícího kolem stavby na ulici 
Pontassievské a Dolní České. Také bude provedeno lešení přes přistavěný objekt papírnictví na 
p.č.421.  
 
 

8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 
Předpokládané zahájení stavby  5/2018 
Předpokládané ukončení stavby 5/2019 
Stavba bude probíhat v souvislém časovém sledu a logických krocích tak, aby bylo možno stavbu 
uvést do provozu.  
 

9. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prostředí, ostatní, v tis. Kč, údaje o podlahové ploše budovy bytové 
či nebytové v m2 a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových  

 
orientační náklady                                         5 000 000 ,- Kč bez DPH 
 
odbourání prádelny ve dvoře:          
plocha stavby     16m2 
obestavěný prostor stavby   44,5m3 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
1.1 Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 
současného stavu konstrukcí, stavebně historický průzkum u stavby, která je 
kulturní památkou, nebo je v památkové rezervaci anebo v památkové zóně 

Dotčené území se nachází v katastru obce Znojmo – město. Jedná se o opravu průčelní fasády 
historizující části objektu s výměnou klempířských  prvků. Na původní části budovy  bude povedena 
výměna  venkovních výplní otvorů a ochranných mříží oken jak z uliční, tak i ze dvorní strany.  
 
Stavebně - historický vývoj stavby 
Původní část budovy s hlavním traktem na ulici Pontassievské a s bočními křídly v ulici Dolní České 
a v parku pochází z roku 1884-1885. V roce 1931 – 1932 byla k původní budově přistavěno 
prodloužení východního křídla – modernisticky pojatá přístavba orientovaná do parku. Této 
novodobější části se stavební úpravy netýkají, pouze ze dvorní strany  této přístavby budou měněny 
výplně otvorů.  
 
Architektura původní historizující části školy z r. 1885 pochází z dílny znojemského stavebního 
mistra Josefa Sweighofera a je typickou ukázkou školní stavby tohoto období. Budova je   
koncipovaná v rámci dostavby městského bloku, na půdorysu  protáhlého písmene „U“. Jedná se 
dispoziční dvoutrakt. Trakt chodby je orientován do dvora, trakt učeben do ulice.  Vzhledem k délce 
budovy a provoznímu rozdělení byly do stavby provedeny dva vstupy a dvě hlavní schodiště.  
Jak bylo v období druhé poloviny 19. století zvykem,  je uliční fasáda výrazně členěná v  
historizujícím slohu.  V případě této školy se jedná o novorenesanční až novoklasicistní styl. V 
rámci protáhlé  fasády do ulice Pontassievské byly do průčelí vloženy předstupující rizality: jeden 
dominantní středový (s osmi okenními osami) a dva boční (s jednou okenní osou). Minoritní boční 
rizality zdůrazňují dva hlavní vstupy do budovy. Fasádě dominuje korunní římsa, pod nímž se 
nachází štukový pásový vlis s kruhovými ornamenty. Středový rizalit je nad korunní římsou 
zvýražněn trojúhelníkovým štítem – frontonem,  jehož vnitřní plocha – tympanon – je bohatě 
dekorována rostlinnými motivy. Po stranách středového rizalitu se nad korunní římsou nachází dva 
podstavce pro plastiky ozdobných váz. Vázy se nedochovaly. Boční rizality v místě hlavních vstupů 
jsou nad korunní římsou ozdobeny frontony segmentovými.  
Horizontálně je dále fasáda členěná na sokl, plochu 1. nadzemního podlaží a 2. nadzemního podlaží.  
Sokl je v nadzemní partii hladký, pod soklovou římsou probíhá  jedna řada výrazné hloubkové 
bosáže. Nad soklovou římsou je opět výrazná hloubková bosáž členění fasády v rámci 1. 
nadzemního podlaží. Pod okny 1.np probíhá podokenní římsa. 1.np  je zakončeno kordónovou 
římsou. 2. nadzemní podlaží je v polích zdobeno mělkou bosáží, kolem oken jsou doplněny 
šambrány, nad okny jsou výrazné nadokenní římsy a frontony.    
(Zdrojem části informací předchozího odstavce byl text autora PhDr. Jiřího Kacetla publikovaný v 
Almanachu školy z r. 2006).  Obr. Čelni pohled z původního projektu školy z r. 1884. 
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Průzkum a vyhodnocení stávajícího stavu dotčené části stavby 
Vzhledem k celkovému stavu omítek uličních průčelí a jejich provedení bylo upuštěno od průzkumu 
pomocí ultrazvuku a od provádění odtrhových zkoušek. Jejich vlivem by mohlo docházet k dalším 
možným nežádoucím lokálním poruchám přilehlých ploch a předepsaných hodnot by nebylo možné 
ve většině případech dosáhnout. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k celkovému průzkumu stavu 
omítek poklepem kladívkem, kterým byl rozpoznán stav a přídržnost k podkladu. Průzkum byl 
prováděn z vysokozdvižné plošiny. Části fasády severozápadního průčelí a západního traktu z ulice 
Dolní České jsou v havarijním stavu, jsou narušeny a na částech již zcela zdegradovány. Místy hrozí 
odpadnutí větších částí ploch. Nejvíce jsou narušeny omítky mezi okny ve 2.np s nízkou bosáží, 
částečně jsou také narušeny omítky mezi okny v 1.np s vysokou bosáží. V nejvíce zdegradovaných 
místech, kdy je zdivo zcela obnaženo a vystaveno povětrnostním podmínkám se také předpokládá 
mírné narušení podkladního zdiva z plných pálených cihel. Soklová omítka byla na traktech v parku 
a z ulice Dolní České provedena ze sanační hydrofobizované omítky, která stále plní svoji funkci. 
V Části parku již byly provedeny pomocné štěrkové drenáže. Chemický rozbor a analýza vzorku 
soklové omítky z ulice Pontassievské potvrdila předpoklad vysoké vlhkosti a zasolení soklu. 
Štukové profily šambrán, suprafenster a říms jsou celkově v dobrém stavu a v největší možné míře 
budou zachovány. Poškozené římsy mrazovými trhlinami pod oplechováním a poškozené šambrány 
budou opraveny.  Části štukových výzdob v oblasti hlavní římsy středního rizalitu jsou narušeny 
dešťovou vodou stékající po fasádě a pilastru z narušeného dešťového svodu.  
Vrchní vrstva omítek – fasádní nátěr je tvořen akrylátovými barvami, které zabraňují difúzi vodní  
páry a vrstvy pod nátěrem jsou v některých částech napadeny plísní vzniklou kondenzací. Další 
vrstva je tvořena jemnou vápennou/vápenocementovou omítkou a jádrovou vrstvou. Tloušťky 
jednotlivých vrstev budou dle místa provedení a rovinnosti podkladu. Jádrové omítky jsou v místech 
strukturovaných bosáží tvořena jádrovou vrstvou a vrstvou omítky s přidaným kamenivem větší 
frakce, které jsou poté přetaženy jednou vrstvou. Štukové profily jsou tvořené ze štukové malty 
složené z jemného písku, karbidového vápna s přísadou sádry, prvky jsou tažené na fasádě, některé 
lepené sádrovou maltou, popř. s přídavným kotvením. Bosáže jsou také vyprofilované pomocí zdiva 
v podkladu.  
Vzhledem k hledání původního  barevného  řešení byly prováděny sondy škrábáním na několika 
místech historizující budovy. V žádné části se však nepodařilo vrstvu původní barevnosti stavby 
identifikovat. V průběhu doby trvání stavby se vrstva zřejmě  vyžila a odpadla, její zbytky byly 
pravděpodobně odstraněny v souvislosti s prováděním posledního barevného nátěru stavby.  
 
Klempířské prvky jsou v části stavby zcela zdegradovány a na většině úseků bylo jejich provedení 
zhodnoceno jako nevyhovující. Svislé části oplechování jsou zaomítané pod omítku, je tak 
umožněno vzlínání vody po plechu do omítky, zdiva, kde působí degradačně a omítka je narušená. 
Omezená je také přídržnost omítky k plechu.  
Ve dvorní části školy se nachází nepoužívaná prádelna celkově v nevyhovujícím stavu pro používání 
ke svému původnímu účelu, prádelna je umístěna na ploše využitelné pro herní plochu.  
Okna jsou dřevěná zdvojená, v částech stavby dvojitá kastlová. Okna nesplňují požadavky na 
tepelně technické parametry a nevyhovující je jejich slabá ochrana proti hluku z přilehlé 
komunikace. Stávající vstupní dveře jsou kovové prosklené, zasklení není provedeno pomocí 
bezpečnostního skla. Dvorní dveře jsou plechové, resp. dveře ze dvora do části s tělocvičnou jsou 
sololitové.  
Zámečnické prvky – drátové ochranné mříže jsou ve špatném stavu, postrádají protikorozní úpravu a 
v částech svarů jsou v některých částech popraskané.  
 
Dále byl proveden celkový průzkum stavu objektu. Celkový stav objektu je dobrý bez závažných 
poruch. Problematické provedení zaatikových žlabů z pozinkovaného plechu s malým spádem je 
součástí střechy a není v této projektové části řešeno. Při dalších rekonstrukcích střechy je navrženo 
řešení žlabů přehodnotit resp. nahradit z asfaltových pásů popř. PE fólií.  
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Bylo provedeno zdigitalizování částí původní dokumentace skutečného provedení stavby za účelem  
výměny oken a navržení barevného řešení fasády s kontrolou hlavních mír a přeměření výplní 
otvorů. Byly zjištěny trasy jednotlivých přípojek a inženýrských sítí vedoucích kolem objektu dle 
podkladů správců jednotlivých sítí.  
 
Oprava fasády objektu je projektována tak, aby byl v maximální míře zachován původní 
architektonický ráz domu a zlepšeny hydrofyzikální vlastnosti omítky pro další bezvadnou funkci.  
Plocha staveniště je bez vzrostlé zeleně, kterou by bylo nutné pokácet.  
 

1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch 

Lokalita se nachází v centru města Znojma.  
Vnější plochy nebudou stavebními úpravami dotčeny, pouze dojde k přeložení chodníku před 
domem z důvodu provádění dodatečných hydroizolačních opatření stavby. Chodník před domem 
bude uveden do původního stavu.  

 
1.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch 

 
Uliční fasády budou kompletně otrýskány tlakovou vodou, mechanický dočištěny tak, aby byl 
kompletně odstraněn akrylátový fasádní nátěr. Nesoudržné části omítek budou kompletně 
odstraněny až na zdivo. Soklová část bude otlučena na zdivo včetně omítky bosáží, novodobé 
soklové sanační omítky budou ponechány. Štukové profily budou v co největší míře zachovány, 
budou opraveny. Po zpevnění podkladu penetračním nátěrem budou provedeny nové vrstvy omítek a 
provedena oprava štukových profilů. 
Bude provedena kompletní výměna klempířských prvků, zámečnických prvků a výměna výplní 
otvorů. Klempířské prvky budou nové z PZ plechu tl.0,55mm, zámečnické prvky budou tvořeny 
z drátové pozinkované oceli s povrchovou úpravou barevným lakem. Výplně otvorů budou dřevěné 
s izolačním zasklením, v uliční fasádě s protihlukovým dvojsklem.  
Ve dvorní části školy bude odbourána nepoužívaná prádelna, povrch pod prádelnou bude nahrazen 
skládanou betonovou zámkovou dlažbou.  
Kolem objektu budou vytvořeny pomocné drenáže tvořené nopovou PE fólií a štěrkovými násypy.  

 
1.4 Údaje o provozu  
              V současné době je škola využívána pro svoje účely, předpokládá se tedy ideální provádění 
stavebních úprav objektu v době letních prázdnin, kdy je užívání školy minimální.  

 
1.5 Napojení stavby na dopravní a tech. infrastrukturu 

Dopravně je stavba přístupná po zpevněné místní přilehlé komunikaci a přilehlých chodnících pro 
pěší.  
 
Připojení na inženýrské sítě: viz průvodní zpráva 

 
Připojení na inženýrské sítě: 

Před započetím stavebních prací nutno vytýčit průběhy všech inženýrských sítí!!! 
 

Elektro  
stávající, nebude zasahováno. Před započetím zemních prací – odkopání soklu bude vytyčeno.  

 
Voda 
             stávající, nebude zasahováno. Před započetím zemních prací – odkopání soklu bude vytyčeno.  
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Topení 
             stávající, nebude zasahováno.  

 
Plyn 
             stávající, nebude zasahováno. Před započetím zemních prací – odkopání soklu bude vytyčeno.  

 
 

Kanalizace  
             stávající, nebude zasahováno. Před započetím zemních prací – odkopání soklu bude vytyčeno.  
             Ve dvoře školy bude po odbourání prádelny přepojena část dešťové kanalizace na stávající dvorní            
             kanalizaci.  

 
Připojení sdělovacích kabelů  
              stávající, nebude zasahováno. Před započetím zemních prací – odkopání soklu bude vytyčeno.  
              Nově bude nachystán průraz s ochrannou trubkou hladkou HDPE 50mm pro připojení metropolitní  
              sítě. Bude provedeno v návaznosti na kabely O2.  
 

 
1.6 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svažném území  

Není třeba řešit. V lokalitě jsou veškeré potřebné sítě vybudovány. Lokalita se nenachází na 
poddolovaném území. 
 

1.7 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Exhalace 

 
Oprava fasády nemá vliv ne změnu stavby z hlediska produkce exhalací  
  

Odpady 
V průběhu stavby vzniknou běžné stavební odpady, které budou likvidovány po vytřídění recyklací 
popř. uložením na řízenou skládku dle povahy odpadu. 

Nakládání s odpady 
Za  nakládání s odpady  po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel. Odpady  
budou předány jiné odborné firmě  ke zneškodnění nebo zpracování (Zákon o odpadech a o  změně 
některých  zákonů  ) Vzhledem k charakteru provozu se jedná především o běžný komunální odpad. 
Odpady  budou shromažďovány  dle  druhů  ve  vhodných nádobách. Odpadový materiál, který má  
nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude shromažďován  odděleně   do  zvlášť k tomu 
určených nádob  z nepropustných materiálů, chráněných proti  dešti ve smyslu vyhlášky MŽP č. 
383/2001 o podrobnostech s nakládání s odpady. Domovní  odpad z provozu  bude ukládán  do 
kontejnerů  umístěných na parcele, bude skladován na dvoře budovy na p.č.2113/3. 
 
Odpady, vznikající  při  výstavbě  

 
V následující  tabulce jsou uvedeny  katalogová čísla odpadů, názvy odpadů  a  kategorie odpadů dle  
přílohy č. 1 vyhlášky ministerstva   životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se  vydává Katalog 
odpadů  a stanoví další  seznamy odpadů .  
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Tabulka : 
Přehled odpadů vznikajících při  výstavbě . 
Množství odpadů, které vzniknou v průběhu výstavby nelze přesně určit. 
 
 

 
Katalogové 
číslo 

 
Název druhu odpadu 

 
Kategorie odpadu 

17 01 01  beton 0 

17 01 02 cihla 0 
17 01 03 keramika 0 
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobů neobsahující  nebezpečné 
látky 

0 

17 02 01  dřevo 0 
17 02 02  sklo 0 
17 02 03 plast 0 
17 04 05  železo a ocel 0 
17 04 07 směsné kovy 0 
17 04 11 odpad kabelů 0 
17 05 04 zemina a kamení  0 
17 06 04 izolační materiály 0 
17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad jinde 

neuvedené 
0 

 
Stavební odpady budou odváženy a likvidovány mimo staveniště.  
 
Stavební suť bude v  max. míře recyklována pro další využití, eventuálně budou sutě ze stavby bez 
nebezpečných látek ukládány na skládky nebo využity na násypy jiných staveb, rekultivace nebo 
jiné úpravy dle dispozic nebo se souhlasem odboru ŽP MěÚ.  
Při  kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby  doklady o způsobu likvidace odpadů. 
 
Odpady, vznikající při provozu 

 
Při provozu vzniká běžný odpad, který je skladován v nádobách umístěných na pozemku ve dvorní 
části školy.  Odvoz bude zajišťuje odborná firma. 
 

Hluk 
Hluk viz bod  B6 
 

1.8 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 
Vzhledem k tomu, že se jedná o historicky hodnotnou budovu v městské památkové rezervaci, není 
možno v rámci rozsahu navrhovaných úprav řešit přístup do budovy zcela bezbariérově.  V rámci 
oprav fasády a výměny výplní vnějších otvorů  jsou navrženy taková opatření, které umožňují 
případné případné další navazující úpravy. Jedná se především o řešení nových vstupních dveří 
provedených dle vyhl.č.398/2009Sb.  
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1.9 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 
Stavebně-historický průzkum – zhodnocen stav a provedení omítek, klempířských prvků, zámečnických 
prvků, výplní otvorů. Viz návrh úprav – D -  dokumentace stavby   
 
Statigrafický rozbor vrstev omítky. Viz návrh úprav – D- dokumentace stavby   
 
Vlhkostní a chemický rozbor soklových omítek. Viz návrh úprav – D- dokumentace stavby   
 
Zaměření výplní otvorů. Viz návrh úprav – D- dokumentace stavby   
 
Zaměření bouraných konstrukcí. Viz návrh úprav – D- dokumentace stavby   

 
1.10 Údaje pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 

Je vytyčeno v S-JTSK, Bpv.  
 
 

1.11 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 

SO 01 – Oprava fasády 
 
1.12 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

Požárně nebezpečný prostor objektu není stavebními úpravami nijak dotčen, jedná se o změnu 
stavby skupiny 1.  
Objekt je staticky nezávislý, okolní stavby nebudou stavbou nijak negativně dotčeny.  
Při průběhu stavebních prací bude dbáno na opatrné provádění eliminující případné poškození 
sousedních budov jako poškození omítky, klempířských prvků apod. Případná poškození budou 
uvedena do původního stavu.  
 

1.13 Bezpečnost práce a technických zařízení 
Bezpečnost práce a technických zařízení 
Před zahájením zemních prací bude provedeno vytyčení stáv. podzemních sítí a jejich zajištění proti 
poškození. Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády 591/2006 Sb.o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích , nař. vl. 
č.362/2005 Sb. bezpečnost práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Základními předpisy, které je dále nutno dodržet jsou zákoník práce a zákon 
309/2006Sb.(požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích) a na ně navazující nařízení vlády 
NV11/2002 Sb. (bezp. značky a signály), NV378/2001 Sb. (stroje a technická zařízení), 
NV 495/2001 Sb. (OOPP), NV 168/2002Sb. (provozování dopravy) , NV 101/2005 Sb.(pracoviště a 
pracovní prostředí)  

 
2. Mechanická odolnost a stabilita 

Oprava fasády objektu je navržena v souladu s ČSN. 
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3. Požární bezpečnost stavby 

 

       Dle ČSN  73 0434 se jedná o změnu stavby skupiny I. Při opravě budovy školy jsou pouze 
měněny nevyhovující výplně otvorů za nové prvky, ve dvorní části je odbouraná nepoužívaná 
prádelna. Osazované vstupní dveře na ulici budou opatřeny panikovou klikou, která bude 
zabezpečovat možnost otevření z vnitřní strany i při uzamčení.  

 
4. Hygiena , ochrana zdraví a životního prostředí 

A) Objekt školy je vybaven pro svoje účely zařízením zajišťující dodržení hygienických 
předpisů z doby provádění jednotlivých minulých stavebních úprav.  Z hlediska TZB je stavba 
vybavena vytápěním s napojení na veřejný plynovod,  je zásobována vodou,  elektrickou energií, 
vybaven kanalizací, zajišťující základní hygienické standardy. Odpady vzniklé při stavbě budou 
odváženy odbornou firmou na řízenou skládku. Objekt nemá zásadní vliv na životní prostředí.  

 
B) Intenzita osvětlení prostorů 

Z hlediska intenzity osvětlení prostorů je postupováno dle ČSN EN 12 464-1, opravou fasády není 
nijak měněno. 

C) Výměna vzduchu 

Všechny prostory jsou větrány přirozeně okny, větrání okny zajišťuje hygienické předpisy.  

 
5. Bezpečnost při užívání 
-Mechanická odolnost a stabilita 

Oprava fasády včetně všech měněných prvků je navržena z hlediska klimatických vlivů na normová 
zatížení větrem a sněhem v dané oblasti. V případě extrémních hodnot zatížení je nutno učinit 
opatření proti poškození stavby a to zejména odstraněním sněhu ze střechy.  Proti extrémním 
zatížením větrem nelze stavbu za provozu ochránit. Taktéž je třeba v případě sněhu a námrazy 
ochránit osoby pohybující se po komunikacích podél budovy před pádem sněhu a ledu ze střechy a s 
z prvků výrazně členěné fasády.  
Na objektu je třeba provádět obvyklou údržbu, aby byla zajištěna odolnost a životnost konstrukčních 
prvků. 
 

-Požární bezpečnost 
Viz bod 3.  
 

- Hygienické požadavky 
Oprava fasády včetně všech měněných prvků je z hlediska hygienických požadavků navržena dle 
platných předpisů. Další užívání musí být v souladu s těmito předpisy a za provozu nesmí být stavba 
v rozporu s těmito předpisy měněna.  
 

- Bezpečnostní předpisy 
Pro užívání stavby platí z hlediska BOZP předpisy uvedené v závěru této kapitoly. Dále je při 
údržbě vybavení, elektroinstalace nutno dodržovat aktuálně platné předpisy pro revize a servis 
zařízení. 
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- hospodárné využívání tepla a tepelné energie 

Oprava fasády včetně všech měněných prvků objektu je navržena dle platných norem ČSN 730540-
2 Tepelná ochrana budov a v souladu se zák. č. 06/2000Sb. o hospodaření s energií. Pro dodržení 
těchto předpisů je nutno udržovat stavební konstrukce a technická zařízení v dobrém technickém 
stavu. 
Stavba dále nesmí být užívána k účelu, který neodpovídá stavebnímu povolení a následně 
kolaudačnímu rozhodnutí.  
 

6. Ochrana proti hluku 
Vnější hluk  

Vnější hluk je reprezentován dopravou na přilehlé místní komunikaci, která vede před objektem. 
Navržené parametry neprůzvučnosti oken a stěn zajišťují dodržení hygienických parametrů ve 
vnitřním prostředí z hlediska zatížení hlukem z vnějších zdrojů. V uliční fasádě jsou navrženy okna 
s protihlukovým dvojsklem s parametry Rw=35dB.  

 
Vnitřní hluk 

Při užívání objektu nesmí být překročeny maximální přípustné hladiny hluku a vibrací dané 
hygienickými předpisy. V objektu nebudou nová instalována technická zařízení, která by byla 
zdrojem hluku. 

 
7. Úspora energie a ochrana tepla 

Objekt je vytápěný. Opatření na úsporu tepla jsou navržena v souladu s ČSN 730540-2 Tepelná 
ochrana budov a v souladu se zák. č. 06/2000Sb. o hospodaření s energií, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s vyhl. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov.  
 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace, údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby 

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav a situováním této historicky hodnotné stavby v městské 
památkové rezervaci stavby  je možno řešit současné požadavky na bezbariérové užívání staveb jen 
v částečně a v charakteru, který se přímo týká navrhovaných stavebních úprav.  
Jedná se především o řešení výplně nových vstupních dveří provedených dle vyhl.č.398/2009Sb.  
Dále bylo dle této vyhlášky rozhodnuto ve vybraných prostorách 1.np o instalaci oken v jedné 
učebně a kabinetu zabezpečující bezbariérové ovládání ve výšce max. 1100mm nad podlahou.  
 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Ochrana před bleskem 

Objekt je chráněn před bleskem soustavou hromosvodů, v rámci opravy fasády bude vyměněn vodič 
s ochranným úhelníkem na východním křídle v parku. Do soustavy nebude ostatními pracemi 
zasahováno.  

 
Spodní voda 

Výskyt spodní vody se nepředpokládá.  
 

Seismické nebo poddolovaná oblast 
Stavba není v seismicky aktivní ani v poddolované oblasti. 
 

Ochranná pásma 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu inženýrských sítí. Jejich ochrana bude specifikována ve 
vyjádření jejich správců. 

Stavba se nenachází v ochranných pásmech vodních zdrojů, komunikací.  
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10. Ochrana obyvatelstva 

Stavba není určena k ochraně obyvatelstva. 
 
11. Inženýrské stavby 

Neobsahuje. 
Napojení na inženýrské sítě, viz průvodní zpráva.  
 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
Stavba neobsahuje výrobní technologická zařízení. Je vybavena provozní technologií a to 
vytápěním.  
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E. Zásady organizace výstavby 

 
E.01  Technická zpráva 
 
a) - informace o rozsahu a stavu staveniště: jako staveniště resp. skladování stavebního materiálu bude 
využívána plocha pozemků ve vlastnictví města, tj. p.č. 420 a 422/2. Kolem stavby vede zpevněná místní 
komunikace, po které je umožněn přístup k objektu. 
- trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště: bilance zemních prací se předpokládá s 
mírným přebytkem.  Deponie nebude tvořena, po odbagrování kontaminované zasolené zeminy bude zemina 
odvezena. Následně bude po vyschnutí prováděn zásyp štěrkem.  
Příjezd ke staveništi bude po obsužné místní komunikaci ve vlastnictví města, do dvorní části objektu je 
umožněn přístup průchodem řešeným objektem, nebo je možný také po pozemcích ve vlastnictví města přes 
přilehlý park s hradebním pásem.  
 
b) Významné sítě technické infrastruktury - 
Na pozemky staveniště nezasahují ochranné pásma vzdušného vedení VN, při provádění zemních prací bude 
dodržováno ochranné pásmo kolem vedení všech sítí. Viz vyjádření dotčených orgánů.  
 
c) napojení staveniště- 
- zdroj vody – staveniště bude zásobováno vodou z vnitřního rozvodu školy 
- zdroj NN – staveniště bude zásobováno elektrickou energií z vnitřního rozvodu školy 
 
d) Veškeré stavební zásahy mimo oplocenou proluku staveniště budou náležitě o hrazeny – nepředpokládá se 
zásah mimo staveniště. Při provádění oprav fasády do ulice bude zabrán navazující chodník pro pěší a chodci 
budou výstražnými cedulemi upozorněni na zákaz vstupu na staveniště a nutnost využití protilehlého 
chodníku na ulici Pontassievská a ulici Dolní Česká.  
 
e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů  
není třeba dělat zvláštní opatření 
 
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
Bude využíváno pozemku č. 422/2, pro zázemí pracovníků bude vyčleněna místnost a WC ve škole.  
 
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení - 
- takové stavby se nepředpokládají 
 
h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví, plán bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi  
V průběhu realizace stavby bude dodržen z.č. 262/2006Sb. (Zákoník práce), z.č. 309/2006Sb. (Požadavky 
BOZP),  NV č.591/2006 Sb. (BP na staveništích), dále  NV č.495/2001Sb. (bezp. značky a signály), 
NVč.378/2001Sb. (stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí), NV č.495/2001Sb. (OOPP), NV č. 
168/2002Sb. (provozování dopravy), NV č. 362/2005Sb. (BP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky). 
 
i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Organizace stavby bude taková, aby k zatížení okolí stavby dopravou, hlukem, vibracemi a exhalacemi bylo 
omezeno na nejnižší možnou míru. 
 
j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících termínů 
předpokládané zahájení stavby : 5/2018 (předpokládá se provedení hlavních stavebních úkonů v době  
    školních prázdnin 2018) 
předpokládané ukončení stavby: 5/2019 
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1. Identifikační údaje 

název stavby   Oprava fasády objektu školy, Pontassievká 2, Znojmo 

stavebník   Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 499/3, Brno, Veveří, 601 82 

zodpovědný projektant  Ing. arch. Jaroslav Poláček 

vypracoval   Ing. Petr Gabriel 

charakter stavby stavební úpravy 

účel stavby              služby, školství 

2. Architektonické a stavebně technické řešení – technická zpráva 

a) Účel objektu  
střední škola, víceleté gymnázium, jazyková škola 
 
b)Zásady řešení (všeobecné) 
Oprava uličních fasád, výměna vnějších výplní otvorů v uliční a dvorní části v souladu s polohou stavby v 
městské památkové rezervaci 
 
c)Kapacita stavby  - stavební úpravou se parametry stavby nemění 

                                  
d)technické a konstrukční řešení objektu, zdůvodnění 
Jedná se o opravu fasády a výměnu výplní otvorů se souvisejícími prvky z důvodu nevyhovujícího 
technického stavu  
 
e) Tepelně technické vlastnosti  
 Tepelné technické vlastnosti a požadavky na ně se vzhledem k charakteru stavební úpravy týkají především 
navrhovaných výplní vnějších stavebních otvorů. Obecně se drží v limitu předepsaných hodnot.  
 
f) Způsob založení - je podrobně popsán v další části textu. 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí.  
Stavba bude mít minimální dopad na životní prostředí. Opravou fasády se nemění vliv stavby na životní 
prostředí.  
 
h)Dopravní řešení 
Objekt dopravu neřeší. 
 
i)Ochrana objektu před škodlivými vlivy, protiradonová opatření. 
Výměna oken do ulice s předepsanou neprůzvučností Rw=35dB zlepší dopad hluku z ulice ve třídách. 
 
j)Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Stavební úprava (oprava fasády, výměna výplní vnějších otvorů) byla navržena především v souladu s vyhl. 
č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhl.č.268/2009Sb. o obecných technických 
požadavcích na stavby, a vyhl.č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvích. Vyhláška  č. 398/2009Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb je dodržena přiměřeně vzhledem  k rozsahu řešených 
stavebních úprav a situováním stavby v městské památkové rezervaci.  
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3. Stavebně konstrukční část – technická zpráva 

Dotčené území se nachází v katastru obce Znojmo – město. Jedná se o opravu průčelní fasády původní části 
objektu s výměnou klempířských  prvků, výměnu výplní otvorů a ochranných mříží oken.  
 
Fasáda 
Po provedení celkového průzkumu stavu omítek byl stanoven další postup stavebních prací a oprav fasády 
v jednotlivých částech průčelí. Provádění průzkumu a přídržnosti omítky na podkladových vrstvách pomocí 
ultrazvuku nebylo prováděno vzhledem k celkovému stavu a rozsahu omítek. Provádění odtrhových zkoušek 
nebylo prováděno z důvodu špatného stavu hlavních částí omítek bez štukových prvků, kdy by bylo velmi 
nepravděpodobné dosažení požadovaných přídržností k podkladu pohybujících se okolo hodnoty 0,2mPa. 
Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k celkovému zhodnocení fasády poklepem kladívkem, kdy byla 
zhodnocena velká plocha omítek a odebrány potřebné vzorky z fasády. Průzkum byl prováděn 
z vysokozdvižné plošiny. Na fasádě budou odstraněny všechny nepotřebné ocelové držáky, ty budou 
odříznuty v úrovni zdiva. Ponechané držáky vlajek budou očištěny a natřeny základovou barvou 
s dvounásobným vrchním syntetickým nátěrem. Odstín bude stanoven projektantem po výběru barev na 
fasádu.  Na fasádě bude také nově proveden nápis ve štítu. Bude proveden návrh a poté realizace 
písmomalířem.  
Fasáda je opatřena akrylátovým nátěrem,  který zabraňuje difúzi vodní  páry. Vrstvy pod nátěrem jsou 
v některých částech napadeny plísní vzniklou kondenzací, viz foto.č.1. Další vrstva je tvořena jemnou 
vápennou/vápenocementovou omítkou a jádrovou vrstvou. Tloušťky jednotlivých vrstev budou dle místa 
provedení a rovinnosti podkladu. Omítky jsou v místech strukturovaných bosáží tvořeny jádrovou vrstvou a 
vrstvou omítky s přidaným kamenivem větší frakce, které jsou poté přetaženy jemnou vrstvou, viz foto č. 2. 
Štukové profily jsou tvořené ze štukové malty složené z jemného písku, karbidového vápna s přísadou sádry, 
prvky jsou tažené na fasádě, některé lepené sádrovou maltou, popř. s přídavným kotvením. Bosáže jsou také 
vyprofilované pomocí zdiva v podkladu.  
Přístavba tělocvičny je řešena jednoduše klasickými metodami s jádrovou a štukovou vápenocementovou 
omítkou, stávající nátěry budou také kompletně odstraněny. Jižní fasáda tělocvičny byla opravována ca před 
10 lety. Místně však také zejména v oblasti soklu vykazuje tato část fasády poruchy.  
 
Po otlučení nesoudržných omítek bude provedeno vyčištění spár zdiva a celá plocha fasády bude otrýskána 
tlakovou vodou. Štukové prvky nebudou tlakovou vodou nadměrně poškozovány a v případě nutnosti budou 
pouze oškrábany mechanicky. Celá plocha pak bude dočištěna mechanicky kartáči, aby bylo zajištěno co 
nejlepší očištění a odstranění akrylátových nátěrů pro další bezvadnou funkci omítek. Nejvíce jsou narušeny 
omítky mezi okny ve 2NP s nízkou bosáží, částečně jsou také narušeny omítky mezi okny v 1NP s vysokou 
bosáží. V částech stavby, jedná se především o severozápadní průčelí a západní trakt školy z ulice Dolní 
České již došlo úplné degradaci omítek a odpadávání částí omítek. Zdivo je tak v částech bez omítek a 
dochází k jeho zrychlené degradaci. Proto bude v těchto částech zdiva i na částech neotlučených omítek 
provedena penetrace pomocí zpevňovacího prostředku rozpustného ve vodě na bázi křemičitanového 
roztoku. Na stěny bude nanášen postřikem nebo natírán. Po očištění zdiva bude zhodnocen jeho stav a 
nutnost penetrace, doporučena je kompletní penetrace a tak zpevnění podkladu na celé ploše.  Předpokládá se 
otlučení omítek v celkovém rozsahu do 70% včetně bosáže se zachováním štukových prvků říms, 
suprafenster, štítů,  apod. 
 
Štukové profily jsou tvořené ze štukové malty složené z jemného písku, karbidového vápna s přísadou sádry, 
prvky jsou tažené na fasádě, některé lepené sádrovou maltou, popř. s přídavným kotvením. Tyto prvky 
budou opraveny, popř. doplněny. Předpokládá se doplnění do 60% štukových prvků s jejich celkovou 
povrchovou úpravou.  Štukové prvky porušené mrazovými trhlinami budou opraveny pomocí speciální 
rychletuhnoucí malty pro restaurování a opravy štukatur, jedná se o vyrobenou suchou maltovou směs 
s minerálními pojivy se zrnitostí do cca0,5mm. Ve více narušených částech štukových prvků bude nataženo 
jádro pomocí hrubé tažené malty pro restaurování a opravu štukatur se zrnitostí do cca 1,5mm. Pro tažení a 
opravu říms, šambrán budou vytvořeny oplechované šablony, které se poté osadí na vodící latě. Části 
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štukových výzdob v oblasti hlavní římsy středního rizalitu jsou narušeny dešťovou vodou stékající po fasádě 
a pilastru z narušeného dešťového svodu. Tyto prvky budou opraveny a doplněny, v případě velkého 
narušení, které by nemohlo zaručit další trvanlivost, budou tyto prvky vytvořeny nové odlitím do sádrových 
forem, které budou provedeny dle vedlejšího pilastru. Štukové prvky budou vytvořeny ze speciální suché 
maltové směsi pro odlévání prvků do forem se zrnitostí cca do 1,5mm. Prvek bude následně osazen na místo 
a přilepen pomocí sádry, po přitlačení prvku se přebytečná sádra odstraní a prvek bude po vytvrdnutí 
přikotven k podkladu pomocí předchystaných otvorů pro vsazení šroubů a hmoždin.  
 
Omítka s nízkou bosáží mezi okny ve 2NP - předpokládá se na většině plochy kompletně s odstraněním 
těchto omítek a jejich novým provedením s obnovenou bosáží vytvořenou pomocí dřevěných prvků 
připravených ve fasádě při omítání. Na tyto prvky bude použita jádrová vápenocementová omítka zrnitosti 
do 1mm v tloušťce cca 15mm a štuková vrstva z vápenocementové vodoodpudivé omítky zrnitosti cca do 
0,6mm v tloušťce min. 3mm.  Tloušťky jednotlivých vrstev budou dle místa provedení a rovinnosti 
podkladu. Podklad bude po napenetrování upraven cementovým podhozem.  
 
Omítka s vysokou bosáží mezi okny v 1NP a na soklu - předpokládá se otlučení a nahrazení do 50% těchto 
omítek s bosáží v 1NP. Tato omítka má jemnější strukturu než omítka bosáží na soklu. Soklová bosáž bude 
odstraněna ze 100%, na části v parku bude bosáž zhodnocena po odstranění povrchových vrstev. Tyto prvky 
budou vytvořeny na připravený podklad penetrací a cementovým podhozem pomocí jádrové omítky se 
stahováním pomocí vytvořených oplechovaných šablon a osazených stahovacích latí. Vrstva tvořící 
strukturovaný povrch bude vytvořena nahazováním a hlazením z „volné ruky“ jádrové omítky s přídavkem 
písku s většími křemennými zrny tvořící potřebnou strukturu. Velikost zrn bude stanovena pro jednotlivé 
části odlišná dle průzkumu většího množství oklepaných prvků, viz foto č.2. Poté budou takto upravené 
bosáže upraveny jemnou štukovou vrstvou z vápenocementové vodoodpudivé omítky zrnitosti cca do 0,6mm 
v tloušťce min. 3mm. Tloušťky jednotlivých vrstev budou dle místa provedení a rovinnosti podkladu. 
 
Soklová omítka byla na traktech v parku a z ulice Dolní České provedena ze sanační hydrofobizované 
omítky, která stále plní svoji funkci. Chemický rozbor a analýza vzorku soklové omítky z ulice 
Pontassievské potvrdila předpoklad vysoké vlhkosti a zasolení soklu. Vlhkost soklové části zdiva tak 
dosahovala místy až20%, viz foto č. 4. Soklová omítka i s nadsoklovou bosáží tak bude kompletně 
odstraněna a provedena nová ze sanační omítky jádrové a štukové se sanačním podhozem. Struktura bosáží 
bude vytvořena technologií viz výše. Z důvodu částečného zlepšení vlhkostních vlivů na soklovou část zdiva 
jsou navrženy pomocné drenáže na ulici Ponttasievské a z ulice Dolní České. Bude provedeno odkopání a 
ostranění kontaminované zasolené zeminy do hloubky cca 80cm. Zdivo bude po odstranění soklových 
omítek ponecháno bez úprav po dobu výstavby a bude přirozeně vysychat. Na svislou část bude pod úroveň 
terénu instalována nopová PE fólie s výškou nopu 20mm. Dále bude proveden hutněný zásyp štěrkem a bude 
znovu položená dlažba do štěrkového lože, odkop bude proveden dle samostatného výkresu.  
 
Pro sjednocení celého povrchu bude po provedení hrubých oprav a omítek celý povrch sjednocen přetažením 
štukovou vápenocementovou omítkou. 
 
Fasádní barvy na konečnou úpravu omítek budou použity silikátové s barevnými odstíny určenými dle 
vzorkových zkoušek na fasádě s pracovníky orgánu památkové péče a Národního památkového ústavu. 
Barvy budou nanášeny na nepenetrovaný podklad minimálně ve dvou vrstvách.  
 
Klempířské prvky jsou v části stavby zcela zdegradovány a na většině úseků bylo jejich provedení 
zhodnoceno jako nevyhovující. Svislé části oplechování jsou zaomítané pod omítku, je tak umožněno 
vzlínání vody po plechu do omítky, zdiva, kde působí degradačně a omítka je narušená. Omezená je také 
přídržnost omítky k plechu. Původní prvky tak budou odtrženy, před odtržením bude provedeno naříznutí 
omítky od zaomítaného plechu, aby při odtrhávání nedocházelo k poškozování štukových prvků. Podklad po 
odtržení bude zapraven a srovnám cementovým potěrem, který bude před osazováním nových prvků plně 
vyzrálý. Všechny klempířské prvky budou nahrazeny za nové z pozinkovaného plechu tl.min. 0,55mm. 
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Prvky budou vytvořeny dle jednotlivých výkresů. Osazování plechů na uličních fasádách bude prováděno 
klasickými klempířskými metodami. Budou používány příponkové plechy a drátěné příponky. Kotvící prvky 
budou přepájeny. Klempířské prvky jsou nově navrženy se svislými částmi vytaženými na zdivo bez 
zaomítání tak, aby nedocházelo ke vlínání plechu do vrstev omítky. Přechod klempířského prvku na omítku 
bude ošetřen neutrálním silikonovým tmelem barvy dle konečné vybrané fasádní barvy. Jedná se o 
oplechování všech říms včetně parapetů, oplechování suprafenster, vrchních podstavců a také hlavní římsy i 
se svislou částí plechu. Pozinkované parapety budou také osazeny ve dvorní části při výměně výplní otvorů. 
Tyto prvky už jsou navrženy na osazení lepidlem na parapety. Při opravě fasády je navržena kompletní 
výměna dešťových svodů na uliční fasádě. Prvky budou také z pozinkovaného plechu. Nově instalované 
svody budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci přes geigry, aby se zabránilo jejich urychlené korozi. 
Napojení prvků na stávající kanalizaci bude upřesněno při provedení odkopových prací soklu, bude 
uzpůsobeno současnému stavu. Po odstranění stávajících dešťových svodů z fasády budou vyčištěny 
prostupy dešťových svodů římsami. Předpokládá se částečné rozebrání plechové krytiny v oblasti kolem 
vpustí. Do vyčištěných prostupů říms budou vsazeny PVC chráničky průměru 125mm, do kterých budou 
poté vsazeny pozinkované dešťové svody. V případě nutnosti je doporučena úprava prostupujících potrubí na 
menší rozměr. PVC trubky mohou být naříznuty a převařeny na menší průměr tak, aby bylo možné jejich 
vsazení do prostupů, klempířský svod může být také upraven na menší průměr s následným rozšířením pod 
římsou na průměr požadovaný. V římsách nebudou prostupy nijak stavebně zvětšovány, aby nedošlo 
k narušení římsy. Všechny prvky byly změřeny v typickém místě, budou přeměřeny v celých délkách a 
budou tvořeny na míru.  
 
Zámečnické prvky – drátové ochranné mříže jsou ve špatném stavu, postrádají protikorozní úpravu a 
v částech svarů jsou v některých částech popraskané. Jsou navrženy nové ochranné mříže na všechny okna a 
otvory v suterénu a na okna ve dvorní části. Prvky jsou vytvořeny z ocelových kruhových broušených drátů 
průměru 6-10mm, budou vytvořeny dle samostatného výkresu. Mříže budou pozinkované a natřené na bílo 
barvou s odstínem RAL 9010. Budou opatřeny základovým nátěrem a dvounásobným vrchním syntetickým 
nátěrem. Mříže budou osazeny a kotveny do ostění oken pomocí hmoždin do zdiva, některé mříže jsou 
osazeny před okno z důvodu zalícování oken se zdivem. Zámečnické prvky jsou ve většině již provedeny 
nové – pří provádění etapy I. – výměna oken. V této druhé etapě se tak jedná zejména o jejich přesazení na 
opravené omítky, připravené ostění zdiva. V učebně fyziky je dále navrženo doplnění jednoduchého zábradlí 
před okna učebny z důvodu nízkého parapetu.  

 
Stávající okna jsou dřevěná zdvojená, v částech stavby dvojitá kastlová. Okna nesplňují požadavky na 
tepelně technické parametry a nevyhovující je jejich slabá ochrana proti hluku z přilehlé komunikace. 
Stávající vstupní dveře jsou kovové prosklené, zasklení není provedeno bezpečnostním sklem. Dvorní dveře 
jsou plechové, resp. dveře ze dvora do části s tělocvičnou jsou sololakové. Prvky budou vybourány, budou 
nařezány na menší kusy a jejich odbourávání bude prováděno po malých částech tak, aby nedocházelo 
k narušení štukových prvků na fasádě, prvky šambrán okenních otvorů uliční fasády. Po osazení nových 
prvků bude zapraveno ostění, připraveny a vyrovnány parapety a budou osazeny nové dřevotřískové 
parapety z vlhkuodolné DTD desky s tloušťky 22mm s vysokotlakým HPL laminátem tl.0,5mm. 
V místnostech sociálního zázemí jsou stávající parapety vytvořeny v rámci obkladů stěn z keramických 
obkladů. Tyto prvky budou v co největší míře zachovány, v případě poškození prvků bude provedena 
náhrada keramických obkladů za stejné/co nejvíce podobné vybrané prvky. Nová okna jsou navrženy 
dřevěné s izolačními dvojskly typu Euro. Okna do ulice jsou navrženy s protihlukovým zasklením a 
s profilovanými rámy a překrytím hliníkových okapnic dřevěnými prvky. Ve dvorní části jsou navrženy 
klasická euro okna s izolačním dvojsklem a bílou eloxovanou úpravou hliníkových okapnic. Suterénní 
okénka budou hliníková s táhlovým ovládáním ve spodní části parapetů. Jsou navrženy také nové vstupní 
dveře do objektu. Z ulice budou osazeny nové dubové dveře s bezpečnostním zasklením, panikovou klikou a 
s nerezovými madly. Do dvora jsou navrženy nové hliníkové dveře s bezpečnostním zasklením. Dvě okna na 
schodišti ze 3NP jsou navrženy zmenšené s nutným podezděním na výšku parapetu 1,1m z důvodu 
zachování bezpečnosti dětí při pohybu na schodišti. Podezdívka bude upravena jádrovou a štukovou 
vápenocementovou omítkou a následně malbou. Při bourání zadních dveří do přistavěné části objektu 
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s tělocvičnou je možné narušení stávající zdi, stávající ocelová zárubeň bude vyříznuta, okno bude 
vybouráno a bude zhodnocen stav překladu nad tímto otvorem. V případě potřeby budou překlady nad 
otvorem vyměněny, stěna bude opraven resp. doplněna. Při osazování oken nad přistavěným objektem 
papírnictví bude z vnitřní strany (v učebně) demontováno dřevěné obložení stěny s tabulí. Po osazení oken a 
zapravení špalet bude obložení s tabulí zpětně namontováno. U sklepních oken do dvora je proveden SDK 
podhled, vybourávání oken bude prováděno tak, aby nebyl podhled poškozen. V případě poškození bude 
uveden do původního stavu.  Prvky budou provedeny dle přílohy Výpis prvků, všechny otvory musí být 
přeměřeny dodavatelem na stavbě. V době zpracování této dokumentace bylo již započato s výměnou hlavní 
částí oken v celé části školy, v etapě opravy fasády se tak jedná zejména o výměnu oken v přístavbě 
tělocvičny a o výměnu hlavních vstupních dveří do objektu.  
 
Ve dvorní části školy se nachází nepoužívaná zděná prádelna celkově v nevyhovujícím stavu pro používání 
ke svému původnímu účelu, prádelna je umístěna na ploše využitelné pro herní plochu. Je navrženo její 
odbourání a zapravení omítky po jejím odbourání. Na střechu prádelny jsou svedeny dešťové svody ze 
střechy objektu školy, ty musí být po jejím odbourání doplněny a budou nově napojeny přes geigry na 
svodné potrubí z PVC KG na stávající dvorní kanalizaci. Při provádění bude nalezena stávající napojení 
prádelny a dle provedení bude zvolen další sklon a napojení nového potrubí. Předpokládá se napojení 
pomocí PVC KG150. Omítka bude po odbourání zapravena jádrovou a štukovou vápenocementovou 
omítkou a následnou malbou.  Betonová podlaha prádelny bude také odbourána, poté bude nahrazena 
skládanou betonovou zámkovou dlažbou do štěrkového lože, aby bylo umožněno doplnění sportovní plochy 
při budoucí revitalizaci stávajícího hřiště.  

 
Z fasády budou při provádění demontovány všechny cedule u vstupů do budovy. Pro tyto cedule budou nově 
na fasádě instalovány dvě tabule rozměru 0,5*1m z vodovzdorné překližky tl.20mm. Předpokládá se obnova 
těchto desek po několika letech. Desky budou do zdiva kotveny pomocí nerezových závitových tyčí 
kotvených chemickou maltou do zdiva, vyrovnání desek bude prováděno pomocí rektifikačních nerezových 
prvků. Na tyto tabule pak budou umísťovány nutné se státním znakem apod. Tabule budou vytvořeny dle 
samostatného výkresu.  
 
Objekt je napojen na všechny inženýrské sítě. Nově bude nachystán průraz s ochrannou trubkou hladkou 
HDPE 50mm pro připojení metropolitní sítě. Pro provedení a schování za stávající dřevěné obložení musí 
být část dřevěného obložení demontována. Po provedení průrazu a vsazení chráničky bude obložení zpětně 
namontováno.  Bude provedeno v návaznosti na kabely O2.  
 
 
Objekt je chráněn před bleskem soustavou hromosvodů, v rámci opravy fasády budou vyměněny vodiče na 
fasádě se všemi kotevními prky a ochrannými úhelníky, jednotlivé měněné svody jsou schématicky 
zakresleny v pohledech. Do soustavy nebude ostatními pracemi zasahováno.  
 
Dále byl proveden celkový průzkum stavu objektu. Celkový stav objektu je dobrý bez závažných poruch. 
Problematické provedení zaatikových žlabů z pozinkovaného plechu s malým spádem je součástí střešní 
krytiny a není v této projektové části řešeno. Při dalších rekonstrukcích střechy je navrženo řešení žlabů 
přehodnotit resp. nahradit z asfaltových pásů popř. PE fólií.  

 
Bylo provedeno zdigitalizování částí původní dokumentace skutečného provedení stavby za účelem  výměny 
oken a navržení barevného řešení fasády s kontrolou hlavních mír a přeměření výplní otvorů. Byly zjištěny 
trasy jednotlivých přípojek a inženýrských sítí vedoucích kolem objektu dle podkladů správců jednotlivých 
sítí. Oprava fasády objektu je projektována tak, aby byl v maximální míře zachován původní architektonický 
ráz domu a zlepšeny hydrofyzikální vlastnosti omítky pro další bezvadnou funkci.  
Plocha staveniště je bez vzrostlé zeleně, kterou by bylo nutné pokácet, při stavebních pracích v parku a při 
využívání přístupu do školy z prostor hradebního pásu je možné poškození zatravněných ploch. Ty budou po 
ukončení prací zkultivovány a uvedeny do původního stavu.  
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