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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady SÚS JmK

Rozpočet:

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

1-Ostatní

Objekt: 000

Stavba: SFDI

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Ostatní a vedlejší náklady SÚS JmK

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

000

1-Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                          

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Ostatní a vedlejší náklady SÚS JmK

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

000

1-Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady SÚS JmK

Rozpočet:

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

2-Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: SFDI

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Ostatní a vedlejší náklady SÚS JmK

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

000

2-Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 9 00009 R Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu  - 

popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 10 00010 R Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - 

popsáno v obchodních podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 12 00012 R Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 16 00016 R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a 

ve vyhlášce č. 272/2011

KPL  1,000 ____________ ____________

 17 00017 R Havarijní, povodňový plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. 

č. 24/2011 Sb.

KPL  1,000 ____________ ____________

 18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 3

3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Ostatní a vedlejší náklady SÚS JmK

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

000

2-Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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1.1.200123.10.2008Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Š.BucharováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 6 695,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Komunikace III/408 26, km 0.000-1.220

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Rozpočet:

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

SO 101.1

Objekt: I.

Stavba: SFDI

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, km 0.000-1.220

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 032,800 ____________ ____________

k pol.č. 123838, 123938

(258,200+258,200)*2,000=1 032,800 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 1 121102 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM M3  554,600 ____________ ____________

odvoz s uložením na meziskládku,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

0,000-1,220, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 0,000-1,220

554,600=554,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 2 123832 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 

2KM

M3  393,400 ____________ ____________

včetně třídění výkopku - vhodný materiál pro násypy,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

0,000-1,220, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 0,000-1,220

pro násyp SO 101.1        375.4=375,400 [A]

pro násypy SO 102; SO104   4+14=18,000 [B]

A+B=393,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, km 0.000-1.220

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,

 3 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 

20KM

M3  258,200 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

0,000-1,220, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 0,000-1,220

(271,300+638,500-393,400)/2=258,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, km 0.000-1.220

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 123938 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 

20KM

M3  258,200 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

0,000-1,220, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 0,000-1,220

(271,300+638,500-393,400)/2=258,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, km 0.000-1.220

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 100%PS M3  375,400 ____________ ____________

hutnit na minimálně 98 % PS, materiál do násypu viz pol.č. 123732,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

0,000-1,220, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 0,000-1,220

375,400=375,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, km 0.000-1.220

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3  1 464,400 ____________ ____________

k pol.č. 121102, 123832, 123838, 123938,

554,600+393,400+258,200+258,200=1 464,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  179,300 ____________ ____________

štěrkodrť fr. 0/63 mm

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

0,000-1,220, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 0,000-1,220

179,300=179,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, km 0.000-1.220

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  6 695,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

0,000-1,220, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 0,000-1,220

6695,000=6 695,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 9 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT M2  4 187,300 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

0,000-1,220, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 0,000-1,220

4187,300=4 187,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 10 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  4 187,300 ____________ ____________

materiál viz polč. 121102,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

0,000-1,220, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 0,000-1,220

4187,300=4 187,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  4 187,300 ____________ ____________

viz pol.č. 18222,

4187,300=4 187,300 [A]
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, km 0.000-1.220

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 12 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  4 187,300 ____________ ____________

k pol.č. 18241

4187,300=4 187,300 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 13 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3  554,600 ____________ ____________

k pol.č. 121102,

554,600=554,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové 

prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky,

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 1 567543 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD PĚN ASFALT TL DO 

200MM

M2  6 695,000 ____________ ____________

SROSM A/1

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

0,000-1,220, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 0,000-1,220

6695,000=6 695,000 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 2 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM M2  1 837,800 ____________ ____________

štěrkodrť fr. 0/32 mm

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

0,000-1,220, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 0,000-1,220
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, km 0.000-1.220

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1837,800=1 837,800 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 3 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  6 695,000 ____________ ____________

0,35 kg/m2

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

0,000-1,220, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 0,000-1,220

6695,000=6 695,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 4 574A56 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, TL. 60MM M2  6 695,000 ____________ ____________

ACO 16+

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

0,000-1,220, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 0,000-1,220

6695,000=6 695,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KUS  58,000 ____________ ____________

 výšky 0,80 m nad korunou vozovky, osazené do plastové patky, patka osazena 

do vrtu průměru 35 cm tak, aby horní okraj převyšoval krajnici o 5 cm. Vrt kolem 
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, km 0.000-1.220

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

patky bude vyplněn betonem C 16/20  do úrovně 20cm pod dolní hranou patky.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

0,000-1,220, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 0,000-1,220

58=58,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  79,505 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

0,000-1,220, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 0,000-1,220

V1a  239.7*0.125=29,963 [A]

V2a  789*0.125*1/3=32,875 [B]

V2b  200*0.125*2/3=16,667 [C]

A+B+C=79,505 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 3 935212 PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM M  910,000 ____________ ____________

TBZ 50/65/16 z betonu C30/37-XF4, do lože z betonu C12/15 - na štěrkopískové 

lože fr. do 22 mm  tl. 100 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

0,000-1,220, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 0,000-1,220

910,000=910,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, km 0.000-1.220

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 4 099,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:
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Komunikace III/408 26, 1.220 - 1.860

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Rozpočet:

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

SO 101.2

Objekt: I.

Stavba: SFDI

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, 1.220 - 1.860

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  301,040 ____________ ____________

zemina, kamení, viz pol.č. 113328, 123938, 123838, 132838,

1706,995*1,900=3 243,291 [A]

535,500*2,000=1 071,000 [B]

944,900*2,000=1 889,800 [C]

150,520*2,000=301,040 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  77,840 ____________ ____________

betonová suť, viz pol.č. 113524, 96687,

884*0,085=75,140 [A]

6*0,450=2,700 [B]

Celkem: A+B=77,840 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  822,204 ____________ ____________

materiál s příměsí živice, viz pol.č. 113136,

342,585*2,400=822,204 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 1 113136 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 12KM

M3  342,585 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

4567,800*0,075=342,585 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, 1.220 - 1.860

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  1 706,995 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

4613,500*0,220+4613,500*0,150=1 706,995 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  884,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

884=884,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 

DOPRAVA

tkm  901,680 ____________ ____________

dalších 12 km dopravy k pol.č. 113524,

884*0,085*12=901,680 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 5 121102 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM M3  56,600 ____________ ____________

odvoz a uložení na meziskládku,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

56,60=56,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, 1.220 - 1.860

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 123832 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 

2KM

M3  95,800 ____________ ____________

odvoz a uložení vytříděného vhodného materiálu na meziskládku, použije se - viz 

pol.č. 171103, 17310,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

91,300+4,500=95,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, 1.220 - 1.860

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 

20KM

M3  944,900 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

944,900=944,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 123938 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 

20KM

M3  535,500 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, 1.220 - 1.860

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odvoz a uložení na skládku,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

8,800+622,500-91,300-4,500=535,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  25,795 ____________ ____________

pořízení ornice k pol.č. 18222 - chybějící množství,

(549,300*0,15)-56,600=25,795 [A]
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, 1.220 - 1.860

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 10 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  150,520 ____________ ____________

rýhy k přípojkám dešťových vpustí, rozšíření pro dešťové vpusti

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

121*0,80*1,40+15=150,520 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, 1.220 - 1.860

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 100%PS M3  91,300 ____________ ____________

hutnit minimálně na 98 % PS, vhodný materiál do násypu viz pol.č. 123832,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

91,300=91,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, 1.220 - 1.860

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3  1 783,320 ____________ ____________

viz pol.č. 121102, 123832, 123738, 123938, 132838,

56,600+95,800+535,500+944,900+150,520=1 783,320 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT M3  4,500 ____________ ____________

 vhodný materiál  viz pol.č. 123832,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

4,500=4,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, 1.220 - 1.860

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  4 139,800 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

3977,400+162,40=4 139,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 15 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT M2  549,300 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

549,300=549,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 16 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  549,300 ____________ ____________

 pořízení ornice, viz pol.č. 121102, 125738,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

549,300=549,300 [A]
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, 1.220 - 1.860

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  549,300 ____________ ____________

k pol.č. 18222,

549,300=549,300 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 18 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  549,300 ____________ ____________

k pol.č. 18241,

549,300=549,300 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 19 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3  56,600 ____________ ____________

k pol.č. 121102,

56,600=56,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové 

prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky,

Zemní práce1 ____________

Základy2
 1 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M  1 133,000 ____________ ____________

PVC DN 90, obsyp kamenivem drceným frakce 8/16 mm, lože ze štěrkodrti fr. 0/32 

mm

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

1133,000=1 133,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, 1.220 - 1.860

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 2 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  944,900 ____________ ____________

Štěrkodrť frakce 0-32,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

944,900=944,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
 1 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  128,180 ____________ ____________

Štěrkopískový  podsyp příkopových žlabů- frakce 0/22 mm, žlaby viz pol.č. 

935222,

podsyp a obsyp přípojek dešťových vpustí ze štěrkopísku fr. 0/8 mm

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

příkopové žlaby: 36,000*0,650*0,100=2,340 [A]

přípojky vpustí: 121*0,80*1,3=125,840 [B]

Celkem: A+B=128,180 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, 1.220 - 1.860

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM M2  3 977,400 ____________ ____________

tl. 240 mm, frakce 0/32 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

3977,400=3 977,400 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 2 56345 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL DO 250MM M2  162,400 ____________ ____________

tl. 220 mm, frakce 0/32 mm, viz konstrukce autobusových zálivů,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

162,400=162,400 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 3 56434 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 

200MM

M2  160,800 ____________ ____________

tl. 160 mm, viz konstrukce autobusových zálivů,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

160,800=160,800 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, 1.220 - 1.860

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 4 56460 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU M3  517,062 ____________ ____________

konstrukční vrstva vozovky tl. 130 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

3977,400*0,130=517,062 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 5 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM M2  31,900 ____________ ____________

štěrkodrť frakce 0/32 mm, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

31,900=31,900 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 6 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ  1,0KG/M2 M2  3 938,000 ____________ ____________

pod ACP 16+,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

3938,000=3 938,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 7 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  7 876,000 ____________ ____________

množství 0,35 kg/m2, pod ACL 16+, pod ACO 11+,
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, 1.220 - 1.860

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

3938,000*2,000=7 876,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 8 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM M2  3 938,000 ____________ ____________

ACO 11+,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

3938,000=3 938,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 9 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM M2  3 938,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

 3938=3 938,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 50MM M2  3 938,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, 1.220 - 1.860

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

3938=3 938,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  160,800 ____________ ____________

dlažba z žulových kostek tl. 160 mm, do CBJ tl. 60 mm, viz konstrukce 

autobusových zálivů,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

160,800=160,800 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 1 87133 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN 150MM M  121,000 ____________ ____________

PP SN 10, DN 150 - polypropylén třívrstvý, oboustranně hladký, 25 ks přípojek k 

uličním vpustím,
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, 1.220 - 1.860

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

121=121,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 2 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  25,000 ____________ ____________

včetně mříže únosnosti D 400  a kalového koše,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

25,000=25,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 3 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,000 ____________ ____________

úprava při pokládce živičných vrstev, stávající poklop,

zaměřeno na stavbě,

1,000=1,000 [A]
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, 1.220 - 1.860

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 1 914112 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

1x IJ 4b, 1x P 4, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 7 trvalé dopravní 

značení,

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914113 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS  8,000 ____________ ____________

1x A7a, 1x E4, 2x A12, 2x B29, 2x E8c, včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 7 trvalé dopravní 

značení,

1+1+2+2+2=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914131 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

A12,  zvýrazněné - na platformě se žlutým podkladem (se značkou E3a),

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 7 trvalé dopravní 

značení,

2+2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, 1.220 - 1.860

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 914131 2 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000 ____________ ____________

IP6 na šedém podkladu

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 7 trvalé dopravní 

značení,

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 5 914131 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

B 24a , B 24b, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 7 trvalé dopravní 

značení,

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 6 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  2,000 ____________ ____________

 E3a,  zvýrazněné - na platformě se žlutým podkladem (se značkou A12),

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 7 trvalé dopravní 

značení,

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 7 914921 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A 

MONTÁŽ

KUS  10,000 ____________ ____________

k pol.č. 914131.1-3,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 7 trvalé dopravní 

značení,

2+6+2=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, 1.220 - 1.860

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- sloupky, patky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 8 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  123,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 7 trvalé dopravní 

značení,

V1a  640*0.125=80,000 [A]

V7   86*0.5=43,000 [B]

A+B=123,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 9 915221 x VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  14,000 ____________ ____________

žluté,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 7 trvalé dopravní 

značení,

V11a  112*0.125=14,000 [A]

A=14,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 10 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  1 001,000 ____________ ____________

ABO 100/15/25 nat, včetně lože C 12/15 a opěrky,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

1001,000=1 001,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 11 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  86,000 ____________ ____________
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III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, 1.220 - 1.860

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ABO 100/15/15 N nat, včetně lože C 12/15 a opěrky,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

86,000=86,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 12 917224 3 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  40,000 ____________ ____________

ABO 100/15/15 PV, LV nat, včetně lože C 12/15 a opěrky,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

20+20=40,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 13 91725 1 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  36,000 ____________ ____________

HK 400/290/1000 včetně lože C 12/15 a opěrky,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

18+18=36,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 14 91725 2 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  44,000 ____________ ____________

 HK 400/290/1000 (přímý),   HK 150 - 400/250-290/1000,  náběhové (levý,pravý) 

včetně lože C 12/15 a opěrky,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

20+1+1=22,000 [A]

20+1+1=22,000 [B]

Celkem: A+B=44,000 [C]
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, 1.220 - 1.860

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 15 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU 

TL 100MM

M  36,000 ____________ ____________

TBZ 50/65/16 z betonu C30/37-XF4, do lože z betonu C12/15 - na štěrkopískové 

lože fr. do 22 mm  tl. 100 mm, příkop k lapači splavenin v km 1,269,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

36=36,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 16 93641 LAPAČ SPLAVENIN KUS  1,000 ____________ ____________

z betonu C20/25 -XF4, v km 1,269, kompletní dodávka včetně mříže s antikorozní 

úpravou dle ČSN 03 8762, 

vč. dlažby z lomového kamene tl. 150 mm do betonu C12/15  tl. 100 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 6 lapač splavenin,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 17 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  6,000 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku ve vzdálenosti do 17 km,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860,

6=6,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
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III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Komunikace III/408 26, 1.220 - 1.860

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Úpravy místních komunikací

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Rozpočet:

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

SO 103.1

Objekt: I.

Stavba: SFDI

SOUPIS PRACÍ
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III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Úpravy místních komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,510 ____________ ____________

k pol.č. 113524

6*0,085=0,510 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 1 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  6,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace (viz SO 

102), 3 charakteristické příčné řezy

6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 

DOPRAVA

tkm  6,120 ____________ ____________

k pol.č. 113524, dalších12 km dopravy

6*0,085*12=6,120 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  9,660 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace (viz SO 

102), 3 charakteristické příčné řezy

193,200*0,050=9,660 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 4 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  1,500 ____________ ____________

pořízení chybějící ornice k pol.č. 18222
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III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Úpravy místních komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

10*0,150=1,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 5 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT M2  10,000 ____________ ____________

k pol.č. 18222

10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 6 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  10,000 ____________ ____________

pořízení ornice viz pol.č. 125738, včetně případného přesunu ornice z 

meziskládky,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace (viz SO 
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III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Úpravy místních komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

102), 3 charakteristické příčné řezy

10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 7 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  10,000 ____________ ____________

viz pol.č. 18222

10=10,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 8 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  10,000 ____________ ____________

viz pol.č. 18241

10=10,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 1 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL 100MM M2  11,500 ____________ ____________

štěrkodrť frakce 0/32 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace (viz SO 

102), 3 charakteristické příčné řezy

11,50=11,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 2 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  214,000 ____________ ____________

množství 0,35 kg/m2, pod ACO 11,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace (viz SO 

102), 3 charakteristické příčné řezy
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III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Úpravy místních komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

214=214,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 3 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  214,000 ____________ ____________

ACO 11, pokládka bez středové spáry, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace (viz SO 

102), 3 charakteristické příčné řezy

214=214,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 4 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  56,000 ____________ ____________

v napojení živičného krytu,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace (viz SO 

102), 3 charakteristické příčné řezy

56=56,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Doplňující konstrukce a práce91
 1 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  56,000 ____________ ____________

k pol.č. 58910
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Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Úpravy místních komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

56=56,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Doplňující konstrukce a práce91 ____________

Celkem: ____________
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1.1.200123.10.2008Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Š.BucharováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 462,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Zastávka autobusu

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Rozpočet:

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

SO 104

Objekt: I.

Stavba: SFDI

SOUPIS PRACÍ
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III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zastávka autobusu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  88,067 ____________ ____________

zemina, kamení, k pol.č. 113328, 132838,

28,035*1,900=53,267 [A]

17,400*2,000=34,800 [B]

Celkem: A+B=88,067 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,718 ____________ ____________

betonová suť, viz pol.č. 113524,

55,500*0,085=4,718 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 1 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  28,035 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez, 4 charakteristický příčný řez

186,900*0,150=28,035 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  55,500 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez, 4 charakteristický příčný řez

55,500=55,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zastávka autobusu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 

DOPRAVA

tkm  56,610 ____________ ____________

dalších 12 km dopravy k pol.č. 113524

55,5000*0,085*12=56,610 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 4 121102 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM M3  33,345 ____________ ____________

odvoz a uložení na meziskládku,použije se na humusování a ozelenění ploch 

stavby,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez, 4 charakteristický příčný řez

222,300*0,15=33,345 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 5 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  42,800 ____________ ____________

výkopek se použije do násypu, viz pol.č. 171103,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez, 4 charakteristický příčný řez

42,80=42,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zastávka autobusu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,

 6 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  17,400 ____________ ____________

rýha k přípojce dešťové vpusti č. 26, rozšíření u dešťové vpusti,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace km 

1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860

15*0,80*1,40+0,60=17,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zastávka autobusu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 100%PS M3  56,800 ____________ ____________

hutnit minimálně na 98 % PS, vhodný materiál viz z pol.č. 12383 (42,800m3)  a  z 

obj. SO101.1 pol.č. 123832 (14,000m3)

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez, 4 charakteristický příčný řez

42,800+14,000=56,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  50,745 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zastávka autobusu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz pol.č. 121102, 132838,

33,345+17,400=50,745 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  423,900 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez, 4 charakteristický příčný řez

321,700+65,800+36,400=423,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 10 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT M2  222,300 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez, 4 charakteristický příčný řez

222,300=222,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 11 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  222,300 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez, 4 charakteristický příčný řez

222,300=222,300 [A]
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zastávka autobusu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  222,300 ____________ ____________

viz pol.č. 18222,

222,300=222,300 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  222,300 ____________ ____________

viz pol.č. 18241,

222,300=222,300 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 14 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3  33,345 ____________ ____________

viz pol.č. 121102,

33,345=33,345 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové 

prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky,

Zemní práce1 ____________

Základy2
 1 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M  41,000 ____________ ____________

PVC DN 90, obsyp kamenivem drceným frakce 8/16 mm, lože ze štěrkodrti fr. 0/32 

mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez, 4 charakteristický příčný řez

41=41,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zastávka autobusu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
 1 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  15,600 ____________ ____________

podsyp a obsyp přípojky dešťové vpusti ze štěrkopísku fr. 0/8 mm

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez, 4 charakteristický příčný řez

přípojka vpusti: 15*0,80*1,3=15,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 1 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2  65,800 ____________ ____________

fr. 0-32 mm, pod betonovou dlažbu,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez, 4 charakteristický příčný řez

65,800=65,800 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 2 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM M2  321,700 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zastávka autobusu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

tl. 240 mm, frakce 0/32 mm, konstrukce vozovky,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez, 4 charakteristický příčný řez

321,700=321,700 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 3 56345 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL DO 250MM M2  36,400 ____________ ____________

tl. 220 mm, frakce 0/32 mm, viz konstrukce autobusových zálivů,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez, 4 charakteristický příčný řez

36,400=36,400 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 4 56434 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 

200MM

M2  36,000 ____________ ____________

tl. 160 mm, viz konstrukce autobusových zálivů,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez, 4 charakteristický příčný řez

36=36,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zastávka autobusu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 56460 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU M3  41,821 ____________ ____________

konstrukce vozovky tl. 130 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez, 4 charakteristický příčný řez

321,700*0,130=41,821 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 6 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM M2  42,000 ____________ ____________

vjezd; fr. 0-32mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez, 4 charakteristický příčný řez

42=42,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 7 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ  1,0KG/M2 M2  318,500 ____________ ____________

pod ACP 16+, konstrukce vozovky,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez, 4 charakteristický příčný řez

318,50=318,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 8 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  637,000 ____________ ____________

množství 0,35 kg/m2, pod ACL 16+, pod ACO 11+,  konstrukce vozovky,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zastávka autobusu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vzorový příčný řez, 4 charakteristický příčný řez

318,500+318,500=637,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 9 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM M2  318,500 ____________ ____________

ACO 11+,  konstrukce vozovky,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez, 4 charakteristický příčný řez

318,500=318,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM M2  318,500 ____________ ____________

 konstrukce vozovky,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez, 4 charakteristický příčný řez

318.5=318,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 50MM M2  318,500 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zastávka autobusu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 konstrukce vozovky,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez, 4 charakteristický příčný řez

318,500=318,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  36,000 ____________ ____________

dlažba z žulových kostek tl. 160 mm, do CBJ tl. 60 mm, viz konstrukce 

autobusových zálivů,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez, 4 charakteristický příčný řez

36=36,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 582611 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  65,100 ____________ ____________

vč. lože z kameniva drceného fr. 2-5 mm, tl. 30 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez, 4 charakteristický příčný řez

65,10=65,100 [A]
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zastávka autobusu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 582614 b KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2  5,600 ____________ ____________

čočková úprava, do lože tl.30 mm z kameniva drceného fr. 2/5 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez, 4 charakteristický příčný řez

5,60=5,600 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 1 87133 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN 150MM M  15,000 ____________ ____________

PP SN 10, DN 150 - polypropylén třívrstvý, oboustranně hladký, přípojka k vpusti č. 

26,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez, 4 charakteristický příčný řez
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zastávka autobusu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

15=15,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 2 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

uliční vpusť č. 26, včetně mříže únosnosti D 400  a kalového koše,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez, 4 charakteristický příčný řez

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 2 914131 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

1x P4,
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zastávka autobusu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 trvalé 

dopravní značení,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 3 914131 2 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

1x IJ 4b,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 trvalé 

dopravní značení,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 4 914921 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A 

MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

k pol.č. 914131.1-2,

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky, patky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 5 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  7,000 ____________ ____________

barvy žluté,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 trvalé 

dopravní značení,

V11a  56*0.125=7,000 [A]

A=7,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 6 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  90,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zastávka autobusu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ABO 100/15/25 nat, včetně lože C 12/15 a opěrky

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez, 4 charakteristický příčný řez

90=90,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 7 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  6,300 ____________ ____________

ABO 100/15/15 N nat, včetně lože C 12/15 a opěrky

6,30=6,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 8 917224 3 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  4,000 ____________ ____________

ABO 100/15/15 PV, LV nat, včetně lože C 12/15 a opěrky

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez, 4 charakteristický příčný řez

2+2=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 9 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  12,000 ____________ ____________

  HK 400/290/1000 (přímý),   HK 150 - 400/250-290/1000,  náběhové (levý,pravý) 

včetně lože C 12/15 a opěrky,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez, 4 charakteristický příčný řez

10+1+1=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zastávka autobusu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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1.1.200128.10.2008Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Š.BucharováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Dopravní značení

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Rozpočet:

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

SO 105

Objekt: I.

Stavba: SFDI

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  17,000 ____________ ____________

Osazení přechodného dopravního značení

A10, A15, B1, B20a, B21a, B26, C4a, C4b

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a-g situace dočasného DZ

2+4+2+2+2+1+2+2=17,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  17,000 ____________ ____________

Demontáž a odvoz přechodného dopravního značení - k pol.č. 914122

17=17,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  5 580,000 ____________ ____________

Demontáž a odvoz přechodného dopravního značení - k pol.č. 914122

720+2160+720+240+180+120+660+780=5 580,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 4 914322 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  6,000 ____________ ____________

Osazení přechodného dopravního značení

IS 11b, IS 11c

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a-g situace dočasného DZ

3+3=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 5 914323 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________

Demontáž a odvoz přechodného dopravního značení - k pol.č. 914322

6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914329 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  2 160,000 ____________ ____________

pronájem přechodného dopravního značení po dobu výstavby - k pol.č. 914322

6*360=2 160,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 7 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  2,000 ____________ ____________

Osazení přechodného dopravního značení

IS 11a

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a-g situace dočasného DZ

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 8 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Demontáž a odvoz přechodného dopravního značení - k pol.č. 914412

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 9 914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN  720,000 ____________ ____________

pronájem přechodného dopravního značení po dobu výstavby - k pol.č. 914412

2*360=720,000 [A]
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 10 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  37,000 ____________ ____________

Osazení přechodného dopravního značení, sloupek (značky základní, zmenšené, 

velké, zábrany)

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a-g situace dočasného DZ

17+6+4+10=37,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 11 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  37,000 ____________ ____________

Demontáž a odvoz přechodného dopravního značení, sloupek  - k pol.č. 914922

37=37,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 12 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  14 220,000 ____________ ____________

pronájem přechodného dopravního značení po dobu výstavby, sloupek - k pol.č. 

914922

(720+2160+720+240+180+120+660+780)+2160+1440+(1440+3600)=14 220,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 13 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  8,520 ____________ ____________

Osazení přechodného dopravního značení, oranžová fólie - příčná čára souvislá

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a-g situace dočasného DZ

(35+6*6)*0,12=8,520 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  8,520 ____________ ____________

Odstranění  přechodného dopravního značení, oranžová fólie - příčná čára 

souvislá

(35+6*6)*0,12=8,520 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 15 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  3,000 ____________ ____________

Osazení přechodného dopravního značení, 1kus=souprava 3 světel

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a-g situace dočasného DZ

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 16 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

Demontáž a odvoz přechodného dopravního značení - k pol.č. 916122

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 17 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  1 800,000 ____________ ____________

pronájem přechodného dopravního značení po dobu výstavby - k pol.č. 916122

3*360+720=1 800,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 18 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,000 ____________ ____________

Osazení přechodného dopravního značení, 1kus=souprava 2 stojany se světelným 

zařízením včetně příslušenství

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a-g situace dočasného DZ

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 19 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

Demontáž a odvoz přechodného dopravního značení - k pol.č. 916152

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 20 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  360,000 ____________ ____________

pronájem přechodného dopravního značení po dobu výstavby - k pol.č. 916152

1*360=360,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 21 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  5,000 ____________ ____________

Osazení přechodného dopravního značení,

Z 2, Z 2b,

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a-g situace dočasného DZ

2+3=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 22 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

Demontáž a odvoz přechodného dopravního značení - k pol.č. 916312

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 23 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  2 520,000 ____________ ____________

pronájem přechodného dopravního značení po dobu výstavby - k pol.č. 916312

2*360+3*360+720=2 520,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  40,000 ____________ ____________

Osazení přechodného dopravního značení, se sloupkem i podstavcem,

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a-g situace dočasného DZ

40=40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 25 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  40,000 ____________ ____________

Demontáž a odvoz přechodného dopravního značení - k pol.č. 916332

40=40,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 26 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN  9 980,000 ____________ ____________

pronájem přechodného dopravního značení po dobu výstavby - k pol.č. 916332

9980=9 980,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 27 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  37,000 ____________ ____________

Osazení přechodného dopravního značení, ke sloupkům, viz pol.č. 914922,

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2a-g situace dočasného DZ

37=37,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 28 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  37,000 ____________ ____________

Demontáž a odvoz přechodného dopravního značení - k pol.č. 916712

37=37,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  14 220,000 ____________ ____________

pronájem přechodného dopravního značení po dobu výstavby - k pol.č. 916712

14220=14 220,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zárubní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  209,450 ____________ ____________

zemina, kamení, viz pol.č. 122738,  131838, 132838,

(46+3,000+55,725)*2,000=209,450 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  10,500 ____________ ____________

betonová suť, viz pol.č. 969245,

kanalizační potrubí  35*0,3=10,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 1 122731 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  37,000 ____________ ____________

s odvozem na meziskládku, bude využito pro zpětný zásyp - viz pol.č.17411,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

37=37,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zárubní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  46,000 ____________ ____________

výkop pro zárubní zeď, s odvozem na skládku, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

46=46,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zárubní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  37,000 ____________ ____________

naložení zeminy na meziskládce a dovoz do zásypu, viz pol.č. 122731, 17411,

37=37,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zárubní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  10,500 ____________ ____________

pořízení ornice k pol.č. 18222

70*0,15=10,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 5 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  3,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

pro dešťovou vpusť  1*1,5*2,0=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zárubní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  55,725 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

pro základ zdi  45*1,3*0,85=49,725 [A]

pro přípojku DV  4*0,8*1,875=6,000 [B]

Celkem: A+B=55,725 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 7

3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zárubní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  152,225 ____________ ____________

uložení na meziskládku a skládku, k pol.č. 122731, 122738, 125738, 131838, 

132838,

37,000+46,000+10,500+3,000+55,725=152,225 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zárubní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  37,000 ____________ ____________

hutněný zásyp zdi vhodnou zeminou z výkopu, viz pol.č. 122731, 125731,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

37=37,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  26,000 ____________ ____________

těsnící vrstva pod drenáží - zásyp nepropustnou zeminou,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

26=26,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zárubní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU M3  7,440 ____________ ____________

obsyp uliční vpusti a přípojky štěrkopískem fr. 0/8,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

2+4*0,80*1,70=7,440 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zárubní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 11 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  86,700 ____________ ____________

zhutnění základové spáry zdi a pod dlažbu

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

základová spára  45*1,3=58,500 [A]

pod dlažbu  47*0,6=28,200 [B]

Celkem: A+B=86,700 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 12 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  70,000 ____________ ____________

úprava svahu pro ohumusování

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

70=70,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 13 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  70,000 ____________ ____________

pořízení ornice viz pol.č. 125738,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

70=70,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 14 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  70,000 ____________ ____________

na ohumusované plochy ve svahu, vč. dodávky travního semene, viz pol.č. 18222,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

70=70,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 15 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  70,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zárubní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ošetření ve svahu, k pol.č. 18241,

70=70,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Základy2
 1 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  35,000 ____________ ____________

netkaná filtrační geotextilie, hmotnost 300g/m2, obalit drenážní trubku - viz pol.č. 

875322,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

35=35,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 2 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  43,875 ____________ ____________

základ zdi do výkopu, z C20/25 XC1,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

45*0,75*1,3=43,875 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zárubní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 1 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU  C30/37 (B37) M3  7,875 ____________ ____________

římsa opěrné zdi z C30/37- XF4, vč. bednění

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

0,175*45=7,875 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zárubní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 2 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  10,736 ____________ ____________

obklad zdi lomovým kamenem tl.20cm na maltu cementovou, vč. spárování

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

53,68*0,2=10,736 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

 3 327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 

(B30)

M3  29,524 ____________ ____________

dřík opěrné zdi, vč. bednění, z C 20/25 XC1

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

53,68*0,55=29,524 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zárubní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 4 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI B 500B T  0,317 ____________ ____________

ocel. trny pro vzájemné propojení základu, dříku a římsy

prům. 10mm a 16mm

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

prům. 10mm  (45/0,5-1)*2*0,19/1000=0,034 [A]

prům. 16mm  (45/0,25-1)*1,58/1000=0,283 [B]

Celkem: A+B=0,317 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 1 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,156 ____________ ____________

podkladní deska pod uliční vpusť u opěrné zdi,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 
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Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zárubní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

přehledný výkres,

1,25*1,25*0,1=0,156 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 2 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  5,850 ____________ ____________

podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 mm  tl.10cm pod základ zdi

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

45*1,3*0,1=5,850 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 1 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2  28,200 ____________ ____________
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štěrkodrť fr.0/32  tl.15cm pod dlažbu zámkovou

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

47*0,6=28,200 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 2 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  28,200 ____________ ____________

dlažba šedá tl. 6cm do lože z kameniva drceného  fr.4/8  tl. 4cm

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

47*0,6=28,200 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
 1 711111 1 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  63,000 ____________ ____________

asfaltový penetrační nátěr ALP na rubu zdi 1x,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zárubní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

63=63,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 2 711111 2 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  126,000 ____________ ____________

izolační asfaltový nátěr ALN na rubu zdi 2x,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

63*2=126,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba7 ____________
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zárubní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8
 1 87415 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM M  6,000 ____________ ____________

příčné odvodňovací trubky po 5m - odvodnění rubu zdi trubkou PP DN 40, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

(45/5-1)*0,75=6,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 2 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN  150MM M  4,000 ____________ ____________

přípojka uliční vpusti vč. tvarovek, PP SN 10 - polyprpylén třívrstvý, obustranně 

hladký,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zárubní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 3 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN 150MM DĚROVANÝCH M  45,000 ____________ ____________

odvodnění opěrné zdi drenážní trubkou PVC DN150, obalena filtrační geotextilií - viz 

pol.č. 21361,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

45=45,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 4 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

vpusť z bet.dílců s kalištěm vysokým a kalovým košem, mříž litinová únosnost 

D400,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zárubní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 5 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  1,000 ____________ ____________

napojení přípojky PP SN 10,  DN 150  na kanalizační řad z trub plastických DN 300, 

navrtávkou, vč. nalepovací odpočky,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na ukončení trub na útesy, na zřízení otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání potrubí,

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 1 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  16,000 ____________ ____________

dilatační spáry zdi,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

16=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 2 931332 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 200MM2

M  33,000 ____________ ____________

těsnění spáry tl.20mm elastickým tmelem, vč. penetračního nátěru pro lepší 

přilnavost tmelu

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

33=33,000 [A]
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zárubní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 3 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  22,000 ____________ ____________

těsnící profil dilatační spáry prům.30mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

22=22,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 4 93136 PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU M2  12,000 ____________ ____________

dvojité překrytí dilat spar asf. pásy v šířce 0,5m v místě styku se zeminou,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

12*0,5*2=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a připevnění předepsané lepenky, včetně nutných přesahů

 5 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  45,000 ____________ ____________

prefabrikovaná příkopová tvárnice š.50cm do bet.lože tl.10cm z betonu C16/20

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

přehledný výkres,

45=45,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 6 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M  35,000 ____________ ____________

vybourat část stoky pod zdí vč. podkladních vrstev a obetonování, s odvozem na 

skládku do 17 km a uložením na skládku,

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č.1 technická zpráva,

35=35,000 [A]
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Zárubní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Rušení studny

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,300 ____________ ____________

k pol.č. 967118, betonová suť,

1*2,300=2,300 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 1 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  2,700 ____________ ____________

výkop kolem studny, zaměřeno na stavbě, viz příloha č. 1 technická zpráva, 2 

situce,

1,20*1,50*1,50=2,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Rušení studny

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,

 2 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3  2,700 ____________ ____________

zemina z výkopku, viz pol.č. 12273,  zaměřeno na stavbě, viz příloha č. 1 

technická zpráva, 2 situce,

2,700=2,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 3 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,000 ____________ ____________

zásyp čistou zeminou bez anorganických částic,  zaměřeno na stavbě, viz příloha 

č. 1 technická zpráva, 2 situce,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Rušení studny

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,563 ____________ ____________

čistý štěrk 32/63 mm, vhodný kamenitý materiál po konstrukční vrstvy vozovky,  

zaměřeno na stavbě, viz příloha č. 1 technická zpráva, 2 situce,

zásyp zvodnělé vrstvy čistým štěrkem 32/63 mm    1=1,000 [A]

zásyp  po konstrukční vrstvy vozovky    0.25*2.5*2.5=1,563 [B]

A+B=2,563 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Rušení studny

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 1 411125 STROPY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET.  C30/37 (B37) M3  0,810 ____________ ____________

Železobetonové víko rušené studny,  zaměřeno na stavbě, viz příloha č. 1 

technická zpráva, 2 situce,

0,25*1,80*1,80=0,810 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 2 411362 VÝZTUŽ STROPŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10216, 11373, 11375 T  0,162 ____________ ____________

výztuž k pol.č. 411125

0,200*0,810=0,162 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Rušení studny

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

Vodorovné konstrukce4 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 1 967118 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 

20KM

M3  1,000 ____________ ____________

skruž 1 m nad zemí, zákrytové desky půlené, vč. odvozu a uložení na skládku

 zaměřeno na stavbě, viz příloha č. 1 technická zpráva, 2 situce,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 2 97617 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS  1,000 ____________ ____________

odstranění ruční pumpy, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, 

 zaměřeno na stavbě, viz příloha č. 1 technická zpráva, 2 situce,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Rušení studny

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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1.1.200117.10.2008Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Jiří MackaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Jiří Macka - GAS SERVIS BrnoZhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Přeložka STL plynovodu, 1. úsek

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Rozpočet:

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

SO 501.1

Objekt: I.

Stavba: SFDI

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Přeložka STL plynovodu, 1. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  153,710 ____________ ____________

zemina, kamení,

k pol.č. 113328.1-2, 132838, 132738

(10,280+15,420)*1,900=48,830 [A]

(30,390+22,050)*2,000=104,880 [B]

Celkem: A+B=153,710 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  18,504 ____________ ____________

materiál s příměsí živice,

k pol.č. 113136

7,710*2,400=18,504 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 1 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 12KM

M3  7,710 ____________ ____________

podklady s živicí, tl 15 cm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 01-KR-08 situace - 

úsek č.1, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

51,40=51,400 [A]

A*0,15=7,710 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 113328 1 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  10,280 ____________ ____________

kamenivo těžené tl. 20 cm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 01-KR-08 situace - 

úsek č.1, 01-TV-07 příčný řez výkopem,
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Přeložka STL plynovodu, 1. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

53*0,80+1,50*1,50*4=51,400 [A]

A*0,20=10,280 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 113328 2 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  15,420 ____________ ____________

kamenivo drcené tl. 30 cm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 01-KR-08 situace - 

úsek č.1, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

51,40=51,400 [A]

A*0,30=15,420 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11352A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ 

DOPRAVY

M  8,000 ____________ ____________

s očištěním a uschováním, použije se zpět, viz pol.č. 91781

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 01-KR-08 situace - 

úsek č.1, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

8=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  22,050 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 01-KR-08 situace - 

úsek č.1, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

(2*1,50*1,50*2+4*1,50*1,50*1,45)=22,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Přeložka STL plynovodu, 1. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  30,390 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 01-KR-08 situace - 

úsek č.1, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

(4*0,60*1,40+53*0,60*0,85)=30,390 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 5

3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Přeložka STL plynovodu, 1. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  52,440 ____________ ____________

k pol.č. 132738, 132838,

30,390+22,050=52,440 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  73,000 ____________ ____________

štěrkodrť  frakce 0/32 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 01-KR-08 situace - 
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Přeložka STL plynovodu, 1. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

úsek č.1, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

73=73,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  12,800 ____________ ____________

Obsypání potrubí štěrkopískem fr. 0/4, strojně, 3 m od jeho kraje,  pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 01-KR-08 situace - 

úsek č.1, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

64*0,20=12,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Přeložka STL plynovodu, 1. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Potrubí8
 1 86313 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 25MM M  11,000 ____________ ____________

Mtž.plyn.přípojek svař.DN 3/4"/20/, trubky ocelové pro plynovod s plastovou izolací,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 01-KR-08 situace - 

úsek č.1, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

11=11,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Přeložka STL plynovodu, 1. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci

 2 86315 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN  50MM M  53,000 ____________ ____________

Mtž. plynovodu,  trubky ocelové pro plynovod s plastovou izolací,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 01-KR-08 situace - 

úsek č.1, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

53=53,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci

 3 899306 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - IZOLAČNÍ SPOJE KUS  6,000 ____________ ____________

na propojích hlavního řadu a na přípojkách,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 01-KR-08 situace - 

úsek č.1, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

2+4=6,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka izolační spoj zahrnuje i kontrolní vývod izolačního spoje.

 4 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  128,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Přeložka STL plynovodu, 1. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

výstražná fólie žlutá  pro plynovod - dodávka a montáž, přesah min. 50 mm nad 

vnějším průměrem potrubí, 2x (nad potrubím a pod konstrukční vrstvou 

komunikace),

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 01-KR-08 situace - 

úsek č.1, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

(11+53)*2=128,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 5 899311 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE KUS  6,000 ____________ ____________

na propojích hlavního řadu (se zaslepením odpojeného řadu) a na přípojkách,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 01-KR-08 situace - 

úsek č.1, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

2+4=6,000 [A]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

 6 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  64,000 ____________ ____________

na potrubí hlavního řadu a na přípojkách,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 01-KR-08 situace - 

úsek č.1, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

11+53=64,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 1 96941 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

M  64,000 ____________ ____________

na potrubí hlavního řadu a na přípojkách,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 01-KR-08 situace - 

úsek č.1, 01-TV-07 příčný řez výkopem,
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Přeložka STL plynovodu, 1. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

11+53=64,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu

utěsnění konců

dělení na předepsané délky úseků

v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví

vyhotovení závěrečné zprávy

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Doplňující práce na komunikaci91
 1 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  8,000 ____________ ____________

znovuosazení chodníkového obrubníku betonového, se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou,  z betonu prostého tř. C 12/15, do lože

 z betonu prostého téže značky

obrubník viz pol.č. 11352A

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 01-KR-08 situace - 

úsek č.1, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

8=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 2 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  53,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 01-KR-08 situace - 

úsek č.1, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

53=53,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Doplňující práce na komunikaci91 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

1.1.200117.10.2008Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Jiří MackaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Jiří Macka - GAS SERVIS BrnoZhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Přeložka STL plynovodu, 2. úsek

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Rozpočet:

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

SO 501.2

Objekt: I.

Stavba: SFDI

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Přeložka STL plynovodu, 2. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 501.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  92,994 ____________ ____________

zemina, kamení,

k pol.č. 113328.1-2, 132838, 132738,

(3,210+4,815)*1,900=15,248 [A]

(26,610+12,263)*2,000=77,746 [B]

Celkem: A+B=92,994 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,779 ____________ ____________

materiál s příměsí živice,

k pol.č. 113136

2,408*2,400=5,779 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 1 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 12KM

M3  2,408 ____________ ____________

podklady s živicí, tl. 15 cm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 02-KR-08 situace - 

úsek č.2, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

16,05=16,050 [A]

A*0,15=2,408 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 113328 1 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  3,210 ____________ ____________

kamenivo těžené tl. 20 cm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 02-KR-08 situace - 

úsek č.2, 01-TV-07 příčný řez výkopem,
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Přeložka STL plynovodu, 2. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 501.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,5*1,5+23*0,6=16,050 [A]

A*0,20=3,210 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 113328 2 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  4,815 ____________ ____________

kamenivo drcené tl. 30 cm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 02-KR-08 situace - 

úsek č.2, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

16,05=16,050 [A]

A*0,30=4,815 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  12,263 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 02-KR-08 situace - 

úsek č.2, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

(2*1.5*1.5*2+1.5*1.5*1.45)=12,263 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Přeložka STL plynovodu, 2. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 501.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  26,610 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 02-KR-08 situace - 

úsek č.2, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

(7*0.6*1.9+23*0.6*1.35)=26,610 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Přeložka STL plynovodu, 2. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 501.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  38,873 ____________ ____________

k pol.č. 132738, 132838,

26,610+12,263=38,873 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  42,706 ____________ ____________

štěrkodrť  frakce 0/32 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 02-KR-08 situace - 

úsek č.2, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

(38,873-6.6)+10,433=42,706 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Přeložka STL plynovodu, 2. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 501.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  6,600 ____________ ____________

Obsypání potrubí štěrkopískem fr. 0/4, strojně, 3 m od jeho kraje,  pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 02-KR-08 situace - 

úsek č.2, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

30*0.22=6,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Přeložka STL plynovodu, 2. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 501.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Izolace proti vodě711
 1 711332 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY M2  51,750 ____________ ____________

oprava a zesílení izolace plyn. potrubí,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 02-KR-08 situace - 

úsek č.2, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

30*1.725=51,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

Izolace proti vodě711 ____________

Potrubí8
 1 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  60,000 ____________ ____________

výstražná fólie žlutá  pro plynovod - dodávka a montáž, přesah min. 50 mm nad 

vnějším průměrem potrubí, 2x (nad potrubím a pod konstrukční vrstvou 

komunikace),

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 02-KR-08 situace - 

úsek č.2, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

30*2=60,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Přeložka STL plynovodu, 2. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 501.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

složení,případně s uložením.

Potrubí8 ____________

Doplňující práce na komunikaci91
 1 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  52,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 02-KR-08 situace - 

úsek č.2, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

1.5*4+23*2=52,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Doplňující práce na komunikaci91 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

1.1.200117.10.2008Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Jiří MackaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Jiří Macka - GAS SERVIS BrnoZhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Přeložka STL plynovodu, 3. úsek

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Rozpočet:

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

SO 501.3

Objekt: I.

Stavba: SFDI

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Přeložka STL plynovodu, 3. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 501.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  129,600 ____________ ____________

zemina, kamení,

k pol.č. 113328.1-2, 132738, 132838,

(1,200+1,800)*1,900=5,700 [A]

(21,900+40,050)*2,000=123,900 [B]

Celkem: A+B=129,600 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,160 ____________ ____________

materiál s příměsí živice,

k pol.č. 113136

0,900*2,400=2,160 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 1 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 12KM

M3  0,900 ____________ ____________

podklady s živicí tl. 15 cm,

Zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 03-KR-08 situace - 

úsek č.3, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

6=6,000 [A]

A*0,15=0,900 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 113328 1 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  1,200 ____________ ____________

kamenivo těžené tl. 20 cm,

Zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 03-KR-08 situace - 

úsek č.3, 01-TV-07 příčný řez výkopem,
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Přeložka STL plynovodu, 3. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 501.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

10*0.6=6,000 [A]

A*0,20=1,200 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 113328 2 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  1,800 ____________ ____________

kamenivo drcené tl. 30 cm,

Zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 03-KR-08 situace - 

úsek č.3, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

6=6,000 [A]

A*0,30=1,800 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11352A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ 

DOPRAVY

M  6,000 ____________ ____________

s očištěním a uschováním, použije se zpět, viz pol.č. 91781

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 03-KR-08 situace - 

úsek č.3, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  21,900 ____________ ____________

Zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 03-KR-08 situace - 

úsek č.3, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

(10*0.6*0.85+20*0.6*1.4)=21,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Přeložka STL plynovodu, 3. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 501.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  40,050 ____________ ____________

Zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 03-KR-08 situace - 

úsek č.3, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

(3*3.5*1.5*2+2*1.5*1.5*1.9)=40,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Přeložka STL plynovodu, 3. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 501.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  61,950 ____________ ____________

k pol.č. 132738, 132838,

21,900+40,050=61,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  58,410 ____________ ____________

štěrkodrť frakce 0/32 mm,

Zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 03-KR-08 situace - 

úsek č.3, 01-TV-07 příčný řez výkopem,
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III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Přeložka STL plynovodu, 3. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 501.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(61.95-7.44+24*0.01+12*0.02)+3,420=58,410 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,440 ____________ ____________

Obsypání potrubí štěrkopískem frakce 0/4 mm strojně, 3 m od jeho kraje, pro 

jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění,

Zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 03-KR-08 situace - 

úsek č.3, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

24*0.2+12*0.22=7,440 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Přeložka STL plynovodu, 3. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 501.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Potrubí8
 1 86313 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 25MM M  6,000 ____________ ____________

Mtž.plyn.přípojek svař.DN 3/4"/20/, trubky ocelové pro plynovod s plastovou izolací,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 01-KR-08 situace - 

úsek č.1, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Přeložka STL plynovodu, 3. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 501.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci

 2 86315 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN  50MM M  18,000 ____________ ____________

Mtž. plynovodu,  trubky ocelové pro plynovod s plastovou izolací,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 03-KR-08 situace - 

úsek č.3, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

18=18,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci

 3 86333 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM M  12,000 ____________ ____________

Mtž. plynovodu,  trubky ocelové pro plynovod s plastovou izolací,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 03-KR-08 situace - 

úsek č.3, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

12=12,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Přeložka STL plynovodu, 3. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 501.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci

 4 891115 ŠOUPÁTKA DN DO 50MM KUS  1,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 03-KR-08 situace - 

úsek č.3, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 5 891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS  1,000 ____________ ____________

včetně podkladní desky pod poklop,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 03-KR-08 situace - 

úsek č.3, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 6 899306 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - IZOLAČNÍ SPOJE KUS  5,000 ____________ ____________

na propojích hlavního řadu a na přípojce,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 03-KR-08 situace - 

úsek č.3, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

2+2+1=5,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka izolační spoj zahrnuje i kontrolní vývod izolačního spoje.

 7 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  72,000 ____________ ____________

výstražná fólie žlutá  pro plynovod - dodávka a montáž, přesah min. 50 mm nad 

vnějším průměrem potrubí, 2x (nad potrubím a pod konstrukční vrstvou 
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Přeložka STL plynovodu, 3. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 501.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

komunikace),

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 03-KR-08 situace - 

úsek č.3, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

(6+18+12)*2=72,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 8 899311 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE KUS  3,000 ____________ ____________

na propojích hlavního řadu (se zaslepením odpojeného řadu) a na přípojce,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 03-KR-08 situace - 

úsek č.3, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

2+1=3,000 [A]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

 9 899331 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE KUS  2,000 ____________ ____________

na propojích hlavního řadu (se zaslepením odpojeného řadu) ,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 03-KR-08 situace - 

úsek č.3, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

 10 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  24,000 ____________ ____________

na potrubí hlavního řadu a na přípojce,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 03-KR-08 situace - 

úsek č.3, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

6+18=24,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 11 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M  12,000 ____________ ____________

na potrubí hlavního řadu,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 03-KR-08 situace - 
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Přeložka STL plynovodu, 3. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 501.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

úsek č.3, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

12=12,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 1 96941 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

M  24,000 ____________ ____________

na potrubí hlavního řadu a na přípojce,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 03-KR-08 situace - 

úsek č.3, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

6+18=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu

utěsnění konců

dělení na předepsané délky úseků

v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví

vyhotovení závěrečné zprávy

 2 969433 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

M  12,000 ____________ ____________

na potrubí hlavního řadu,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 03-KR-08 situace - 

úsek č.3, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu

utěsnění konců

dělení na předepsané délky úseků

v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 1.stavba

Přeložka STL plynovodu, 3. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I.

SO 501.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vyhotovení závěrečné zprávy

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Doplňující práce na komunikaci91
 1 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  6,000 ____________ ____________

znovuosazení chodníkového obrubníku betonového, se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou,  z betonu prostého tř. C 12/15, do lože

 z betonu prostého téže značky

obrubník viz pol.č. 11352A

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 03-KR-08 situace - 

úsek č.3, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 2 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  20,000 ____________ ____________

Zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 03-KR-08 situace - 

úsek č.3, 01-TV-07 příčný řez výkopem,

20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Doplňující práce na komunikaci91 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní opatření - pro rekonstrukci mostu ev.č. 40832-2

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Rozpočet:

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

SO 182.2

Objekt: I..

Stavba: SFDI

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Dopravní opatření - pro rekonstrukci mostu ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 182.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Doplňující konstrukce a práce91
 1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  12,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - B1=2ks, IP10a=5ks, IS11b=5ks, objízdná trasa,

 (Počty dle přílohy "Situace přechodného dopravního značení")

2+5+5=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  12,000 ____________ ____________

k pol.č. 914122

12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 836,000 ____________ ____________

k pol.č. 914122

-  objízdná trasa = 153 dnů,

12*153=1 836,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 4 914322 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  16,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - E3a=2ks,  IS11c=14ks, objízdná trasa,

 (Počty dle přílohy "Situace přechodného dopravního značení")

2+14=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Dopravní opatření - pro rekonstrukci mostu ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 182.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje dodávku značky

 5 914323 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  16,000 ____________ ____________

k pol.č. 914322,

16=16,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914329 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  2 448,000 ____________ ____________

k pol.č. 914322

-  objízdná trasa = 153 dnů,

16*153=2 448,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 7 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  6,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení -  IS11a=6ks, objízdná trasa,

 (Počty dle přílohy "Situace přechodného dopravního značení")

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 8 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________

k pol.č. 914422,

6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 9 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  918,000 ____________ ____________

k pol.č. 914922

-  objízdná trasa = 153 dnů,

6*153=918,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
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III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Dopravní opatření - pro rekonstrukci mostu ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 182.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  34,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - sloupky ke značkám,  objízdná trasa,

 (Počty dle přílohy "Situace přechodného dopravního značení")

5+6+5+14+4=34,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 11 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  34,000 ____________ ____________

k pol.č. 914922

34=34,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 12 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  5 202,000 ____________ ____________

k pol.č. 914922

-  objízdná trasa = 153 dnů,

34*153=5 202,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 13 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - objízdná trasa,

 (Počty dle přílohy "Situace přechodného dopravního značení")

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 14 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

k pol.č. 916122
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III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Dopravní opatření - pro rekonstrukci mostu ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 182.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  306,000 ____________ ____________

k pol.č. 916122

-  objízdná trasa = 153 dnů,

2*153=306,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 16 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - objízdná trasa,

 (Počty dle přílohy "Situace přechodného dopravního značení")

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 17 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

k pol.č. 916312

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  306,000 ____________ ____________

k pol.č. 916312

-  objízdná trasa = 153 dnů,

2*153=306,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 19 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  44,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - podkladní desky ke sloupkům,  objízdná trasa,

 (Počty dle přílohy "Situace přechodného dopravního značení")

34+10=44,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Dopravní opatření - pro rekonstrukci mostu ev.č. 40832-2
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 20 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  44,000 ____________ ____________

k pol.č. 916712

34+10=44,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 21 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  6 732,000 ____________ ____________

k pol.č. 916712

-  objízdná trasa = 153 dnů,

44*153=6 732,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Doplňující konstrukce a práce91 ____________

Celkem: ____________
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Objekt:
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I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 000,887 ____________ ____________

nevhodná zemina z výkopů, z nestmelených vozovkových vrstev - zahliněné 

podklady,  kamení,

viz pol.č. 113328, 122738, 131838, 131938, 966138,

pol. 113328 - ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM: 1,900 t/m3*13,144=24,974 [A]

pol. 122738 - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM: 1,900 t/m3*284,042=539,680 [B]

pol. 131838, 131938 - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, III, ODVOZ DO 20KM: 2,000 t/m3*(69,967+29,986)=199,906 [C]

pol. 966138 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM: 2,600 t/m3*90,895=236,327 [E]

Celkem: A+B+C+E=1 000,887 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  282,920 ____________ ____________

betonová a železobetonová suť, viz pol.č. 966158, 966168,

pol. 966158 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM: 2,300 t/m3*21,892=50,352 [E]

pol. 966168 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM: 2,500 t/m3*93,027=232,568 [F]

Celkem: E+F=282,920 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,640 ____________ ____________

materiál s příměsí živice, viz pol.č. 97817,

pol. 97817 - ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE: 120 m2*0,01m*2,200 t/m3=2,640 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 1 11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM - DOPRAVA

tkm  29,040 ____________ ____________

vodorovná doprava odstraněné mostní izolace na skládku vzdálenou 16 km, viz 

pol.č. 97817

120 m2*0,01 m*2,200 t/m3*11 km=29,040 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  13,144 ____________ ____________

podkl. nestmelené vrstvy vozovky v prům. tl. 200 m, vč. odvozu na skládku

zaměřeno na stavbě a acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 2 situace - stávající 

stav, 3 podélný řez - stávající stav, 4 příčný řez - stávající stav,

na mostě 6,2*0,2*10,6=13,144 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  8,228 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 2 situace - stávající 

stav, 3 podélný řez - stávající stav, 4 příčný řez - stávající stav,

na mostě 6,75*0,115*10,6=8,228 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 4 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  80,000 ____________ ____________

čerpání vody ze staveniště a při práci v potoce,

80=80,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 5 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  102,000 ____________ ____________

zatrubnění potoka komplet, PE/PP potrubí DN800 SN8, vč. úpravy pro převedení 

dostatečného množství vody,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 2 situace - stávající 

stav, 3 podélný řez - stávající stav, 4 příčný řez - stávající stav,

2*51=102,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  4,357 ____________ ____________

sejmutí humózní vrstvy v  tl. 0,15 m,  vč. odvozu na meziskládku, materiál se 



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 4

3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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využije na stavbě, viz pol.č. 18220,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 2 situace - stávající 

stav, 3 podélný řez - stávající stav, 4 příčný řez - stávající stav,

vlevo před mostem 1,21*0,150*5=0,908 [A]

vlevo za mostem 1,21*0,150*10=1,815 [B]

vpravo za mostem 1,21*0,150*9=1,634 [C]

Celkem: A+B+C=4,357 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 7 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  284,042 ____________ ____________

odstranění provizorní pilotážní plošiny, vč. odvozu na skládku, viz položku 17180,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 2 situace - stávající 

stav, 3 podélný řez - stávající stav, 4 příčný řez - stávající stav,

u opěrné zdi před mostem 4,2*1,8*10,8=81,648 [A]

u opěrné zdi za mostem 4,2*1,8*10,1=76,356 [B]

u opěry 1 4,25*1,8*7,5=57,375 [C]

u opěry 2 4,4*1,8*7,5=59,400 [D]

odstranění zemních hrázek 9,263=9,263 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=284,042 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  69,967 ____________ ____________

výkopy pro nový most vč. odvozu na skládku

zaměřeno na stavbě a acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 2 situace - stávající 

stav, 3 podélný řez - stávající stav, 4 příčný řez - stávající stav,

u levého křídla před mostem 1,85*5,79=10,712 [A]

u levého křídla za mostem 2,5*5,21=13,025 [B]

levá část mostu 1*11=11,000 [C]

v místě klenby 4,6*2,36=10,856 [D]

pravá část klenby 1,3*9,7=12,610 [E]

u pravého křídla před mostem 6,3*7,68=48,384 [F]

1,6*12,85=20,560 [G]

u pravého křídla za mostem 6,45*7,68=49,536 [H]

1,5*12,85=19,275 [I]

mínus zpětný obsyp -96,005=-96,005 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=99,953 [K]

K*0,7=69,967 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  29,986 ____________ ____________

výkopy pro nový most vč. odvozu na skládku

zaměřeno na stavbě a acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 2 situace - stávající 

stav, 3 podélný řez - stávající stav, 4 příčný řez - stávající stav,

u levého křídla před mostem 1,85*5,79=10,712 [A]

u levého křídla za mostem 2,5*5,21=13,025 [B]

levá část mostu 1*11=11,000 [C]

v místě klenby 4,6*2,36=10,856 [D]

pravá část klenby 1,3*9,7=12,610 [E]

u pravého křídla před mostem 6,3*7,68=48,384 [F]

1,6*12,85=20,560 [G]

u pravého křídla za mostem 6,45*7,68=49,536 [H]

1,5*12,85=19,275 [I]

mínus zpětný obsyp -96,005=-96,005 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=99,953 [K]

K*0,3=29,986 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  96,005 ____________ ____________

výkopy na stavbě pro základy, výkop rýhy pro připojení dešťové vpusti DV15, 

vhodný materiál se použije pro zpětný obsyp mostu, vč. uskladnění na 

meziskládce,další využití viz pol.č. 17411,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 2 situace - stávající 

stav, 3 podélný řez - stávající stav, 4 příčný řez - stávající stav,

96,005=96,005 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  484,357 ____________ ____________

uložení zeminy z výkopů na skládku, meziskládku, viz pol.č. 12110, 122738, 13283, 

131838, 131938,

4,357+284,042+96,005+69,967+29,986=484,357 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  274,779 ____________ ____________

pilotážní plošina pro vrtání pilot - štěrkodrť fr. 0/32 mm

zaměřeno na stavbě a acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 podélný řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav,

u opěrné zdi před mostem 4,2*1,8*10,8=81,648 [A]

u opěrné zdi za mostem 4,2*1,8*10,1=76,356 [B]

u opěry 1 4,25*1,8*7,5=57,375 [C]

u opěry 2 4,4*1,8*7,5=59,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=274,779 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  96,005 ____________ ____________

zpětný obsyp kolem mostu a křídel, zásyp rýhy dešťové přípojky, plošné úpravy, 

vč. dovozu z meziskládky, materiál viz pol.č. 13283,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 

6 podélný řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav,
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zásyp na výtoku 21,6*0,6=12,960 [A]

obsyp vpravo před mostem 1,6*12,85=20,560 [B]

obsyp vpravo za mostem 1,5*12,85=19,275 [C]

obsyp vlevo před mostem 1,1*7,1=7,810 [D]

obsyp vlevo za mostem 1,1*7,2=7,920 [E]

 zásyp rýhy, obsyp základů27,480=27,480 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=96,005 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  91,595 ____________ ____________

zásyp přechodové oblasti mostu a opěrných zdí vhodnou zeminou dle ČSN 73 

6244 čl. 5.4

zaměřeno na stavbě a acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 

6 podélný řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav,

opěra 1 8*2,6=20,800 [A]

opěra 2 8*2,6=20,800 [B]

opěrná zeď 1P 8,2*3,3=27,060 [C]

opěrná zeď 2P 6,95*3,3=22,935 [D]

Celkem: A+B+C+D=91,595 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  9,263 ____________ ____________

hrázky z nepropustných zemin pro usměrnění vody do provizorního zatrubnění, 

odstranění viz pol.č. 122738,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 

6 podélný řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav,

1,95*1*4,75=9,263 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a pořízení vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  29,040 ____________ ____________

před rozprostřením ornice a následným zatravněním, viz pol.č. 18220, 18241,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 

6 podélný řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav,

29,040=29,040 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 17 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  4,357 ____________ ____________

rozprostření ornice v prostoru stavby v tl. 0,15 m,vč. dovozu ornice z meziskládky, 

viz položka 12110,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 

6 podélný řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav,

 4,357=4,357 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  29,040 ____________ ____________

zatravnění, viz pol.č. 12110,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 

6 podélný řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav,

1,21*24=29,040 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 19 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  116,160 ____________ ____________

v počtu ošetřování 4x, viz položka č. 18241,
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

4*29,040=116,160 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Základy2
 1 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,082 ____________ ____________

podélné žebro š. 150 mm v úžlabích + úprava u odvodnění izolace

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce,

vlevo 0,15*0,045*8,7=0,059 [A]

odvodnění izolace 1*0,6*0,065*0,6=0,023 [B]

Celkem: A+B=0,082 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 2 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  52,366 ____________ ____________

ŽB piloty prům 630mm, celkem 24 ks, dl. 7 m, beton C30/37-XC2, XF2, XA1,

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce,

opěra1 7*7*0,3117=15,273 [A]

opěra2 7*7*0,3117=15,273 [B]

opěrná zeď 1P 5*7*0,3117=10,910 [C]

opěrná zeď 2P 5*7*0,3117=10,910 [D]

Celkem: A+B+C+D=52,366 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

 3 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI  B500B T  5,237 ____________ ____________

parametrická spotřeba 100 kg/m3, k pol.č. 224325,

0,100*52,366=5,237 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 4 264330 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 800MM M  211,200 ____________ ____________

vrtané piloty prům 630 mm, včetně hluchého vrtání,

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce,

24*(1,8+7)=211,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

 5 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3  12,769 ____________ ____________

podkladní beton C12/15-X0 pod základy mostu a op. zdí v tl. 150 mm,

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce,

základ op1 1.2*2.25*0.15*9.7=3,929 [A]

základ op2 1.2*2.25*0.15*9.7=3,929 [B]

křídlo 1L 1.2*2.2*0.15*6.6=2,614 [C]

křídlo 2L 1.2*2.2*0.15*5.8=2,297 [D]

Celkem: A+B+C+D=12,769 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 6 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU  C25/30 (B30) M3  3,800 ____________ ____________

beton C25/30-XF3, základ pod římsy na křídlech 1L a 2L, včetně nátěrů 

zasypaných ploch proti zemni

vlhkosti, výplní a těsnění pracovní spáry

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce,

křídlo 1L 1*1*0,8*2,4=1,920 [A]

křídlo 2L 1*0,8*2,35=1,880 [B]

Celkem: A+B=3,800 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 7 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU  C30/37 (B37) M3  45,165 ____________ ____________

beton C30/37-XC2, XF2, XA1, komplet včetně nátěrů zasypaných ploch proti zemni 

vlhkosti, výplní a těsnění pracovní spáry,

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce,

základy mostu 2*1,95*0,75*9,4=27,495 [A]

základy opěrné zdi 1P 1*1,9*0,75*6,6=9,405 [B]

základy opěrné zdi 2P 1*1,9*0,75*5,8=8,265 [C]

Celkem: A+B+C=45,165 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 8 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI  B500B T  5,420 ____________ ____________

parametrická spotřeba 120 kg/m3, k pol.č. 272325,

0,12*45,165=5,420 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

 9 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  185,280 ____________ ____________

ochrana PE fólie v těsnící vrstvě, vykázána 2x plocha ((1+1)x300 g/m2)

m > 500 g.m-2 u těsnící fólie v přechodové oblasti

- tl. > 6 mm po stlačení,

- min. propustnost k > 0.001 m.s-1,

- CBR > 4 kN (odolnost proti protlačení EN 12 236),  - pevnost v tahu > 10 kN.m-1

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce,

 - opěra OP1 2*8*3=48,000 [A]

 - opěra OP2 2*8*3=48,000 [B]

 - opěrná zeď před mostem 2*6,6*3,6=47,520 [C]

 - opěrná zeď za mostem 2*5,8*3,6=41,760 [D]

Celkem: A+B+C+D=185,280 [E]
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Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 10 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  92,640 ____________ ____________

těsnící vrstva z fólie s pevností 20 kN/m a protažením 20%

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce,

 - opěra OP1 1*8*3=24,000 [A]

 - opěra OP2 1*8*3=24,000 [B]

 - opěrná zeď před mostem 1*6,6*3,6=23,760 [C]

 - opěrná zeď za mostem 1*5,8*3,6=20,880 [D]

Celkem: A+B+C+D=92,640 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 1 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  108,000 ____________ ____________

kompletní včetně vrtání a vlepení, 6 kg/ks á 1 m

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily,
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Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

levý břeh 9*6=54,000 [A]

pravý břeh 9*6=54,000 [B]

Celkem: A+B=108,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 2 317325 1 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU  C30/37 (B37) M3  16,463 ____________ ____________

na mostě a křídlech, monolitická část římsy, beton C30/37-XC4, XD3, XF4,

komplet, vč. výplně a těsnění dilatačních a pracovních spar, vč. příčné striáže,

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily,

levá římsa 1,1*13,45*0,55=8,137 [A]

pravá římsa 1,1*26,1*0,29=8,326 [B]

Celkem: A+B=16,463 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 3 317325 2 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  1,020 ____________ ____________
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Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

římsy na obnovených nábřežních zdí,  beton C30/37-XC4, XD3, XF4,

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily,

levý břeh 0,6*0,2*4=0,480 [A]

pravý břeh 0,6*0,2*4,5=0,540 [B]

Celkem: A+B=1,020 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 4 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI  B500B T  2,448 ____________ ____________

parametrická spotřeba 140 kg/m3, k pol.č. 317325.1;  317325.2;

dle pol. 317325.1

0,14*16,4632=2,305 [A]

dle pol. 317325.2

0,14*1,020=0,143 [B]

Celkem: A+B=2,448 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
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Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

 5 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  10,200 ____________ ____________

obnovení dotčených částí nábřežních zdí, vč lokálních úprav apod.

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce,

levý břeh 0,6*2*4=4,800 [A]

pravý břeh 0,6*2*4,5=5,400 [B]

Celkem: A+B=10,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

 6 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU C30/37 

(B37)

M3  16,131 ____________ ____________

dříky opěrných zdí na pravé straně, beton C30/37-XC2, XF2, XA1,

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce, 

10 tvar a schéma výztuže opěrné zdi,

před mostem 0,5*1,95*7,1=6,923 [A]

0,5*2,7=1,350 [B]

za mostem 0,5*2,05*6,3=6,458 [C]

0,5*2,8=1,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=16,131 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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Objekty SÚS JmK - 2.stavba
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 7 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  1,936 ____________ ____________

parametrická spotřeba 120 kg/m3, k pol.č. 327325, 

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce, 

10 tvar a schéma výztuže opěrné zdi,

0,120*16,131=1,936 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
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Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

 8 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU C30/37 (B37) M3  3,500 ____________ ____________

zavěšená křídla z betonu C30/37-XC4, XD1, XF2,, komplet vč. nátěrů / izol. 

souvrství zasypaných ploch proti zemni vlhkosti, vč. těsněni pracovních spar

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce,

křídlo 1L 0,5*3,5=1,750 [A]

křídlo 2P 0,5*3,5=1,750 [B]

Celkem: A+B=3,500 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI  B500B T  0,420 ____________ ____________

parametrická spotřeba 120 kg/m3, k pol.č. 333325,

0,120*3,500=0,420 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

 10 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  54,769 ____________ ____________

stěny a příčel rámu z betonu C30/37-XC4, XD1, XF2, komplet vč. výplně a těsnění 

pracovních spar, vč. skruže a úpravy pro prostup kanalizace

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce, 

9 schéma výztuže nosné konstrukce,

příčel - deska 9*0,4*8,7=31,320 [A]

příčel - náběh 0,5*2*9*0,25*2,5=5,625 [B]

příčel - protispád pod chodníkovou římsou 8,7*0,065=0,566 [C] 

stěna rámu 1 9*1,475*0,65=8,629 [D]

stěna rámu 2 9*1,475*0,65=8,629 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=54,769 [F]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 11 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI  B500B T  7,120 ____________ ____________

parametrická spotřeba 130 kg/m3, k pol.č. 389325,

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce, 

9 schéma výztuže nosné konstrukce,

0,130*54,769=7,120 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
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Objekty SÚS JmK - 2.stavba
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Stavba:
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SFDI
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 1 43411 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON M3  4,310 ____________ ____________

revizní schodiště do betonu  C20/25n-XF3, tl.200 mm na vtoku,

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily,

schodišťové stupně 2*11*0,75*0,2*0,5=1,650 [A]

beton 2*0,95*1,4=2,660 [B]

Celkem: A+B=4,310 [C]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 2 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  22,037 ____________ ____________

podkladní beton z betonu C25/30- XF3, tl.150mm pod zpevnění kamenem kolem 

mostu a v korytě potoka pod mostedm, vč. betonových prahů v korytě potoka pod 

mostem
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Objekty SÚS JmK - 2.stavba
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Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily,

u křídla 1L  1.21*0.2*0.15*3.05=0,111 [A]

u křídla 2L  1.21*0.2*0.15*3=0,109 [B]

u křídla 1P  1.41*0.15*8.524=1,803 [C]

u křídla 2P  1.41*0.15*3.34=0,706 [D]

koryto potoka vč. podélných prahů  1*9.3*1.76=16,368 [E]

betonový příčný práh pod mostem  1*0.4*7.35 =2,940 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=22,037 [G]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 3 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  7,014 ____________ ____________

podkladní beton  C 12/15- X0  pod rubovou drenáž

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily,
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

za opěrou 1  8*0.7*0.3=1,680 [A]

za opěrou 2  8*0.7*0.3=1,680 [B]

opěrná zeď před mostem  9.1*0.7*0.3=1,911 [C]

opěrná zeď za mostem  8.3*0.7*0.3 =1,743 [D]

Celkem: A+B+C+D=7,014 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 4 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  6,563 ____________ ____________

podklad pod kamennou dlažbu z betonu C25/30-XF3, tl. 100 mm, k pol.č. 465512,

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily,

13,125/0,20*0,100=6,563 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 5 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  6,563 ____________ ____________

štěrkopískový podsyp pd kamennou dlažbu fr. 0/16 mm, tl. 100 mm, k pol.č. 

465512,

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily,

13,125/0,20*0,100=6,563 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 6 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  3,006 ____________ ____________

obsyp rubové drenáže drenážním betonem beton  C 12/15- X0, 

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily,

za opěrou 1  8*0.3*0.3=0,720 [A]

za opěrou 2  8*0.3*0.3=0,720 [B]

opěrná zeď před mostem  9.1*0.3*0.3=0,819 [C]

opěrná zeď za mostem  8.3*0.3*0.3=0,747 [D]

Celkem: A+B+C+D=3,006 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

 7 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  90,600 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zásyp za opěrami a opěrnými zdmi mezerovitým betonem C 12/15- X0, včetně 

materiálu

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce,

za opěrou 1 8*2,3=18,400 [A]

za opěrou 2 8*2,5=20,000 [B]

opěrná zeď před mostem 9,1*3=27,300 [C]

opěrná zeď za mostem 8,3*3=24,900 [D]

Celkem: A+B+C+D=90,600 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 8 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  9,300 ____________ ____________

kamenná rovnanina uprostřed toku pod mostem tl.400 mm,

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce,

2,5*0,4*9,3=9,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 9 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  13,125 ____________ ____________

zpevnění kolem křídel z lom. kamene tl. 200 mm do lože z betonu  C 25/30- XF3 s 

vyspárováním,

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily,

u křídla 1L  1.21*0.2*0.2*3.05=0,148 [A]

u křídla 2L  1.21*0.2*0.2*3=0,145 [B]

u křídla 1P  1.41*0.2*8.524=2,404 [C]

u křídla 2P  1.41*0.2*3.34=0,942 [D]

koryto potoka vč. podélných prahů  1*9.3*1.02=9,486 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=13,125 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 1 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE  0,5KG/M2 M2  60,900 ____________ ____________

kationaktivní asfaltová emulze modifikovaná - postřik spojovací PS 0,50 kg/m2 po 

vyštěpení

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav,

na mostě 7*8,7=60,900 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 2 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM M2  60,900 ____________ ____________

obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40 mm,

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav,

na mostě 7*8,7=60,900 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 3 575C65 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 45MM M2  60,900 ____________ ____________

vrstva vozovky na mostě - ochrana izolace  MA 16 IV ,  tl.45 mm
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav,

na mostě 7*8,7=60,900 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 4 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  53,550 ____________ ____________

výplň spáry vozovka - římsa s předtěsněním, napojení živičného krytu komunikace,

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 11 detaily

levá římsa 13,45=13,450 [A]

pravá římsa 26,10=26,100 [B]

napojení krytu kom. 7+7=14,000 [C]

Celkem: A+B+C=53,550 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
 1 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  80,140 ____________ ____________

rub opěr a opěrných zdí včetně základů + 0.5m na křídlech,vykázáno bez přesahů

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

rub opěry 1 včetně základu 9*3.1=27,900 [A]

rub opěry 2 včetně základu 9*3.15=28,350 [B]

přetažení na křídla vlevo 2*3.15*0.5=3,150 [C]

opěrná zeď před mostem 7.1*1.1=7,810 [D]

 - zavěšená část 3=3,000 [F]

opěrná zeď za mostem 6.3*1.1=6,930 [E]

 - zavěšená část 3=3,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+F+E+G=80,140 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 2 711121 a IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  131,380 ____________ ____________

penetrační nátěr 1xALP + izolační nátěry 2xALN,

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily
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III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

rub opěry 1 včetně základu: 1*8*3.1=24,800 [A]

rub opěry 2 včetně základu: 1*8*3.15=25,200 [B]

rub křídla 1L: 1*3.5=3,500 [C]

rub křídla 2L: 1*3.5=3,500 [D]

opěrná zeď před mostem rub: 1*1.1*7.1=7,810 [E]

 - zavěšená část rub: 1*3=3,000 [F]

opěrná zeď za mostem rub: 1*1.1*6.3=6,930 [G]

 - zavěšená část rub: 1*3=3,000 [H]

líc základů + opěr: 1*2*1.8*9.4=33,840 [I]

líc křídel vlevo: 1*2*3.2=6,400 [J]

líc opěrné zdi vpravo před mostem: 1*1*7=7,000 [K]

líc opěrné zdi vpravo za mostem: 1*1*6.4=6,400 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=131,380 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 4 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  79,300 ____________ ____________

NAIP tl.5 mm, natavované asfaltové pásy + pečetící epoxidová vrstva,

vykázáná plocha izolovaného povrchu NK + na křídlech 0.5 m

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily

NK 9*8,7+4*0,5*0,5=79,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
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III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 5 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  20,010 ____________ ____________

ochrana izolace - asf. pásy s výztužnou kovovou vložkou, 150 mm před líc říms,

vykázaná plocha izolovaného povrchu, tj. bez přesahů izolačních pásů, vč. úpravy 

kolem kotevních přípravků říms

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily

 - levá římsa 1,65*8,7=14,355 [A]

 - pravá římsa 0,65*8,7=5,655 [B]

Celkem: A+B=20,010 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 6 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  219,020 ____________ ____________

vykázáno bez přesahů, rubové plochy min. 6 mm po stlačení - geotextilie ochranná 

2x300 g/m2, lícní plochy 1x300 g/m2,

- min. propustnost k > 0.001 m.s-1,

- CBR > 4 kN (odolnost proti protlačení EN 12 236),

- pevnost v tahu > 10 kN.m-1

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce,
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

rub opěry 1 včetně základu 2*8*3.1=49,600 [A]

rub opěry 2 včetně základu 2*8*3.15=50,400 [B]

rub křídla 1L 2*3.5=7,000 [C]

rub křídla 2L 2*3.5=7,000 [D]

opěrná zeď před mostem rub 2*1.1*7.1=15,620 [E]

 - zavěšená část rub 2*3=6,000 [F]

opěrná zeď za mostem rub 2*1,1*6,3=13,860 [G]

 - zavěšená část rub 2*3=6,000 [H]

líc základů + opěr 2*1.8*9.4=33,840 [I]

líc křídel vlevo 1.5*2*3.2=9,600 [J]

líc opěrné zdi vpravo před mostem 1.5*1*7=10,500 [K]

líc opěrné zdi vpravo za mostem 1.5*1*6.4=9,600 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=219,020 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 7 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 

STANDARDNÍHO

M2  12,750 ____________ ____________

Obnovení oplocení na nábřežních zídkách z plotových rámů

zaměřeno na stavbě a acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav,

pravý břeh 4,5*1,5=6,750 [A]

levý břeh 4*1,5=6,000 [B]

Celkem: A+B=12,750 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu.

- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není 

zahrnuta podezdívka (272**)

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

 8 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  90,275 ____________ ____________

nátěr povrchu říms

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav,
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III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá římsa 2,9*13,45=39,005 [A]

pravá římsa 1,9*26,1=49,590 [B]

čela říms 2*0,55+2*0,29=1,680 [C]

Celkem: A+B+C=90,275 [D]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 9 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  16,280 ____________ ____________

nátěr části povrchu NK u říms

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce,

2*1,1*7,4=16,280 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 10 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  12,656 ____________ ____________

nátěr obrub říms

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce,

levá římsa (0,170+0,150)*13,45=4,304 [A]

pravá římsa (0,170+0,150)*26,1=8,352 [B]

Celkem: A+B=12,656 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 1 863342 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM M  0,600 ____________ ____________

nerez koncovka vyústění drenáží a kanalizačního potrubí od dešťové vpusti DV15 

do líce opěry,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 

6 podélný řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 11 detaily,

3*0,20=0,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci

 2 87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 

150MM

M  8,750 ____________ ____________

potrubí DN 150 mm, materiál polypropylén PP SN12 oboustranně hladký, třívrstvý,

napojení dešťové spusti DV15 do líce opěry,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 

6 podélný řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 11 detaily,

8,750=8,750 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 3 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  29,400 ____________ ____________

rubová drenáž; celoperforovaná trubka DN 150, SN8, vč. vyústění do líce opěry,

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily

 - opěra OP1 8=8,000 [A]

 - opěra OP2 8=8,000 [B]

 - opěrná zeď před mostem 7,1=7,100 [C]

 - opěrná zeď za mostem 6,3=6,300 [D]

Celkem: A+B+C+D=29,400 [E]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 4 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  34,900 ____________ ____________

chráničky v levé římse prům. 94/110mm SN8, včetně ukončení a opatření 

protahovacím lankem,

ukončení 2 m před a za římsou

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily

2*17,45=34,900 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 5 87660 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN  800MM M  1,000 ____________ ____________

chránička DN 800 mm pro budoucí nové vyústění kanalizace DN 500 mm,

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 6 89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS  1,000 ____________ ____________

dešťová vpusť DV15

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- mříže s rámem, koše na bahno,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 1 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  4,000 ____________ ____________

Ocelové silniční zábradlí na pravé straně, výšky min. 1,10 m, včetně PKO 

(protikorozní ochrana zábradlí zinkování ponorem, nom. hodnota tl. 70µm + 2x nátěr 

na bázi epoxidů nom. hodnota tl. 150µm, vrchní nátěr na bázi polyuretanu tl. 60µm ) 

a kotvení min. 600 mm. 

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 10 tvar a schéma výztuže opěrné zdi, 11 

detaily

před mostem 2+

za mostem 2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
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 2 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  39,600 ____________ ____________

Ocelové zábradlí se svislou výplní, výšky min. 1,10 m, včetně PKO (protikorozní 

ochrana zábradlí zinkování ponorem, nom. hodnota tl. 70µm + 2x nátěr na bázi 

epoxidů nom. hodnota tl. 150µm, vrchní nátěr na bázi polyuretanu tl. 60µm ) a 

kotvení (na patní desky 12/180/180 mm, 4 díry dn 16 mm, chemická kotva  

M12+rmatice+krytka ). 

kotvení přes patní plechy nerezovými šrouby dle TKP 167,

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 10 tvar a schéma výztuže opěrné zdi, 11 

detaily

levá římsa 13,5+

pravá římsa 26,1=39,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 3 91355 R EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

2x letopočet s rokem rekonstrukce mostu -  vlisem do betonu,

zaměřeno na stavbě, viz příl. č. 1 technická zpráva, 11 detaily

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: práce podle popisu v položce

 4 91355 b EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

2x ev.číslo mostu

zaměřeno na stavbě

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, osazení na sloupek dopravní značky

 5 91355 c EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

2x název vodoteče

zaměřeno na stavbě

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, osazení na sloupek dopravní značky
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  6,000 ____________ ____________

demontáž stávajících značek, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě

evidenční číslo mostu 2=2,000 [A]

normální zatížitelnost   2=2,000 [B]

výhradní zatížitelnost   2=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=6,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

nové k pol.č. 91355b, 91355c,

zaměřeno na stavbě,

2+2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky, patky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 8 916812 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  60,000 ____________ ____________

Oplocení staveniště v místě mostu, výška plotu 1,8m

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav,

před mostem 27+

za mostem 33=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 9 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M  60,000 ____________ ____________

Oplocení staveniště v místě mostu, výška plotu 1,80 m, k pol.č. 916812,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 2 situace - stávající 

stav,

před mostem 27=27,000 [A]

za mostem 33=33,000 [B]

Celkem: A+B=60,000 [C]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 10 916819 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ MDEN  7 440,000 ____________ ____________

Oplocení staveniště v místě mostu, výška plotu 1,8m, 4 měsíce pronájem,  k pol.č. 

916812,

před mostem 27*4*31=3 348,000 [A]

za mostem 33*4*31=4 092,000 [B]

Celkem: A+B=7 440,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dní použití.

 11 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  35,320 ____________ ____________

chodníkové obruby kolem přechodových klínů před a za římsou, kolem zpevnění na 

výtoku a revizního schodiště na vtoku

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav,

před mostem vpravo 1,2*10,050=12,060 [A]

za mostem vpravo1,2*6,55=7,860 [B]

kolem zpevnění vlevo op1 1,2*5,5=6,600 [C]

1*1,1=1,100 [D]

kolem zpevnění vlevo op2 1,2*5,5=6,600 [E]

1*1,1=1,100 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=35,320 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 12 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  4,000 ____________ ____________

silniční obrubníky u vozovky před a za mostem vpravo vč. bet. lože,délkových 

úprav, různých typů obrub

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav,

před mostem vpravo 2=2,000 [A]

za mostem vpravo     2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 46

3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 13 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  28,000 ____________ ____________

přechod opěra-rám, 40 x 20 mm, napojení živičného krytu komunikace,

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav,

op1 7=7,000 [A]

op2 7=7,000 [B]

napojení živ. krytu 7+7=14,000 [C]

Celkem: A+B+C=28,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 14 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  28,000 ____________ ____________

utěsnění řezaného krytu v místě naříznutí u opěr, dle pol. 919111,

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 11 detaily

28=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 15 936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS  2,000 ____________ ____________

mostní odvodňovač s mříží 500x500 bez lapače splavenin s přímým odtokem 

DN150, komplet, vč.zálivek a lemujícího drenážního plastbetonu a vyústění

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 11 detaily

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 16 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  1,000 ____________ ____________

odvodňovací trubičky DN 50 mm, tl. stěny 2,50 mm, s přírubou 200x200x5 mm ( 

nebo průměr 200 mm) - pro odvodnění rubu klenby a povrchu izolace, kompletní 

provedení viz výkres 11 detaily,

zaměřeno acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 5 situace - nový stav, 6 podélný 

řez - nový stav, 7 příčný řez - nový stav, 11 detaily

na mostovkové desce

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 17 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP  35,100 ____________ ____________
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podskružení při demolici kleneb

zaměřeno na stavbě

3*4,5*2,6=35,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

 18 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  90,895 ____________ ____________

vč. uložení na skládku

zaměřeno na stavbě a acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 2 situace - stávající 

stav, 3 podélný řez - stávající stav, 4 příčný řez - stávající stav,

zpevnění pod mostem 8*2,7=21,600 [A]

obnovené kamenné zídky na výtoku 0,6*2*4,5+0,6*2*4=10,200 [B]

kužel vpravo před mostem 1,5*1,5*1,5=3,375 [C]

kamenná klenba + čelní zídky a křídla 4,6*11,2=51,520 [D]

0,5*3,6=1,800 [E]

4*0,5*2*0,6=2,400 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=90,895 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 19 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  21,892 ____________ ____________

vč. uložení na skládku

zaměřeno na stavbě a acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 2 situace - stávající 

stav, 3 podélný řez - stávající stav, 4 příčný řez - stávající stav,

betonové podpěry

2*1,52*2,28*1,25=8,664 [A]

2*2,2*2,28*1,25=12,540 [B]

stávající dotčené vyústění kanalizace

 - před mostem vpravo 1*4*0,086=0,344 [C]

 - za mostem vpravo 1*4*0,086=0,344 [D]

Celkem: A+B+C+D=21,892 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 20 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  93,027 ____________ ____________

stávající žb.most, vč. odvozu a uložení na skládku

zaměřeno na stavbě a acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 2 situace - stávající 

stav, 3 podélný řez - stávající stav, 4 příčný řez - stávající stav,

opěry 2*7.85*0.75*1.9=22,373 [A]

opěrná zeď - základ

 - před mostem 1*1.8*6.3*1=11,340 [B]

 - za mostem 1*1.8*5.1*1=9,180 [C]

opěrná zeď - dřík

 - před mostem 1*0.5*6.3*2.5=7,875 [D]

 - za mostem 1*0.5*5.1*2.5=6,375 [E]

křídlo - základ

 - před mostem 1*1.8*2.1*1=3,780 [F]

 - za mostem 1*1.8*3.3*1=5,940 [G]

křídlo - dřík

 - před mostem 1*0.5*2.1*2.5=2,625 [H]

 - za mostem 1*0.5*3.3*2.5=4,125 [I]

římsy na mostě

 - levá 1.15*0.15*15.4=2,657 [J]

 - pravá 0.62*0.36*24.85=5,547 [K]

spřažená deska nad ocelovými nosníky příp. nad křídly 1.67*0.267*15.4=6,867 [L]

 2.35*0.12*15.4=4,343 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=93,027 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 21 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  6,325 ____________ ____________

 včetně odvozu a likvidace vybouraných konstrukcí v režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 2 situace - stávající 

stav, 3 podélný řez - stávající stav, 4 příčný řez - stávající stav,

levé zábradlí: 15,1*0,05=0,755 [A]

pravé zábradlí: 25*0,05=1,250 [B]

dotčená část plotu na výtoku před mostem: 2*0,025=0,050 [C]

dotčená část plotu na výtoku za mostem: 4*0,025=0,100 [D]

NK - ocelové I400: 4*10,6*0,093=3,943 [E]

držáky vodovodu - I160: 6*2,1*0,018=0,227 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=6,325 [G]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 22 969134 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH M  23,500 ____________ ____________

odstranění stávajícího vodovodního potrubí na mostě - ocelová trubka DN200 vč. 

vnějšího opláštění

včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v režii zhotovitele

zaměřeno na stavbě a acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 2 situace - stávající 

stav, 3 podélný řez - stávající stav, 4 příčný řez - stávající stav,

23,500=23,500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 23 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  120,000 ____________ ____________

tl.1 cm, materiál s příměsí živice, doprava na skládku viz pol.č. 11313B,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příl. č. 1 technická zpráva, 2 situace - stávající 

stav, 3 podélný řez - stávající stav, 4 příčný řez - stávající stav,

7,5*16=120,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Most ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Přeložka vodovodu u mostu ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  34,704 ____________ ____________

k pol.č. 132838, 133938,

(4,751+12,601)*2,000=34,704 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 1 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  40,000 ____________ ____________

v průběhu realizace přeložky

40=40,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 2 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  4,838 ____________ ____________

v trase rýhy, ornice se použije na zpětné ohumusování viz pol.č. 18230,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

4,838=4,838 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 3 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  66,172 ____________ ____________

výkop rýhy pro přeložku, přetříděný materiál se použije pro zpětný zásyp

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 podélný 

profil, 6 vzorový příční řez  uložení potrubí, 7 kladečské schéma,

(33,738+33,738)+3,447-4,751=66,172 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Přeložka vodovodu u mostu ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,

 4 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  4,751 ____________ ____________

výkop rýhy pro přeložku, přebytečný a nevhodný materiál- odvoz na skládku,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 podélný 

profil, 6 vzorový příční řez  uložení potrubí, 7 kladečské schéma,

4,751=4,751 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Přeložka vodovodu u mostu ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 133938 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  12,601 ____________ ____________

výkop  pro přeložku, přebytečný a nevhodný materiál- odvoz na skládku

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 podélný 

profil, 6 vzorový příční řez  uložení potrubí, 7 kladečské schéma,

0,101+12,500=12,601 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Přeložka vodovodu u mostu ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 141146 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 400MM M  10,000 ____________ ____________

protlak - ocelová chránička DN 356/9,0 mm

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 podélný 

profil, 6 vzorový příční řez uložení potrubí, 7 kladečské schéma,

10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  88,362 ____________ ____________

k pol.č. 12110, 13283, 132838, 133938,

4,838+66,172+4,751+12,601=88,362 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  66,421 ____________ ____________

použije se vytříděný materiál vytěžený z výkopu, max. velikost jednotlivého zrna 63 

mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 podélný 
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Přeložka vodovodu u mostu ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

profil, 6 vzorový příční řez  uložení potrubí, 7 kladečské schéma,

66,172+12,601-9,264-3,088=66,421 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  5,103 ____________ ____________

obsyp potrubí tl. min. 300 mm - vytříděný vhodný materiál vytěžený z výkopu, 

frakce do 16 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 podélný 

profil, 6 vzorový příční řez  uložení potrubí, 7 kladečské schéma,

5,103=5,103 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Přeložka vodovodu u mostu ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  12,000 ____________ ____________

obsyp potrubí ve vozovce a její blízkosti - štěrkodrť  frakce 0/32 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 podélný 

profil, 6 vzorový příční řez  uložení potrubí, 7 kladečské schéma,

12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Přeložka vodovodu u mostu ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 11 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  52,250 ____________ ____________

úprava nad rýhou výkopu a úprava terénu podél přeložky - před ohumusováním

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 podélný 

profil, 6 vzorový příční řez  uložení potrubí, 7 kladečské schéma,

32,250+20=52,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 12 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  4,838 ____________ ____________

v ploše nad rýhou přeložky, plocha 32,500 m2, tl. do 0,150 m, ornice viz pol.č. 

12110, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 podélný 

profil, 6 vzorový příční řez  uložení potrubí, 7 kladečské schéma,

4,838=4,838 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  32,250 ____________ ____________

v ploše nad rýhou přeložky,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 podélný 

profil, 6 vzorový příční řez  uložení potrubí, 7 kladečské schéma,

32,250=32,250 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 14 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  32,250 ____________ ____________

v ploše nad rýhou přeložky, k pol.č. 18241,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 podélný 

profil, 6 vzorový příční řez  uložení potrubí, 7 kladečské schéma,

32,250=32,250 [A]
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Přeložka vodovodu u mostu ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Základy2
 1 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M  38,600 ____________ ____________

drenážní flexi potrubí DN 100 mm s obsypem štěrkem frakce max. 16/32 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 podélný 

profil, 6 vzorový příční řez  uložení potrubí, 7 kladečské schéma,

38,600=38,600 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
 1 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,088 ____________ ____________

lože pod potrubí tl. 100 mm - vytříděný vhodný materiál vytěžený z výkopu, frakce 

do 16 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 podélný 

profil, 6 vzorový příční řez  uložení potrubí, 7 kladečské schéma,

38,600*0,80*0,10=3,088 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Přeložka vodovodu u mostu ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 461312 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,101 ____________ ____________

patka ke sloupku orientačnímu,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 podélný 

profil, 6 vzorový příční řez  uložení potrubí, 7 kladečské schéma,

0,101=0,101 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
 1 85134 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN  

200MM

M  48,600 ____________ ____________

přeložka vodovodního potrubí z tvárné litiny PN 10, DN 200 mm, s těsnícími kroužky, 

vnitřní výstelkou a vnější těžkou protikorozní ochranou, tl.stěny minimálně 4,80 mm;

pro přírubové spoje se použijí nerezové šrouby a mosazné matice

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 podélný 

profil, 6 vzorový příční řez  uložení potrubí, 7 kladečské schéma, 

8 betonové zajišťovací bloky, 9 úprava vývodu vyhledávacího kabelu vodovodu
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Přeložka vodovodu u mostu ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

48,600=48,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 2 85834 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN  200MM DO CHRÁNIČKY M  10,000 ____________ ____________

část přeložky, potrubí z tvárné litiny PN 10, s vystřeďovací objímkou RACI typ M/N, 

výška trnu 50 mm, k pol.č. 86646,

čela chrániček uzavřít gumovými manžetami D 220/356 mm

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 podélný 

profil, 6 vzorový příční řez uložení potrubí, 7 kladečské schéma,

10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

 3 86646 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM M  10,000 ____________ ____________

ocelová chránička DN 377 mm, tl. stěny10 mm, pro vodovodní potrubí - viz pol.č. 

85834,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 podélný 

profil, 6 vzorový příční řez uložení potrubí, 7 kladečské schéma,

10=10,000 [A]
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Přeložka vodovodu u mostu ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 4 891126 ŠOUPÁTKA DN  80MM KUS  1,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 podélný 

profil, 6 vzorový příční řez  uložení potrubí, 7 kladečské schéma,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 5 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS  1,000 ____________ ____________

kalník

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 podélný 

profil, 6 vzorový příční řez  uložení potrubí, 7 kladečské schéma,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 6 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS  1,000 ____________ ____________

souprava zemní pro šoupátka DN 80 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 podélný 

profil, 6 vzorový příční řez  uložení potrubí, 7 kladečské schéma,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Přeložka vodovodu u mostu ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000 ____________ ____________

uliční poklop hydrantový,    

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 podélný 

profil, 6 vzorový příční řez  uložení potrubí, 7 kladečské schéma,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

 8 89916 1 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3  0,389 ____________ ____________

Betonové zajišťovací bloky  z betonu C12/16 v lomových bodech, odbočný 

zajišťovací blok,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 podélný 

profil, 6 vzorový příční řez  uložení potrubí, 7 kladečské schéma, 

8 betonové zajišťovací bloky,

0,093+0,093+0,093+0,110=0,389 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 9 899305 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY KUS  3,000 ____________ ____________

orientační sloupky průměr 48 mm,dl. 2,90 m =1ks a tabulky=2ks  k přeložce potrubí,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 podélný 

profil, 7 kladečské schéma,

1+2=3,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 10 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  48,600 ____________ ____________

1x vodič instalační měděný, s izolací, profil jádra 4 mm2;

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 podélný 

profil, 6 vzorový příční řez uložení potrubí, 7 kladečské schéma,  9 úprava vývodu 

vyhledávacího kabelu vodovodu

48,60=48,600 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Přeložka vodovodu u mostu ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  48,600 ____________ ____________

MODRÁ VÝSTRAŽNÁ FOLIE - POZOR VODOVOD

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 podélný 

profil, 6 vzorový příční řez uložení potrubí, 7 kladečské schéma,

48,60=48,600 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 12 899341 DOPLŇKY NA  POTRUBÍ DN  200MM - PROPOJE KUS  2,000 ____________ ____________

propojení - začátek a konec přeložky, přes  spojky,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 podélný 

profil, 6 vzorový příční řez uložení potrubí, 7 kladečské schéma,

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

 13 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN 200MM M  48,600 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 podélný 

profil, 6 vzorový příční řez uložení potrubí, 7 kladečské schéma,

48,600=48,600 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 14 89974 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVOD POTRUBÍ DN 200MM M  48,600 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 podélný 

profil, 6 vzorový příční řez uložení potrubí, 7 kladečské schéma,

48,600=48,600 [A]

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

Potrubí8 ____________
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Objekty SÚS JmK - 2.stavba

Přeložka vodovodu u mostu ev.č. 40832-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I..

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Společný objekt SÚS JmK + OBEC

Rekonstrukce dešťové kanalizace-zde je 100%,  podíl SÚS JmK=37,60%, podíl obce= 62,40%

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I...

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 705,706 ____________ ____________

zemina, kamení, viz pol.č. 132838, 132938,

936,257*2,000=1 872,514 [A]

416,596*2,000=833,192 [B]

Celkem: A+B=2 705,706 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  315,413 ____________ ____________

betonová a kameninová  suť, viz pol.č. 96688, 969245, 969246, 11328,

9*2,000=18,000 [A]

467*0,207=96,669 [B]

508*0,368=186,944 [C]

12*0,50*2,300=13,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=315,413 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 1 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z BETONU M2  12,000 ____________ ____________

HL.0,5, ŠÍŘKA 1,0, odvoz na skládku do 17 km, podél domu č. 61, 

zaměřeno na stavbě, viz příloha č. 1 technická zpráva, 2 situace,

12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  1,800 ____________ ____________

pořízení chybějící ornice k pol.č. 18232

12*0,15=1,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Společný objekt SÚS JmK + OBEC

Rekonstrukce dešťové kanalizace-zde je 100%,  podíl SÚS JmK=37,60%, podíl obce= 62,40%

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I...

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 3 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  35,800 ____________ ____________

výkopek- vhodná zemina -  se použije pro zpětný zásyp, viz pol.č. 17411, 17421

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 uložení potrubí PP,

28,60+7,20=35,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Společný objekt SÚS JmK + OBEC

Rekonstrukce dešťové kanalizace-zde je 100%,  podíl SÚS JmK=37,60%, podíl obce= 62,40%

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I...

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,

 4 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  936,257 ____________ ____________

výkopek se odveze na skládku, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 uložení potrubí PP,

(1388,653*0,70)-28,6-7,2=936,257 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Společný objekt SÚS JmK + OBEC

Rekonstrukce dešťové kanalizace-zde je 100%,  podíl SÚS JmK=37,60%, podíl obce= 62,40%

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I...

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  416,596 ____________ ____________

výkopek se odveze na skládku, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 uložení potrubí PP,

1388,653*0,30=416,596 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Společný objekt SÚS JmK + OBEC

Rekonstrukce dešťové kanalizace-zde je 100%,  podíl SÚS JmK=37,60%, podíl obce= 62,40%

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I...

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3  1 388,653 ____________ ____________

uložení na meziskládku a skládku, viz pol.č. 132731, 132838, 132938,

(28,600+7,200)+936,257+416,596=1 388,653 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3  28,600 ____________ ____________

vhodný materiál pro zpětný zásyp, viz pol.č. 132731, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 uložení potrubí PP,

28,60=28,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Společný objekt SÚS JmK + OBEC

Rekonstrukce dešťové kanalizace-zde je 100%,  podíl SÚS JmK=37,60%, podíl obce= 62,40%

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I...

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3  7,200 ____________ ____________

zásyp rigolu před domem č.61,  vhodnou zeminou z výkopu, materiál viz pol.č. 

132731

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil,

7,20=7,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  965,632 ____________ ____________

Štěrkodrť  fr. 0/32 mm, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Společný objekt SÚS JmK + OBEC

Rekonstrukce dešťové kanalizace-zde je 100%,  podíl SÚS JmK=37,60%, podíl obce= 62,40%

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I...

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

profil, 4 uložení potrubí PP,

93*1.25*0.7=81,375 [A]

85,90*1.1*1.5=141,735 [B]

309.50*1*1.6=495,200 [C]

99*0.9*1.65=147,015 [D]

454*0.126=57,204 [F]

439*0.077=33,803 [G]

9,3=9,300 [H]

Celkem: A+B+C+D+F+G+H=965,632 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  339,151 ____________ ____________

písek frakce 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 uložení potrubí PP,

93*0,764+85,90*0,644+309,5*0,529+99*0,446+4,900=339,151 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Společný objekt SÚS JmK + OBEC

Rekonstrukce dešťové kanalizace-zde je 100%,  podíl SÚS JmK=37,60%, podíl obce= 62,40%

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I...

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 11 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  609,340 ____________ ____________

zhutnění a úprava nerovností dna rýhy kanalizace, před zřízením zhutněného lože 

pod potrubí kanalizace, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 uložení potrubí PP,

99,00*0,90+309,50*1,00+85,90*1,10+93*1,25=609,340 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 12 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  12,000 ____________ ____________

úprava před humusováním, viz pol.č. 18232,

12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 13 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  12,000 ____________ ____________

pořízení ornice viz pol.č. 125738,  rozprostření podél domu č. 61, 

zaměřeno na stavbě, viz příloha č. 1 technická zpráva, 2 situace,

12=12,000 [A]



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 10

3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Společný objekt SÚS JmK + OBEC

Rekonstrukce dešťové kanalizace-zde je 100%,  podíl SÚS JmK=37,60%, podíl obce= 62,40%

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I...

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 14 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  12,000 ____________ ____________

k pol.č. 18232,

12=12,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 15 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  12,000 ____________ ____________

k pol.č. 18241,

12=12,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 1 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  92,202 ____________ ____________

písek fr. 0/8 mm

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 uložení potrubí PP,

93*1.25*0.15=17,438 [A]

85,90*1.1*0.15=14,174 [B]

309,50*1*0.15=46,425 [C]

99*0.9*0.15=13,365 [D]

0,80=0,800 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=92,202 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 2 45169 1 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3  0,638 ____________ ____________

zalití potrubí DN 250 cementopopílkovou směsí,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Společný objekt SÚS JmK + OBEC

Rekonstrukce dešťové kanalizace-zde je 100%,  podíl SÚS JmK=37,60%, podíl obce= 62,40%

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I...

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,125*0,125*3,14*13=0,638 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku stabilizovaného popílku a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

 3 45169 2 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3  9,169 ____________ ____________

zalití potrubí DN 400 cementopopílkovou směsí,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

0,2*0,2*3,14*73=9,169 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku stabilizovaného popílku a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7
 1 711617 IZOLACE PROTI ZEM VLHK Z PE FOLIÍ M2  9,600 ____________ ____________

nopová folie podél domu č. 61, 

zaměřeno na stavbě, viz příloha č. 1 technická zpráva, 2 situace,

9,60=9,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 1 87144 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 

250MM

M  99,000 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 12

3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Společný objekt SÚS JmK + OBEC

Rekonstrukce dešťové kanalizace-zde je 100%,  podíl SÚS JmK=37,60%, podíl obce= 62,40%

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I...

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

PP DN 250 SN 12,  materiál polypropylén oboustranně hladký, třívrstvý, sběrač A, ( 

sběrač B již proveden)

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 uložení potrubí PP,

99=99,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 2 87145 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 

300MM

M  309,500 ____________ ____________

PP DN 300 SN 12,  materiál polypropylén oboustranně hladký, třívrstvý, sběrač A, 

C;

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 uložení potrubí PP,

304,50+5=309,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Společný objekt SÚS JmK + OBEC

Rekonstrukce dešťové kanalizace-zde je 100%,  podíl SÚS JmK=37,60%, podíl obce= 62,40%

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I...

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 3 87146 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN  400MM M  85,900 ____________ ____________

PP DN 400  SN 12,  materiál polypropylén oboustranně hladký, třívrstvý, sběrač A,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 uložení potrubí PP,

85,90=85,900 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 4 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 500MM M  93,000 ____________ ____________

trouby DN 500 PP SN12,  materiál polypropylén oboustranně hladký, třívrstvý, 

sběrač A,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 uložení potrubí PP,
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Společný objekt SÚS JmK + OBEC

Rekonstrukce dešťové kanalizace-zde je 100%,  podíl SÚS JmK=37,60%, podíl obce= 62,40%

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I...

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

93=93,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 5 894145 a ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  3,000 ____________ ____________

šachta Š14, Š15, Š16, (Š17, Š18  na sběrači "B" již provedeny)  na potrubí DN 

250, vč. poklopu litinového DN 600, únosnost tř. D 400, 

zaměřeno na stavbě a acad , viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podélný profil, 5 vstupní šachta

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Společný objekt SÚS JmK + OBEC

Rekonstrukce dešťové kanalizace-zde je 100%,  podíl SÚS JmK=37,60%, podíl obce= 62,40%

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I...

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 6 894145 b ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN 300MM KUS  9,000 ____________ ____________

šachta Š5, Š6, Š7, Š8, Š9, Š10, Š11, Š12, Š13,   na potrubí DN 300, vč. poklopu 

litinového DN 600, únosnost tř. D 400, 

zaměřeno na stavbě a acad , viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podélný profil, 5 vstupní šachta

9=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem,  stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 7 894146 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN  400MM KUS  2,000 ____________ ____________

šachta Š3, Š4, na potrubí DN 400, vč. poklopu litinového DN 600, únosnost tř. D 

400, 

zaměřeno na stavbě a acad , viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podélný profil, 5 vstupní šachta
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Společný objekt SÚS JmK + OBEC

Rekonstrukce dešťové kanalizace-zde je 100%,  podíl SÚS JmK=37,60%, podíl obce= 62,40%

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I...

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 8 894157 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN  500MM KUS  2,000 ____________ ____________

šachta Š1, Š2, na potrubí DN 500, vč. poklopu litinového DN 600, únosnost tř. D 

400, 

zaměřeno na stavbě a acad , viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podélný profil, 5 vstupní šachta

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Společný objekt SÚS JmK + OBEC

Rekonstrukce dešťové kanalizace-zde je 100%,  podíl SÚS JmK=37,60%, podíl obce= 62,40%

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I...

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 9 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  1,000 ____________ ____________

horská vpusť HV1 na začátku sběrače C, z betonu C30/37-XF4, podkladní deska z 

betonu C12/15, kompletní provedení včetně dvojité mříže s protikirozní ochranou, 

zaměřeno na stavbě a acad , viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 8 horská 

vpusť,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- mříže s rámem, koše na bahno,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 10 899351 DOPLŇKY NA  POTRUBÍ DN DO 300MM - PROPOJE KUS  1,000 ____________ ____________

propojení potrubí DN 250 mm již provedeného sběrače "B" do šachty Š 14 sběrače 

"A",

zaměřeno na stavbě a acad , viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podélný profil, 5 vstupní šachta
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Společný objekt SÚS JmK + OBEC

Rekonstrukce dešťové kanalizace-zde je 100%,  podíl SÚS JmK=37,60%, podíl obce= 62,40%

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I...

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

 11 899652 1 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  99,000 ____________ ____________

potrubí DN 250, viz pol.č. 87144,

99=99,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 12 899652 2 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN  300MM M  309,500 ____________ ____________

potrubí DN 300, viz pol.č. 87145,

304,5+5=309,500 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 13 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN  400MM M  85,900 ____________ ____________

potrubí DN 400, viz pol.č. 87146,

85,90=85,900 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 14 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  93,000 ____________ ____________

potrubí DN 500, viz pol.č. 87457,

93=93,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 15 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  587,400 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Společný objekt SÚS JmK + OBEC

Rekonstrukce dešťové kanalizace-zde je 100%,  podíl SÚS JmK=37,60%, podíl obce= 62,40%

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I...

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz pol.č. 87144, 87145, 87146, 87457,

99+304,500+5,000+85,9000+93,000=587,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 1 936314 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30) M3  1,000 ____________ ____________

zabetonování starého výustního objektu na DN 400 vlevo,

zaměřeno na stavbě, viz příloha č. 1 technická zpráva

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 2 936315 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C30/37 (B37) M3  1,000 ____________ ____________

VÝUSTNÍ OBJEKT, VODOSTAVEBNÍ BETON C30/37 XC4 XF2, na potrubí DN 500, 
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Společný objekt SÚS JmK + OBEC

Rekonstrukce dešťové kanalizace-zde je 100%,  podíl SÚS JmK=37,60%, podíl obce= 62,40%

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I...

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 6 výustní objekt,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 3 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  9,000 ____________ ____________

včetně odvozu na skládku - vzdálenost 17 km a uložení na skládku,

zaměřeno na stavbě

9=9,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 4 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M  467,000 ____________ ____________

včetně odvozu na skládku - vzdálenost 17 km a uložení na skládku,

zaměřeno na stavbě
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3.6.1.7

III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, obj. SÚS JmK

Společný objekt SÚS JmK + OBEC

Rekonstrukce dešťové kanalizace-zde je 100%,  podíl SÚS JmK=37,60%, podíl obce= 62,40%

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

I...

SO 302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

467=467,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 5 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  508,000 ____________ ____________

včetně odvozu na skládku - vzdálenost 17 km a uložení na skládku,

zaměřeno na stavbě

508=508,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


