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a) charakteristika stavebního pozemku, 
 Pozemek na kterém se stavba nachází je rovinatého charakteru. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Vychází se z technologie výtahu a z původní dokumentace z roku 1968, a z opravy výtahu 
z roku 1991. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
 Netýká se, stávající objekt. Při realizaci budou dodrženy ochranná pásma jednotlivých sítí, 
nutno vytýčit před realizací. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 Neřešeno, stávající objekt. Objekt se nenachází v záplavovém území ani na poddolovaném 
území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Odtokové poměry se nebudou měnit.  
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
 Nejsou. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
 Nejsou. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu), 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se nemění. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
 Výměna výtahu bude probíhat v jedné etapě. Předpokládaná doba realizace podzim 2018, 
případně jaro 2019. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o stávající objekt lůžkové části následné péče (2.NP a 3.NP) a rehabilitace (procedury 
1.NP) Veselí nad Moravou. Objekt je třípodlažní, podsklepený s plochou střechou s vnitřními 
vpustěmi. Úpravy se týkají jen výtahové šachty, která bude vyspravena, a bude provedena nově 
technologická část, výtah má pět stanic – na terénu, v 1.NP, v 2.NP, 3 NP a 1PP, výtahová šachta má 
plochou pultovou střechu. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
 Oprava nemá vliv na urbanistické řešení. Objekt se nachází v areálu nemocnice. Objekt je 
třípodlažní, podsklepený s plochou střechou.   
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 



 

Výměna výtahu nebude mít vliv na architektonické řešení, stavební úpravy probíhají uvnitř 
objektu a nemění vnější vzhled. 

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní řešení bude dáno provozním řádem nemocnice.   
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Výměna výtahu bude navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Bezpečnost užívání je dána provozním řádem jednotlivých oddělení, oprava objektu nezmění 
bezpečnost užívání. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení, 

Omítky ve výtahové šachtě a strojovně jsou ve špatném stavu a budou oklepány a vyspraveny, 
není známo procento poškození, a proto se předpokládá, že bude oklepáno 100%. 
 Stávající prvky strojovny a šachty  (výtahová klec,vodící profily …) budou vybourány, 
zůstane prázdný prostor. Dále budou upraveny montážní otvory mezi strojovnou a výtahovou šachtou, 
osazeny montážní průvlaky apod. podrobnosti viz. technologie výtahu. Nový výtah bude vnitřních 
rozměrů 1640 x 2300 mm, a je určen pro 25 osob. 
 
Výplně otvorů 
 Budou osazeny nové výtahové dveře (s požární odolností EW 15 DP1-C – 1.NP a 2.NP), 
podrobnosti viz technologická část a požárně bezpečnostní řešení. Montáž bude probíhat dle 
technologických podkladů výrobce. Vstup do prostoru s UPS bude opatřen novými dveřmi. 
  
Vnitřní úpravy povrchů 

Vnitřní omítky nové budou provedeny jako vápenocementové, musí být zajištěna rovinnost 
dle ČSN. Prostor šachty a strojovny bude nově vymalován, dále budou vymalovány nově ostění 
upravovaných vstupů do výtahu.  

Dále bude vyspravena podlaha u jednotlivých stanic, u venkovní stanice bude opatřen vstup 
ochranou lištou proti znečištění prostoru šachty.  
 
Další úpravy 
 Instalační šachta bude opatřena novým žebříkem, který bude splňovat požadavky ČSN 74 
3282. Nová technologie strojovny výtahové šachty si vyžádá větší zatížení stropní konstrukce, strop 
bude posílen ocelovým roštěm. Dle konkrétního typu bude dodavatelem navrženo posílení stropní 
konstrukce. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita, 
Nosnost jednotlivých konstrukcí bude dána dle technologického předpisu výrobce (např. výtah 

…), případně doložena statickým výpočtem.  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení, 
Vodovod a kanalizace 
 Netýká se. 
 

Zásobování plynem 
 Netýká se. 



 

 

Zásobování el. energií 
Z rozvaděče bude nově napojen výtah včetně strojovny, zvlášť bude provedeno napojení 

osvětlení dveří jednotlivých stanic a osvětlení strojovny, požadavky viz technologická část. U 
venkovního vstupu bude osazen videotelefon, který bude napojen do sesterny. 
 

Vzduchotechnika, větrání 
 Prostor strojovny je větrán oknem 600 x 1200 mm, prostor výtahové šachty bude větrán 
otvorem 350*350 m, otvor bude chráněn plastovou mřížkou. Otvor bude proveden u stropu výtahové 
šachty.  
 
Vytápění 
 Prostor výtahové šachty není vytápěn. 
 

b) výčet technických a technologických zařízení. 
Výtah 

nosnost 2000 kg  25 osob 

dopravní rychlost 1,0 m/s 
dopravní zdvih 9854 mm 

počet stanic/ nástupišť 5/5 
rozměr kabiny š. 1640 mm x hl. 2300 mm 
druh pohonu elektrický – trakční 
nosné prostředky lano 6 (ČSN EN 12385-5) 
vodítka vodítka typu T, 
dveře 2ADT 
dveřní uzávěra HDU-T 
řídící napětí 48 V, 24 V stř. 
proudová sestava 3 + PE + N, 400V, 50Hz 
prostředí normální (+ 5°C + 40°C) 

příkon výtahu 11,5  kW 
přívod elektrického proudu CYKY 5 x 10 mm2 
jištění výtahu pojistka 32 A 

omezovač rychlosti obousměrný 
brzdné zařízení obousměrné klouzavé 

zachycovače obousměrné klouzavé 
koncový vypínač bezpečnostní 
systém zařízení Mikroprocesorové  
přepínání systému  časování 
typ výtahového rozvaděče s frekvenčním měničem 

nárazníky Polyuretan D3 
řízení sběrné směrem dolů (požadavky na nástupišti jsou 

zaznamenány stačením ovladače, volný výtah nebo 
jedoucí směrem dolů vyřizuje od nejvyššího podlaží 
postupně zaznamenané požadavky na nástupišti)  

vnitřní provedení klece Stěny klece + strop prášková vypalovací barva komaxit 
– osvětlením LED svítidla , pevná podlaha – 
protiskluzová podlahovina ALTRO  

provedení dveří Klecové dveře – samočinné automatické 2 dílné 
automatické posuvné dveře (1100/2000mm) – 
povrchová úprava – prášková vypalovací barva komaxit 
Šachetní dveře – samočinné automatické 2 dílné 



 

automatické posuvné dveře ( 1100/2000mm )- 
povrchová úprava  prášková vypalovací barva komaxit 

Úpravy kolem šachty 
 

Šachta částečně ocelová konstrukce opláštěná 
pletivem, částečně zděná 

Vybavení klece pro užívání výtahu 
osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 

madlo, zrcadlo, Braillovo písmo, hlásič pater, ventilátor, 
celoplošná fotozávora, komunikátor pro spojení se 
službou přes GSM, protiskluzová podlahovina 

 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz samostatná část. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
b) energetická náročnost stavby, 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

Viz jednotlivé části. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.). 
 Výměna výtahu bude provedena v souladu se zákony č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny,§ 14 zák.č.254/2001 Sb. o vodách, dále dle § 26 odst. 4 zák. 185/2001 Sb. o odpadech, zák č. 
86/2002 Sb. (o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů a zákony o ochraně ZPF a LPF. 
 Stavební práce nebudou mít negativní vliv na zdraví osob a na ŽP. Ve stavbě nebudou 
použity žádné nebezpečné materiály ani látky ani zde nebudou skladovány. Musí být dodrženy 
požadavky na osvětlení jednotlivých prostor, viz technologická část.  

Na pozemku investora bude umístěny kontejnery na stavební odpad, který bude okamžitě po 
naplnění odvezen na skládku. 
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 
číslem 17 01 06 – 12,5 t při 100% odstranění stávající omítky - odvoz na skládku – možno recyklovat 
na kamenivo – množství se může lišit  dle procenta poškození omítky 
17 04 05 železo a ocel – 2 t - odvezeno do sběrny a recyklováno 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedeny pod číslem 17 08 01 – desítky kg – odřezky při 
montáži sádrokartonové příčky a podhledu. 
 Množství odpadů se může lišit dle konkrétního provedení, nebo odlišnosti stávajícího stavu od 
předpokladů. 
  

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
 Neřešeno, oprava stávajícího objektu. 
 
b) ochrana před bludnými proudy, 

Neřešeno, oprava stávajícího objektu. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Neřešeno, oprava stávajícího objektu. 
 
d) ochrana před hlukem, 



 

 Při provádění stavebních prací si dotčené území vyžádá krátkodobou mírně zvýšenou 
hlukovou zátěž, kterou lze eliminovat na minimum zejména důsledným dodržováním technologické 
kázně realizační firmy. Je reálný předpoklad, že doporučená limitní hodnota pro výstavbu, definovaný 
venkovní prostor a denní dobu nebude překračována. 
 
e) protipovodňová opatření. 

Neřešeno, oprava stávajícího objektu. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
 Stávající objekt, do napojení jednotlivých sítí se nezasahuje, napojení elektřiny viz. 
technologie výtahu.  
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 Nemění se. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení, 

Objekt je napojen na areálovou komunikaci, ta dále navazuje na místní komunikaci. 
Dopravní řešení se nemění a zůstává stávající, oprava objektu nemá vliv na dopravní řešení. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
 Objekt je napojen na areálovou komunikaci, ta dále navazuje na místní komunikaci. 
 
c) doprava v klidu, 
 Neměněno, v rámci nemocnice vyhrazeno parkoviště pro pacienty a návštěvníky. 
 
d) pěší a cyklistické stezky. 
 Neřešeno. V rámci areálu nemocnice je objekt přístupný areálovými komunikacemi. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
b) použité vegetační prvky, 
c) biotechnická opatření. 

Neřešeno, oprava objektu probíhají jen v interiéru objektu.  V místě vstupu do výtahové šachty 
jsou zpevněné plochy, nepředpokládá se porušení okolní vegetace. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin 
a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
 Výměna výtahu bude provedena v souladu se zákony č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny,§ 14 zák.č.254/2001 Sb. o vodách, dále dle § 26 odst. 4 zák. 185/2001 Sb. o odpadech, zák č. 
86/2002 Sb. (o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů a zákony o ochraně ZPF a LPF. 
 Stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na zdraví osob a na ŽP. Ve stavbě nebudou 
použity žádné nebezpečné materiály ani látky ani zde nebudou skladovány. 



 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Při provádění stavby nedojde k podstatnému omezení v dotčeném území. Stavební práce bude 
probíhat na pozemku v majetku investora, a tudíž obyvatelům okolní zástavby, pokud budou 
respektovat majetkoprávní hranice nehrozí žádné nebezpečí. Omezení provozu oddělení bude řešeno 
provozním řádem. 
  
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
b) odvodnění staveniště, 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin, 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů5), 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Na pozemku investora bude umístěny kontejnery na stavební odpad, který bude okamžitě po 
naplnění odvezen na skládku. 
 Dodavatel dle vlastní potřeby vybuduje provizorního zařízení staveniště včetně mobilního 
sanitárního zařízení. Dále umožní dílčím dodavatelům přístup ke staveništnímu rozvaděči a k vodě.  
Na stavbě se neuvažuje výrobní zařízení, ovšem zhotovitelé můžou pokrýt svoji potřebu vlhkých 
směsí dovozem z výrobního centra, popřípadě použijí SMS. 
 Pro provozní zařízení staveniště se vzhledem k dostupnosti pozemku určeného k výstavbě 
neuvažuje se staveništní komunikací ani s parkovištěm nákladních automobilů. 
 Poskytnutí lékařského ošetření bude zajištěno obecním zdravotním zařízením popř. nemocnicí 
v nejbližším okolí. Stavební a montážní práce budou prováděny v souladu s příslušnými vyhláškami 
ČUBP a ČUB o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

Před zahájením stavební činnosti budou pracovníci dodavatelských organizací prokazatelně 
seznámeni s bezpečnostními předpisy. S nástupem na pracoviště budou všichni pracovníci vybaveni 
vhodnými ochrannými pomůckami. 
 Zhotovitelé zveřejní na viditelných místech na staveništi informační cedule s údaji o 
zodpovědných vedoucích stavby a výstražné tabule s nápisy zákazu vstupu do prostoru stavby. 
V případě požáru bude zasahovat hasičský sbor města. 

 
Předpokládaná doba výstavby: 
Předpokládané zahájení stavby:  podzim/2018 
Předpokládané dokončení stavby: jaro/2018 
 
Orientační lhůty výstavby: nejsou  



 

 

Bezpečnostní opatření: 
 Při realizaci je nutno dodržovat veškeré předpisy o bezpečnosti při práci, předpisy požární, 
hygienické a dopravní. 
 Vyhláška š.324/1990Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce Českého báňského úřadu ze dne 
31.7.1990 ,,O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací “ stanoví požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce. Vyhláška se vztahuje na právnické i fyzické osoby, které provádějí 
stavební činnost ( dále jen dodavatel stavebních prací ) a jejich pracovníky. 
 Dodavatel stavebních prací musí vytvořit podmínky pro zajištění bezpečnosti práce. Současně 
musí vytvořit i technologický nebo pracovní postup, který musí být po celou dobu prací k dispozici na 
stavbě. Pracovní postup musí stanovit požadavky na provádění stavebních prací při dodržení zásad 
bezpečnosti práce. 
 Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud 
nejsou přímo zakotveny ve  ,,Smlouvě o dílo “. Je pravděpodobné, že dojde k souběhu stavebních 
prací s provozem v domě, proto je nutné provést taková opatření aby ani jedna strana nebyla ohrožena. 
 
 
 
V Kyjově květen 2018 
Vypracoval:        ……………………………
          Ing. R Zelinka 


