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(1.) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Název stavby: II/361 Jevišovice – Hluboké Mašůvky 

1.2 Stavební objekt:  SO 101 – Silnice II/361 - 1. úsek 

1.3 Místo stavby: extravilán  

1.4 Katastrální území:  Jevišovice (659355), Bojanovice u Znojma (606880), 

    Hluboké Mašůvky (639664) 

1.5 Kraj: Jihomoravský 

1.6 Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

     příspěvková organizace kraje 

     Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno 

     IČ 70932581 

     DIČ CZ70932581 

1.7 Zhotovitel dokumentace: Linio Plan, s.r.o.  

Sochorova 23, 616 00 BRNO 

IČ 27738809 

DIČ CZ27738809 

 HIP: Ing. František Kokorský, autorizovaný inženýr pro 

dopravní stavby 

Zodpovědný projektant: Ing. František Kokorský, autorizovaný inženýr pro 

dopravní stavby 

(2.) VŠEOBECNÉ 

2.1  Popis stavby 

Projektová dokumentace pro stavební povolení v náležitostech pro PDPS zpracovává 

úpravu dvou úseků silnice II/361. Upravovaná část komunikace II/361 v prvním úseku je 

situována cca od konce/začátku města Jevišovice po začátek/konec obce Bojanovice. Úsek úpravy 

silnice je dán provozním staničením km 16,011 – 17,120 celkové délce 1,1089 km. Druhý úsek 

upravované II/361 je situován cca od konce/začátku obce Bojanovice po začátek/konec obce 

Hluboké Mašůvky a je dán provozním staničením km 18,033 – 23,083 v celkové délce 5,0498 km. 

Silnice II/361 vede v oblasti rekonstrukce obecně ve směru severozápad – jihovýchod. 

Projektová dokumentace zpracovává úpravu dvou úseků krajské silnice v šířce dvou 

jízdních pruhů včetně úpravy stávajících propustků a úpravy napojení ÚK bez zásahu do okolního 

dopravního prostoru a stávajících inženýrských sítí. Rozsah úpravy vychází z poptávky investora. 

Předmětná projektová dokumentace bude obsahem žádosti o vydání stavebního povolení a rovněž 

bude sloužit jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce. 

Dále PD obsahuje ZOV a dopravní opatření (omezení dopravy během stavby, objízdné trasy po 

dobu úpravy – v části E). 

Úpravy jsou zahrnuty ve dvou hlavních objektech: SO 101 Silnice II/361 - 1. úsek 

v celkové délce 1,1089 km a objektu SO 102 - Silnice II/361 - 2. úsek v délce 5,0498 km.  

Úprava silnice II/361 v předmětné úseku přispěje ke zlepšení stávajícího technického stavu 

komunikace II. třídy, která částečně nevyhovuje  současným požadavkům  silniční dopravy, což 

v důsledku povede ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Nový kryt vozovky 

bude mít příznivý vliv na zvýšení komfortu jízdy a také snížení hluku i emisí v okolí komunikace. 
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2.2  Podklady a průzkumy 

1. Geodetické zaměření zpracované geodetickou kanceláří ZNOGEO s.r.o., Znojmo v březnu 

2017 

2. Diagnostický průzkum vozovky a návrh rekonstrukce na vybraném úseku silnice II/361 

vypracovaný firmou IMOS Brno, a.s. v březnu 2017 

3. Fotodokumentace celé trasy stavby vč. propustků 

4. Vyjádření správců jednotlivých inženýrských sítí 

 (3.) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1 Stávající stav 

SO 101 řeší rekonstrukci povrchu silnice II/361 v úseku extravilánu mezi městem 

Jevišovice a obcí Bojanovice. Začátek úpravy je situován v místě konce/začátku města Jevišovice 

u dopravních značek IZ 4a a IZ 4b (místní tabule „začátek a konec obce“) v km 16,011 

provozního staničení. Konec úpravy objektu je pak v km 17,120 provozního staničení v místě 

začátku/konce obce Bojanovice. Celková délka úpravy činí 1,1089 km. 

Z hlediska morfologie území a spádových parametrů lze stávající komunikace obou úseků 

předmětné komunikace charakterizovat jako pahorkovité či mírně pahorkovité. Oblast prvního 

úseku upravované komunikace II/361 se nachází v území nadmořské výšky mezi cca 360 a 370 

m.n.m., ve výškovém systému Bpv, s výškovým rozdílem cca 10m a s klesáním ve směru 

staničení. 

Stávající šířkové uspořádání je proměnné. Ze zaměření předmětného území je patrné, že 

šířka vozovky v 1. úseku opravy silnice je proměnná (šířka zpevnění se pohybuje v rozmezí 5,8 – 

6,3 m) - základní kategorie byla zvolena S 7,0/70. Směrové oblouky osy komunikace jsou v celé 

délce předmětné trasy více méně bez rozšíření v oblouku. (viz. přílohy výkresové dokumentace – 

B2.1 Situace stavby koordinační a C4 Příčné řezy). Podél celé délky na obou stranách komunikace 

v extravilánu jsou vedeny souběžné příkopy pro povrchové odvodnění komunikace přerušené 

napojením ÚK a sjezdů. V celém úseku extravilánu je vozovka lemována nezpevněnou krajnicí 

proměnné šířky. Nezpevněná krajnice je místy až nezřetelná – má nenormovou šířku. Na 1. úseku 

silnice II/361 se nachází 1 křižovatka s ÚK a 1 sjezd na ÚK.  

Stávající povrch vozovky sestává z původní živičné vozovky, jejíž stav povrchu je dle 

provedené diagnostiky vozovky klasifikován jako havarijní. Vozovka vykazuje časté příčné 

trhliny a nepravidelné nebo mozaikové trhliny; celoplošně se vyskytuje hloubková koroze nebo 

koroze EKZ; vyskytují se nepravidelné hrboly (důsledek ošetření poruch tryskovou metodou); 

olamují se okraje vozovky a pouze lokálně se vyskytují síťové trhliny. Zjištěná únosnost je 

v průměru dobrá. Tloušťka hutněných asfaltových vrstev je dostatečná. Celková tl. konstrukce 

vozovky je vyhovující (průměrná tl. je 75cm). 

V zájmovém území úpravy silnice II/361 byla v roce 2017 firmou IMOS Brno, a.s. 

provedena diagnostika a návrh úprav vozovky na základě měření a hodnocení únosnosti pro 

vybrané úseky předmětné silnice v okrese Znojmo.  

Způsob opravy komunikace není navržen zcela dle této diagnostiky, ale dle požadavků 

investora – na sil. II/361 v 1. úseku se provedou pouze lokální sanace trhlin  a jiných poruch a  

bude položena obrusná vrstva (emulzní mikrokoberec). 

Stávající objekty na trase - na základě geodetického zaměření a rekognoskace zájmové 

oblasti bylo zjištěno, že se na trase nenachází žádné objekty. 

V rozsahu předmětného objektu jsou vedeny následující inženýrské sítě: 
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 Sdělovací vedení (ve správě CETIN, a.s.) se nachází v souběhu s komunikací vpravo do 

km 0,4, kde komunikaci kříží a od komunikace se vzdaluje (nadzemní vedení) a 

v odsazené poloze vpravo v celé délce trasy (podzemní vedení) 

 VTL plynovodní vedení (ve správě INOGY) – 3 potrubí společně s metalickým a optickým 

kabelem kříží komunikaci v km cca 0,850 

 Vodovod (ve správě Vodárenská akciová společnost) se nachází v závěru trasy vlevo 

v odsazené poloze  

Průběh inženýrských sítí je patrný z příloh B 2.1 Koordinační situace stavby. 

3.2  Návaznost na předcházející stupeň projektové dokumentace 

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace DSP v podrobnostech PDPS je pouze 

poptávka objednavatele. 

3.3 Technický popis 

Silnice II/361 v rozsahu objektu je komunikace dvoupruhová s obousměrným provozem,  

z hlediska významu a zatřídění komunikace do silniční sítě je zařazena jako silnice II. třídy. 

Z hlediska dopravní zátěže a počtu těžkých vozidel spadá rekonstruovaný úsek komunikace do IV. 

třídy dopravního zatížení pro návrhovou úroveň porušení D1 (silnice II. třídy). Výhledově, dle 

předběžných výsledků sčítání dopravy v roce 2016 úsek spadá také do IV. třídy dopravního 

zatížení tj. do 500 TNVk voz./24hod. 

Z hlediska směrového a výškového vedení se nebude ve stávající trase silnice II/361 nic 

měnit a ani vzhledem k zadání projektové dokumentace to není přípustné. Z tohoto důvodu není 

žádný zásah do směrového a výškového vedení trasy navržen. Dojde pouze k jednotnému snížení 

nivelety o 0,5cm. Dosavadní využití dotčeného území se úpravou silnice II/361 nemění. 

 Směrové a výškové řešení 

Začátek úpravy objektu je v extravilánu v místě konce/začátku města Jevišovice u 

dopravních značek IZ 4a a IZ 4b (místní tabule „začátek a konec obce“). Konec úpravy pak v km 

1,0882 projektového staničení v místě začátku/konce obce Bojanovice (místní tabule „začátek a 

konec obce“).  

Na základě geodetického zaměření stávajícího stavu byla navržena osa směrového vedení 

trasy. Osa byla navržena tak, aby co nejvíce propojila středy stávajícího zpevnění silnice II/361. 

V úseku předmětného objektu se skládá z přímých úseků propojených kružnicovými oblouky 

prostými nebo s přechodnicemi. Celková déka úpravy činí 1 088,2 m. 

Výškové vedení trasy je zachováno beze změny, pouze bude jednotně sníženo v celém 

úseku o výšku (0,005m). Na začátku a za konci úpravy objektu se na délku 5m provede plynulý 

výškový náběh ze stávající výšky nivelety na sníženou úroveň a naopak. 

Směrové a ani výškové vedení trasy SO 101 nebude úpravou povrchů silnice II/361 

dotčeno. 
Směrový výpočet osy je doložen v příloze této technické zprávy. 

 Šířkové uspořádání a příčné sklony 

Při úpravě povrchu komunikace nedojde v celé trase ke změně šířkového uspořádání tj. 

k zúžení ani k rozšíření komunikace. Výchozí šířkou upraveného šířkového uspořádání v celé 

délce trasy vedené v extravilánu bude 6m (zpevnění vozovky bez rozšíření ve směrovém 

oblouku), což odpovídá kategorii S 7,0/70 (modifikovaná základní kategorie vozovky dle ČSN 73 

61 01) – volná šířka min.7,0m mezi směrovými sloupky. Současná šířka zpevnění kolísá mezi 

šířkou 5,8 – 6,3m. 
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Základní šířkové uspořádání silnice II/361: 
 

  Jízdní pruh + vodící proužek 2 x 3,00 6,00 m 

Bezpečnostní odstup 2 x 0,50   1,00 m 

  Celkem volná šířka               7,00 m 
 

Ve směrových obloucích zůstává komunikace stávající s ev. stávajícím rozšíření.  

Základní příčný sklon vozovky je držen stávající, aby byla v celé šířce vozovky dodržena 

jednotná minimální tloušťka upravené vrstvy. 

 Úprava vozovky komunikace  

Na základě požadavků investora byl navržen způsob úpravy vozovky – po odfrézování 

stávající živičné vrstvy a sanaci trhlin a jiných poruch bude provedena obrusná vrstva 

z mikrokoberce. 

Na začátku a za konci úpravy objektu se na délku 5m provede plynulý výškový náběh ze 

stávající výšky nivelety na sníženou úroveň a naopak. 

 Popis technologie úpravy vozovky komunikace (extravilán) 

V celé délce úpravy v rozsahu objektu je na základě požadavků investora navržena úprava 

jen horní obrusné vrstvy konstrukce vozovky ve stávající šířce komunikace s jednotným mírným 

snížením kce vozovky. 

Technologický postup: 

 frézování stávající živičné vrstvy v jednotné tloušťce 20mm v celé šířce vozovky 

(odfrézovaný materiál se využije na stavbě) 

 očištění povrchu a odborná kontrola stavu – vizuální prohlídka povrchu komunikace za 

účelem posouzení vyskytujících se případných trhlin a jiných lokálních poruch k sanacím a 

jejich vyznačení 

- lokální úpravy – sanace trhlin a jejich ošetření resp. sanace z hlediska jejich stavu dle zásad 

TP 115: 

lokální sanace trhlin: 

o vyfrézování trhliny tj. vytvoření komůrky v tl. 0,035m na potřebnou šířku 0,01-

0,02m, pročištění,  nátěr stěn, zalití pružnou asfaltovou zálivkou. 

V rozpočtu je uvažováno s délkou trhlin 500m (tj. cca 50% délky trasy). 

 spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového 

asfaltu 0,2-0,3 kg/m
2 

v celé ploše upravené šířky vozovky 

 emulzní mikrokoberec dvouvrstvý EMK 0/8-DV tl. 15 mm v celé ploše upravené šířky 

vozovky 

U pokládání obrusné vrstvy se nepočítá s provedením podélné pracovní spáry. 

Nezpevněné krajnice nebudou v celé délce trasy upravovány na jednotnou (normovou) 

šířku, pouze bude zajištěn odtok dešťové vody z komunikace seříznutím krajnice do sklonu 8% (v 

místech, kde tento sklon v době realizace stavby není). V rozpočtu je odhadnuta kubatura zeminy 

ze seříznuté krajnice, úseky určené k této úpravě budou určeny až na stavbě dle aktuálního stavu 

nezpevněných krajnic. 

3.4 Křižovatky a napojení místních, účelových komunikací a hosp. sjezdů  

Na upravovaném úseku silnice se nachází pouze 1 křižovatka s ÚK (km 0,407 30 vlevo) a 

1 sjezd na ÚK (km 0,755 35 vpravo). Výšková úprava těchto napojení je provedena v nejnutnější 

délce (cca 1m) a stávající šířce ÚK. Plynulé napojení komunikací bude provedeno ve stejné 

úpravě jako na silnici II/361 - emulzním mikrokobercem po odfrézování. 

V trase objektu se nenachází žádné objekty v trase. 
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3.6 Silniční záchytné zařízení 

Silniční záchytná zařízení se v rozsahu předmětného úseky nevyskytují ani nejsou 

navržena. 

3.7 Vodící bezpečnostní zařízení 

Vodící bezpečnostní zařízení nebude v rozsahu předmětného objektu dotčeno a upraveno. 

3.8 Odvodnění 

Vzhledem k tomu, že nedochází ke změně směrových, výškových, šířkových poměrů ani 

změně příčných spádů v celé trase objektu SO 101, nedochází ani ke změně stávajícího systému 

odvodnění povrchu komunikace. Stávající systém odvodnění vozovky komunikace je tvořen 

podélným a příčným spádem vozovky se systémem souběžných příkopů, bez propustků pod 

komunikací. 

Na základě požadavků investora stavby nebudou prováděny žádné úpravy příkopů. 

Nezpevněné krajnice (pouze v místech, kde není krajnice dostatečně vyspádována) budou 

seříznuty do sklonu pro zajištění odtoku srážkové vody z komunikace. 

Do odvodnění pláně vozovky (do spodních vrstev vozovky) není vzhledem ke způsobu 

úprav silnice II/361 zasahováno. 

3.9 Kácení mimolesní zeleně a její náhrada 

V rozsahu objektu nejsou žádné stromy určeny ke kácení - stromy se nenacházejí 

v bezprostřední blízkosti vozovky a přímo nezasahují do průjezdného profilu komunikace. Stavba 

také nevyžaduje nutnost ochrany stávajících stromů ani náhradní výsadby. 

3.10 Zemní práce 

Zemní práce se v minimální míře týkají pouze úseků úprav nezpevněné krajnice – materiál 

ze seříznutých krajnic se přednostně využije na stavbě při úpravě propustků, zbytek bude odvezen 

na skládku. Odfrézovaný živičný materiál bude uložen na skládku investora. Dosypané a jinak 

upravované svahy silničního tělesa nebudou opatřeny ornicí či podornicí, event. se opatří osevem 

na hlušině. 

Před zahájením stavebních prací je nutné u jednotlivých správců inženýrských sítí zajistit 

vytyčení stávajících inženýrských sítí, viditelně je označit a při vlastním provádění stavebních 

prací ochránit před poškozením.  

3.11 Inženýrské sítě 

Způsob a technologie úpravy komunikace nevyžaduje nutnost přeložek či úprav žádných 

stávajících inženýrských sítí. V rozsahu předmětného objektu zůstanou dotčené stávající IG sítě 

bez úpravy včetně místa křížení. 

Základní průzkum inženýrských sítí v rozsahu stavby byl proveden firmou Linio Plan, s.r.o. 

v rámci předprojektové přípravy a zpracování mapy stávajícího stavu. Poloha inženýrských sítí 

byla ověřena u jednotlivých správců sítí. Je možné, že některé sítě nejsou uloženy v předepsaných 

(normových) hloubkách. Před zahájením stavebních prací je proto nutno vytyčit (především 

v místě křížení) a viditelně označit polohu jednotlivých dotčených inženýrských síti. Během 

stavebních prací je nutné stávající inženýrské sítě ochránit - především v místě úpravy 

stávajícího propustku a křížení s komunikací. 

Pod vozovkou a v její těsné blízkosti se nacházející stávající podzemní a nadzemní 

inženýrské sítě jsou popsány v kapitole 3.1.  
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3.12 Dopravní značení 

Dopravní značení v rozsahu předmětného objektu je součástí předmětného objektu. 

Stávající svislé dopravní značení je rozsahem a stavbou objektu dotčeno jen minimálně a jeho 

rozsah nebude v rámci stavby měněn či upravován. 

Žádné nové svislé dopravní značení není navrženo. 

Stávající vodorovné značení na komunikaci bude odstraněno a po dokončení pokládky 

obrusné vrstvy bude nově zřízeno dle dohody s investorem stavby a na základě vyjádření policie – 

Krajské ředitelství policie Jihomoravskéh kraje a DI Znojmo. Nové vodorovné dopravní značení 

bude provedeno podle přílohy 5 předmětného objektu, kde je navrženo v kompromisu TP133 a 

stávajícího stavu. Nové vodorovné dopravní značení budou tvořit podélné čáry přerušované: V2a 

(3/6/0,125) a V2b (3/1,5/0,125). Vodorovné DZ bude vyznačeno bílou barvou profilovaným 

nehlučným plastem. 

Návrh definitivního dopravního značení bude předložen PČR k posouzení a odsouhlasení 

v rámci stavebního řízení. Vybraný zhotovitel je povinen před vlastní realizací projednat DZ 

s Policií ČR.  

3.13 Vytyčení 

Podrobné vytyčení není nutné dokládat v samostatné příloze, výpis směrového výpočtu osy 

je doložen v příloze k této technické zprávě (SO 101). Souřadnicový systém S – JTSK, výškový 

systém Balt po vyrovnání.  

3.14 Související objekty 

SO 102  Silnice II/361 - 2. úsek 
 

 (4.) PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Vlastní provádění SO 101 není nijak omezeno realizací stavebního objektu 2. úseku 

komunikace II/361. 

Stavební úpravy na silnici II/361 v rozsahu předmětného objektu budou prováděny při 

úplném vyloučení veškeré veřejné tranzitní dopravy a místní dopravy (s vedením dopravy po 

objízdných trasách) a při zachování veřejné linkové autobusové dopravy vedené po polovinách 

vozovky s vhodnými dopravními opatřeními. Dopravní opatření a objížďky během výstavby jsou 

řešeny v části E  

Zařízení staveniště si zhotovitel zajistí na své náklady. 

Veškeré stavební práce musí být provedeny v souladu s platnými právními předpisy,TKP, 

ČSN a ČSN EN. 

 (5.) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY  

Obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uvádí zákon č.262/2006 Sb. zákoník 

práce a na něj navazující předpisy. Jedná se zejména o zákon č.309/2006 Sb., nařízení vlády 

č.591/2006 Sb. a č.362/2005 Sb. a vyhlášku č.48/1982 Sb. o bezpečnosti práce a technických 

zařízení ve znění vyhlášek č.324/1990 Sb., č.207/1991 Sb. a č.192/2005 Sb. 

Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro 

ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. energetický 

zákon (elektrická zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích 

(komunikační vedení) a č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (vodovod a kanalizace). 

Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných technologických předpisů, 

příslušných norem a technicko-kvalitativních podmínek, případně podle zvláštních TKP s 



 II/361 Jevišovice – Hluboké Mašůvky              SO 101 Zak. č.: L–17–003–000 

 

LINIO PLAN, s.r.o.  str. 8 

 

důrazem na provádění předepsaných zkoušek a měření pro jednotlivé práce. Veškeré materiály 

použité při stavbě musí odpovídat všem platným právním předpisů, TKP, ČSN a ČSN EN. Zásady 

zkoušení jsou podrobně v těchto TKP specifikovány (zejména TKP 4,10). 

Zhotovitel předloží certifikáty na použité materiály a výrobky. 

Změny proti projektové dokumentaci je možné provádět pouze po dohodě s projektantem a 

s investorem stavby.  
 

 (6.) ZÁVĚR 

Jedná se o dokumentaci pro stavební povolení v náležitostech PDPS. Návrh předmětného 

objektu rekonstrukce silnice II/361 byl projednáván na pravidelných výrobních výborech a 

jednotlivé připomínky investora byly zapracovány do konečné verze dokumentace. 

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou č.146/2008 sb. 

Dokumentace respektuje obecné technické požadavky na komunikaci, definované v části páté 

vyhlášky č. 104/1997 sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů a v ní citovaných technických normách. Projektová dokumentace respektuje 

veškeré požadavky správců inženýrských sítí (technické infrastruktury), DOSS a správce 

komunikace. 

Součástí technické zprávy je výpis výpočtu směrového řešení silnice II/361 v rozsahu 

předmětného objektu. 

 

 

 

V Brně, červen 2017 Ing. Markéta Střížová 

 



  Linio Plan, s.r.o.                                                        Sochorova 23, 616 00 Brno             
                                  PROGRAMOVÝ SYSTÉM  R O A D P A C - program  RP12

                                             SMĚROVÝ VÝPOČET DO KRUŽNIC                        
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Projekt:JEVIS       II/361 Jevišovicve - Hl. Mašůvky                                            
 Trasa:  OSA1.V12    část 1                                                                      
 Systém úhlů: grady           

              Kontrolní opis vstupních údajů
 Typ  D1     D2       DL         R        A1(-L1)  A2(-L2)  IB1      Y1          X1      IB2      Y2          X2        

 1    .000    .000    .000        .000       .000     .000    1 645959.241 1179295.339     2 645972.977 1179330.019
 3    .000    .000    .000    3200.000       .000     .000    0       .000        .000     0       .000        .000
 1    .000    .000    .000        .000       .000     .000    2 645972.977 1179330.019     3 646009.381 1179417.110
 3    .000    .000    .000   -1200.000       .000     .000    0       .000        .000     0       .000        .000
 1    .000    .000    .000        .000       .000     .000    3 646009.381 1179417.110   100 646038.066 1179500.782
 3    .000    .000    .000    -175.000       .000     .000    0       .000        .000     0       .000        .000
 1    .000    .000    .000        .000       .000     .000  100 646038.066 1179500.782   101 646037.212 1179561.688
 3    .000    .000    .000    -600.000       .000     .000    0       .000        .000     0       .000        .000
 1    .000    .000    .000        .000       .000     .000  101 646037.212 1179561.688   102 646025.665 1179727.711
 3    .000    .000    .000   -2250.000       .000     .000    0       .000        .000     0       .000        .000
 1    .000    .000    .000        .000       .000     .000  102 646025.665 1179727.711   103 646017.422 1179794.805
 3    .000    .000    .000    -500.000       .000     .000    0       .000        .000     0       .000        .000
 1    .000    .000    .000        .000       .000     .000  103 646017.422 1179794.805     6 646005.209 1179876.707
 3    .000    .000    .000     165.000       .000     .000    0       .000        .000     0       .000        .000
 1    .000    .000    .000        .000       .000     .000    6 646005.209 1179876.707     7 646050.247 1180016.443
 3    .000    .000    .000    -135.000       .000     .000    0       .000        .000     0       .000        .000
 1    .000    .000    .000        .000       .000     .000    7 646050.247 1180016.443     8 646007.559 1180215.718
 3    .000    .000    .000    -260.000       .000     .000    0       .000        .000     0       .000        .000
 1    .000    .000    .000        .000       .000     .000    8 646007.559 1180215.718     9 645956.661 1180307.594
 3    .000    .000    .000     360.000       .000     .000    0       .000        .000     0       .000        .000
 1    .000    .000    .000        .000       .000     .000    9 645956.661 1180307.594    10 645939.674 1180364.711
                                                                     

             Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy
 CB IND       STA         YH          XH        sigmah        R        YS          XS                                   
 CV TP        DIF         YP          XP        sigp          A        YT          XT        T1    T2(VZP)     alfat    

  1 OT       .000000  645959.241 1179295.339  24.00828        .000        .000        .000
  0 tečna      7.212        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  2 TK       .007212  645961.897 1179302.044  24.00828    3200.000  648937.028 1178123.659
  1 kružnice  60.177        .000        .000    .00000        .000  645972.977 1179330.019  30.089    .141   1.19717

  3 KT       .067389  645984.581 1179357.780  25.20545        .000        .000        .000
  0 tečna     24.896        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  4 TK       .092285  645994.183 1179380.751  25.20545   -1200.000  644887.015 1179843.546
  2 kružnice  78.787        .000        .000    .00000        .000  646009.381 1179417.110  39.408   -.647  -4.17980

  5 KT       .171072  646022.161 1179454.388  21.02565        .000        .000        .000
  0 tečna     18.618        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  6 TK       .189690  646028.199 1179472.000  21.02565    -175.000  645862.657 1179528.752
  3 kružnice  60.251        .000        .000    .00000        .000  646038.066 1179500.782  30.427  -2.625 -21.91824

  7 KT       .249941  646037.639 1179531.206 399.10741        .000        .000        .000
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  0 tečna     13.856        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  8 TK       .263797  646037.445 1179545.060 399.10741    -600.000  645437.504 1179536.648
  4 kružnice  33.251        .000        .000    .00000        .000  646037.212 1179561.688  16.630   -.230  -3.52803

  9 KT       .297048  646036.058 1179578.278 395.57938        .000        .000        .000
  0 tečna     90.374        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

 10 TK       .387421  646029.788 1179668.434 395.57938   -2250.000  643785.210 1179512.321
  5 kružnice 118.813        .000        .000    .00000        .000  646025.665 1179727.711  59.421   -.784  -3.36174

 11 KT       .506235  646018.419 1179786.688 392.21764        .000        .000        .000
  0 tečna      1.732        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

 12 TK       .507967  646018.208 1179788.407 392.21764    -500.000  645521.939 1179727.437
  6 kružnice  12.891        .000        .000    .00000        .000  646017.422 1179794.805   6.446   -.042  -1.64131

 13 KT       .520858  646016.471 1179801.180 390.57633        .000        .000        .000
  0 tečna     37.744        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

 14 TK       .558601  646010.905 1179838.511 390.57633     165.000  646174.100 1179862.847
  7 kružnice  75.871        .000        .000    .00000        .000  646005.209 1179876.707  38.618   4.459  29.27315

 15 KT       .634472  646017.056 1179913.463  19.84948        .000        .000        .000
  0 tečna     72.080        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

 16 TK       .706551  646039.167 1179982.067  19.84948    -135.000  645910.677 1180023.481
  8 kružnice  70.581        .000        .000    .00000        .000  646050.247 1180016.443  36.117  -4.748 -33.28390

 17 KT       .777132  646042.682 1180051.759 386.56558        .000        .000        .000
  0 tečna    129.066        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

 18 TK       .906198  646015.647 1180177.961 386.56558    -260.000  645761.415 1180123.500
  9 kružnice  76.666        .000        .000    .00000        .000  646007.559 1180215.718  38.613  -2.852 -18.77207

 19 KT       .982864  645988.847 1180249.495 367.79351        .000        .000        .000
  0 tečna     27.237        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

 20 TK      1.010102  645975.648 1180273.320 367.79351     360.000  646290.554 1180447.774
 10 kružnice  78.056        .000        .000    .00000        .000  645956.661 1180307.594  39.182   2.126  13.80331

 21 KT      1.088158  645945.492 1180345.150 381.59683        .000        .000        .000
  0 tečna     20.408        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

 22 TO      1.108566  645939.674 1180364.711 381.59683        .000        .000        .000

             Údaje o vrcholech tečnového polygonu trasy
  čís.vrch.       YT             XT           T1           T2        alfat                                               

     0       645959.241     1179295.339         .000         .000        .00000
     1       645972.977     1179330.019       30.089       30.089       1.19717
     2       646009.381     1179417.110       39.408       39.408      -4.17980
     3       646038.066     1179500.782       30.427       30.427     -21.91824
     4       646037.212     1179561.688       16.630       16.629      -3.52803
     5       646025.665     1179727.711       59.421       59.420      -3.36174
     6       646017.422     1179794.805        6.446        6.446      -1.64131
     7       646005.209     1179876.707       38.618       38.618      29.27315
     8       646050.247     1180016.443       36.117       36.117     -33.28390
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     9       646007.559     1180215.718       38.613       38.613     -18.77207
    10       645956.661     1180307.594       39.182       39.182      13.80331
    11       645939.674     1180364.711         .000         .000        .00000

              Údaje o podrobných bodech trasy
     WB              STA            Y           X        sig            R                                               

     OT              .000000   645959.241 1179295.339   24.00828        .000
     TK              .007212   645961.897 1179302.044   24.00828        .000
     KT              .067389   645984.581 1179357.780   25.20545        .000
     TK              .092285   645994.183 1179380.751   25.20545   -1200.000
     KT              .171072   646022.161 1179454.388   21.02567   -1200.000
     TK              .189690   646028.199 1179472.000   21.02565        .000
     KT              .249941   646037.639 1179531.205  399.10747    -175.000
     TK              .263797   646037.445 1179545.060  399.10741    -600.000
     KT              .297048   646036.058 1179578.278  395.57938        .000
     TK              .387421   646029.788 1179668.433  395.57938        .000
     KT              .506235   646018.419 1179786.688  392.21764        .000
     TK              .507967   646018.208 1179788.407  392.21764    -500.000
     KT              .520858   646016.471 1179801.180  390.57633        .000
     TK              .558601   646010.905 1179838.511  390.57633        .000
     KT              .634472   646017.056 1179913.463   19.84948        .000
     TK              .706551   646039.167 1179982.067   19.84948        .000
     KT              .777132   646042.682 1180051.758  386.56582    -135.000
     TK              .906198   646015.647 1180177.961  386.56558        .000
     KT              .982864   645988.847 1180249.494  367.79364    -260.000
     TK             1.010102   645975.648 1180273.320  367.79351     360.000
     KT             1.088158   645945.492 1180345.150  381.59682        .000
 **                 1.089345   645945.153 1180346.288  381.59682        .000
     TO             1.108566   645939.674 1180364.711  381.59682        .000
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