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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

k projektové dokumentaci 

,, III/37728 a III/37738 Vyškov - Dědice - ul. 
Palackého,, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identifikační údaje o stavbě: 
 

Název stavby:  III/37728 a III/37738 Vyškov - Dědice - ul. Palackého 
Investor:  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
   příspěvková organizace kraje,  
   Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno 
Katastrální území: Dědice u Vyškova 
Kraj:   Jihomoravský 
Projektant :  Projekce DS s.r.o. 

  Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín 
  IČ 02846471 
  Ing. Štefančík Peter 

   autoriz. inženýr pro dopravní stavby, č. autoriz. 1003663 
Pozemní komunikace:  Silnice III/37728, III/37738, S 6,5 
Stupeň:  Dokumentace pro provedení stavby ( PDPS ) 
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2. Základní údaje o stavbě: 
 

Rozsah úpravy :  ZÚ km 0,000 00  
KÚ km 0,528 60  

Popis úpravy:  Obnova a zesílení krytových vrstev 
Délka úpravy :  0,528 60 km 

úsek I.  – délka 0,288 60 km, šířka 7,0 m, celkem 2020,20 m2 

úsek II.  – délka 0,052 km, šířka 7,0 m, celkem 364 m2 

– délka 0,188 km, šířka 6,0 m, celkem 1128 m2 
napojení komunikací a vjezdů (27,9+40,0+55,4) = 123,30 m2 
napojení na ZÚ a KÚ (6,0+7,0)*3= 39,00 m2 
celkem 3674,50 m2 

 
Silnice III/37728 a silnice III/37738 je regionální komunikace III. třídy v Jihomoravském kraji. 
Sil. III/33728 je spojnicí regionální části Jihomoravského kraje v okrese Vyškov mezi obcemi 
Dědice, Hamiltony až po obec Otinoves. Silnice III/37738 (ve staničení komunikace 0,000 – 
0,240 km) spojuje obce Dědice a Opatovice.  Rekonstrukce silnice III/37728 (ve staničení 
komunikace 0,160 40 - 0,449 km) začíná na rozhraní ulic Morávkova a Palackého a pokračuje 
v celé délce ulice Palackého skrz obec Dědice, kde plynule navazuje sil. III/37738. Stavba končí 
na začátku obce u dopravní značky IS11a – Dědice. 
Ve staničení 0,000 – 0,383 km je komunikace oboustranně ohraničena obrubou s dvojřádkem 
ze žulových kostek. Dále ve staničení 0,383 – 0,528 60 km je komunikace oboustranně 
ohraničena zpevněnou krajnicí. 
 

3. Zdůvodnění navrhovaného technického řešení: 
 

Stávající vozovka má kryt z asfaltobetonu, který je do značné míry narušen, zejména v krajích 
komunikace. V krytu jsou výtluky, kryt je opotřeben nárůstem dopravy. Technický stav 
komunikace je velmi špatný. Oprava spočívá v obnově a zesílení krytových vrstev. 
Úprava krytu komunikací III/37728 a III/37738 se provede ve stávajících šířkových 
parametrech na stávajících pozemcích.  
 

Charakter komunikace 
Silnice III. třídy je v kategorii S 6,5. Směrové vedení komunikace zůstane zachováno, 
komunikace je směrově vedena v přímé v kombinaci se směrovými oblouky a výškově je 
vedena v pravidelném mírného klesání podélného sklonu až po konec úseku. Příčný sklon 
komunikace je střechovitý 2,5 %. První úsek bude veden bez obrub, dále pokračuje levostranný 
obrubník a v poslední části je komunikace ohraničena oboustranně stávajícím obrubníkem. 
 

4. Popis technického řešení: 
 

Návrh řešení respektuje stávající směrové a výškové vedení trasy komunikace. Na silnici 
III/37728 je navrženo zfrézování vrchní vrstvy krytu v tl. 100 mm, dále se provede vyrovnání 
profilu a vyplnění výtluků asfaltobetonem ACL 16+  v průměrné tloušťce 60 mm na předchozí 
spojovací postřik, provedení spojovacího postřiku a nové zesílení krytu z asfaltobetonu ACO 
11+ tl. 40mm.  
Na silnici III/37738 je navrženo zfrézování vrchní vrstvy krytu v tl. 100 mm, dále se provede 
vyrovnání profilu a vyplnění výtluků asfaltobetonem ACL 16+  v průměrné tloušťce 70 mm na 
předchozí spojovací postřik, provedení spojovacího postřiku a nové zesílení krytu 
z asfaltobetonu ACO 11+ tl. 40mm. 
Na začátku a konci opravovaného úseku se na vzdálenost 3 m provede zfrézování vrchní vrstvy 
krytu pro bezproblémové napojení nové úpravy. Pro navázání vrstev v místě rozšíření budou 
vytvořeny přesahující stupně v napojení na stávající komunikaci.  
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Konstrukce úprav: 
 
sil. III/37728 

 FRÉZOVÁNÍ                  - 100 mm 
 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+           40 mm 
 SPOJOVACÍ ŽIVIČNÝ POSTŘIK 0,40 kg/m2  
 VYROVNÁNÍ PROFILŮ VYPLNĚNÍ VÝTLUKŮ ACL 16+  prům. tl.60 mm 
 SPOJOVACÍ ŽIVIČNÝ POSTŘIK 0,40 kg/m2 
 STÁVÁJÍCÍ KONSTRUKCE 

 
sil. III/37738 

 FRÉZOVÁNÍ                  - 100 mm 
 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+           40 mm 
 SPOJOVACÍ ŽIVIČNÝ POSTŘIK 0,40 kg/m2  
 VYROVNÁNÍ PROFILŮ VYPLNĚNÍ VÝTLUKŮ ACL 16+  prům. tl.70 mm 
 SPOJOVACÍ ŽIVIČNÝ POSTŘIK 0,40 kg/m2 
 STÁVÁJÍCÍ KONSTRUKCE 

 
Lokální sanace se doporučují v místech výskytu síťových trhlin. Pravostranně ve staničení 
0,363 60 – 0,403 60 km na šířku 2 m od okraje vozovky a levostranně ve staničení 0,458 60 – 
0,478 60 km na šířku 1 m od okraje vozovky. Lokální sanace v místech výskytu síťových trhlin 
budou provedeny výměnou všech vrstev. Celkem se odstraní stávající souvrství do hloubky 
min. 760 mm pod niveletu vozovky. Provede se seperace geotextilií a náhrada za podloží 
štěrkodrtí v tl. 300 mm s požadavkem na dosažení parametru Edef,2 = 45 MPa a vybudují se 
vrstvy vozovky ŠD 150 mm, ŠD 150 mma ACP 16+ tl. 50 mm – tím bude dosaženo stávající 
nivelety vozovky pro frézování. Dále se celoplošně položí obrusná vrstva. (viz příloha B3. 
Vzorový příčný řez) 
V místě napojení na stávající místní komunikace, vjezdy, začátek a konec úseku provedeno 
zfrézování tl. 30 mm pro napojení. 
 
Provádění úprav: 
 
- odfrézování v tl. 100 mm s odvozem na skládku investora 
- očištění zametením s odvozem na skládku,  
- výšková úprava UV a poklopů šachet v trase do nové nivelety 
- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství 
zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 

- pokládka vyrovnávky z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+ v prům. tl. 60mm  na 
komunikaci III/33728 a  ACL 16+ v prům. tl. 70mm  na komunikaci 33738 dle ČSN EN 
13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP kap.7 
- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství 
zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 

- pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40mm dle 
ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP kap. 7 
- zpevnění krajnice tl. 11 cm z frézovaného materiálu (úsek 145 m*0,25*2,35*2= 170,375 
tun) – bude využito materiálu z frézování komunikace  
- úklid staveniště, předání 
 
Navrhovaná doba výstavby souvisí se způsobem dopravního omezení na opravovaném úseku, 
předpokládá se provedení po polovinách vozovky s řízením omezeného úseku světelným 
signalizačním zařízením a doba provádění se předpokládá do 21 dnů.  
 
Přechodné dopravní značení: 
Práce na opravě komunikace budou prováděny po polovinách vozovky s řízením omezeného 
úseku světelným signalizačním zařízením. Věcí zhotovitele bude navrhnout a projednat toto 
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přechodné značení s dotčenými orgány státní správy a podle tohoto odsouhlaseného návrhu 
vyznačit částečnou uzavírku při pokládce živičných směsí a určit zodpovědnou osobu za 
dopravní značení. 
 
Staveniště je dáno pozemky, který má stavebník ve vlastnictví. Nedojde k rozšiřování 
komunikace, vše zůstává ve stávajících šířkových poměrech. Dočasný zábor pozemků se 
nepředpokládá. 
Před zahájením zemních prací si zhotovitel zajistí vytyčení všech inženýrských sítí a je třeba 
znovu ověřit případný další výskyt podzemních zařízení v trase. Průběh bude zřetelně označen 
na povrchu barvou a dále bude průběh fixován na pevné povrchové body. O tomto vytyčení, 
případně požadavcích na ochranu těchto vedení, je nutno provést záznam do stavebního 
deníku ve smyslu ustanovení § 4 vyhl.č. 10/74 Sb „O geodetických pracích ve výstavbě. 
Vzhledem k navrženým úpravám se nepředpokládá konflikt s podzemními sítěmi.  
Vzhledem na krátkost doby výstavby se nepředpokládá budování náročného zařízení 
staveniště. Zajištění el. energie se nepředpokládá.  
Při realizaci objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce 
v úplném znění č. 262/2006 Sb. v části páté – „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, hlava I 
- Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se zaměřením na § 102 odst. 1 – přijímání 
opatření k předcházení rizikům v návaznosti na odst. 3 – povinnosti zaměstnavatele; Zákon č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v návaznosti na NV č. 591/2006 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;  
vyhl.ČÚBP č. 48/1982 Sb. (včetně novely č.192/2005Sb.), kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických za řízení; na řízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky, NV č. 101/2005Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, NV č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (doplněno 
o NV č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, který 
je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravními prostředky a NV č.378/2001 Sb., 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, tech. zařízení, 
přístrojů a nářadí, apod. v návaznosti na zákon č.22/1997Sb., o technických požadavcích na 
výrobky ve znění pozdějších předpisů).  
NV č. 361/2007Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci včetně souvisejících 
předpisů v oblasti BOZP. Zákon č.266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
Při provádění prací nesmí dojít ke znečistění povrchových a podzemních vod provozem 
dopravních a mechanizačních prostředků. 
 

5. Závěr: 
Při provádění budou dodrženy „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních  
komunikací“ (TKP) schválené MDS - OPK v platném znění a další platné normy  ČSN pro 
navrhování a provádění staveb. Stavba zahrnuje opravu komunikace, jejíž rozsah bude 
proveden v intencích Vyhlášky 114/1997 Sb. a přílohy 5. Na stavbu tedy nemusí být vydáváno 
stavební povolení ani ohlášení stavby. Stavba bude pouze oznámena Speciálnímu stavebnímu 
úřadu silničnímu ve Vyškově. Stavba bude řešit pouze opravu konstrukčních vrstev vozovky. 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Zdeněk Bernát   …………………………………………………... 
V Hodoníně, květen 2018 
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