

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky : **Rekonstrukce střechy a střešních oken v DOV Polánka – havarijní stav**
Zadavatel : **Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace**
IČ zadavatele : **00055166**
Druh veřejné zakázky : **stavební práce**
Druh zadávacího řízení : **zjednodušené podlimitní řízení**

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byl doručen dotaz v následujícím znění:

„V dodaném výkazu výměr v dokumentu „Stavební část“ nesouhlasí v položkách číslo 3, 56, 64, 66, 94 výpočet s výsledným číslem. V případě importu a následného exportu rozpočtu by došlo ke značnému zkrácení výsledné částky. Prosíme o vaše vyjádření.“

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA (DOPLNĚNÍ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE :

- 1) U položek č.3 a č.94 stavební části soupisu stavebních prací byly upraveny celkové výměry a doplněny výkazy výměr. Na základě změny výměry u pol.č.94 byly drobně upraveny i výměry u položek přesunů suti, tzn. u pol.č. 18, 19, 20 a 25.
- 2) U položek č. 56, 64 a 66 stavební části soupisu stavebních prací byly doplněny výkazy výměr. Celkové výměry u těchto položek zůstávají v původní výši.

Tímto zadavatel nahrazuje původní Soupis stavebních prací, dodávek a služeb „Stavební část“ upraveným dokumentem, který je do zadávací dokumentace zařazen pod názvem Stavební část_rev.1.

V Moravském Krumlově dne 18.7.2018

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele na základě plné moci

Příloha: Stavební část_rev.1