111/4121 Kucharovice - Znojmo - 1. stavba

DOKLADY

SEZNAM PRILOH

1. Zaznam z vyrobniho vyboru
ze dne 20. 1. 2009
2. Zaznam z vyrobniho vyboru
ze dne 6. 3. 2009
3. Vyjadieni - Hasi¢sky zachranny sbor Jihomoravského kraje, Znojmo
ze dne 15. 4. 2009
4. Vyjadfeni - Vojenska ubytovaci a stavebni sprava Brno
ze dne 16. 4. 2009
5. VyjadFeni - Archeologicky Ustav, Akademie véd Ceské republiky, Brno
ze dne 17. 4. 2009
6. Vyjadreni - NIPI CR, o. s., Tfebi¢
ze dne 20. 4. 2009
7. Vyjadfeni - Krajska hygienickéa stanice Jihomoravského kraje, Znojmo
ze dne 23. 4. 2008
8. Vyjadreni - Policie CR, Krajské Feditelstvi policie JmK, Znojmo
ze dne 27. 5. 2009
9. Vyjadfeni - Obec Kucharovice
ze dne 28. 5. 2009
10. Vyjadfeni - Mésto Znojmo
ze dne 3. 6. 2009
11.  Vyjadfeni - Zemédélska vodohospodafska sprava, Znojmo
ze dne 3. 6. 2009
12. Vyjadfeni - Méstsky ufad Znojmo, Odbor Zivotniho prostredi
ze dne 4. 6. 2009
13. Vyjadfeni - Jihomoravska plynarenska, a. s., Znojmo
ze dne 8. 6. 2009
14. Vyjadfeni - Méstsky ufad Znojmo, Odbor Skolstvi, kultury a pamatkové péce
ze dne 15. 6. 2009
15. Vyjadfeni - Méstsky ufad Znojmo, Odbor Zivotniho prostredi
ze dne 17. 6. 2009
16. Vyjadfeni - Méstsky ufad Znojmo, Odbor dopravy
ze dne 17. 6. 2009
17. Vyjadfeni - Vodarenska akciova spolecnost, a. s., Znojmo
ze dne 17. 6. 2009
18. Vyjadfeni - Telefonica O2 Czech Republic, a. s.
ze dne 30.7.2009
19. Vyjadreni - E.ON Ceska republika, s. r. 0.,
ze dne 25.8.2009
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E.ON Ceska republika, xr.0, F. A, Gerstnera 2151/6, 370 49 Cesk Budjovice

SILNICNI PROJEKT spol.s r.0.
B. Urbanek

Sumavska 31

602 00 Brno

Znojmo, 25.08.2009

Vyjadfeni o existenci zafizeni distribu¢ni soustavy (elektricks sit’)
v provozovani E.ON Ceska republika, s.r.o. a udéleni souhlasu
s ¢innosti v ochranném pismu

Investor stavby: SUS JmK, Sprava Znojmo,
Nazev stavby: [1I/4121 Kuchafovice - Znojmo, 1.stavba, DSP;
Misto stavby: Kuchafovice, Znojmo-mésto;

Toto vyjadieni slouZi pro informaci o stavajicim elektrickém zaiizeni
distribuéni soustavy provozovaném E.ON Ceska republika, s.r.o. (dale
jen ECZR) a je vyjadienim k stavebnimu fizeni.

Vyjadfeni nenahrazuje a neuvadi pfipojovaci podminky. V pfipadé, Ze
poZadujete piipojeni nového odbé&mého mista, resp. zvySeni
rezervovaného piikonu a doposud jste nepodali Zadost, obrat'te se na
zéakaznickou linku 840 111 333.

V zijmovém uzemi vyse uvedené stavby se nachazi:

Nadzemni vedeni VVN
Nadzemni vedeni VN
Nadzemni vedeni NN
Podzemni vedeni VN
Podzemni vedeni NN

Vys$e uvedenou stavbou jsou vyvolany prelozky — nutno pedat
v dostateném predstihu pisemnou zadost o prelozku.

Udélujeme souhlas s €innosti v ochranném pasmu (dale jen OP) zafizeni
distribu¢ni soustavy v provozovani ECZR ve smyslu § 46 odst. 11)
zakona €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni
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£.ON Ceska republika, s.r.o.
Tym technicka evidence a dok.
F. A. Gerstnera 2151/6

370 49 Ceské Bud&jovice
WWW._eon.cz

Martin Kropac

T +420-515 3647 42

F +420-515 36-23 60
martin.kropac@eon.cz

Nase znatka
M18531 - 2050926147

jednatelé:

Michael Fehn

Larenz Pronnet

Karel Dietrich-Nespéiny

Sidlo spoletnostl:

Ceské Budéjovice

Spolecnost je zapsana

v Ohchodnim rejstiiku vedeném
Krajskym soudem

v Ceskych Budé&jovicich, odd!l C.,
vloZka 15066.

IC: 257 33 591

DIC: CZ25733591
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spravy v energetickych odvétvich, v platném znéni, pii spinéni
nasledujicich podminek.

Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit
pfedmé&tné distribucni a sd€lovaci zatizeni, jste povinni dle zakona

¢. 309/2006 Sb. a nafizeni viady ¢€.591/2006 Sb. u€init veskera opatieni,
aby nedoslo ke §kodam na rozvodném zafizeni, na majetku nebo

na zdravi osob elektrickym proudem, zejména tim, Ze bude zajisténo:

1.

2.

Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se
v zajmovém uzemi do vSech paré provadéci dokumentace.
Vyteseni zplisobu provedeni pfipadnych kfiZovatek a soub&hi
uvazovane stavby s distribuCnim a sdélovacim zafizenim

v projektové dokumentaci a musi odpovidat CSN 33 2000-5-52,
CSN 73 6005 a PNE 33 3302.

V OP elektrické stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou
pii realizaci ud€ieného souhlasu pfiméfené dodrzeny podminky

dle § 46 odst. 8) zakona €. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde se
konstatuje, ze v OP téchto rozvodnych zafizeni je zakazano

pod pismeny:

¢) provadét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost

a bezpe&nost provozu té€chto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i
majetek osob

d) provadét ¢innosti, které by znemozifiovaly nebo podstatné
zmesnadiiovaly piistup k témto zafizenim

Po dokonceni stavby piipominame, Ze je dale zakazano:

a) ziizovat bez souhlasu vlastnika t&chto zafizeni stavby ¢
umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni, jakoz i uskladiiovat
hotlavé a vybusné latky

b) provadét bez souhlasu jeho viastnika zemni prace

¢) u nadzemniho vedeni nechavat rist porosty nad vy§ku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

Veskera stavebni ¢innost v OP elektrické stanice VN/NN,
nadzemniho vedeni VN, podzemniho vedeni VN a NN, bude

pred jejim zahajenim konzultovana s pfislu§nou Regionaini spravou
sité NN a VN (dale jen RSS VN a NN), ktera stanovi bezpe€nostni
opatfeni pro prace v OP piislu§ného rozvodného zafizeni die platne
CSN EN 50 110-1. Veskera stavebni ¢innost v OP nadzemniho

a podzemniho veden{ VVN bude pied jejim zahajenim
konzultovana s RSS VVN. Stavebni Cinnost v OP sdélovaciho
podzemniho vedeni bude konzultovana s Gtvarem QOchrany,
automatiky a pfenosy.

Veskeré prace s mechanizaci, jejichz ¢asti se za provozu mohou
pfibliZit k vodiGim v OP nadzemniho vedent 22 kV a vykopové
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10.

11.

12.

13.

prace v OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét

za beznapé€fového stavu vedeni a vypnuti pozadujeme objednat
nejméné 25 kalendainich dni piedem. Prace s mechanizaci v OP
vedeni 110 kV je nutno provadét za beznapétového stavu vedeni

a vypnuti poZzadujeme objednat nejpozdéii do 10 dne predchoziho
mesice.

Objednani piesného vyty&eni trasy kabelu v terénu provozovatelem
zafizeni a to nejméné 14 dnmy pfed zahajenim praci v blizkosti
podzemniho kabelového vedeni. V piipadg, Ze nebude moiné trasu
kabelu bezpecné uréit, je investor zemnich praci povinen provést
vykop nezbytného po¢tu ruéné kopanych sond podle pokyny
zaméstnancli ECZR. Vytyceni kabelu zajisti p. Pavlitek S. —
tel:515364738.

Uhrazeni veskerych nakladi na prace vyvolané stavbou investorem
akce.

Provadéni zemnich praci v OP kabelu vyhradng klasickym ruénim
nafadim bez pouZiti jakychkoli mechanismi s nejvyssi opatrnosti.
Vhodné zabezpeceni obnaZeného kabelu (podloZeni, vyvésent, ...),
aby nedoslo k jeho poskozeni poruchou nebo nepovolanou oscbou
a oznaCeni vystraznymi tabulkami, bude provedeno podle pokynt
pracovnika ECZR. Dalsi podminky pro zabezpedeni naSeho zafizeni
si vyhrazujeme pii vytyCeni nebo po jeho odkryti.

Prizvani zastupce ECZR ke kontrole kiizovatek a soubéhit

pied zahozem vykopu. O kontrole bude proveden zapis

do montazniho nebo stavebniho deniku. Pfi nedodrZeni této
podminky, budou poruchy vzniklé na zafizeni odstratiovany

na néaklady investora stavby.

NeporuSeni stability podp&mych bodi nadzemniho vedeni

a nenaruseni podzemniho uzemifiovaciho vedeni.

Neprodlené ohlaseni jakéhokoliv poskozeni distribucniho

a sdélovaciho zafizeni v provozovani ECZR na telefonni ¢isio

800 225 577.

Kontakty jednotlivych provozovateli zafizeni:
VVN RSS VVN Brno,

Ing. Laska, 545 141 253

VN+NN RSSVNaNN p.SovaP. —tel:515364758,

Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo.

Pozor ! Vyjadreni ma plainost 12 mésicii tj. do 25.08.2010.

Upozomniujeme na moznou polohovou odchylku uloZeného vedeni
od vykresové dokumentace.
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Do piilozené a nami orazitkované dokumentace jsme informativné

zakreslili:
- svétle modfe Carkované nadzemni vedeni VVN 110kV
- Zzelené carkované nadzemni vedeni NN
- zelené piné podzemni vedeni NN
- Cervené Carkované nadzemni vedeni VN
- Cerven€ plné podzemni vedeni VN

Pri vytyCeni trasy zarizeni i ke kontrole pred zihozem a ke vSem
dal8im jednanim s ECZR predlozte toto vyjadrent

V pripadé nedodrzeni vzdalenosti a podminek dle norem a platnych
pravaich predpisii, nesouhlasime po nkonceni stavby s jeji
kolaudaci.

S pratelskym pozdravem

E.ON Ceska republika, s.r.o.

005

Pfiloha: Orazitkovana situace s informativnim zakresem.

Nasledujici oddil se vypliiuje v piipad€ Zadosti o udéleni souhlasu

se zjednoduSenym (1zemnim fizenim nebo s uzavienim vefejnopravni
smlouvy

Udéleni souhlasu

Souhlasime — Nesouhlasime se zjednoduSenym vizemnim fizenim*

Souhlasime — Nesouhlasime s uzavFenim verejnopravni smiouvy*

E.ON Ceska republika, s.r.o.

2050926147

*Pro platnost udéleni souhlasu je nutny podpis a razitko opravnéného pracovnika

474
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Informace o minimalnich vzdalenostech a ochrannych pasmech
zatizeni ve spravé E.ON Cesk4 republika, s.r.o.

.amwélenosti platné pro nadzemni vedeni NN dle PNE 333302 (vybér)
Vyska nad volnym terénem: holé vodife min. 6 m, izolované min. 5,5 m
Vyska nad pozemnimi komunikacemi - silpice: holé vodife min. 6 m, izolované min. 5,5 m;
chodniky, cyklostezky: holé vodi€e min. 5 m, izolované min. 4 m
Vyska nad neschiidnou ¢asti objektu: holé vodiCe min. 0,5 m, izolované min. 0,3 m
Vzdalenost od okapt: holé vodi¢e min. 0,2 m, izolované min. 0,1 m
Vyska nad schidnymi Eastmi objektu: holé vodite min. 4 m, izolované min. 3 m
Vodorovna vzdalenost od schiidnych ¢asti objektu: holé vodice min. 2 m, izolované min. 1 m
Minimalni vzdalenosti holych vodiéi od oken: nad — 0,2 m, vedle — 0,5 m, pod — 1 m, pfed -2 m.
Minimailni vzdalenosti platné pro nadzemni vedeni VN 22kV dle CSN EN 50423,
PNE 333301 (vybér)
Vyska nad volnym terénem: holé a izolovan€ vodite min. 6 m, slan€né min. 5,6 m
Vyska nad pozemnimi komunikacemi — délnice: min. 7 m; silnice: holé a izolované vodite min.
6 m, slanéné min. 5,6 m; chodniky, cyklostezky: holé vodite min. 6 m, izolované min. 5,6 m,
slanéné min. 5 m
Ostatni vzdalenosti jsou uvedeny v PNE 333301.
Minimalni vzdalenosti platné pro nadzemni vedeni VYN 110 kV die CSN EN 50341-1
Vyska nad volnym terénem: holé vodi¢e min. 7 m.
Vyska nad komunikacemi a zemédélskymi plochami: holé vodi€e min. 7 m,
Vyska nad silnici: min. 7 m.

Ochranni piasma dle zakona €. 458/2000 Sb., § 46

1. Nadzemni vedeni VN, VVN — je definovano jako souvisly prostor vymezeny svislymi
rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti, méfené kolmo na vedeni,
ktera ¢ini od krajniho vodice vedeni na obe jeho strany:

pro zafizeni zrealizovana do 31.12.1994

- uvenkovniho vedeni s napétim nad 1 kV do 35 kV véetné - 10 m

- uvenkovniho vedeni s napétim nad 35 kV do 110kV vietné -15 m

pro zafizeni zrealizovana od 1.1.1995

- u vedeni s napétim nad 1 ¥V do 35 kV v&etng pro vodi€e bez izolace - 7 m, pro vodice s izolaci
zakladni - 2 m, pro zavésna kabelova vedeni -1 m

- u venkovniho vedeni s napétim nad 35 kV do 110 kV véetné - 12 m

2. podzemni vedeni viech druhit napéti do 116 kV (v&etn& ovladacich, signalnich, sdélovacich
ve spravé ECR) ¢ini OP od krajniho kabelu na kazdou stranu im

3. Elektricka stanice — je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti

pro zaifizeni zrealizovana do 31.12.1994

- u el stanic s pfevodem napéti z irovné nad 1 kV a mensi neZ 52 kV na uroveii NN - 10 m

- uel stanic s napStim v&sim neZ 52 kV 30 m kolmo na oplocenou nebo obezdénou hranici
objektu stanice

pro zafizeni zrealizovana od 1.1.1995

- u venkovni stoZirové el stanice s pievodem napéti z urovné nad 1 kV a mens$i neZ 52 kV na
uroveil NN - 7 m

- u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z Grovn€ nad 1 kV a men$i nez 52kV na
urovefi NN — 2 m a u vestavénych el. stanic — 1 m od obestavéni

- u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim v&t§im neZ 52 kV v budovach 20 m od

oploceni nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva

Dalsi podminky pro provadéni Cinnosti a praci v OP kabeli jsou stanoveny ve vyjadreni
vystaveném ECR, piipadné pFi vyty€eni. |



Silni€ni projekt s.r.o.
Bronisiav Urbanek
Sumavska 33

602 00 Brno
Vas dopis Nase znacka Svob.20/09
Vytizuje Svoboda 602521704 Datum 30.7.2009

Véc Silnice 1114121 Kuchafovice — Znojmo 1. a 2. stavba.

Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Stredisko Udrzby kabelti Bmo — zapad | souhlasi se stavbou
silnice silnice 11/4121 Kuchaiovice — Znojmo 1. a 2. stavba.

Tey,

29 5, Onic,
27923 Vouges e
e - %’) 002 chﬁ@
[ R,
vz. Jaroslav Svoboda 33 O =

Vladimir Rosiilek Ing.
Vedouci provozu a 0drzby tlkm. zafizeni 2

A Jelefonica company

Teleftnica 02 Czach Republic, 2.5. Za Brumlovkou 266/2 140232 Praha 4 - Michle Czech Republic t 800020202 www.cz.02.com

<2psotid v DLhodnim vy inu Widso kil soudu « Prae wddd § viplha 2522 1€ 60183336 SIC 240405530



Sobésicka 156, 638 01 BRNO

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského
kraje, pfispévkova organizace
Zerotinovo namésti 3/5

601 82 Brno
Vas dopis znacky/ze dne NaSe znacka Vyfizuje/linka Znojmo
C.j.49/2009 Proché&zkova/76 17.6.2009

Véc: Vyjadreni _k PD_pro SP__lIl/4121 Kuchafovice — Znojmo_1. stavba” a , lli/4121
Kuchafovice — Znojmo 2. stavba“.

Projektovou dokumentaci vyse uvedené stavby zpracovala firma Silniéni projekt, spol. s r.o., Bmo
v éervnu 2009.

Investor: viz vy3e

Misto stavby: k.G.Kuchafovice a Znojmo

Popis stavby: Jedna se o rekonstrukci vozovky [11/4121 v aseku 0,40850 — 3,16350 km.

Z rekonstrukce je vyjmut dsek 1,206-1,646 km, ktery bude pfebudovan v ramci vystavby obchvatu
mésta Znojma. Soucasti stavby jsou pfelozky IS — vodovodu, odlehéovaci stoky DN 1000, kabeld
VN, NN, MTS, STL, plynovodu, VO, DK, nové budou vybudovany chodniky, odstavné plochy,
dedtova kanalizace, mostek a budou provedeny sadové Gpravy.

Souhlasime s vydanim stavebniho povoleni vySe uvedenych staveb za pFedpokladu
spInéni nasledujicich podminek:
1. Z hlediska provozu vodovod(

- Pied zahéjenim praci na pfeloZzkach vodovodu, vjeho pribéhu a na provadéni tlakovych
zkousek bude pfizvan zastupce provozu vodovedt (ing. Lusovsky nebo p. Cesnek )

- Piirealizaci stavby budou dodrZzeny vodovodni standardy VAS a.s., divize Znojmo

Z hlediska provozu kanalizaci:

- Objekt C 312 - budou pouzity Zelezobetonové trouby s cediCovou vystelkou 180 stupiill do
betonového loZe 120 stupiii. Bude doloZena projektova dokumentace vyustniho objektu

- Pred zahdjenim a vprib&hu praci na pfeloZzce bude priubézné zvan zastupce provozu
kanalizaci (ing. Vaviina na tel.: 739 342 100)

- Planovana pielozka odleh&ovaci stoky je zasah do nové rekonstruované stoky v ramci akce
.Znojmo, rekonstrukce kanalizace" 'a tudiz zasah do zaruénich lhit — ztohoto dlvodu
doporuéujeme dohodu se ZSO VAK Znojemsko

2. Pro vodohospodarské stavebni objekty bude dodrzeno nasleduijici:

- Stavba bude realizovana odbornou fimou s autorizaci na vodohospodaiské stavby

- Investor stavby technické infrastruktury (kanalizace) zajisti bezodkladné pfedani dat a
textového pasportu prislusnému tradu uzemniho planovani (podle § 27 odst. 3 z.€. 183/2006
Sb.z. 0 uzemnim planovani a stavebnim fadu). Pfi pfedani majetku bude soucasti doklad(l
potvrzeni, Ze textovy pasport a data byly pfedany tfadu Gzemniho plénovani.

- Budou spinény pozadavky na dodavatele vodnich déi (vodovody, kanalizace), které jsou
uvedeny v pfiloze tohoto vyjadreni a jsou jeho nedilnou souéasti.

3. Pfed polozenim asfaltové wvrstvy bude provozovatelem provedena kontrola funkcnosti a
oviladatelnosti armatur vodovodu i kanalizace.

4. Pfed zahajenim stavebnich praci si investor u VAS, a.s. objednava vyty&eni vodovodu
(ing. Juhafiak 602 310 280) a kanalizace (ing. Vaviina na tel.; 739 342 100).

Zapséna: B 1181 Krajsky soud v Brné 5
Telefon 515282 570 Bankavni spejeni DIC:250-49455842

Fax 515 225022 , £.1.15304-621/G100 ICO 49455842
E-mail  knoflickova@vaszn.cz
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I AKCIOVA SPOLECNOST,

CvonpAneNsSHKIR
d., S,

Sobésicka 156, 638 01 BRNO

5. Pri realizaci bude dodrzena CSN 736005, jeji dodrZeni bude pfed zasypem odsouhlaseno
pracovniky VAS, a.s. zapisem do stavebniho deniku. Upozoriiujeme, Ze sité v nasi sprave jsou
chranény ochrannym pasmem dle zakona 274/2001 Sb.

6. Vystavbou a provozem vyse uvedené stavby nesmi byt ovlivnén provoz siti v nasi sprave.

7. Seznamit pracovniky, ktefi budou prace provadét, s polohou zafizeni v nadi spravé a upozornit je,
aby v ochranném pasmu dbali nejvy$si opatrnosti, nepouzivali nevhodného nafadi a 1m pfed a
1m za osou vytyéeného zafizeni t&Zili zeminu ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych,
bateriovych a motorovych nafadi a to tak, aby nedoslo k poskozeni zafizeni v nadi sprave.

8. Radné zabezpeéit odkryté zafizeni proti jeho poSkozeni.

9. Loze zafizeni je nutno uvést do plvodniho stavu.

10. Neprodlené oznamit VAS, a.s. kazdé poskozeni vodovodu, nebo kanalizace.

Toto je spoleéné vyjadieni provozovatele VAS,a.s. — divize Znojmo a maijitele inZenyrskych
siti - ZSO VAK Znojemsko

ing. Ludék Miller T ing. Jifi Ziska
tajemnik ZSO VAK Znojemsko Hlavni inZenyr divize Znojmo

Zajmové sdruzent obci

y 7 VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, ass.
Y0DOVOD {.A KANA{""ACE 638 01 Brno, Sobégicka 8201156
INOJEMSKO
; Divize Znojmo
Kotkova 20, 669 02 ZNQUNMO 670 25 Znojmo, Kolkova 2518/20
1C0: 45671745 DI8: CZ49455842

Zapsana: B 1181 Krajsky soud v Brné i
Telefon 515 282 570 Bankovni spajent DiC:290-49455842

Fax 515 225 022 ¢.0.15304-621/0100 ICO: 49455842
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5 ] PRILOHA C. 1
POZADAVKY BUDOUCIHO VLASTNIKA A PROVOZOVATELE NA
DODAVATELE VODNICH DEI- KANALIZACIT

1. Prizvat budouciho vlastnika a_provozovatele k wéasti na:

1.1. Vyrobnich vyborech v pribéhu zpracovini viech stupii projektové dokumentace

1.2. Kontrolnich dnech vystavby

1.3. Zkouskach vodotésnosti stok a tlakovych zkouSkich vytlakd
Zkousky vodotésnosti gravitaénfho potrubi se provadi podle:
a) CSNEN 1610 z dubna 1999
b) CSN 75 6909 z ledna 1996 a zmény €.1 z dubna 1999
ZkouSky vodot&snosti stok se provadi v rozsahu 100% nebo v jiném rozsahu
zdivodnéném v projektu a ve vodopravnim povoleni.
Bude-li provozovatelem Vodérenskd akciova spole€nost, a.s., divize Znojmo je
opravnénym zéstupcem pan Houst nebo ing. Vaviina — manaZefi stokové sité (tel. 515
222 998). Bude-li technickym dozorem investora pracovnik Vodarenské akciové
spolecnosti, a.s., divize Znojmo, neni tieba o uast na zkousce zvlast Z4dat pracovniky
provozu kanalizaci.
Termin a hodinu konéni zkousky je tfeba tdastnikiim sd&lit minim4lng 2 dny predem.
Ke zkouSce vodotésnosti pfipravi odpovédny zastupce dodavatele stavby ,,Zkusebni
protokol* (podle CSN 75 6909 nebo podle vzoru VAS, a.s. divize Znojmo).

1.4. ZkouSkach vedotésnosti nadrZi
zkousky vodot&snosti nadrZi se provadi dle CSN 750905. Bude-li provozovatelem
Vodarenska akciova spoleénost, a.s., divize Znojmo je opravnénym zastupcem ing.
Vaviina nebo pan Houst — manaieﬁ stokové sité (tel. 515 222 998). Bude-li technickym
dozorem investora pracovnik Vodérenské akciové spolednosti, a.s., divize Znojmo, neni
tfeba o Ucast na zkousce zvlast’ Zadat pracovniky provozu kanalizaci.
Termin a hodinu konani zkousky je tfeba ticastnikiim sd&lit minimalng 2 dny predem.
Ke zkouSce vodotésnosti piipravi odpov&dny zastupce dodavatele stavby ,,Zkusebni
protokol“ (podle CSN 75 0905 nebo podle vzoru VAS, ass., divize Znojmo).

1.5. Kontrole provedeni kanaliza¢nich Sachet a zkouSkach funkénosti osazenych armatur
v rozsahu 100% kanalizaéni sit8 v¢. objekti. Bude-li provozovatelem Vodarenské
akciova spolecnost, a.s., divize Znojmo je opravnénym zastupcem ing. Vavfina nebo
pan Houst' — manaZefi stokové sfté (tel. 515 222 998). Bude-li technickym dozorem
investora pracovnik Vodarenské akciové spole€nosti, a.s., divize Znojmo, nenf tieba o
ucast na zkouSce zvlast’ Zadat pracovniky provozu kanalizaci.

Termin a hodinu konéni je tfeba tiastnikiim sd&lit minimalng 2 dny pfedem. O
provedeni kontroly a odzkouSeni funk&nosti armatur bude sepsén zépis.

1.6. Provedeni prohlidky stavu kanalizace (po z4sypn) préamyslovou kamerou
Kamerova prohlidka stok se provadi vZdy v rozsahu 100% stokové sits.
Kamerovou prohlidku provede opravngna firma vlastnici potfebné vybaveni a
disponujici odborng zplisobilymi pracovniky.
Doporucuje se Vodarenska akciové spolegnost, a.s., Brno, Sob&ick4 151, pan Dobe§
(tel. 603 424 567). Bude-li kamerovou prohlidku provadét tato doporudend firma neni



potfebna idast Z4dnych dalsich osob. Bude-li kamerovou prohlidku provadgt jind firma
je dodavatel stavby povinen si vyZadat G&ast pracovnika provozu kanalizaci Vodarenské
akciové spolednosti, a.s., divize Znojmo (ing. Vaviinu nebo pana Houstg, tel. 515 222
998) a to minimalné 2 dny pfedem.

S vySe jmenovanymi je rovn&Z nutno konzultovat odstranéni pfipadnych zévad — poruch
zji$t&€nych kamerovou prohlidkou.

Na zaklad& kamerové prohlidky stok bude posouzena ovalita kanalizaéniho potrubi

z PVC. Budouci provozovatel akceptuje ovalitu v maximalni hodnot€ do 3,0%. Ovalita
v&t3i neZ 3,0% bude povaZovana za vadu dila a bude poZadovéno jeji bezplatné
odstranéni.

Opakovana kamerova prohlidka stok bude provedena pfed uplynutim zéruéni doby dila
a to na naklady budouctho provozovatele. PH této prohlidce bude akceptovéna ovalita

v maximalni hodnot do 6,0%. Ovalita v&tsi neZ 6,0% bude povaZovéna za vadu

v zaruéni dobé dila a bude poZadovano jeji bezplatné odstranéni. Zaroveti budou
dodavateli stavby vyiétovany naklady na kamerovou prohlidku.

2. Dodavatel stavby predioZi budoucimu provezovateli:

2.1. Videoz4aznam a protokoly o kamerové prohlidce - ke kontrole, minimélng 30 dnii pfed
terminem pYedén stavby objednateli (p.Houst, ing. Vaviina 515 222 998).
2.2. Zaméfeni skuteéného provedeni stavby- ke kontrole, minimalng 14 dnii pied terminem
predéni stavby objednateli (ing. Zizka 515 282 571).
Zaméfeni skuteéného provedent dila bude provedeno pfed zdhozem ryhy v digitdlni formé
(forméat MicroStation) dle standartu Vodérenské akciové spolecnosti, a.s. Bino, divize
Znojmo, ve trojfm vyhotoveni + 1x disketa se zpracovanymi daty ( 2 x i s disketou obdrZi
budouci provozovatel, 1x méstsky tfad odbor ZP- kolauda&ni organ). V zamé&feni
skute&ného provedeni budou zakresleny hranice a &isla parcel u pozemkd, jichZ se stavba
dotyka.
2.3. Pieddvaci protokel stavby s vyznadenim zaruénich Ihét- min. 14 dnii pfed kolaudaci
z diivodii zapracovani do provozntho ¥adu (ing. Zizka 515 282 571).
2.4. Projektovou dokunmentaci skuteéného provedeni stavby- min. 14 dnd pfed kolaudaci
z dtivodd zapracovani do provozniho Fadu (ing. Zizka 515 282 571).
Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude provedena zdkresem do realizatni
dokumentace stavby ve dvojim vyhotoveni ( 1x obdrZi budouci provozovatel, 1x méstsky
titad odbor ZP- kolaudaéni orgén) dle t&chto zdsad
a) V realizatni projektové dokumentaci budou zfetelng vyznaleny vSechny zmény,
k nimZ do$lo v prib&hu zhotoveni dila.
b) Ty &asti realizadni projektové dokumenitace, u nichZz nedoslo k Zadnym zménam
budou zfetelné oznadeny népisem ,,Beze zmén“.
c) Kazdy vykres dokumentace skute€ného provedeni stavby bude opatfen jménem a
pHjmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem dodavatele.
d) U vykrest obsahujicich zm&nu proti realizaénimu projektu bude pfiloZen (nebo
citovén) doklad stvrzujici projednani a odsouhlaseni zmény odpovednou osobou
objednatele

2.5. Névedy k obsluze a zaruénf listy stroji a zaFizeni, k¥ivky vykonnosti, diagramy,
mazaci pliny, seznamy olejii, mazadel a nahradnich dilii apod. v éeském jazyce - min.
14 dni pfed kolaudaci z divodh zapracovéani do provozm’ho ¥adu (ing. Zizka 515 282 571).




5 ] ) PRILOHA .2
POZADAVKY BUDOUCIHO VLASTNIKé A PROVOZOYATELE NA
DODAVATELE VODNICH DEL- VODOVODU

1. Piizvat budouciho vlastnika a_provozovatele k wiéasti na:

1.1.  Vyrobnich vyborech v priib&hu zpracovini viech stupni projektové dokumentace

1.2. Kontrolnich dnech vystavby

1.3. Tlakovych zkouskach vodovodi
Tlakové zkousky vodovodii se provadéji podle CSN 75 5911, v rozsahu 100% délky nebo
v jiném rozsahu zdiivodnéném v projektu a ve vodopravnim povoleni.
Bude-li provozovatelem Vodérenska akciové spolednost, a.s., divize Znojmo je opravnénym
zastupcem pan Cesnek nebo ing. LuSovsky- manazefi distribuce vody (tel. 515 282 567).
Bude-li technickym dozorem investora pracovnik Vodarenské akciové spole¢nosti, a.s., divize
Znojmo, neni tfeba o i€ast na zkousce zvI4st Z4dat pracovniky provozu vodovodi.
Termin a hodinu konéni zkousky je tfeba Gi¢astniktm sdélit minimalng 2 dny pfedem.
K tlakové zkousce vodovodu ptipravi odpovédny zéstupce dodavatele stavby ,,Dilé{ kladedské
schéma skuteéného provedeni® a ,,Zépis o tlakové zkousce (podle CSN 75 5911 nebo podle
vzoru VAS, a.s. divize Znojmo).

1.4. Zkouskich vodotésnosti nadrzi
zkousky vodotésnosti nddr?f se provadi dle CSN 750905. Bude-li provozovatelem
Vodarenska akciova spole¢nost, a.s., divize Znojmo je opravnénym zéstupcem pan Cesnek
nebo ing. LuSovsky- manaZefi distribuce vody (tel. 515 282 567). Bude-li technickym
dozorem investora pracovnik Vodérenské akciové spoletnosti, a.s., divize Znojmo, neni tfeba
0 UCast na zkouSce zv14st’ Zadat pracovniky provozu vodovodi.
Termin a hodinu konéni zkousky je tfeba iastnikiim sd&lit minimalng 2 dny pfedem. Ke
zkouSce vodotésnosti piipravi odpovédny zdstupce dodavatele stavby ,,Zku$ebni protokol
(podle CSN 75 0905 nebo podle vzoru VAS, a.s., divize Znojmo).

1.5. Provedeni proplachu a desinfekce nové vybudovaného vodovodniho potrubi
v rozsahu 100% vodovodn sité v&. objekti, desinfekce bude provadéna piechlorovanou
pitnou vodou po dobu min. 30- ti minut. Domovni piipojky budou po dobu desinfekee
zavieny. Dodavatel stavby je povinen si vyZadat i¢ast pracovnika provozu vodovodi
Vodarenské akciové spole¢nosti, a.s., divize Znojmo pan Cesnek nebo ing. Lugovsky-
manazefi distribuce vody. Bude-li technickym dozorem investora pracovnik Vodarenské
akciové spole¢nosti, a.s., divize Znojmo, neni tfeba o Gidast na zkousce zvlast adat
pracovniky provozu vodovodi.
Termin a hodinu konéni proplachu a desinfekce je tieba i¢astnikiim sdélit minimalng 2 dny
pfedem, rovnéZ pfedem je nutno projednat zpiisob provedeni desinfekce. Po provedeni
desinfekce a po propléchnuti potrubi se provede rozbor vzorku vody odebraného z nové
vybudovaného potrubi. V piipadg, Ze laboratorni rozbor nevyhovi, je tfeba proplach a
desinfekci znovu opakovat!
K provedeni desinfekce vodovodniho potrubi piipravi odpovédny zéstupce dodavatele stavby
»Zapis o proplachu a desinfekci vodovodu® (podle vzoru VAS, a.s. divize Znojmo).

1.6. Provedeni zkousky funkénosti osazenych hydrantd a armatur
v rozsahu 100% vodovodni sité v&. objekttl. Bude-li provozovatelem Vodarensk akciova
spole€nost, a.s., divize Znojmo je opravnénym zdstupcem pan Cesnek nebo ing. Lufovsky-
manaZefi distribuce vody. Bude-li technickym dozorem investora pracovnik Vodérenské
akciové spole¢nosti, a.s., divize Znojmo, neni tieba o tidast na zkousce zvIa¥t ¥4dat
pracovniky provozu vodovodii. _
Termin a hodinu kondni zkousky je tfeba u€astnikdm sd&lit minimalng 2 dny pfedem. Ke
zkousce pfipravi odpovédny zastupce dodavatele stavby ,,Protokol o zkousce ovladatelnosti «
(podle vzoru VAS, a.s. divize Znojmo).




2. Dodavatel stavby predlozi budoucimu provozovateli:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Zaméfeni skuteéného provedent stavby- ke kontrole, miniméln& 14 dnd pted terminem

pfedéni stavby objednateli (ing. Zizka 515 282 571).

Zamefeni skute¢ného provedeni dila bude provedeno pred zdhozem ryhy v digitalni formé&

(formét MicroStation) dle standartu Vodarenské akciové spoleénosti, a.s. Brno, divize

Znojmo, ve trojim vyhotoveni + 1x disketa se zpracovanymi daty (2 x i s disketou obdrZ{

budouci provozovatel, 1x m&stsky uitad odbor ZP- kolauda&ni organ). V zaméfeni skuteéného

provedeni budou zakresleny hranice a &isla parcel u pozemkd, jichZ se stavba dotyka. Zv1ast

bude ve trojim vyhotoveni + 1x disketa se zpracovanymi daty (rozdéleni viz. vyse)

zpracovano zaméfeni pfipojky NN k erpaci stanici, pfijezdové komunikace, derpaci stanice a

oploceni erpaci stanice. Déle zhotovitel predloZi geometrické plany pro vklad do katastru

nemovitosti pro stanovené objekty.

Preddvaci protokol stavby s vyznagenim zaruénich lhiit- min. 14 dnt pfed kolaudaci

z divodli zapracovéni do provozniho f4du (ing. Zizka 515 282 571).

Projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby- min. 14 dni pred kolaudaci

z dlivodit zapracovéni do provozniho ¥adu (ing. Zizka 515 282 571).

Dokumentace skutedného provedeni stavby bude provedena zakresem do realizaéni

dokumentace stavby ve dvojim vyhotoveni ( 1x obdrZ{ budouci provozovatel, 1x méstsky

fad odbor ZP- kolaudaéni organ) dle té€chto zésad:

a) V realizatni projektové dokumentaci budou zteteln§ vyznadeny viechny zmény, k nimZ
doslo v priib&hu zhotoveni dila. '

b) Ty Casti realizaéni projektové dokumentace, u nichZ nedoglo k Zadnym zménam budou
zfeteln€ oznadeny népisem ,,Beze zmén*,

¢) Kazdy vykres dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatfen jménem a
pf{jmenim osoby, kterd zm&ny zakreslila, jejim podpisem a razitkem dodavatele.

d) U vykrest obsahujicich zm&nu proti realizadnimu projektu bude pilozen (nebo citovan)
doklad stvrzujici projednéni a odsouhlaseni zmé&ny odpovédnou osobou objednatele.

e) Soudasti projektové dokumentace skutetného provedeni stavby bude i celkové kladedské
schéma.

Navody k obsluze a ziruéni listy stroji a za¥izeni, k¥ivky vykonnosti, diagramy, mazaci

plany, seznamy olejli, mazadel a nahradnich dilt apod. v éeském jazyce - min. 14 dnti pied

kolaudaci z divodt zapracovéni do provozniho ¥adu (ing. Zizka 515 282 571).

Vychozi revizni zpravu elektro, kopii uzaviené smlouvy pro trvaly odb&r elektrické energie

(smluvnim partnerem je vZdy investor — zpravidla obec)

min. 14 dnfi pfed kolandaci (ing. Zizka 515 282 571).

Nikresy mist pro pfipojeni jednotlivych nemovitosti se zdmérami ke dvéma pevaym

bodiim a s uvedenim hloubky pfipojného mista- min. 14 dni pted kolaudaci (ing. Zizka 515 282

571).

Objednavku na odstrafiovini havarijnich poruch v zdruéni dobg- ke kolaudaci. 5

Kladné pisemné vyjadieni provozu o funkénosti stavby- souhlas s kolaudaci pan Cesnek

nebo ing. LuSovsky- manazefi distribuce vody - ke kolaudaci.

Investor stavby technické infrastruktury (vodovody) zajisti bezodkladné p¥ed4ni dat a

textového pasportu pfisluSnému tifadu tizemniho plénovéani (podle § 27 odst. 3 z.&. 183/2006

Sb.z. 0 izemnim planovéni a stavebnim f4du). P¥i predéni majetku bude soudasti dokladd

potvrzeni, Ze textovy pasport a data byly pfed4ny @radu tizemniho pldnovini.

3. Provozni ¥ady:

Provozni ¥4d (doplnék provozniho ¥4du) obvykle zajistuje budouci provozovatel dila na
naklady investora, pokud neni pfedem dohodnuto jinak.-

. NS VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST. ass.
(informace ing. ZiZzka 515 282 567) 638 01 Brno, Sobésicka 820/156
Zajmové sdruZeni obci Divize Znojmo

DY A KANALIZACE 20 25 Znojmo, Kotkova 2518/20
%/Z VOD%\}/\QO JEMSKO : CZ49455842 [®)
C Kotkova 20, 669 02 ZNOJMO LA
Ing. Jiti Zizka

ing. Lud€k Miiller Z0: 456 71 745, DIC: CZ45671748

tajemnik ZSO Vak Znojemsko hlavni inZenyr divize
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2.6. Vychezi revizni zpravu elektro, kopii uzaviené smlouvy pro trvaly odbér elektrické
energie (smluvnim partnerem je vzdy investor — zpravidla obec) min. 14 dnti pfed kolaudaci
(ing. Zizka 515 282 571).

2.7. Nikresy mist pro pfipojeni jednotlivych nemovitosti se zimérami ke dvéma pevaym
bodiim a s uvedenim hloubky pfipojného mista- min. 14 dni pfed kolaudaci (ing. Zizka 515
282 571). |

2.8. Kladné pisemné vyjadieni provozu o funkénosti stavby- souhlas s kolaudaci manaZera
stokové sité (pan Houst, ing. Vavfina)- ke kolaudaci

2.9. Investor stavby technické infrastruktury (kanalizace) zajisti bezodkladné pfedan{ dat a
textového pasportu piisluSnému dfadu izemniho planovani (podle § 27 odst. 3 z.¢.
183/2006 Sb.z. 0 tizemnim planovéani a stavebnim ¥adu). P¥i pfedani majetku bude soudasti
dokladt potvrzeni, Ze textovy pasport a data byly pfedany tfadu izemniho pldnovani.

3. Provozni Fady:

Doplnék provozniho a kanalizatniho ¥Fadu obvykle zajist'uje budouci provozovatel
dila na néklady investora, pokud nebude pfedem dohodnuto jinak .
(informace ing. Zizka 515 282 571)

Ing. Ludék Miiller Ing. Jifi Zi¥ka
tajemnik ZSO Vak Znojemsko hlavni inZenyr divize

Zajmové sdruzenf obci

vzem VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, as.

VODg\]IVOg\; /:_ sf??é{LgACE 638 01 Brno, Sobésicka 820/156
J LK 1 - - -

, 20, 669 02 ZNOJMO Divize Znojmo

[('l)%:[i%\ée??%i DI 0745671745 . 670 25 Znojmo, Kotkova 2518/20

DIC: C249485842



Opravnéna Gfedni osoba: ing.Petra Maxova

Tel.:
Fax:
E-mail:
¢

Véc:

Ve Znojmé dne 17. ¢ervna 2009
515 216 438

515 216 441

Qetra.maxova@arm.muznoimo.cz

MUZN 43015/2009 Max

Vyjadreni k projektové dokumentaci

Méstsky ufad Znojmo, odbor dopravy obdrzel dne 27.kvétna 2009 Vasi zadost o vyjadfeni

k projektové dokumentaci pro stavebni fizeni na akgi: ,, /412 1 Kuchafovice — Znojmo, 1. stavba “.

Rekonstrukce silnice 111/412 1 zagina v hranici kfizovatky se silnici /408 v intravilanu obce

Kucharovice a kon&i v km 1,208, kde navazuje na Usek silnice, ktery bude pielozen a nové vybudovan
v ramci akce ,Silnice 1/38 obchvat Znojmo, 1. stavba“.

Akce ;, 111412 1 Kucharovice — Znojmo, 1. stavba “ je rozdélena na dvé etapy.

1.

etapa vystavby — jednd se o Usek vobci Kucharovice, kde dojde k vyméné mostu pres
Dobsicky potok, rekonstrukci a Caste¢nému roz$ifeni silnice, rekonstrukci stavajicich a
vybudovani novych chodnikll a parkovacich stani. Dale budou provedeny veskeré pielozky
stavajicich a vybudovani novych inzenyrskych siti. V intravilanu obce je stavajici vozovka
navrZzena v Sitkové kategorii MO2 6,5/6,5/30. Komunikace je &asteéné lemovana stavajicimi
chodniky jejichz stavebné technicky stav je nevyhovujici. Vzhledem k $itkovym Gpravarn
silnice, bude provedena jejich kompletni rekonstrukce a v mistech, kde chodniky chybi, budou
vybudovany nové o $ifce 1,5m. Soucasné s chodniky se zrekonstruuji a vyskové napoji
stavajici vjezdy do okolni zastavby.

V km 0,330 az 0,066 bude vybudovano 11 podélnych parkovacich stani pro vozidla O1.

etapa vystavby — jedna se o Usek od hranice obce v km 0,467 aZ 1,206. Silnice je v km 0,467
- 0,850 resena v Sitkové kategorii 6,5/50 od km 0,850 do konce useku je ponechana ve
stavajicim Sitkovém uspofadani s volnou §ifkou vozovky 5.5m, smérové vedeni trasy je
totozneé se stavajicim, navrzena niveleta je soub&zna se stavaijici.

K PD mame tyto pfipominky:
Nové chodniky a parkovaci stani budou vybudovany dle pfisiusnych CSN.

V souvislosti s pfipadnymi Gpravami nivelety silnice v intravilanu obce Kuchafovice je nutno
vramci stavby poéitat s Gpravami nejenom sjezdu, ale i vstupt k jednotlivym nemovitostem,
ptiCemz tyto musi odpovidat pristusnym CSN.

Vzhledem k tomu, Ze pfi realizaci stavby dojde k nadmérmému zatizeni mistnich komunikaci
v obci Kuchaiovice a silnic H/412, 11/413, 11/399 a 11/36 — dovoz materialu na stavbu, objizdné
trasy... je tfeba toto projednat s majetkovymi spravci téchto komunikaci - SUS JmK, p.o.k.,
Kotkova 3525/24, 669 50 Znojmo (silnice) a OU Kuchaiovice (MK), ktefi s ohledem na
ochranu vySe uvedenych komunikaci zaujmou takové stanovisko, aby v budoucnu nedosio ke

Ao



sporm tykajicich se mimofadnych zmén dopravniho vyznamu podie § 39 zakona ¢&. 13/1997
Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd&j$ich predpist, z divodu naristu zatizeni

casti komunikaci, jejiz stavebni nebo dopravné technicky stav by tomuto narGstu zjevné
neodpovidal.

> Pred zatatkem realizace praci je tfeba pozadat M&U Znojmo, odbor dopravy o omezerii
provozu na silnici 111/412 1 a stanoveni pfechodné mistni Upravy provozu (dopravni znaceni)

v souvislosti se stavebnimi pracemi a to jak na silnici 1i1/412 1, tak na mistnich komunikacich
v obci Kuchafovice.

Meéstsky Ufad Znojmo, odbor dopravy, je pfislu§nym specialnim stavebnim Gfadem podle ust. § 40
odst. 4 pism. a) zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéj$ich predpis(i
a ust. § 15 zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, pro stavebni tpravy silnice, mistni a vefejné
pristupne ucelové komunikace a jejich sou&asti.

Stavebni povoleni na ostatni objekty ( kanalizaci, pfelozky siti, ... ) bude vydavat obecny
stavebni drad.

S vydanim stavebniho povoleni souhlasime.

%

MESTSKY URAD
ZNOJMO
0ODBOR DOPRAVY -2

Ivana Zitkova
vedouci oddéleni silniéniho hospodaistvi
a silniéni dopravy odboru dopravy

Prilohy: ] PD
Na védomi: SUS JmK, oblast Znojmo
Di OR Policie CR Znojmo
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Odbor Zivotniho prostfedi MUZNX00AKVMI
nam. Armady 1213/8, P.0.BOX 36, 669 01 Znojmo 1

Cislo jednaci: MUZN 48185/2009 5( /

Opravnéna uFedni osoba: ing. Jaroslava Silh
Telefon: 515216402
E-mail: jaroslava.silhava@arm.muznojmo.cz

Ve Znojmeé dne 17.06.2009

Silni¢ni projekt spol. s r.o.
Sumavska 31
602 00 Brno

Vée:
Navrh ozelenéni silnice I11/4121 Kuchafovice-Znojmo - vyjadieni

K Vag3i Zadosti ze dne 25.6.2009 o vyjadieni k ndvrhu ozelenéni silnice I1/4121 Kuchafovice —
Znojmo sd&luje odbor ZP M&U Znojmo v souladu s ustanovenim § 154 zakona ¢&. 500/2004 Sb.,
spravniho fadu, v platném znéni, nasledujici:

Z hlediska z4jmi chrinénych zdkonem &. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, v platném
znéni, souhlasime s predloZenym projektem samostatného stavebniho objektu C 801 Sadové upravy
stavby ,.I1I/4121 Kuchafovice-Znojmo* - 1. a 2. stavba (zpracovatel: Silniéni projekt spol. s r.o., Brno;
06/2009). Vysadby budou provedeny v agrotechnicky vhodném obdobi nejpozd&ji k terminu
kolaudace stavby. PFi realizaci budou pouZity vzrostlé stromy sobvodem kminku min. 12 cm,
s kofenovym balem a zaloZenou korunkou a kontejnerované kefte.

Souhlasime s vydanim stavebniho povoleni na stavby ,,JII/4121 Kuchatovice - Znojmo, 1. stavba“a
»UI/4121 Kuchafovice - Znojmo, 2. stavba®.

Ing. Jarom icka
vedouci odboru Zi o prostredi
Méstského urady Znoj



MESTSKY URAD ZNOJMO

Odbor skolstvi, kultury a pamatkové péce

Obrokova 1/12

P.0O.BOX 36 tel: 515216 433, fax 515216 432
669 02 ZNOIMO 2 email: alena krivankova@arm.muznojmo.cz
Sidlo: ndm. Armady 1213/8, Znojmo mobil: 739 389 009
spis. zn.: Vyhotoveno dne 15.6.2009

&j. MUZN 42887/09
vyfizuje: Ing. Kfivankova

Silniéni projekt spol. s r.o.
Sumavska 31
602 00 Brno

VaSe znacka: Bronislav Urbanek, tel. 549 131 691

Sdéleni

Dne 27.5.2009 byla odboru skolstvi, kultury a pamatkové péte Méstského utadu Znojmo
(OSKaPP) dorugena #4dost o vyjadfeni k opravé komunikace I11/4121 Kuchafovice - Znojmo,

1. a 2. stavba a projekt: /I[/4121 Kuchafovice - Znojmo, 1. stavba a III/4121 Kuchatovice -
Znojmo, 2. Stavba, zpracovatel Silnicni projekt spol. s r.o., Sumavskd 31, 602 00 Brno, termin
zpracovdni 06/2009, &islo zakdzky 80/08. K vySe uvedenému sdélujeme nésledujici:

V souladu s § 9 odst. 3 zdkona &. 20/1987 Sb., o statni pamétkové pééi, v platném znéni je
nutné v pipadg, Ze se v blizkosti stavby budou nachézet kulturni pamatky, podinat si tak, aby
nebyla zpisobena nepiiznivd zména stavu kulturni pamatky a jejiho prostiedi a aby nedoslo k
ohroZeni jejiho zachovani a spoleSenského uplatnéni.

OSKaPP upozoriiuje na § 23 odst. 2 zdkona o statni pamatkové pé&i. V souladu s timto
ustanovenim, dojde-li p¥i vykopovych pracich k archeologlckemu nélezu, ktery nebyl u¢inén
pfi provadéni archeologickych vyzkumi, musi byt uginéno oznameni Archeologlckemu
tstavu AV CR nebo nejbliZsimu muzeu. Oznédmeni o archeologickém nélezu je povinen udinit
nalezce nebo osoba odpovédna za provadéni praci, pii nichZ doslo k nalezu.

s&y Gfad Znojme
adbor Skolstvi, ku&tury v
a pamatkové péfe  Ing. Marie Cejkova, v. r.
* povétena fizenim OSKaPP
Za spravnost vyhotoveni:
Ing. Alena Ktivankova

Kougpil s

MUZNPOBCJIAD
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Silniéni projekt spol. s r.0.

Sumavska 31
602 00 Brno-stred

nade znacka vyfizuje datum
1782/09/117 Karel Tikovsky 08.06.2009
véc

Silnice 111/4121 Kucharovice - Znojmo - 1. stavba

Obec: Kucharovice
Ulice: Neuvedeno
K. -p.6..  Kucharfovice

Vase znacka: Neuvedeno

Stavebnik: .
Sprava a drzba silnic Jmk , Zerotinovo namésti 3/5 , 601 82 Brno-stred

Ugel stanoviska:
vefejnopravni projednani stavby - stavebni fizeni

PFi opravé silnice 111/4121 Kuchafovice-Znojmo dojde ke stretu se stavajicim STL plynovodem a
pripojkami ve spravé JMP, a.s., které jsou die zakona 458/2000 Sb. chranény ochrannym pasmem.
S vydanim stavebniho povoleni na vy§e uvedenou stavbu souhlasime za nasledujicich podminek:

- pFed zahajenim zemnich praci na vySe uvedené stavbé pozadujeme vytyGeni naseho zafizeni na
misté samém, které bude provedeno pracovniky JMP, a.s. bezplatné

- se zadosti o vytyCeni se obratte na pfipravnu RC Znojmo (Usek provozu a udrzby siti) mob. 724
355 457, popfipadé na adresu pripravna.jihlava@rwe.cz.

- plynarenské zafizeni poZzadujeme v nové komunikaci uloZit min. 1,1 pod nové navrZenou nivelitu
vozovky

- k plynovému zafizeni umistit komunikaéni téleso v souladu s CSN 73 6005, tab. B1.

- na noveé navrzenych chodnicich, vjezdech k jednotlivym nemovitostem, parkovacich stanich a
jinych zpevnéych plochach v ochraném pasmu plynarenského zafizeni s vyjimkou komunikaci
pozadujeme v §ifi ochranného pasma plynarenského zafizeni poloZeni pouze rozebiratelné dlazby
do piskového, prosivkového nebo §térkového loZe (dle pozadavku na Ginosnost pojezdové plochy) z
ddvodu moznych oprav na plynarenském zafizeni

- ulozeni dlazby do betonového podkladu je nepfipustné z diivodu §patné lokalizace moznych tnik( |

plynu

- zemni prace budou u komunikace provadény do hloubky maximalné 520 mm u komunikace,
350mm u konstrukce vjezdu k jednotlivym nemovitostem, 420mm u parkovacich stani a 240mm u
chodnik{ :

- pfi provadéni konstrukénich vrstev komunikace v ochranném pasmu plynarenského zafizeni,
pozadujeme tyto konstrukéni vrstvy hutnit malou statickou mechanizaci (pojezdovym
mechanismem) bez pouziti téZkych vibracnich stroju a valcl

- spodni ¢ast nové navrzenych konstrukénich vrstev musi byt provadéna minimainé 400 mm nad
stavajicimi STL plynovody a piipojkami bez pouziti vibracnich strojli

- kanalizacni $achty, destové vpusti, patky dopravniho znadeni, patky sloupl vefejného osvétleni a
jiné objekty pevné spojené se zemi poZzadujeme situovat mimo ochranné pasmo plynarenského
zafizeni # ve vzdalenosti min. 1 metr v intravilanu a 4 metry v extravilanu od vyty€eného plynovodu
a pripojek

- pii vystavbé novych siti technické infrastruktury, nebo pfi provadéni jejich pfeloZek souvisejicich s
vy3e uvedenou stavbou, poZadujeme dodrzet CSN 736005 tab. 1. a 2.

- pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani materialll, stavebnich stroji apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni (neni-li stanoveno jinak)
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Jihomoravskéa
plynarenska, a.s.

Plyndrenska 499/1
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I www.rwe.cz

1C: 49970607
DIC: CZ49970607

Zapsana v ohchod. rejstiiku
Krajského soudu v Brné,
oddil B, viozka 1246

dne 1.1.1994



- vysazovani trvalych porostd kofenicich do vétsi hloubky nez 20 cm nad povrch plynovodu podiéha
tomuto souhlasu pouze ve volném pruhu pozemka o $ifce 1 m na obé strany od osy plynovodu .Viz.
zakon 458/2000 Sb. §68 odst. 6

- obrubniky budou umistény minimalné 600 mm od povrchu potrubi plynovod( a pripojek (soubé&h)
- pfi novych dpravach komunikaci a vjezd( musi byt dodrZeno minimaini ptedepsané kryti
plynarenského zafizeni dle CSN 73 6005. Stavajici niveletu v ochranném pasmu plynovodt a
pfipojek pozadujeme dodrzet

- v misté, kde bude stavajici nivelita snizovana oproti plivodnimu stavu, projednejte s JMP, a.s., RC
Znojmo odd. ROSS podminky, termin a zpUsob provedeni pfipadné vyvolanych potiebnych Gprav
dotCenych zemnich plyn. zafizeni- nejpozdé&ji pfed realizaci konstruk&nich vrstev komunikace

- dotcena plynarenska povrchova zafizeni (uzavéry, odvodiovaée atd.) budou v prilb&hu vystavby
trvale pfistupna. SkFifiky zemnich souprav budou umistény do nové komunikace tak, aby zafizeni
bylo funkéni a ovladatelné

- pasové vpusti # odvodiiovaci kanalky feSené soub&Zné s potrubim plynovoda a pfipojek musi
dodrzet svétlou vzdalenost od povrchu potrubi minimalné 500 mm.

- veskere podklady o uloZeni nasich podzemnich siti v digitalni podobé Vam poskytne odd. GIS na
adrese: gis.data@rwe.cz

- zahajeni praci pozadujeme oznamit na pfipravnu RC Znojmo, mob. 724 355 457, popfipadé na
adresu pripravna.znojmo@rwe.cz

- vSechny podminky uvedené v tomto stanovisku poZadujeme zapracovat do stavebniho povoleni,
popi. uvést &islo jednaci a datum vydani

- vlastnik a provozovatel komunikace bude i v budoucnu respektovat stavajici trasu plynovodniho
zafizeni a umozni jeho provozovateli vykonavat fadnou udrzbu, opravy a budouci rekonstrukci bez
jakéhokoliv omezeni

- v piipadé nepfedvidanych koliznich situaci pfi realizaci vlastni stavby, které nelze pfi zpracovani
PD piedpokladat, budou tyto feSeny operativné na misté samém s pracovniky JMP, a.s.

- v pripadé poruchy na plynarenském zafizeni je nutno poditat s nemoznosti pouzivani chodniku,
vjezd( k jednotlivym nemovitostem popf. komunikace po dobu trvani opravnych praci

- dodrzeni vSech uvedenych podminek budeme kontrolovat pfi pravidelnych kontrolach na misté
stavby, ke kterym pozadujeme byt pfivolani

- ke kolauda&nimu fizeni stavby, pozadujeme doloZit pisemny doklad o kontrole dodrzeni podminek
tohoto stanoviska, ktery vystavi pracovnik JMP, a.s. pfisiusného mistrovského okrsku pfi viastni
kontrole na misté samém

- pokud nebudou dodrzeny podminky uvedené v tomto stanovisku, nebude JMP, a.s. souhlasit s
vydanim kolaudaéniho rozhodnuti na vy3e uvedenou stavbu

- pokud dojde b&hem stavby ke snizovani stavajici nivelety pii rekonstrukci komunikace, nebo z
jinych diivodd nebude moZné dodrzet podminky tohoto stanoviska pozadujeme pfed zahajenim
praci na konstruk&nich vrstvach komunikace preloZit vyskové STL plynovod a piipojky v daném
misté

- na prelozky STL plynovodu pozadujeme zpracovat samostatnou PD a predloZit ji ve tfech
vyhotovenich k odsouhlaseni spolecné s kompletni dokumentaci ke stavebnimu povoleni

- investorem prelozek STL plynovodu a pfipojek je vyvolavatel t&chto preloZek- Sprava a tdrzba
silnic JMK

- soucasti PD na pfeloZku plynarenského zafizeni musi byt investorem podepsana ,Smlouva o
hrazeni prelozky plynarenského zafizeni“ a ,Smlouva o budouci smlouvé o zfizeni vécného
bfemene a souhlasu se zfizenim stavby"

- dokud stavbou vyvolané pfelozky plynarenského zafizeni nebudou dokonéeny véetné veskeré
potiebné dokumentace, nesmi byt prace na vyse uvedené stavbé zahajeny

Jihomoravska plynarenska, a.s. (dale jen JMP, a.s.) stanovuje k realizaci vyse uvedené stavby tyto
dalsi podminky:

Plynarenské zafizeni je chranéno ochrannym pasmem dle zakona &.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisd.

Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ginnosti v
ochranném pasmu plynarenského zafizeni:

1) za stavebni Cinnosti se pro acely tohoto stanoviska povazuji v8echny Cinnosti provadéné v
ochranném pasmu plynarenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie),

2) stavebni €innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je mozné realizovat pouze pfi
dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou
stavebni Cinnosti, popf. Upravy terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni
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povazovany dle § 68 odst.6 zakona €.670/2004 Sb. a zakona &.458/2000 Sb. za &innost bez naseho
predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projekiu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych
inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k tétozméné,

3) pred zahajenim stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno
vyty€eni plynarenského zafizeni. VytyCeni provede pfislusna provozni oblast (viz kontakini list).
Zadost o vyty&eni bude podana minimalné 7 dni pred pozadovanym vytyéenim. Pfi Zadosti uvede
Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. Bez vyty&eni a pfesného
ur¢eni uloZeni plynarenského zafizeni nesmi byt stavebni &innosti zahajeny. Vytyéeni
plynarenského zafizeni povazujeme za zahajeni stavebniginnosti v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni. O provedeném vytyGeni bude sepsan protokol,

4) bude dodrzena CSN 736005, CSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zakon &.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisd, pfipadné dal3i predpisy souvisejici s uvedenou stavbou,

5) pracovnici provadéjici stavebni €innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského
zafizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami,

6) pfi provadéni stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor povinen
uCinit takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude t&Zena
pouze ruéné bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi,

7) odkryté plynarenské zafizeni bude v priibéhu nebo pfi pferueni stavebni éinnosti fadné
zabezpedéeno proti jeho poskozeni,

8) v piipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahajenim stavebni
¢innosti provedeno obnaZeni plynarenského zafizeni v misté kfizeni,

9) neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poékozehi plynarenského zafizeni (v¢. izolace,
signalizacniho vodiCe, vystrazné folie atd.) na telefon 1239,

10) pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena
kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského
zafizeni a kontrola plynarenského zafizeni. Kontrolu provede pfisiugné regionalni centrum (viz
kontaktni list). Zadost o kontrolu bude podana minimalné 5 dni pfed pozadovanou kontrolou. Pii
Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto stanoviska. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynarenské zarizeni ktera nebyla odhalena. O provedené kontrole bude
sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano,

11) plynarenské zafizeni bude pfed zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano téZzenym
piskem, zhutnéno a bude osazena vystrazna folie zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou Fadné osazeny vSechny poklopy a nadzemni
prvky plynarenského zafizeni.

13) poklopy uzavér( a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni v&. hlavnich uzavérd plynu
(HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkeni po celou dobu trvani
stavebni Cinnosti,

14) piipadné zfizovani staveni§té, skladovani materiald, stavebnich stroji apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachovéana hloubka ulozeni plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) pii pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanism{ zabezpedit pfipadny piejezd
pies plynarenské zafizeni ulozenim panell v misté piejezdu plynarenského zafizeni.

Podminky JMP, a.s. pro soubéh a kfizeni plynarenského zafizeni a silovych kabel(:
SOUBEH (dle CSN 73 6005):

NTL plynovody (0 - 0,05) bar:
do1kV=04m
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do10kV=0,4m
do35kv=04m
do220kV=04m

STL plynovody (0,05 - 4) bar
do1kV=06m
do10kV=06m
do35kVv=06m
do220kV=0,6 m

VTL plynovody (4 - 40) bar
do1kV=4m)
do10kV=4m)
do35kV=4m)
do220kV=4m)

) V odiivodnénych pripadech je mozno vzdalenost sniZit aZ na 3 m. Pii uloZeni kabelil do chranicky
odolné proti mechanickému poskozeni je mozno tuto vzdalenost jedté sniZit u vedeni nn na 0,6 m a
uvnnailm.

KRIZENI:

Kabel bude uloZen vyhradné do betonové tvarnicové chranicky nebo korytka. Pfesah betonoveé
chrani¢ky u NTL a STL plynovod( musi byt minimalné do vzdalenosti 1 m na obé& strany plynovodu.
U VTL plynovodil musi byt pfesah minimalné 2 m od potrubi na obé strany. Piipadny spoj betonové
chranicky musi byt v co nejvétsi vzdalenosti od plynovodu. Mezi betonovou chrénitkou a
plynovodem musi byt zhutnéna vrstva pisku.

V pripadé kriZeni stejnosmérnych silovych kabell s PE plynovody, musi byt navic provedena jesté
tepelné ochrana plynovodu. Tuto ochranu je moZno zabezpecit nékterym z nasleduijicich zplisobi:

- Plynovod se v misté kffiZeni obali dvojitou vrstvou geotextilie (Izochran) a do pfipraveného
zhutnéného loZe je provedeno obetonovani plynovodu po celém obvodu v tloudtce cca 0,1 m.
Pfesah této tepelné ochrany musi byt 0,5 m na obé strany od betonové chranicky kabelu.

Tento zplsob ochrany je vhodny zejména u kfiZeni s jednim kabelem nebo pii kfizeni kabelu s PE
pfipojkou v blizkosti objektu.

- V misté kfiZeni se na zhutnény obsyp provedeny 0,1 m nad plynovod uloZi betonové desky
tloustky min. 5 cm. Pfesah tepelné ochrany musi byt minimainé 0,5 m na obé strany od betonové
chranicky kabelu. Sitka betonovych desek musi byt takova, aby deska pfesahovala dimenzi PE
potrubi miniméiné o 0,15 m na obé strany. Pfipadné spary (pfi pouZiti vice betonovych desek) je
tieba prekryt dlazdici nebo cihlou.

Toto feSeni se pouzije v pfipadech, kdy se v jednom misté vyskytuje vice kabeldl (pficemz jeden z
nich je silovy stejnosmérmny). Pokud poZzadovana délka tepelné ochrany obecné presahne 2 m, je
vhodnéjsi pouZit variantu ochrany pomoci betonovych desek, a to z diivodu moznosti pipadného
bezproblémového zasahu na plynovodu.

- Pokud by méla nové budovana plynovodni pfipojka, napojovana na ocelovy hlavni fad, kfizit v
tésne blizkosti objektu silovy stejnosmérny kabel, je mozno pouzit ocelovou pfipojku s 3-vrstvou PE
izolaci. V misté kfiZzeni se na pfipojce provede obaleni polyamidovou tkaninou opatienou
cementovou maltou (Ergelit) v tloustce min 2 cm. Piesah této ochrany musi byt opét 0,5 m na obé
strany od betonové chranicky kabelu.

V pripadech kfizeni silového stejnosmérného kabelu s plynovodni pfipojkou nebo vnéjsim
domovnim plynovodem v blizkosti objektu musi byt obsyp i zasyp plynovodu u obvodoveé zdi
proveden z materialu lehce prostupného pro plyn a vrchni zpevnéna vrstva musi mit dostateény
odstup od objektu tak, aby mohl byt odvétran pfipadny tinik plynu. Pfitom prostup pfipojky nebo
domovniho plynovodu do objektu musi byt plynot&sny a musi spliiovat pozadavky &l. 5.2 TPG 704
01.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisl.

Za spravnost pfedloZené dokumentace a jeji soulad s platnymi technickymi predpisy plné zodpovida
jeji zpracovatel.
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Lramaad

Odsouhlaseni pfedioZzené dokumentace nenahrazuje pripadna dalsi stanoviska k jinym Gastem
stavby.

Jihomoravska plynarenska, a.s. si vyhrazuje pravona vydani pripadnych dal$ich podminek, pokud
by si to okolnosti vystavby vyZzadovaly.

JMP, a.s. si vyhrazuje pravo kontroly spinéni podminek naseho vyjadieni v pribéhu stavby nebo pii
kone€ném fizeni stanoveného v souhlasu pfisiudného stavebniho Giadu s provedenim stavby nebo

vefejnopravni smlouvé nebo v certifikatu autorizovaného inspektora (zakon &.183/2006 Sb. § 119),
ke kterému zadame byt piizvani.

Toto stanovisko plati pouze pro Uzemi a stavebni objekty vyznacené v piedlozené dokumentaci a to
12 mésicl ode dne jeho vydani.

V pfipadé dal$i korespondence nebo jednani (zména stavby) uvadéjte nasi znacku (&islo jednaci) a
datum tohoto stanoviska.

Stanovisko bylo vydano na zakladé piné moci udélené provozovatelem distribuéni soustavy
JMP Net, s.r.o.

Zpracoval:
Karel Tikovsky
technik plynarenskych zafizeni NG !

pracovisté ROSS-Znojmo \(
+420532228730 C RARS
karel.tikovsky@rwe.cz

Prilohy: <\j
Kontaktni list, Orientacni snimek polohy plynarenského zafizeni

Rozdélovnik: .

Neuvedeno Jihomoravsk4 plynérensks, a.s.
Plyndrensks 499/1 \
657 02 Brno (s
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“ . MUZNX00AGFHR
MESTSKY URAD ZNOJMO

Odbor Zivotniho prost¥edi
ném. Armédy 1213/8, P.0.BOX 36, 669 01 Znojmo 1

Cislo jednaci: MUZN 44057/2009 Ve Znojmé dne 4.6.2009

SILNICNI PROJEKT, spol. s r. o.
Sumavska 524/31
602 00 Brno

Véc: Vyjadieni ke stavbé“ I11/4121 Kuchatovice - Znojmo, 1. stavba, DPS a 2. stavba, DPS¥

Vyjadreni vodopravniho ufadu:

PfedloZena projektova dokumentace fesi navrh rekonstrukee silnice I1I/4121 (1.a 2. stavba).
Soucasti 1. stavby jsou mimo jiné realizace mostu ev. &. 4121-3 ptes Dobsicky potok (C201), prelozka
vodovodu (C 301) a destova kanalizace (sbéral A a B — C 310).

Soucasti 2.stavby jsou mimo jiné realizace mostu ev. &. 4121/2 pies tok Leska (C 202), prelozka a

ochrana vodovodi Znojmo (C 302), destova kanalizace (C 311) a pielozka odleh&ovaci stoky DN

1000 (C 312).

Z hlediska zajmi chrangnych zakonem &. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zm&n& n&kterych zdkoni
(vodni zakon), ve znéni pozd&jsich novel lze souhlasit s vydanim stavebniho povoleni na uvedenou
stavbu za pfedpokladu splnéni nasledujicich podminek:

1. NavrZend ochrana a pfelozky vodovodii (1.a 2. stavba), destfové kanalizace (1.a 2. stavba) a
pieloZka odlehCovaci stoky (2. stavba) jsou vodnimi dily ve smyslu ustanoveni § 55 vodniho
zakona, ke kterym je tfeba povoleni (M&U Znojmo OZP) podle ustanoveni § 15 odst. 1 uvedeného
zakona. NaleZitosti Zadosti o tato povoleni jsou predepsané v ust. § 6 vyhlasky Ministerstva
zem&délstvi €. 432/2001 Sb., o dokladech Zadosti o rozhodnuti nebo vyjadieni a o naleZitostech
povoleni, souhlasii a vyjadfeni vodopravniho afadu, ve zn&ni pozdgjsich predpisi.

2. Pied vydanim povoleni k realizaci stavby pozada jeji investor vécné a mistn& p¥islusny vodopravni
ttad (M&U Znojmo OZP) o vydéni souhlasu k realizaci mostnich objektii (pfes toky Leska a
Dobsicky potok) ve smyslu ustanoveni § 17 odst. 1, pism. a) vodniho zékona. NéleZitosti Z4dosti
o tento souhlas jsou predepsané v ust. § 8 vySe uvedené vyhlasky. Upozoriiujeme predeviim na
doloZeni stanoviska sprévce dotéenych tokd, tj. Zem&d&lské vodohospodarské spravy, oblast
povodi Moravy, pracovi$té Znojmo.

3. VySe uvedené Zadosti budou podany a podepsany statutarnim zastupcem investora, nebo na
zékladg plné moci jinym zastupcem.

Ing. Stari

Z hlediska organu ochrany prirody:

Z hlediska zajmii chranénych zakonem ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, v platném
znéni, je realizace stavby moZna. Stavajici soliternd rostouci ovocné stromy pfi komunikaci budou
pokud mozno zachovany. P¥i provadéni stavby bude respektovana Seskd technickd norma CSN 83
9061 — Ochrana stromii, porostii a vegetatnich ploch pfi stavebnich pracich. V pfipadé nezbytného
kéceni dfevin (stromi a kefil) rostoucich mimo les je nutno vyzadat si povoleni dle § 8 odst. 1
citovaného zékona o ochrané ptirody a krajiny u pfisluiného organu ochrany pFirody, jimz je obecni
Gfad obce, v jejimZz izemnim obvodu dfeviny rostou.

Orgén ochrany piirody poZaduje predloZit k vyjadfeni navrh sadovych tprav (stavebni objekt
C 801), ktery bude vyhotoven odborn§ zpiisobilou osobou. Sadové tipravy, jejichz soudasti bude
zaloZeni souvislého stromofadi pfi rekonstruované silnici, budou realizovany k terminu kolaudace
stavby.

Soudasti stavby je rekonstrukce mostu pres potok Leska a tiprava koryta toku v mist8 kifzeni. V této
souvislosti pfipominame, Ze vodni toky jsou dle § 3 odst. 1 pism. b) zdkona &. 114/1992 Sb.

1



vyznamnymi krajinnymi prvky, které jsou chranény pred poskozovanim. K zasahiim, které by mohly
ohrozit ekologicko-stabilizaéni funkci vyznamného krajinného prvku je nutno vyzadat si zavazné
stanovisko pfisluSného organu ochrany ptirody, jim? je v konkrétnim p¥ipadé odbor ZP M&U Znojmo
(§ 4 odst. 2 zakona ¢. 114/1992 Sb.).

Ing. Silhava

Z hlediska organu odpadového hospodarstvi:

S odpady, které budou vznikat pfi realizaci stavby, musi byt nakladano v souladu se zik. &.
185/2001 Sb., o odpadech a s pfedpisy souvisejicimi. Bude vedena pribézna evidence viech
vznikajicich odpadl v rozsahu § 21 vyhl. & 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady ve
znéni pozd&jsich pravnich predpisi. Jeji kopie, vietné dokladd o predani odpadii opravnénym osobam,
bude ptedloZena pfi zavére¢né kontrolni prohlidce.

Pokud budou v rdmci stavby vznikat nebezpe&né odpady (napt. 15 01 10 — obaly obsahujici
zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami zneéisténé), musi mit realizaéni firmy pied
zahdjenim praci platny souhlas k nakladani s nebezpednymi odpady dle § 16 odst. 3 zdk. & 185/2001
Sb., o odpadech, vydany mistn¢ pfisluSnym organem statni spravy, jimz je Odbor Zivotniho prostiedi
MsU Znojmo jako organ obce s roziifenou pisobnosti, ptipadné OZP KU Jihomoravského kraje.

S realizaci stavby souhlasime.

Ing. Curda
Z hlediska ochrany ZPF:
Nevyjadiujeme se, dle pfedloZzené PD se netyka zemédélského piidniho fondu.
Pavel Bix

Ing. Jaromir
vedouci odboru Ziv
Méstského af
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KONTAKTY JMP, a.s.
REGION ZNOJMO A TREBIC

thomoravska
plynarenska, a.s.

Plynéarenska 499/1

657 02 Bmo .

Zakazriicka linka 840 11 33 55

E mfo@wve cz. . -

| www.rwe-jmp.cz - :

IC 49970607 .

DIC CZ49970607 . .

Zapsana v obchod. rejstiiku _ ot
u Krajského soudu v Brné,
" -oddil B, viozka 1246 .

Nepretmta pohotovostm sluzba (hlasem poruch a poskozem plynarenskych zanzen’)
_telefon-nonstop: 1239

Zakaznicka linka (vyrlzuje obchodni pozadavky zakazniki):

telefon (kazdy pracovni den od 7-17 hod.): 840 11 33 55

_Objednani vytycem plynarenskeho zafizeni a kontroly vykopovych praci v ochrannem pasmu
plynérenského zafizeni pfed zdhozem: _
Pfipravna provozni oblasti: .

telefon: 532:228 732, 724 355 457, e-mail: pn'pravna jihlava@rwe.cz

Technicky dozor vystavby plynarenskych zafizeni:

Bohumil Drahozal
telefon: 532 228 284, 606 720 639, e-mail: bohumil.drahozal@rwe.cz

JMP, a.s., Srazna 26, 586 01 thlava :

Pavel Biberle +
telefon: 532 228 738, 724 218 724, e-mail: pavel.biberle@rwe.cz

JMP, a.s., Bolzénova 46, 669 02 Znojmo

Montaze, demontaze plynomeru

Jifi Blazek

telefon: 532 228 729, 723 479 329 e-mail: jiri. blazek@n/ve cz
JMP, a.s., Bolzanova 46, 669 02 Znojmo

Sprava plynarenskeho majetku

Karel Tikovsky

telefon: 532 228 730, 606 754 802, e-mail: karel. tlkovsky@rwe cz

JMP, a.s., Bolzanova 46, 669 02 Znojmo

Podklady pro zakresleni plynovodniho vedeni ve spravé JMP as.,v dlgltalm podobe:

e-mail: gis.data@rwe.cz
JMP, a.s., Plynarenska 499/1, 657 02 Brno, odbor pofizovani dat plynarenského majetku
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ZemédéElska vodohospodarska sprava
Oblast povodi Moravy a Dyje

Pracovisté Znojmo
‘Dvoftéakova 21, 669 02 Znojmo

Silni¢ni projekt spol s r.o.
Sumavska 31

602 00 Brno
VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE / TELEFON ZNOIMO
405/09/Dv. Dvorik, 515226610 3.6.2009

Véc: Vyjadieni k projektové dokumentaci pro stavebni povoleni na akce
111/4121 Kucharovice- Znojmo 1. stavba

111/4121 Kucharovice- Znojmo 2. stavba

K pfedloZenému projektu pro stavebni povoleni 1. stavby 111/4121 Kuchafovice — Znojmo
nemame pfipominky. Souhlasime s vydanim stavebniho povoleni. Pfi provadéni stavby poZadujeme
vyty€it pozemek vodniho toku a plot s podezdivkou umistit na hranici parcely. Pfipadny ninos
sedimentu pod vypustnimi objekty prokazatelng zpusobenymi provozem dest'ové kanalizace bude
odstrafiovan jejim provozovatelem.

RovnézZ tak k projektu pro stavebni povoleni 2. stavby 111/4121 Kuchafovice — Znojmo nemame
pfipominky. Souhlasime s vydanim stavebniho povoleni. Zminény bezejmenny drobny vodni tok,
ktery usti do potoka Leska a slouZf i jako levostranny piikop stavajici silnice neni v na$i spravs.

S pozdravem

Ing. Vaclav Adamec
vedouci Pracovi§té Znojmo

Lemédélskd vodohospodaiskd spréva
Oblast povodr Moravy o Dyje
Pracovisté Inojmo

Buordkova 21, 20 0 Ingjmo o

Priloha: Projektovd dokumentace stavby 1 a 2 Kucharovice-Znojmo

tel: 515226610, 515226789 e-mail: znojimo@zvhs.cz IC: 00020451



Mésto Znojmo, odbor rozvoje

NaSe znacka: MUZN 45072/2009

Vyfizuje  : Ing. Marie Placha Ing. Richard Pospisil
SILNICNI PROJEKT, spol. s . o.
Tel. 1 515 216 293 Sumavska 31
Mobil ! +420739389045 602 00 Brno
email : placha@muznojmo.cz

Znojmo dne 3. 6.2009

Vyjadieni k projektové dokumentaci

V piiloze Vam posiléme vyjadieni mésta Znojma k projektovym
dokumentacim: ,I11/4121 Kuchafovice-Znojmo, 1. stavba" a 1114121 Kuchatovice-
Znojmo, 2. stavba.

S pozdravem //&
&

Ing. Marie Placha
odbor rozvoje

Méste Znoimo
odbor Tozvoje

1o



MESTO ZNOIMO

ZASTOUPENE MESTSKOU ARCHITEKTKOU

OBROKOVA 10/12, P.0.BOX 3, 669 22 ZNOJMO

ing. Richard Pospisil
SILNICNI PROJEKT, spol. s r. 0.
Sumavska 31

602 00 Brno
Vas dopis ze dne ¢ vyfizuje tel.: 515 216 202
27. 5. 2009 42793/09 Ludvikova Ludvikova@muznojmo.cz

Znojmo dne: 3. 6. 2009

Véc: 1114121 KUCHAROVICE — ZNOJMO, 1. STAVBA

Mesto Znojmo, zastoupené mestskou architektkou, souhlasi s vydanim stavebniho
povoleni na akei : 111/4121 KUCHAROVICE — ZNOJMO, 1. STAVBA.

,,\a"r"(:,r:h. veta Ludvikova

. mestska architektka



Obec Kucharovice
8. kvétna 211 Kuchatovice, 66902 Znojmo

Va3 dopis zn:

Ze dne: Silni¢ni projekt spol. s r.o.
Cislo jednaci: 187/2009 & .

Spisové znacka: Sumavska 31

Vyfizuje: Kotrncova 602 00 BRNO

Tel: 515228121

E-mail:

Datum: 28.5.2009

Véc: vyjadieni — I11/4121 Kuchafovice — Znojmo, 1.stavba, DSP

Obec Kuchatovice neméa namitek k navrhu projektové dokumentace a souhlasi
s vydanim stavebniho povoleni na vyse uvedenou stavbu.

OBEC KUCHAROVICE ¢

8. KVETNA 211, KUCHAROVICE
8§60 62 ZNOJMO
150: 006 00 458

Telefon: «telefon» Fax: Bankovni spojent: Cislo tétu: 1CO:
E-mail : «mail» 515265 Volksbank a.s. 4200007918/6800 «ico»
329«fax»



KRAJSKE REDITELSTVI POLICIE CESKE REPUBLIKY JIHOMORAVSKEHO KRAJE

. P . ... ’ . vone - . Jinomararky
Poarndhat a cRrgnt Uzemni odbor vné&j$i sluzby Znojmo homaraly
Dopravni inspektorat Znojmo

C.j..KRPB 765-25/CJ-2009-031607 Znojmo 27 .kvétna 2009
Pocet listt : 1

Silniéni projekt
Ing Kureja Tomas

Sumavska 31

602 00 Brno

111/4121 Kucharovice 1.stavba - vyjadieni

K Zadosti o vyjadieni k projektové dokumentaci :” 1i/4121 Kucharovice 1.stavba * , dle
Zadosti ze dne 22.5.2009, sdéluji :

K technickému feSeni dle predlozené projektové dokumentace nemame pfipominek. S
vydanim SR souhlasime.

Zpracoval :
por.Ing.LATNER Jifi nporglgr.PESEK Robert
tel.: 974 641 254 edoyti

Policie Ceské republiky
Krajske feditelstvi policie Jinomoravského kraje
copravnf inspekiorat

70 20 ZNOIMO 3, P. 0. BOX 8



KRAJSKA HYGIENICKA STANICE JIHOMORAVSKEHO KRAJE
se sidlem v Brné

Uzemni pracovisté Znojmo, MUDr. Janského 15, 669 02 Znojmo

¢. jednaci: 157/2009/ZN/HOK

€. dokumentu: ZN/20330/2009/HOK SILNICNI PROJEKT, spol.s r.o.
k podani: ZN/17652/2009/HOK 3
Sumavska 31
Vyfizuje: Ing. Pavel Stehlik
Tel.: 515213 710 602 00 Brno
Fax: 515 213 753

E-mail: pavel.stehlik@khsbrno.cz

Znojmo dne
23.04.2009

Kuchafovice - Znojmo, 111/4121, 1. stavba
Kuchafovice - Znojmo, 111/4121, 2. stavba

— zavazné stanovisko ke stavebnimu fizeni

- Zadatel: SILNICNI PROJEKT, spol. sr.o. Sumavskéd 31, 602 00 Brno, IC 469 68 822,

i(;vestor: Sprédva a udrzba silnic Jihomoravského kraje, pfispévkovd organizace kraje,
Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno, IC 709 32 581

Na zakladé zadosti spoleénosti SILNIGNI PROJEKT, spol. s r.0., posoudila Krajska hygienicka
stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné (dale jen ,KHS Jmk"), jako dot&eny organ statni
spravy ve smyslu § 77 zakona &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl, ve znéni pozdéjsich predpists (dale jen ,zakon ¢&. 258/2000 Sb."), a § 4 odst. 2
pism. a) zakona ¢&. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdgjSich predpisti (dale jen ,zakon &. 183/2006%), pfedlozeny navrh projektové dokumentace

pro stavebni povoleni na akci: 111/4121 Kuchafovice - Znojmo, 1. stavba a 111/4121 Kuchafovice —
Znojmo, 2. stavba.

Po zhodnoceni souladu predlozeného navrhu s poZadavky predpisd v oblasti ochrany
vefejného zdravi vydava KHS Jmk, uzemni pracovisté ve Znojmé, toto zavazné stanovisko:

S navrhem projektové dokumentace pro stavebni povoleni na stavbu ,I11/4121 Kuchafovice -
Znojmo, 1. stavba“ a ,I11/4121 Kuchafovice - Znojmo, 2. stavba® se

souhlasi,
za pfedpokladu spinéni nasledujici podminky tykajici se pfelozky vodovodu:

—~ vplipadé pferuseni zasobovani vodou na vice ne? 24 hodin je nutné provést

rozbor pitné vody alesporfi v kraceném rozsahu, dle § 4 odst. 2 vyhlagky
€. 252/2004 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

Odlvodnéni:

Podanim ze dne 09.04.2009 jste pozadali o vyjadreni k akci: 11/4121 Kuchaiovice - Znojmo,
1. stavba a 111/4121 Kucharovice - Znojmo, 2. stavba.

Rekonstrukce silnice 111/4121 1. stavba za&ina v hranici kiizovatky se silnici 11/408 Suchohrdly
—~ Pfimétice v intravilanu obce Kuchafovice a konéi v km 1,206, kde navazuje na pfekladany usek
silnice. Celkova délka rekonstruovaného useku v ramci 1. stavby je 1 206 m. 2. stavba navazuje
na prekladanou ¢ast silnice v km 1,646 a konéi u zelezni¢niho pfejezdu v km 2,755 v intravilanu mésta
Znojma. Celkova délka rekonstruovaného Useku v 2. stavbé je 1. 109 m. Vramci 1. stavby bude
prelozen vodovod, stavebni objekt C 301 — Pfelozka vodovodu DN 100 Kucharfovice; v ramci 2. stavby
bude proveden objekt C 302 — Prelozka a ochrana vodovodii Znojmo. Trasa rekonstrukce silnice byla

zvolena tak, aby v maximaliné mozné mite sledovala jak smérové, tak vyskové trasu stavajici
komunikace.

Rekonstrukce silnice je vyvolana sougasnym nevyhovujicim stavebné& technickym stavem,
daldi zhorSeni téchto usekil se da predpokladat v ramci vystavby ,Silnice 1/38 Znojmo obchvat,
1.stavba, 2. etapa’, kdy silnice bude vyuzivana stavenistni technikou. Rekonstrukce vozovky bude mit



kladny vliv na zlep$eni kvality povrchu, zvy$eni bezpeénosti obyvatel a snizeni hlukového zatizeni,
pradnosti a vibraci.

Stavba se nachazi i vintravilanu obce, tudiZ je nutné vénovat v priib&hu jejiho provadéni

mimoradnou pozornost dopadtim stavby na okoli. Stavebni prace budou provadény pouze od 7 do 21
hodin.

Projektova dokumentace v podstatnych bodech vyhovuje predpisim o ochrané vefejného
zdravi, takZe bylo mozno vydat kladné stanovisko.

Prilohy: PD

74 HYGIENICKA STANICE
Jihamoravského kraje se sidlern v Brnd
Jefibkova 4, 602 00 Brno

Ing. Pavel Stehlik
oddéleni hygieny obecné a komunalni

KHS Jmk Brno, tzemni pracovisté Znojmo
Rozdélovnik:

— adresat
~ spis



Nérodni institut pro integraci oscb s omezenou schopnosti pohybu =
Crientace (eské republiky,Obdanské sdrudend.

Krejské konzultadni st¥edisko kraje VYSOCINA,J i h 1 & v a,davi{dkova 44
Fracovidte T ¥ e b 1 &

YD e e e e e s e e e e G B e G - A - e e R e e e e e M e e e e e We e B e W R Ee e

Konzultadni den : pondéii § 11 hed.
iMéstsky urad Trebid,odbor dopravy,IiI.posch.,dv.&.308
NaSe znadka : 06/04/09/%u Dne 20.dubns 2009
Silnieéni projekt

Spol. S r.o.
Sumavskd 31
602 00 B R N O
veéc : silnice III/4121 Kucha¥ovice - Znojmo,l.stavbe,dokumentace pro

stavebni povoleni,silnice III/4121 Kucha¥ovice - Znoinmo,2.stav-

ba,dokumentace pro stavebni povoleni.Stanovisko ve vz+ahu k vy~
hldsce 369/01 Sb,

4 'Y 1 T T —',z Tof TTOVCLITTS 7
0 vydéni stanovisks pozada¢ projektgnt: SILNICNI PHOJEKT »SPoOl. 8 Tr.0.,
Investorem-zadavatelm je Sprdva a udrZzba silnic thomovavs :ého kraje,
prispevkovd organizace BRND,

F e}

1/ Dokumentace splnuje ndlefitosti vyhlé¥ky 369/01 Sb.

2/ Pripominky z hlediska vyhldéky &. 369/01 Sb.:

- CnOdhLKy mubl byt Siroké negmene L.500 mm =& SDl mit podélny
sklon nejvyde 1:12 /8,33%/ a pridény sklon nejvyde 1:50/2%/

- na vSech vvznacenwch odstavnych plochacb pro osobni motorovéd
vozidla musi byt vybrazeno 5 % stén{ pre v021a¢a Zaravotne
postlzenych osob s tim, iejich délika buoe nevmene 7.000 mm.

Stanl budou oanaoeny prlsLuqnou dopravni gznalkou dle vyhlésky
30/2001 Sb-svislou a vodorovnou

3/ ReSeni dezaild a vyrobkovd zdkladne e bezuarlerové upravy budou
provedeny dle publlkpce”Beabarlerove TeSeni staveb? vydsné nskla-
datelstvim ABF v roce 2005

Z 4v ér : proti vyddni Stavebnlno povoLenl neni nédmitek za p¥edpo-
kiadu dodrZeni vyse uvedenycb podminek a vdech dalSich

ustanoveni vyhlésky &. 369/01 Sb.Bude prové¥eno p¥i kolau-
daci stavby.

N -
( /@ . ~
O\ ( /
\\_; - V
NIPI CR, o.es. Ing. Petr A underas
NARCON INETITUT PRO lnrzmm o%0R 8 OMEZENOU
BOHOPNOST] FONY2U A DRIENTAGE Besxé REPUBLIKY odb ornjy konz Ltlt ant
Krauské KONZULTAEN sTREDISKD pracoviste T r e b 1 ¢
KRAJE VYBOBINA -4

tel.: 607 505 494



ARCHEOLOGICKY USTAV
AKADEMIE VED CESKE REPUBLIKY, BRNO, v.v.i.
KRALOVOPOLSKA 147
612 00 BRNO
http://www.iabrno.cz

Silni¢ni projekt spol. s r. o.
Sumavsks 31
602 00 Brno

Vas dopis znaéky ze dne NaSe znacka  VyFizuje V Brné dne
10.4.2009 1863/09 Mgr. Pavel Jansa 17.4.2009

Vyjadreni k projektové dokumentaci stavby ,I1I/4121 Kuchafovice — Znojmo, 1. stavba® a
»111/4121 Kuchafovice — Znojmo, 2. stavba“

Archeologicky tistav AV CR v Brng, v.v.i. nema jako dot¢ena organizace zasadni namitky k
realizaci uvedené stavby. Stavba se uskutedni na tizemi s archeologickymi nélezy, které je chranéno
jako vetejny zijem podle zvlastnich pravnich predpist (ve smyslu § 22, odst. 2 zak. &. 20/1987 Sb.,
o statni pamatkové péci, v platném zn&ni). Pfi zdsazich pod povrch terénu tedy mize dojit k
naruSeni nebo odkryti archeologickych nalezti a situaci, &imZ vznikd nutnost provedeni
archeologického vyzkumu. Z tohoto diivodu Z4dame do piisluiného stavebniho povoleni zapracovat
podminku, z vySe uvedeného zakonného ustanoveni vyplyvajici:

Uzemi, na kterém se stavba uskutecni, je tizemi s archeologickymi nalezy. Investor je
povinen plsemne ohlisit termin zahajeni zemnich praci s pfedstihem 30 dnii Archeologickému
tistavu AV CR, uzaviit pied zahajenim vlastnich praci smlouvu o podminkich provedeni
zachranného archeologického vyzkumu s instituci opravnénou k provadéni archeologickych
vyzkumii, umoZnit provedeni archeologického vyzkumu a uhradit niklady spojené s
archeologickym vyzkumem.

S pozdravem ARCHEQLOGICKY USTAV
AV CR, BRNO, v.v.i.

612 00 Bmo/yﬁlr‘vopolska 147 7
doc. PhDr. Pavem

feditel

telefon fax e-mail 1éo0, bIé Bank. spojeni: CNIB Brno-mésto
541 514 101 541 514 123 sekretariat@iabrno.cz 68081758 53722621/0710
CZ68081758



Ceska republika - Ministerstvo obrany
Vojenskd ubytovaci a stavebni sprava Brno
se sidlem Svatoplukova 2687/84

615 00 Brno - Zidenice

¢j.1167/2009 - 1383 — UP- BR V Brné dne : 16. dubna 2009
Vytisk ¢&islo : -/
Podlet listl : 2
Prilohy:

SILNICNI PROJEKT spol. s r.o.
Sumavska 31

60200 BRNO

Véc: ,,111/4121 Kuchafovice - Znojmo, 1.stavba”, DSP
“II1/4121 Kuchatovice - Znojmo, 2. stavba”, DSP.

Ve smyslu § 175 zdkona ¢.183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon) a
zékona €.222/1999 Sb. o zajistovani obrany Ceské republiky v platnych znénich a v souladu
s rezortnimi predpisy (na teritoriu okresti Brno-mésto,” Brno-venkov, Blansko, Bieclav, Hodonin,
KrométiZ, Prostéjov, Tiebi€, Uherské Hradiste, Vyskov, Zlin, Znojmo a Bruntal, Frydek—Mistek,
Jesenik, Karvind, Novy Ji¢in, Olomouc, Opava, Ostrava, Pferov, Sumperk, Vsetin) bylo provedeno
vyhodnoceni vyse uvedené akce.

Ministerstvo obrany

zastoupené VUSS Brno, jako vécné a mistné pfisluinou ve smyslu zédkona &. 222/1999 Sb. jejim?
jménem jedna feditel VUSS Brno Ing. Jaroslav Valchaf na zékladé povéieni ministryné obrany
€.J.2566/2007-8764 ze dne 2.1.2008 ve smyslu § 7, odst.2 zakona ¢.219/2000 Sb.

vydava nasledujici stanovisko:

V dan€ lokalité akce neevidujeme podzemni telekomunikaéni vedeni ve vlastnictvi
MO-CR a proto

souhlasi s realizaci akce tak, jak byla doloZena v pisemné a grafické dokumentaci
za predpokladu:

- zatiZi-li pfedm&nd stavba nemovitosti ve vlastnictvi stitu, snimiz pfislugi hospodafit
Ministerstvu obrany, musi byt kazdé takovéto zatiZeni /omezeni vlastnickych prav/ v souladu
se zdkonem, vZdy v pfedstihu pfed fizenim pfedem projednano s VUSS Brno ve smyslu
zdkona €. 183/2006 Sb., 0 izemnim planovéni a stavebnim ¥adu (stavebni zdkon).

- vyzada-li si realizace stavby vstup na pozemky statu, se kterymi piislusi hospodafit
Ministerstvu obrany, nebo jejich uZivéni, je stavebnik povinen obratit se na vojenskou spravu
se Zadosti o povoleni vstupu a sjednéni fadného uZivaciho vztahu.

- se zadosti o uzavieni smlouvy o zfizeni vécného biemene, smlouvy o smlouvé
budouci o ziizeni vécného bfemene, povoleni vstupu & sjednani fadného uZivaciho



vztahu se obracejte na tisek majetkopravni zdejii spravy /JUDr. Zlatkovska
Katefina —tel.: 973 445 740/.

- toto stanovisko nenahrazuje souhlas CR-MO zastoupené feditelem VUSS Brno v piipadech,
kdy je CR-MO tugastnikem uzemniho a stavebniho fzeni ve smyslu stavebniho zékona jako
vlastnik nemovitosti dotéenych realizaci akce nebo vlastnik nemovitosti sousedicich ( § 52, § 85
a § 109 zak.¢. 183/2006 Sb. ve znéni pozd&jsich predpist).

Stanovisko VUSS je platné 2 roky a musi byt vyZadovéno znovu, nebude-li b&hem této doby
stavba zahdjena, nebo dojde-li ke zmén& v umisténi, ve vysce nebo rozsahu stavby.

V dalsi korespondenci, tykajici se vy$e uvedené véci, uvadgjte vzdy &islo jednaci spisu.

Kontaktni osoba: Ing. Lenka Martykdnovd, tel. /fax 973 445 060
Adresa pro dorucovdni:

Vojenska ubytovaci a stavebni sprdva Brno

Svatoplukova 84

662 10 Brno

YA

REDITEL VUSS BRNO
Ing. Jaroslav VALCHAR

V zastoupeni
Ing. Petr Xohliha



Hasicsky zdachranny sbor Jihomoravského kraje,
Uzemni odbor Znojmo
PraZska 83, postovni schrinka &6, 669 03 Znojmo

Ev. ¢. : HSBM-10-69-3/7-OPR-2009 Znojmo 15. 4. 2009
Vytisk €islo: 1
Pocet listii: 1
Ptilohy:

Sprava a tidrzba silnic Jihomoravského
kraje, pfispévkova organizace kraje
Zerotinovo namdsti 3/5

601 82 Brno

Zavazné stanovisko dotéeného orginu na fiseku poZirni ochrany
Vytizuje za HZS: nprap. Libor Svoboda, &: 950645126, fax: 950 639 130, e-mail:libor.svoboda@hasici.znojmo.cz

Nazev stavby: Silnice 111/4121 Kuchakovice - Znojmo, 1. stavba

Misto stavby: Kucha¥fovice, Znojmo

Stavebnik: Spréva a idrZba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje
Projektant PO: Silni¢ni projekt spol. s r.o.

PredloZeny druh dokumentace: Stavebni Fizeni

Hasidsky zachranny sbor Jihomoravského kraje v souladu s ustanovenim § 31 odst. 1 pism. b)

zakona ¢. 133/1985 Sb., o poZirni ochrang, ve znéni pozd&jSich predpisi posoudil v rozsahu poZarng

bezpecnostniho FeSeni projektovou dokumentaci predloZenou dne 9. 4. 2009. K vySe uvedené dokumentaci
vydava

souhlasné stanovisko.

PoZarng bezpetnostni feSeni si ponechavame pro sluZebni potiebu.
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ZAZNAM

z vyrobniho vyboru na akci 111/4121 Kucharovice - Znojmo (PDPS), konaného dne

6.3.2009 v zasedaci mistnosti SUS Znojmo.

PDPS.

Pritomni: dle pfilozené prezencni listiny

Projektant seznamil pfitomné s rozpracovanou projektovou dokumentaci ve stupni

K pfedloZené dokumentaci bylo konstatovano :

1) Kucharovice, km 0,000-0,467

2)

km

starosta obce Kuchafovice pozaduje zaélenit do PD navrh kompletniho zrekonstruo-
vani chodnikll podél celého objektu C101. Soutasné pozaduje do vhodnych mist
umistit dalSi parkovaci stani.

starosta obce informoval pfitomné o probihajicich pfipravnych pracich na prelozkach
vzdusnych vedeni E.ON a Telefonica 02 do zemé. Pfedpokladany termin realizace
prelozek Telefénica O2 je 08/2009, E.ON v priib&hu roku 2010. Na zakladé t&chto in-
formaci bylo s investorem (SUS) dohodnuto vypusténi vynucenych prelozek téchto
siti z PD (spravci siti potvrdi pfipravu pfelozek ve vyjadfent)

v souvislosti s pfeloZkami vzdusnych vedeni poZaduje zastupce obce vybourat stava-
jici rusenou destovou kanalizaci z divodu vytvoreni prostoru pro uloZeni zminénych
elektropfelozek.

dle projednani v DUR méla JMP, a.s. provést zrugeni kiizeni STL plynovou s Dobsic-
kym potokem, které je provedeno v rozporu se sougasnymi plynarenskymi normami a
dale provést zfizeni propoje v jiné &asti obce. Ani jedna z t&chto &innosti nebyla pro-
vedena a dle informaci od zastupcl JMP se jiZ ani neplanuje. Po piedb&zném pro-
jednani s JMP projektant navrhuje provést kfizeni potrubi STL plynovodu s potokem
vzduchem tak, aby bylo potrubi vedeno samostatné (mimo objekt mostu) v Grovni
mostni fimsy a nezasahovalo do prito&ného profilu. Navrzené fedeni bude odsouhla-
seno s p.Seinerem (SUS JmK). Do PD bude opétovné zadlenén objekt C501-
Prelozka STL plynovodu Kuchafovice,

zastupce SUS pozaduje zfizeni nového svislého dopravniho znageni po celé délce
rekonstruované trasy v hlinikovém provedeni.

0.467-1,206 (objekt C 102)

projektant informoval (¢astniky o provedeni IG prizkumu. Z jeho vysledk vypliva, ze
v misté v DUR navrzeného vsakovaciho systému v km 0,850 se nachazi zeminy ne-
vhodné pro vsakovani. Projektant pfedloZil novy navrh odvodnéni tohoto dseku, ktery
spociva ve zfizeni deStové kanalizace v délce cca 220m, vydsténé vkm 1,065 do
soubéZného otevi'eného prikopu. NavrZené feseni bylo investorem odsouhlaseno.

projektant navrhl zvazit ponechani objektu Sadovych uprav z divodu minimainiho
prostoru pro vysadbu zelené dle CSN 73 6101. Investor (SUS) v8ak trva na zachova-

ni tohoto objektu a pozaduje navrhnout osazeni stromt a kefQi v maximalni mozné
mife.

4 31,602




3) km 1,646-2,210 (objekt C 103)

projektant seznamil z(&astnéné s vysledky provedeného IG prizkumu v misté zalo-
Zeni gabionovych zarubnich zdi, z kterych vypliva, Ze se jednéa o jednoduché geolo-
gické pomeéry, pro plosné zaloZeni zarubni zdi vhodné.

4) km 2,210-2,487 (objekt C 104)

investorem (mésto Znojmo) poZzadovana rekonstrukce stavajiciho ramového propustu
vkm 2,265 bude spotivat ve zfizeni nového vytokového &ela, Upravé viokové jimky
a okolniho prostoru a v pro¢i$téni celého propustu. Stavajici vtokova jimka zlstane
zachovana a bude opatfena novou zamykatelnou ocelovou mfizi. V misté ,uméle® vy-
tvofeného vioku vod zokolnich ploch bude vytvofen viok ze zabetonova-
né kanalizaéni trouby DN150. Plocha pied timto vtokem bude vydlazdéna a vyspado-
vana. Navrzené feSeni bylo investorem odsouhlaseno.

projektant informoval o problémovém odvodnéni tseku kolem km 2,300 vpravo, kde
z ddvodu $patnych odtokovych pomérd bude nutno v km 2,365 zfidit horskou vpust

s mirnym sklonem odtokového potrubi. Upozornil timto investora (SUS) na nutnost
pravidelné udrzby tohoto objektu.

5) Znojmo, km 2,487-2,755

na zakladé pozadavku z minulého vyrobniho vyboru provedt projektant provéreni
moznosti zfizeni chodniku na ulici Kuchafovicka, z kterého vypliva, ze zfizeni le-
vostraneho chodniku v iseku od Zeleznitniho pfejezdu po ulici U potoka je mozné.
Ztizeni chodniku ve zbylém Useku po most pres Lesku by bylo problematické a bez
nutnosti zaboru okolnich soukromych pozemki neproveditelné. Investor (mésto Zno-
jmo) tedy poZaduje zfizeni levostranného chodniku od ulice U potoka (km 2,600) po
ulici Nerudova (km 2,735), ktery bude fe§en v samostatné projektové dokumentaci.
Chodnik sitky 1,50m bude z divodu osazeni odsunutych destovych vpusti zfizen az
za zelenym pasem mezi vozovkou a chodnikem.

Mésto Znojmo v soucasnosti pipravuje vybudovani dedtové kanalizace v ulici U po-
toka se zausténim do pfipravované destové kanalizace v ulici Kuchafovické (od ze-
lezniéniho pfejezdu po tok Leska). Vramci stavby destové kanalizace
v Kuchafovické ulici bude pfipravena $achta s vysazenym napojenim pro tuto kanali-
zaci DN 400 BT a zvétSena dimenze potrubi od pfipojeni kanalizace ul. U potoka po
vyUsténi do potoku Leska. Financovani destové kanalizace bude hrazeno Méstem
Znojmo a SUS JmK Znojmo dle pomeéru odvadénych destovych vod.

- Mésto Znojmo  -83,5% - 166,3 I/s ( z toho 153,6 I/s z ul. U potoka)
- SUS JmK Znojmo - 16,5% - 32,9 I/s

6) Objekt C 109 — Uprava objizdnych tras

* Investor poZzaduje zalenéni objektu C 109 samostatné do prvni i druhé stavby.
= Objekty budou zahrnovat ¢asteénou rekonstrukci povrchu objizdnych tras a to na:
- sil. 1/412 v useku od zahradnictvi po kruhovy objezd (odfrézovani)
- sil. 11/399 v tseku od kruhového objezdu po kfizovatku se sil. 11/361 ve Zno-

jmé
- sil. 1/413 v useku od kruhového objezdu po Suchohrdly
Stavebni Upravy silnice budou nasledujici:
- sefiznuti krajnice
- oCisténi vozovky




- vyspraveni vytluk( vrstvou ACL 11
- asfaltovy koberec ACO 11 se spojovacim postfikem
- dopInéni krajnice SD
- vodorovné znadeni (stfedni délici ¢ara)
* Projektant doda k objektu C 109 vypis z LV a snimky z KN k dot&enym silnicim.

7) K zpracovanému projektu bude dopracovan Plan koordinace bezpe&nosti a ochrany

zdravi na stavenisti dle §15, zak.309/2006 Sb. Tato dokumentace bude vypracovana na
zakladé samostatné objednavky SUS JmK a nasledného dodatku ke smlouvé o dilo.

Zapsal : B.Urbanek V Brné 9.3.2009
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ZAZNAM

z vyrobniho vyboru na akci 11/4121 Kuchafovice - Znojmo (PDPS), konaného dne

20.1.2009 v zasedaci mistnosti SUS Znojmo.

Pritomni: dle pfiloZzené prezenéni listiny

Jednani bylo svolano projektantem jako vstupni vyrobni vybor, na kterém predlozil

rozpracovanou projektovou dokumentaci vy$e zminéné akce ve stupni DSP.

1)

2)

3)

4)

o)

6)

7)

8)

K pfedloZené dokumentaci bylo konstatovéno :

Zastupce M&U Znojmo oznamil planovanou stavbu deétové kanalizace v ulici U potoka.
Dale oznamil zfizeni nové destové vpusti v prostoru u garazi vkm cca 2,640 a zfizeni
noveho odvodiiovaciho Zlabu v napojeni sjezdu ke garazim v km 2,710 vlevo. Byl vzne-
sen pozadavek na zaclenéni téchto objektt do PD.

Na Zadost zastupct M&U Znojmo provefi projektant moZnost zfizeni chodniku v intravila-
nu mésta Znojma v km 2,510 — KU.

Investor poZaduje zfizeni pfiéného odvodiiovaciho Zlabu v misté vjezdu do aredlu uby-
tovny VSZ v km 2,661 vpravo a na vech viezdech do pilehlych zahrad s podélnym skio-

nem smérem do vozovky. Konstrukce t&chto viezdt v km 2,540 — 2,661 bude s obrusnou
vrstvou z asfaltového betond.

Do PD bude pfidana tiprava napojeni MK v km 2,262 vpravo.

Zastupce M&U Znojmo poZaduje zaclenit do PD opravu viokové &asti propustu v km
2,265. Do pfistiho vyrobniho vyboru provede investor prizkum stavebné-technického
stavu propustu a na jeho zakladé rozhodne o jeho pfipadné celkové rekonstrukci

Investor pozaduje zménu navrzené konstrukce vozovky pro mista s kompletni vyménou

konstrukce. V pfedchozim stupni navrzena podkladni vrstva z R-materialu bude nahra-
zena penetraénim makadamem.

Projektant seznamil investora s probihajicimi pracemi na geologickém prazkumu. Zaro-
vei navrhl alternativni fe$eni odvodnéni komunikace v km 0,750 -1,000. Pivodné& navr-
Zeny vsakovaci systém by byl nahrazen vybudovanim kanalizace v délce cca 170m vyls-
téné do silniéniho pfikopu cca vkm 1,050. Investor s navrhem souhlasil. O kone&ném
zpusobu fedeni bude rozhodnuto na zakladé vysledkd z geologického prizkumu.

Pro objizdnou trasu budou vyuzity silnice 11/408 a 11/412 pfes Suchodrhrdly. PD bude roz-

Sifena o objekt opravy objizdnych tras. Investor vytipuje na objizdné trase Gseky, které
budou vyZadovat opravu a jejich mapovy zakres zasle projektantovi.

Zapsal : B.Urbanek V Brné 20.1.2009
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