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A. Průvodní zpráva 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEZNAM VÝKRESŮ: 
 
 
Technická zpráva 
S01 půdorys dvora – stávající stav 
01 půdorys dvora  
02 vzorový řez 
03 schéma uložení rámu výtahu 
04 schéma uložení rámu větracích šachet 
 
 
 
 



 
 

 

1) identifikační údaje 
 
Název stavby  Oprava chodníku a nádvoří před budovou Pavilon a Předzámčí 
Část stavby  Stavební část 
Místo stavby  Blansko 
Kraj    Jihomoravský 
Stavebník  Město Blansko, ič 00279943, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko 
Zpracovatel   ing Lukáš Novotný, Lesní 11, 678 01 Blansko 
Dodavatel  Dle výběru žadatele 
Stupeň PD  Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení 
Katastrální území Blansko 
 
2) základní údaje o stavbě 
 
Projektová dokumentace řeší opravu stávajících zpevněných ploch. Rozsah zpevněných ploch bude zachován. Pozemky 
jsou ve vlastnictví stavebníka resp. zřizovatele (Jihomoravský kraj). 
 
 
3) přehled výchozích podkladů a průzkumů  
 
Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bylo geodetické polohopisné a výškopisné zaměření zájmového 
území, bylo provedeno místní šetření, použita mapa katastru nemovitostí, situace inženýrských sítí poskytnuté jejich 
správci. 
 
4) členění stavby 
 
Stavba je členěna na části: 

• C1 Objekty pozemních komunikací 
 

5) podmínky realizace stavby 
 
Jsou uvedené v koordinační situaci. 
 
6) přehled budoucích vlastníků a správců 
 
Vlastník a správce stavby po jejím dokončení bude stavebník. 
 
7) předávání částí stavby do užívání 
 
Postupné předávání stavby do provozu nebude realizováno. Stavba bude užívána až po ukončení prací. 
 
8) souhrnný technický popis stavby 
 
8.1. kapacitní údaje 
 
Zpevněné plochy  - dlažba šedá tl. 50mm               185 m2  
 
8.2. technický popis jednotlivých objektů a jejích součástí 
 
8.2.1. zpevněné plochy a ostatní objekty 

 Stávající dlážděné plochy (betonová dlažba 300/300) budou vybourány. Rovněž budou postupně vytrhány i 
stávající obrubníky (kombinace chodníkových a silničních obrubníků) lemující tuto dlážděnou plochu. V ploše jsou 
umístěny betonové žlaby s ocelovými mřížemi pro odvod povrchových vod – tyto budou také demontovány a 
vybourány. Stávající mříže nad větracími šachtami a poklop pro výtah budou postupně opatrně demontovány. Provoz 
výtahu bude opět obnoven – do výtahu  nebude zasahováno. 
V rámci oprav dvora bude provedena nová dlažba – betonová plošná dlažba 600/300/50 mm, osazení nových 
chodníkových obrubníků tl. 100mm, osazení nových odvodňovacích žlabu šířky 100 resp. 300mm. Bude provedena 
nová dešťová kanalizace PVC DN 150 a osazení nových atypických nerezových mříží v místech větracích šachet vč. 
úpravy horní části zdiva šachet). Poklop výtahu bude pouze nově lemován ocelovým nerezovým rámem – zadláždění 



 
 

 

provedeno až k poklopu výtahu (úprava horní části stěny šachty). Podél stávajícího objektu bude položena nopová 
folie a bude ukončena systémovou větrací lištou. 
A dále bude osazena nová vpusť s mříží.  

 
9) výsledy a závěry z podkladů, průzkumů a měření 
 
Jde o opravu stávajících ploch a souvisejících objektů kolem. 
 
10) dotčená ochranná pásma 
 
Před stavbou je potřeba nechat vytýčit polohy všech sítí. 
 
11) zásah stavby do území 
 
Stavba je v místech stávajících zpevněných ploch. 
 
12) nárok stavby na zdroje a její potřeby 
 
Neřeší se. 
 
13) vliv stavby a provozu na zdraví a životní prostředí 
 
Nezpevněné plochy za obrubníky dotčené stavbou, svahy násypů a zářezů, budou ohumusovány v tl. 150 mm a oseta 
travním semenem co možná nejdříve pro zamezení vzniku půdní eroze.   
Po dobu výstavby dojde k zvýšení prašnosti a hlučnosti v dané lokalitě. Stavebník zajistí minimalizaci těchto 
negativních vlivů stavby vhodnými opatřeními. Vlastní práce budou probíhat v době a čase dle dohody se stavebníkem  
 
14) obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
 
S ohledem na skutečnost, že se nejedná o výrobní objekt, bude nutno bezpečnost práce zajišťovat především při 
realizaci podle zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, dále nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Realizací stavby nesmí dojít k zamezení přístupu k nemovitostem a příjezdu vozidel RZS, PČR a HZS.  
 
15) další požadavky 
Zpevněné plochy umožní provoz osob zdravotně a tělesně postižených v souladu s vyhláškou 398/2009. Podélný sklon 
bude proveden max. 8,3%. Příčný sklon bude max. 2,0%. Vstupy do objektu budou mít zachovánu stávající niveletu. 
Mříže liniových odvodnění, šachet a mříží budou provedeny tak, aby nedošlo k zapadnutí či vzpříčení např. hůlky, 
chodítka, berly, kolečka vozíku apod.  mezi prvky výplně. 
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1) identifikační údaje 



 
 

 

 
Název stavby  Oprava chodníku a nádvoří před budovou Pavilon a Předzámčí 
Část stavby  Stavební část 
 
Místo stavby  Blansko 
Kraj    Jihomoravský 
 
Stavebník  Město Blansko, ič 00279943, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko 
Zpracovatel   ing Lukáš Novotný, Lesní 11, 678 01 Blansko 
Dodavatel  Dle výběru žadatele 
 
Stupeň PD  Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení 
Katastrální území Blansko 
 
2) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
 
Jde o opravu stávajících chodníků a souvisejících objektů dle rozsahu projektu. 
 
3) vyhodnocení průzkumů a podkladů 
 
Dešťové vody svedeny do stávajících vpustí. Zpevněné plochy odvodněny do nových vpustí 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 
Na stavebním pozemku se neprojevují sesuvy půdy. 
Stavební pozemek není poddolován. 
Stavební pozemek se nenachází v území postihovaném otřesy půdy. 
 
4) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 
 
V tělese navržených zpevněných ploch jsou vedeny stávající rozvody IS. Nutno provést jejich vytýčení před zahájením 
stavby. V místech prací jsou vedení rozvody vody na zalévání trávníku a zeleně kolem dlažby – zachovat resp. možno 
přemístit pod novou dlažbu. 
 
5) návrh zpevněných ploch 
 
Zpevněné plochy jsou navrženy dle požadavku investora s krytem z betonové dlažby 600/300/50mm a budou lemovány 
betonovými chodníkovými obrubníky osazené do bet. lože s opěrou.  
 
Zpevněné plochy jsou navrženy pro občasný pojezd vozidel do 3,5 t. 
Podkladní vrstvy budou provedeny na řádně urovnanou, vyspádovanou a zhutněnou pláň. Pláň musí vyhovovat 
minimální hodnotě modulu přetvárnosti Edef,2 = 45 Mpa, stanoveného dle ČSN 72 1006 : 1998. Pro podkladní 
nestmelenou vrstvu z ŠP platí min. Edef,2 = 80 MPa. Kontrola zhutnění bude provedena statickou zatěžovací deskou 
dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. V případě nevhodného podloží bude provedena úprava podloží 
(výměna, stabilizace atd.) po dohodě s projektantem. 
 
Míra zhutnění podloží bude splňovat podmínky dle použitého materiálu v souladu s ČSN 72 1006 a ČSN 73 6133, čl. 
7.1.3.7. Tloušťka vrstvy bude úměrná použité hutnící mechanizaci. Nutno zvolit postup zamezující přenesení 
dynamických vlivů hutnění na přilehlé nemovitosti a vzniku poruch na jejich statice, popř. stanovit způsob hutnění 
(počet pojezdů, režim vibrace apod.) zhutňovací zkouškou dle ČSN 72 1006. Rozšíření násypu/výkopu se uvažuje 
nezlepšenou zeminou vhodnou a velmi vhodnou dle klasifikace ČSN 72 1002, popř. vhodný recyklovatelný materiál 
s objemovou hmotností větší než 1500 kg.m3, se zrny velikosti max. 2/3 tloušťky vrstvy, bez organických látek a 
neovlivňující negativně životní prostředí. Na srovnanou pláň bude rozprostřena geotextilie. 
Kladecí vrstva dlažby bude provedena z kameniva nehraněného fr. 2-5 mm. Nelze používat např. prosívky s vysokým 
podílem hlinitých částic a jiný nevhodný materiál. Při rozprostírání ložní vrstvy nutno uvažovat poklesem vrstvy při 
hutnění o cca 8-10 mm. Před pokládkou nutno vyřadit poškozené a nasákavé dlaždice. 
Dlažba bude provedena z dlažebních prvků z vibrolisovaného betonu třídy C 40/50. V místech ukončení dlažby bude 
osazena dlažba upravená na místě štípáním. Volná místa nelze nahradit vyplněním betonem apod.  
 
Směrové vedení 
Směrové vedení je navrženo s ohledem na stávající zpevněné plochy.  
Výškové vedení 



 
 

 

Výškově je niveleta komunikace navržena zejména s ohledem na plynulé napojení na stávající komunikaci, vjezdy a 
vstupy na okolní pozemky a minimalizaci rozdílů stávajícího a upraveného terénu. Rovněž dodržení max. sklonu pro 
možnost bezproblémového pohybu chodců dle vyhlášky 398/2009.  
 
Bourání 
Stávající povrch bude odstraněn, rovněž budou vybourány stávající obrubníky a stávající liniová odvodnění a poklopy a 
části stěn šachet. 
 
Zemní práce 
Zemní práce spočívají především v odkopávce a hutnění (bude-li zapotřebí). Během realizace nutno zamezit zatížení 
stěn vykopávky pojezdem stavební mechanizace nebo skladováním materiálu v blízkosti vykopávky. Pro účely 
projektové dokumentace lze horniny zařadit do třídy těžitelnosti 3-4. Přebytečný výkopek bude uložen na skládku 
určenou pro daný druh odpadu.  
 
Úpravy povrchů 
Nezpevněná plocha za obrubníky, dotčená stavbou, bude ohumusována v tl. 150 mm a oseta travním semenem co 
možná nejdříve pro zamezení vzniku půdní eroze. Na stávající zeleň bude během výstavby brán zvláštní zřetel – 
zabránit jejímu poškození. Výkopy v blízkosti budou probíhat ručně a šetrně. 
 
Obrubníky 
Zpevněné plochy budou lemovány prefabrikovanými silničními obrubníky  100/150/25 z vibrolisovaného betonu třídy 
C 40/50. V místě napojení na vjezdové pruhy bude požit obrubník osazen šikmo. Obrubníky budou uloženy do 
betonového lože tl. min 80 mm s opěrou z betonu C 20/25. Spáry mezi obrubníky budou 5 mm bez vyplnění.   
Obrubníky budou provedeny v barvě přírodní šedé. 
 
6) režim povrchových a podzemních vod 
 
Odvodnění zpevněných ploch bude řešeno vyspádováním směrem do nových vpustí.  
 
7) návrh dopravních značek 
 
Stávající 
 
8) zvláštní podmínky 
 
Se nekladou. 
 
9) vazba na případné technologické vybavení 
 
Zvláštní technické vybavení se neuvažuje. 
 
10) konstatování o statickém ověřené konstrukcí 
 
Při návrhu skladeb a konstrukcí se pracovalo s příslušnými TP daného oboru. 
 
11) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
 
Zpevněné plochy umožní provoz osob zdravotně a tělesně postižených v souladu s vyhláškou 398/2009. Podélný sklon 
bude proveden max. 8,3%. Příčný sklon bude max. 2,0%. Jednotlivé nemovitosti na veřejné části pozemku budou 
přístupné bezbariérově s výškovým rozdílem překážek max. 20 mm. 
 
12) zásady zajištění požární ochrany stavby 
 
Popis objektu 
 
Vzhledem k tomu, že jde o opravu stávajících ploch nedojde ke změně stávajícího řešení požární ochrany. 
 
Závěr: Na chodníky/ komunikaci nejsou z hlediska požární bezpečnosti kladeny žádné požadavky. 
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1) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 



 
 

 

 
Jde o opravu stávajících zpevněných ploch nové nevznikají. 
 
2) stanovení obvodu staveniště 
 
Staveniště se bude rozkládat pouze na pozemku stavebníka. 
 
3) zásady návrhu zařízení staveniště 
 
Zařízení staveniště bude provedeno dle potřeb dodavatele stavby. 
 
4) návrh postupu a provádění stavby 
 
Nejdřív bude provedeno vytýčení všech sítí v místě stavby. Následně bude odstraněn kryt stávajících určených ploch. 
Po jejím odstranění budou na zhutněný povrch provedeny podkladní vrstvy. Poté budou osazeny obrubníky a následně 
celé plochy vydlážděna. Potom bude provedeno ohumusování a osetí nezpevněných ploch. 
 
5) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu 
 
Neřeší se. 
 
6) možné napojení na zdroje 
 
Zajistí stavba z mobilních zdrojů event. domluva se stavebníkem vč. vzájemného vyrovnání spotřebované energie 
stavbou.  
 
7) možnosti nakládání s odpady z výstavby 
 
Odpady budou uloženy na skládku určenou pro daný druh odpadu. Při nakládání s odpady bude postupováno v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
 
8) přístupy na staveniště 
 
Přístup na stavební pozemek bude ze stávající komunikace. 
 
9) požadavky na zabezpečení staveniště a jeho okolí 
 
Staveniště bude po dobu výstavby řádně označeno a zabezpečeno. Výkopy budou zajištěny proti nebezpečí pádu osob 
zábradlím výšky 1,1 nebo překážkami v souladu s Vyhláškou č. 591/2006 Sb.  
 
10) zvláštní požadavky na provádění stavby 
 
Provoz Domova by neměl být stavbou výrazně omezen. Vzájemná dohoda stavebníka s dodavatelem. 
 
11) návrh řešení dopravy během výstavby 
  
Neřeší se. Práce budou probíhat za provozu. 
 
 
12) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví  
 
Při provádění je nutné dodržovat normy a vyhlášky BOZP (zejména se jedná o vyhlášku ČUBP č. 324/90 Sb. o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích). Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení 
a zařízení je nutné respektovat pokyny pro práci strojů a osob v blízkosti těchto objektů. Zhotovitel zajistí vyškolení 
pracovníků z předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a potřebné vybavení ochrannými prostředky. 
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1) identifikační údaje 
 
Název stavby  Oprava chodníku a nádvoří před budovou Pavilon a Předzámčí 
Část stavby  Stavební část 
Místo stavby  Blansko 
Kraj    Jihomoravský 
Stavebník  Město Blansko, ič 00279943, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko 
Zpracovatel   ing Lukáš Novotný, Lesní 11, 678 01 Blansko 
Dodavatel  Dle výběru žadatele 
Stupeň PD  Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení 
Katastrální území Blansko 
 
2) základní údaje o stavbě 
 
Projektová dokumentace řeší opravu stávajících zpevněných ploch. Rozsah zpevněných ploch bude zachován. Pozemky 
jsou ve vlastnictví stavebníka resp. zřizovatele (Jihomoravský kraj). 
 
 
3) přehled výchozích podkladů a průzkumů  
 
Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bylo geodetické polohopisné a výškopisné zaměření zájmového 
území, bylo provedeno místní šetření, použita mapa katastru nemovitostí, situace inženýrských sítí poskytnuté jejich 
správci. 
 
4) členění stavby 
 
Stavba je členěna na části: 

• C1 Objekty pozemních komunikací 
 

5) podmínky realizace stavby 
 
Jsou uvedené v koordinační situaci. 
 
6) přehled budoucích vlastníků a správců 
 
Vlastník a správce stavby po jejím dokončení bude stavebník. 
 
7) předávání částí stavby do užívání 
 
Postupné předávání stavby do provozu nebude realizováno. Stavba bude užívána až po ukončení prací. 
 
8) souhrnný technický popis stavby 
 
8.1. kapacitní údaje 
 
Zpevněné plochy  - dlažba šedá tl. 50mm               185 m2  
 
8.2. technický popis jednotlivých objektů a jejích součástí 
 
8.2.1. zpevněné plochy a ostatní objekty 

 Stávající dlážděné plochy (betonová dlažba 300/300) budou vybourány. Rovněž budou postupně vytrhány i 
stávající obrubníky (kombinace chodníkových a silničních obrubníků) lemující tuto dlážděnou plochu. V ploše jsou 
umístěny betonové žlaby s ocelovými mřížemi pro odvod povrchových vod – tyto budou také demontovány a 
vybourány. Stávající mříže nad větracími šachtami a poklop pro výtah budou postupně opatrně demontovány. Provoz 
výtahu bude opět obnoven – do výtahu  nebude zasahováno. 
V rámci oprav dvora bude provedena nová dlažba – betonová plošná dlažba 600/300/50 mm, osazení nových 
chodníkových obrubníků tl. 100mm, osazení nových odvodňovacích žlabu šířky 100 resp. 300mm. Bude provedena 
nová dešťová kanalizace PVC DN 150 a osazení nových atypických nerezových mříží v místech větracích šachet vč. 
úpravy horní části zdiva šachet). Poklop výtahu bude pouze nově lemován ocelovým nerezovým rámem – zadláždění 



 
 

 

provedeno až k poklopu výtahu (úprava horní části stěny šachty). Podél stávajícího objektu bude položena nopová 
folie a bude ukončena systémovou větrací lištou. 
A dále bude osazena nová vpusť s mříží.  

 
9) výsledy a závěry z podkladů, průzkumů a měření 
 
Jde o opravu stávajících ploch a souvisejících objektů kolem. 
 
10) dotčená ochranná pásma 
 
Před stavbou je potřeba nechat vytýčit polohy všech sítí. 
 
11) zásah stavby do území 
 
Stavba je v místech stávajících zpevněných ploch. 
 
12) nárok stavby na zdroje a její potřeby 
 
Neřeší se. 
 
13) vliv stavby a provozu na zdraví a životní prostředí 
 
Nezpevněné plochy za obrubníky dotčené stavbou, svahy násypů a zářezů, budou ohumusovány v tl. 150 mm a oseta 
travním semenem co možná nejdříve pro zamezení vzniku půdní eroze.   
Po dobu výstavby dojde k zvýšení prašnosti a hlučnosti v dané lokalitě. Stavebník zajistí minimalizaci těchto 
negativních vlivů stavby vhodnými opatřeními. Vlastní práce budou probíhat v době a čase dle dohody se stavebníkem  
 
14) obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
 
S ohledem na skutečnost, že se nejedná o výrobní objekt, bude nutno bezpečnost práce zajišťovat především při 
realizaci podle zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, dále nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Realizací stavby nesmí dojít k zamezení přístupu k nemovitostem a příjezdu vozidel RZS, PČR a HZS.  
 
15) další požadavky 
Zpevněné plochy umožní provoz osob zdravotně a tělesně postižených v souladu s vyhláškou 398/2009. Podélný sklon 
bude proveden max. 8,3%. Příčný sklon bude max. 2,0%. Vstupy do objektu budou mít zachovánu stávající niveletu. 
Mříže liniových odvodnění, šachet a mříží budou provedeny tak, aby nedošlo k zapadnutí či vzpříčení např. hůlky, 
chodítka, berly, kolečka vozíku apod.  mezi prvky výplně. 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

CC..  11..  OOBBJJEEKK TTYY  PPOOZZEEMM NNÍÍ CCHH  KK OOMM UUNNII KK AACCÍÍ     
  
  
  
  
  

CC..  11..11..  TTEECCHHNNII CCKK ÁÁ  ZZPPRRÁÁVVAA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) identifikační údaje 



 
 

 

 
Název stavby  Oprava chodníku a nádvoří před budovou Pavilon a Předzámčí 
Část stavby  Stavební část 
 
Místo stavby  Blansko 
Kraj    Jihomoravský 
 
Stavebník  Město Blansko, ič 00279943, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko 
Zpracovatel   ing Lukáš Novotný, Lesní 11, 678 01 Blansko 
Dodavatel  Dle výběru žadatele 
 
Stupeň PD  Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení 
Katastrální území Blansko 
 
2) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
 
Jde o opravu stávajících chodníků a souvisejících objektů dle rozsahu projektu. 
 
3) vyhodnocení průzkumů a podkladů 
 
Dešťové vody svedeny do stávajících vpustí. Zpevněné plochy odvodněny do nových vpustí 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 
Na stavebním pozemku se neprojevují sesuvy půdy. 
Stavební pozemek není poddolován. 
Stavební pozemek se nenachází v území postihovaném otřesy půdy. 
 
4) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 
 
V tělese navržených zpevněných ploch jsou vedeny stávající rozvody IS. Nutno provést jejich vytýčení před zahájením 
stavby. V místech prací jsou vedení rozvody vody na zalévání trávníku a zeleně kolem dlažby – zachovat resp. možno 
přemístit pod novou dlažbu. 
 
5) návrh zpevněných ploch 
 
Zpevněné plochy jsou navrženy dle požadavku investora s krytem z betonové dlažby 600/300/50mm a budou lemovány 
betonovými chodníkovými obrubníky osazené do bet. lože s opěrou.  
 
Zpevněné plochy jsou navrženy pro občasný pojezd vozidel do 3,5 t. 
Podkladní vrstvy budou provedeny na řádně urovnanou, vyspádovanou a zhutněnou pláň. Pláň musí vyhovovat 
minimální hodnotě modulu přetvárnosti Edef,2 = 45 Mpa, stanoveného dle ČSN 72 1006 : 1998. Pro podkladní 
nestmelenou vrstvu z ŠP platí min. Edef,2 = 80 MPa. Kontrola zhutnění bude provedena statickou zatěžovací deskou 
dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. V případě nevhodného podloží bude provedena úprava podloží 
(výměna, stabilizace atd.) po dohodě s projektantem. 
 
Míra zhutnění podloží bude splňovat podmínky dle použitého materiálu v souladu s ČSN 72 1006 a ČSN 73 6133, čl. 
7.1.3.7. Tloušťka vrstvy bude úměrná použité hutnící mechanizaci. Nutno zvolit postup zamezující přenesení 
dynamických vlivů hutnění na přilehlé nemovitosti a vzniku poruch na jejich statice, popř. stanovit způsob hutnění 
(počet pojezdů, režim vibrace apod.) zhutňovací zkouškou dle ČSN 72 1006. Rozšíření násypu/výkopu se uvažuje 
nezlepšenou zeminou vhodnou a velmi vhodnou dle klasifikace ČSN 72 1002, popř. vhodný recyklovatelný materiál 
s objemovou hmotností větší než 1500 kg.m3, se zrny velikosti max. 2/3 tloušťky vrstvy, bez organických látek a 
neovlivňující negativně životní prostředí. Na srovnanou pláň bude rozprostřena geotextilie. 
Kladecí vrstva dlažby bude provedena z kameniva nehraněného fr. 2-5 mm. Nelze používat např. prosívky s vysokým 
podílem hlinitých částic a jiný nevhodný materiál. Při rozprostírání ložní vrstvy nutno uvažovat poklesem vrstvy při 
hutnění o cca 8-10 mm. Před pokládkou nutno vyřadit poškozené a nasákavé dlaždice. 
Dlažba bude provedena z dlažebních prvků z vibrolisovaného betonu třídy C 40/50. V místech ukončení dlažby bude 
osazena dlažba upravená na místě štípáním. Volná místa nelze nahradit vyplněním betonem apod.  
 
Směrové vedení 
Směrové vedení je navrženo s ohledem na stávající zpevněné plochy.  
Výškové vedení 



 
 

 

Výškově je niveleta komunikace navržena zejména s ohledem na plynulé napojení na stávající komunikaci, vjezdy a 
vstupy na okolní pozemky a minimalizaci rozdílů stávajícího a upraveného terénu. Rovněž dodržení max. sklonu pro 
možnost bezproblémového pohybu chodců dle vyhlášky 398/2009.  
 
Bourání 
Stávající povrch bude odstraněn, rovněž budou vybourány stávající obrubníky a stávající liniová odvodnění a poklopy a 
části stěn šachet. 
 
Zemní práce 
Zemní práce spočívají především v odkopávce a hutnění (bude-li zapotřebí). Během realizace nutno zamezit zatížení 
stěn vykopávky pojezdem stavební mechanizace nebo skladováním materiálu v blízkosti vykopávky. Pro účely 
projektové dokumentace lze horniny zařadit do třídy těžitelnosti 3-4. Přebytečný výkopek bude uložen na skládku 
určenou pro daný druh odpadu.  
 
Úpravy povrchů 
Nezpevněná plocha za obrubníky, dotčená stavbou, bude ohumusována v tl. 150 mm a oseta travním semenem co 
možná nejdříve pro zamezení vzniku půdní eroze. Na stávající zeleň bude během výstavby brán zvláštní zřetel – 
zabránit jejímu poškození. Výkopy v blízkosti budou probíhat ručně a šetrně. 
 
Obrubníky 
Zpevněné plochy budou lemovány prefabrikovanými silničními obrubníky  100/150/25 z vibrolisovaného betonu třídy 
C 40/50. V místě napojení na vjezdové pruhy bude požit obrubník osazen šikmo. Obrubníky budou uloženy do 
betonového lože tl. min 80 mm s opěrou z betonu C 20/25. Spáry mezi obrubníky budou 5 mm bez vyplnění.   
Obrubníky budou provedeny v barvě přírodní šedé. 
 
6) režim povrchových a podzemních vod 
 
Odvodnění zpevněných ploch bude řešeno vyspádováním směrem do nových vpustí.  
 
7) návrh dopravních značek 
 
Stávající 
 
8) zvláštní podmínky 
 
Se nekladou. 
 
9) vazba na případné technologické vybavení 
 
Zvláštní technické vybavení se neuvažuje. 
 
10) konstatování o statickém ověřené konstrukcí 
 
Při návrhu skladeb a konstrukcí se pracovalo s příslušnými TP daného oboru. 
 
11) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
 
Zpevněné plochy umožní provoz osob zdravotně a tělesně postižených v souladu s vyhláškou 398/2009. Podélný sklon 
bude proveden max. 8,3%. Příčný sklon bude max. 2,0%. Jednotlivé nemovitosti na veřejné části pozemku budou 
přístupné bezbariérově s výškovým rozdílem překážek max. 20 mm. 
 
12) zásady zajištění požární ochrany stavby 
 
Popis objektu 
 
Vzhledem k tomu, že jde o opravu stávajících ploch nedojde ke změně stávajícího řešení požární ochrany. 
 
Závěr: Na chodníky/ komunikaci nejsou z hlediska požární bezpečnosti kladeny žádné požadavky. 
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1) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 



 
 

 

 
Jde o opravu stávajících zpevněných ploch nové nevznikají. 
 
2) stanovení obvodu staveniště 
 
Staveniště se bude rozkládat pouze na pozemku stavebníka. 
 
3) zásady návrhu zařízení staveniště 
 
Zařízení staveniště bude provedeno dle potřeb dodavatele stavby. 
 
4) návrh postupu a provádění stavby 
 
Nejdřív bude provedeno vytýčení všech sítí v místě stavby. Následně bude odstraněn kryt stávajících určených ploch. 
Po jejím odstranění budou na zhutněný povrch provedeny podkladní vrstvy. Poté budou osazeny obrubníky a následně 
celé plochy vydlážděna. Potom bude provedeno ohumusování a osetí nezpevněných ploch. 
 
5) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu 
 
Neřeší se. 
 
6) možné napojení na zdroje 
 
Zajistí stavba z mobilních zdrojů event. domluva se stavebníkem vč. vzájemného vyrovnání spotřebované energie 
stavbou.  
 
7) možnosti nakládání s odpady z výstavby 
 
Odpady budou uloženy na skládku určenou pro daný druh odpadu. Při nakládání s odpady bude postupováno v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
 
8) přístupy na staveniště 
 
Přístup na stavební pozemek bude ze stávající komunikace. 
 
9) požadavky na zabezpečení staveniště a jeho okolí 
 
Staveniště bude po dobu výstavby řádně označeno a zabezpečeno. Výkopy budou zajištěny proti nebezpečí pádu osob 
zábradlím výšky 1,1 nebo překážkami v souladu s Vyhláškou č. 591/2006 Sb.  
 
10) zvláštní požadavky na provádění stavby 
 
Provoz Domova by neměl být stavbou výrazně omezen. Vzájemná dohoda stavebníka s dodavatelem. 
 
11) návrh řešení dopravy během výstavby 
  
Neřeší se. Práce budou probíhat za provozu. 
 
 
12) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví  
 
Při provádění je nutné dodržovat normy a vyhlášky BOZP (zejména se jedná o vyhlášku ČUBP č. 324/90 Sb. o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích). Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení 
a zařízení je nutné respektovat pokyny pro práci strojů a osob v blízkosti těchto objektů. Zhotovitel zajistí vyškolení 
pracovníků z předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a potřebné vybavení ochrannými prostředky. 
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A. Průvodní zpráva 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEZNAM VÝKRESŮ: 
 
 
Technická zpráva 
S01 půdorys dvora – stávající stav 
01 půdorys dvora  
02 vzorový řez 
03 schéma uložení rámu výtahu 
04 schéma uložení rámu větracích šachet 
 
 
 
 



 
 

 

1) identifikační údaje 
 
Název stavby  Oprava chodníku a nádvoří před budovou Pavilon a Předzámčí 
Část stavby  Stavební část 
Místo stavby  Blansko 
Kraj    Jihomoravský 
Stavebník  Město Blansko, ič 00279943, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko 
Zpracovatel   ing Lukáš Novotný, Lesní 11, 678 01 Blansko 
Dodavatel  Dle výběru žadatele 
Stupeň PD  Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení 
Katastrální území Blansko 
 
2) základní údaje o stavbě 
 
Projektová dokumentace řeší opravu stávajících zpevněných ploch. Rozsah zpevněných ploch bude zachován. Pozemky 
jsou ve vlastnictví stavebníka resp. zřizovatele (Jihomoravský kraj). 
 
 
3) přehled výchozích podkladů a průzkumů  
 
Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bylo geodetické polohopisné a výškopisné zaměření zájmového 
území, bylo provedeno místní šetření, použita mapa katastru nemovitostí, situace inženýrských sítí poskytnuté jejich 
správci. 
 
4) členění stavby 
 
Stavba je členěna na části: 

• C1 Objekty pozemních komunikací 
 

5) podmínky realizace stavby 
 
Jsou uvedené v koordinační situaci. 
 
6) přehled budoucích vlastníků a správců 
 
Vlastník a správce stavby po jejím dokončení bude stavebník. 
 
7) předávání částí stavby do užívání 
 
Postupné předávání stavby do provozu nebude realizováno. Stavba bude užívána až po ukončení prací. 
 
8) souhrnný technický popis stavby 
 
8.1. kapacitní údaje 
 
Zpevněné plochy  - dlažba šedá tl. 50mm               185 m2  
 
8.2. technický popis jednotlivých objektů a jejích součástí 
 
8.2.1. zpevněné plochy a ostatní objekty 

 Stávající dlážděné plochy (betonová dlažba 300/300) budou vybourány. Rovněž budou postupně vytrhány i 
stávající obrubníky (kombinace chodníkových a silničních obrubníků) lemující tuto dlážděnou plochu. V ploše jsou 
umístěny betonové žlaby s ocelovými mřížemi pro odvod povrchových vod – tyto budou také demontovány a 
vybourány. Stávající mříže nad větracími šachtami a poklop pro výtah budou postupně opatrně demontovány. Provoz 
výtahu bude opět obnoven – do výtahu  nebude zasahováno. 
V rámci oprav dvora bude provedena nová dlažba – betonová plošná dlažba 600/300/50 mm, osazení nových 
chodníkových obrubníků tl. 100mm, osazení nových odvodňovacích žlabu šířky 100 resp. 300mm. Bude provedena 
nová dešťová kanalizace PVC DN 150 a osazení nových atypických nerezových mříží v místech větracích šachet vč. 
úpravy horní části zdiva šachet). Poklop výtahu bude pouze nově lemován ocelovým nerezovým rámem – zadláždění 



 
 

 

provedeno až k poklopu výtahu (úprava horní části stěny šachty). Podél stávajícího objektu bude položena nopová 
folie a bude ukončena systémovou větrací lištou. 
A dále bude osazena nová vpusť s mříží.  

 
9) výsledy a závěry z podkladů, průzkumů a měření 
 
Jde o opravu stávajících ploch a souvisejících objektů kolem. 
 
10) dotčená ochranná pásma 
 
Před stavbou je potřeba nechat vytýčit polohy všech sítí. 
 
11) zásah stavby do území 
 
Stavba je v místech stávajících zpevněných ploch. 
 
12) nárok stavby na zdroje a její potřeby 
 
Neřeší se. 
 
13) vliv stavby a provozu na zdraví a životní prostředí 
 
Nezpevněné plochy za obrubníky dotčené stavbou, svahy násypů a zářezů, budou ohumusovány v tl. 150 mm a oseta 
travním semenem co možná nejdříve pro zamezení vzniku půdní eroze.   
Po dobu výstavby dojde k zvýšení prašnosti a hlučnosti v dané lokalitě. Stavebník zajistí minimalizaci těchto 
negativních vlivů stavby vhodnými opatřeními. Vlastní práce budou probíhat v době a čase dle dohody se stavebníkem  
 
14) obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
 
S ohledem na skutečnost, že se nejedná o výrobní objekt, bude nutno bezpečnost práce zajišťovat především při 
realizaci podle zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, dále nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Realizací stavby nesmí dojít k zamezení přístupu k nemovitostem a příjezdu vozidel RZS, PČR a HZS.  
 
15) další požadavky 
Zpevněné plochy umožní provoz osob zdravotně a tělesně postižených v souladu s vyhláškou 398/2009. Podélný sklon 
bude proveden max. 8,3%. Příčný sklon bude max. 2,0%. Vstupy do objektu budou mít zachovánu stávající niveletu. 
Mříže liniových odvodnění, šachet a mříží budou provedeny tak, aby nedošlo k zapadnutí či vzpříčení např. hůlky, 
chodítka, berly, kolečka vozíku apod.  mezi prvky výplně. 
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1) identifikační údaje 



 
 

 

 
Název stavby  Oprava chodníku a nádvoří před budovou Pavilon a Předzámčí 
Část stavby  Stavební část 
 
Místo stavby  Blansko 
Kraj    Jihomoravský 
 
Stavebník  Město Blansko, ič 00279943, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko 
Zpracovatel   ing Lukáš Novotný, Lesní 11, 678 01 Blansko 
Dodavatel  Dle výběru žadatele 
 
Stupeň PD  Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení 
Katastrální území Blansko 
 
2) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
 
Jde o opravu stávajících chodníků a souvisejících objektů dle rozsahu projektu. 
 
3) vyhodnocení průzkumů a podkladů 
 
Dešťové vody svedeny do stávajících vpustí. Zpevněné plochy odvodněny do nových vpustí 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 
Na stavebním pozemku se neprojevují sesuvy půdy. 
Stavební pozemek není poddolován. 
Stavební pozemek se nenachází v území postihovaném otřesy půdy. 
 
4) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 
 
V tělese navržených zpevněných ploch jsou vedeny stávající rozvody IS. Nutno provést jejich vytýčení před zahájením 
stavby. V místech prací jsou vedení rozvody vody na zalévání trávníku a zeleně kolem dlažby – zachovat resp. možno 
přemístit pod novou dlažbu. 
 
5) návrh zpevněných ploch 
 
Zpevněné plochy jsou navrženy dle požadavku investora s krytem z betonové dlažby 600/300/50mm a budou lemovány 
betonovými chodníkovými obrubníky osazené do bet. lože s opěrou.  
 
Zpevněné plochy jsou navrženy pro občasný pojezd vozidel do 3,5 t. 
Podkladní vrstvy budou provedeny na řádně urovnanou, vyspádovanou a zhutněnou pláň. Pláň musí vyhovovat 
minimální hodnotě modulu přetvárnosti Edef,2 = 45 Mpa, stanoveného dle ČSN 72 1006 : 1998. Pro podkladní 
nestmelenou vrstvu z ŠP platí min. Edef,2 = 80 MPa. Kontrola zhutnění bude provedena statickou zatěžovací deskou 
dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. V případě nevhodného podloží bude provedena úprava podloží 
(výměna, stabilizace atd.) po dohodě s projektantem. 
 
Míra zhutnění podloží bude splňovat podmínky dle použitého materiálu v souladu s ČSN 72 1006 a ČSN 73 6133, čl. 
7.1.3.7. Tloušťka vrstvy bude úměrná použité hutnící mechanizaci. Nutno zvolit postup zamezující přenesení 
dynamických vlivů hutnění na přilehlé nemovitosti a vzniku poruch na jejich statice, popř. stanovit způsob hutnění 
(počet pojezdů, režim vibrace apod.) zhutňovací zkouškou dle ČSN 72 1006. Rozšíření násypu/výkopu se uvažuje 
nezlepšenou zeminou vhodnou a velmi vhodnou dle klasifikace ČSN 72 1002, popř. vhodný recyklovatelný materiál 
s objemovou hmotností větší než 1500 kg.m3, se zrny velikosti max. 2/3 tloušťky vrstvy, bez organických látek a 
neovlivňující negativně životní prostředí. Na srovnanou pláň bude rozprostřena geotextilie. 
Kladecí vrstva dlažby bude provedena z kameniva nehraněného fr. 2-5 mm. Nelze používat např. prosívky s vysokým 
podílem hlinitých částic a jiný nevhodný materiál. Při rozprostírání ložní vrstvy nutno uvažovat poklesem vrstvy při 
hutnění o cca 8-10 mm. Před pokládkou nutno vyřadit poškozené a nasákavé dlaždice. 
Dlažba bude provedena z dlažebních prvků z vibrolisovaného betonu třídy C 40/50. V místech ukončení dlažby bude 
osazena dlažba upravená na místě štípáním. Volná místa nelze nahradit vyplněním betonem apod.  
 
Směrové vedení 
Směrové vedení je navrženo s ohledem na stávající zpevněné plochy.  
Výškové vedení 



 
 

 

Výškově je niveleta komunikace navržena zejména s ohledem na plynulé napojení na stávající komunikaci, vjezdy a 
vstupy na okolní pozemky a minimalizaci rozdílů stávajícího a upraveného terénu. Rovněž dodržení max. sklonu pro 
možnost bezproblémového pohybu chodců dle vyhlášky 398/2009.  
 
Bourání 
Stávající povrch bude odstraněn, rovněž budou vybourány stávající obrubníky a stávající liniová odvodnění a poklopy a 
části stěn šachet. 
 
Zemní práce 
Zemní práce spočívají především v odkopávce a hutnění (bude-li zapotřebí). Během realizace nutno zamezit zatížení 
stěn vykopávky pojezdem stavební mechanizace nebo skladováním materiálu v blízkosti vykopávky. Pro účely 
projektové dokumentace lze horniny zařadit do třídy těžitelnosti 3-4. Přebytečný výkopek bude uložen na skládku 
určenou pro daný druh odpadu.  
 
Úpravy povrchů 
Nezpevněná plocha za obrubníky, dotčená stavbou, bude ohumusována v tl. 150 mm a oseta travním semenem co 
možná nejdříve pro zamezení vzniku půdní eroze. Na stávající zeleň bude během výstavby brán zvláštní zřetel – 
zabránit jejímu poškození. Výkopy v blízkosti budou probíhat ručně a šetrně. 
 
Obrubníky 
Zpevněné plochy budou lemovány prefabrikovanými silničními obrubníky  100/150/25 z vibrolisovaného betonu třídy 
C 40/50. V místě napojení na vjezdové pruhy bude požit obrubník osazen šikmo. Obrubníky budou uloženy do 
betonového lože tl. min 80 mm s opěrou z betonu C 20/25. Spáry mezi obrubníky budou 5 mm bez vyplnění.   
Obrubníky budou provedeny v barvě přírodní šedé. 
 
6) režim povrchových a podzemních vod 
 
Odvodnění zpevněných ploch bude řešeno vyspádováním směrem do nových vpustí.  
 
7) návrh dopravních značek 
 
Stávající 
 
8) zvláštní podmínky 
 
Se nekladou. 
 
9) vazba na případné technologické vybavení 
 
Zvláštní technické vybavení se neuvažuje. 
 
10) konstatování o statickém ověřené konstrukcí 
 
Při návrhu skladeb a konstrukcí se pracovalo s příslušnými TP daného oboru. 
 
11) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
 
Zpevněné plochy umožní provoz osob zdravotně a tělesně postižených v souladu s vyhláškou 398/2009. Podélný sklon 
bude proveden max. 8,3%. Příčný sklon bude max. 2,0%. Jednotlivé nemovitosti na veřejné části pozemku budou 
přístupné bezbariérově s výškovým rozdílem překážek max. 20 mm. 
 
12) zásady zajištění požární ochrany stavby 
 
Popis objektu 
 
Vzhledem k tomu, že jde o opravu stávajících ploch nedojde ke změně stávajícího řešení požární ochrany. 
 
Závěr: Na chodníky/ komunikaci nejsou z hlediska požární bezpečnosti kladeny žádné požadavky. 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DD..  ZZÁÁSSAADDYY  OORRGGAANNII ZZAACCEE  VVÝÝSSTTAAVVBBYY  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
1) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 



 
 

 

 
Jde o opravu stávajících zpevněných ploch nové nevznikají. 
 
2) stanovení obvodu staveniště 
 
Staveniště se bude rozkládat pouze na pozemku stavebníka. 
 
3) zásady návrhu zařízení staveniště 
 
Zařízení staveniště bude provedeno dle potřeb dodavatele stavby. 
 
4) návrh postupu a provádění stavby 
 
Nejdřív bude provedeno vytýčení všech sítí v místě stavby. Následně bude odstraněn kryt stávajících určených ploch. 
Po jejím odstranění budou na zhutněný povrch provedeny podkladní vrstvy. Poté budou osazeny obrubníky a následně 
celé plochy vydlážděna. Potom bude provedeno ohumusování a osetí nezpevněných ploch. 
 
5) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu 
 
Neřeší se. 
 
6) možné napojení na zdroje 
 
Zajistí stavba z mobilních zdrojů event. domluva se stavebníkem vč. vzájemného vyrovnání spotřebované energie 
stavbou.  
 
7) možnosti nakládání s odpady z výstavby 
 
Odpady budou uloženy na skládku určenou pro daný druh odpadu. Při nakládání s odpady bude postupováno v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
 
8) přístupy na staveniště 
 
Přístup na stavební pozemek bude ze stávající komunikace. 
 
9) požadavky na zabezpečení staveniště a jeho okolí 
 
Staveniště bude po dobu výstavby řádně označeno a zabezpečeno. Výkopy budou zajištěny proti nebezpečí pádu osob 
zábradlím výšky 1,1 nebo překážkami v souladu s Vyhláškou č. 591/2006 Sb.  
 
10) zvláštní požadavky na provádění stavby 
 
Provoz Domova by neměl být stavbou výrazně omezen. Vzájemná dohoda stavebníka s dodavatelem. 
 
11) návrh řešení dopravy během výstavby 
  
Neřeší se. Práce budou probíhat za provozu. 
 
 
12) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví  
 
Při provádění je nutné dodržovat normy a vyhlášky BOZP (zejména se jedná o vyhlášku ČUBP č. 324/90 Sb. o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích). Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení 
a zařízení je nutné respektovat pokyny pro práci strojů a osob v blízkosti těchto objektů. Zhotovitel zajistí vyškolení 
pracovníků z předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a potřebné vybavení ochrannými prostředky. 



 
 

 

Oprava chodníků na nádvoří před budovou 
Pavilon a Předzámčí 
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A. Průvodní zpráva 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEZNAM VÝKRESŮ: 
 
 
Technická zpráva 
S01 půdorys dvora – stávající stav 
01 půdorys dvora  
02 vzorový řez 
03 schéma uložení rámu výtahu 
04 schéma uložení rámu větracích šachet 
 
 
 
 



 
 

 

1) identifikační údaje 
 
Název stavby  Oprava chodníku a nádvoří před budovou Pavilon a Předzámčí 
Část stavby  Stavební část 
Místo stavby  Blansko 
Kraj    Jihomoravský 
Stavebník  Město Blansko, ič 00279943, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko 
Zpracovatel   ing Lukáš Novotný, Lesní 11, 678 01 Blansko 
Dodavatel  Dle výběru žadatele 
Stupeň PD  Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení 
Katastrální území Blansko 
 
2) základní údaje o stavbě 
 
Projektová dokumentace řeší opravu stávajících zpevněných ploch. Rozsah zpevněných ploch bude zachován. Pozemky 
jsou ve vlastnictví stavebníka resp. zřizovatele (Jihomoravský kraj). 
 
 
3) přehled výchozích podkladů a průzkumů  
 
Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bylo geodetické polohopisné a výškopisné zaměření zájmového 
území, bylo provedeno místní šetření, použita mapa katastru nemovitostí, situace inženýrských sítí poskytnuté jejich 
správci. 
 
4) členění stavby 
 
Stavba je členěna na části: 

• C1 Objekty pozemních komunikací 
 

5) podmínky realizace stavby 
 
Jsou uvedené v koordinační situaci. 
 
6) přehled budoucích vlastníků a správců 
 
Vlastník a správce stavby po jejím dokončení bude stavebník. 
 
7) předávání částí stavby do užívání 
 
Postupné předávání stavby do provozu nebude realizováno. Stavba bude užívána až po ukončení prací. 
 
8) souhrnný technický popis stavby 
 
8.1. kapacitní údaje 
 
Zpevněné plochy  - dlažba šedá tl. 50mm               185 m2  
 
8.2. technický popis jednotlivých objektů a jejích součástí 
 
8.2.1. zpevněné plochy a ostatní objekty 

 Stávající dlážděné plochy (betonová dlažba 300/300) budou vybourány. Rovněž budou postupně vytrhány i 
stávající obrubníky (kombinace chodníkových a silničních obrubníků) lemující tuto dlážděnou plochu. V ploše jsou 
umístěny betonové žlaby s ocelovými mřížemi pro odvod povrchových vod – tyto budou také demontovány a 
vybourány. Stávající mříže nad větracími šachtami a poklop pro výtah budou postupně opatrně demontovány. Provoz 
výtahu bude opět obnoven – do výtahu  nebude zasahováno. 
V rámci oprav dvora bude provedena nová dlažba – betonová plošná dlažba 600/300/50 mm, osazení nových 
chodníkových obrubníků tl. 100mm, osazení nových odvodňovacích žlabu šířky 100 resp. 300mm. Bude provedena 
nová dešťová kanalizace PVC DN 150 a osazení nových atypických nerezových mříží v místech větracích šachet vč. 
úpravy horní části zdiva šachet). Poklop výtahu bude pouze nově lemován ocelovým nerezovým rámem – zadláždění 



 
 

 

provedeno až k poklopu výtahu (úprava horní části stěny šachty). Podél stávajícího objektu bude položena nopová 
folie a bude ukončena systémovou větrací lištou. 
A dále bude osazena nová vpusť s mříží.  

 
9) výsledy a závěry z podkladů, průzkumů a měření 
 
Jde o opravu stávajících ploch a souvisejících objektů kolem. 
 
10) dotčená ochranná pásma 
 
Před stavbou je potřeba nechat vytýčit polohy všech sítí. 
 
11) zásah stavby do území 
 
Stavba je v místech stávajících zpevněných ploch. 
 
12) nárok stavby na zdroje a její potřeby 
 
Neřeší se. 
 
13) vliv stavby a provozu na zdraví a životní prostředí 
 
Nezpevněné plochy za obrubníky dotčené stavbou, svahy násypů a zářezů, budou ohumusovány v tl. 150 mm a oseta 
travním semenem co možná nejdříve pro zamezení vzniku půdní eroze.   
Po dobu výstavby dojde k zvýšení prašnosti a hlučnosti v dané lokalitě. Stavebník zajistí minimalizaci těchto 
negativních vlivů stavby vhodnými opatřeními. Vlastní práce budou probíhat v době a čase dle dohody se stavebníkem  
 
14) obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
 
S ohledem na skutečnost, že se nejedná o výrobní objekt, bude nutno bezpečnost práce zajišťovat především při 
realizaci podle zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, dále nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Realizací stavby nesmí dojít k zamezení přístupu k nemovitostem a příjezdu vozidel RZS, PČR a HZS.  
 
15) další požadavky 
Zpevněné plochy umožní provoz osob zdravotně a tělesně postižených v souladu s vyhláškou 398/2009. Podélný sklon 
bude proveden max. 8,3%. Příčný sklon bude max. 2,0%. Vstupy do objektu budou mít zachovánu stávající niveletu. 
Mříže liniových odvodnění, šachet a mříží budou provedeny tak, aby nedošlo k zapadnutí či vzpříčení např. hůlky, 
chodítka, berly, kolečka vozíku apod.  mezi prvky výplně. 
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1) identifikační údaje 



 
 

 

 
Název stavby  Oprava chodníku a nádvoří před budovou Pavilon a Předzámčí 
Část stavby  Stavební část 
 
Místo stavby  Blansko 
Kraj    Jihomoravský 
 
Stavebník  Město Blansko, ič 00279943, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko 
Zpracovatel   ing Lukáš Novotný, Lesní 11, 678 01 Blansko 
Dodavatel  Dle výběru žadatele 
 
Stupeň PD  Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení 
Katastrální území Blansko 
 
2) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
 
Jde o opravu stávajících chodníků a souvisejících objektů dle rozsahu projektu. 
 
3) vyhodnocení průzkumů a podkladů 
 
Dešťové vody svedeny do stávajících vpustí. Zpevněné plochy odvodněny do nových vpustí 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 
Na stavebním pozemku se neprojevují sesuvy půdy. 
Stavební pozemek není poddolován. 
Stavební pozemek se nenachází v území postihovaném otřesy půdy. 
 
4) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 
 
V tělese navržených zpevněných ploch jsou vedeny stávající rozvody IS. Nutno provést jejich vytýčení před zahájením 
stavby. V místech prací jsou vedení rozvody vody na zalévání trávníku a zeleně kolem dlažby – zachovat resp. možno 
přemístit pod novou dlažbu. 
 
5) návrh zpevněných ploch 
 
Zpevněné plochy jsou navrženy dle požadavku investora s krytem z betonové dlažby 600/300/50mm a budou lemovány 
betonovými chodníkovými obrubníky osazené do bet. lože s opěrou.  
 
Zpevněné plochy jsou navrženy pro občasný pojezd vozidel do 3,5 t. 
Podkladní vrstvy budou provedeny na řádně urovnanou, vyspádovanou a zhutněnou pláň. Pláň musí vyhovovat 
minimální hodnotě modulu přetvárnosti Edef,2 = 45 Mpa, stanoveného dle ČSN 72 1006 : 1998. Pro podkladní 
nestmelenou vrstvu z ŠP platí min. Edef,2 = 80 MPa. Kontrola zhutnění bude provedena statickou zatěžovací deskou 
dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. V případě nevhodného podloží bude provedena úprava podloží 
(výměna, stabilizace atd.) po dohodě s projektantem. 
 
Míra zhutnění podloží bude splňovat podmínky dle použitého materiálu v souladu s ČSN 72 1006 a ČSN 73 6133, čl. 
7.1.3.7. Tloušťka vrstvy bude úměrná použité hutnící mechanizaci. Nutno zvolit postup zamezující přenesení 
dynamických vlivů hutnění na přilehlé nemovitosti a vzniku poruch na jejich statice, popř. stanovit způsob hutnění 
(počet pojezdů, režim vibrace apod.) zhutňovací zkouškou dle ČSN 72 1006. Rozšíření násypu/výkopu se uvažuje 
nezlepšenou zeminou vhodnou a velmi vhodnou dle klasifikace ČSN 72 1002, popř. vhodný recyklovatelný materiál 
s objemovou hmotností větší než 1500 kg.m3, se zrny velikosti max. 2/3 tloušťky vrstvy, bez organických látek a 
neovlivňující negativně životní prostředí. Na srovnanou pláň bude rozprostřena geotextilie. 
Kladecí vrstva dlažby bude provedena z kameniva nehraněného fr. 2-5 mm. Nelze používat např. prosívky s vysokým 
podílem hlinitých částic a jiný nevhodný materiál. Při rozprostírání ložní vrstvy nutno uvažovat poklesem vrstvy při 
hutnění o cca 8-10 mm. Před pokládkou nutno vyřadit poškozené a nasákavé dlaždice. 
Dlažba bude provedena z dlažebních prvků z vibrolisovaného betonu třídy C 40/50. V místech ukončení dlažby bude 
osazena dlažba upravená na místě štípáním. Volná místa nelze nahradit vyplněním betonem apod.  
 
Směrové vedení 
Směrové vedení je navrženo s ohledem na stávající zpevněné plochy.  
Výškové vedení 



 
 

 

Výškově je niveleta komunikace navržena zejména s ohledem na plynulé napojení na stávající komunikaci, vjezdy a 
vstupy na okolní pozemky a minimalizaci rozdílů stávajícího a upraveného terénu. Rovněž dodržení max. sklonu pro 
možnost bezproblémového pohybu chodců dle vyhlášky 398/2009.  
 
Bourání 
Stávající povrch bude odstraněn, rovněž budou vybourány stávající obrubníky a stávající liniová odvodnění a poklopy a 
části stěn šachet. 
 
Zemní práce 
Zemní práce spočívají především v odkopávce a hutnění (bude-li zapotřebí). Během realizace nutno zamezit zatížení 
stěn vykopávky pojezdem stavební mechanizace nebo skladováním materiálu v blízkosti vykopávky. Pro účely 
projektové dokumentace lze horniny zařadit do třídy těžitelnosti 3-4. Přebytečný výkopek bude uložen na skládku 
určenou pro daný druh odpadu.  
 
Úpravy povrchů 
Nezpevněná plocha za obrubníky, dotčená stavbou, bude ohumusována v tl. 150 mm a oseta travním semenem co 
možná nejdříve pro zamezení vzniku půdní eroze. Na stávající zeleň bude během výstavby brán zvláštní zřetel – 
zabránit jejímu poškození. Výkopy v blízkosti budou probíhat ručně a šetrně. 
 
Obrubníky 
Zpevněné plochy budou lemovány prefabrikovanými silničními obrubníky  100/150/25 z vibrolisovaného betonu třídy 
C 40/50. V místě napojení na vjezdové pruhy bude požit obrubník osazen šikmo. Obrubníky budou uloženy do 
betonového lože tl. min 80 mm s opěrou z betonu C 20/25. Spáry mezi obrubníky budou 5 mm bez vyplnění.   
Obrubníky budou provedeny v barvě přírodní šedé. 
 
6) režim povrchových a podzemních vod 
 
Odvodnění zpevněných ploch bude řešeno vyspádováním směrem do nových vpustí.  
 
7) návrh dopravních značek 
 
Stávající 
 
8) zvláštní podmínky 
 
Se nekladou. 
 
9) vazba na případné technologické vybavení 
 
Zvláštní technické vybavení se neuvažuje. 
 
10) konstatování o statickém ověřené konstrukcí 
 
Při návrhu skladeb a konstrukcí se pracovalo s příslušnými TP daného oboru. 
 
11) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
 
Zpevněné plochy umožní provoz osob zdravotně a tělesně postižených v souladu s vyhláškou 398/2009. Podélný sklon 
bude proveden max. 8,3%. Příčný sklon bude max. 2,0%. Jednotlivé nemovitosti na veřejné části pozemku budou 
přístupné bezbariérově s výškovým rozdílem překážek max. 20 mm. 
 
12) zásady zajištění požární ochrany stavby 
 
Popis objektu 
 
Vzhledem k tomu, že jde o opravu stávajících ploch nedojde ke změně stávajícího řešení požární ochrany. 
 
Závěr: Na chodníky/ komunikaci nejsou z hlediska požární bezpečnosti kladeny žádné požadavky. 
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1) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 



 
 

 

 
Jde o opravu stávajících zpevněných ploch nové nevznikají. 
 
2) stanovení obvodu staveniště 
 
Staveniště se bude rozkládat pouze na pozemku stavebníka. 
 
3) zásady návrhu zařízení staveniště 
 
Zařízení staveniště bude provedeno dle potřeb dodavatele stavby. 
 
4) návrh postupu a provádění stavby 
 
Nejdřív bude provedeno vytýčení všech sítí v místě stavby. Následně bude odstraněn kryt stávajících určených ploch. 
Po jejím odstranění budou na zhutněný povrch provedeny podkladní vrstvy. Poté budou osazeny obrubníky a následně 
celé plochy vydlážděna. Potom bude provedeno ohumusování a osetí nezpevněných ploch. 
 
5) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu 
 
Neřeší se. 
 
6) možné napojení na zdroje 
 
Zajistí stavba z mobilních zdrojů event. domluva se stavebníkem vč. vzájemného vyrovnání spotřebované energie 
stavbou.  
 
7) možnosti nakládání s odpady z výstavby 
 
Odpady budou uloženy na skládku určenou pro daný druh odpadu. Při nakládání s odpady bude postupováno v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
 
8) přístupy na staveniště 
 
Přístup na stavební pozemek bude ze stávající komunikace. 
 
9) požadavky na zabezpečení staveniště a jeho okolí 
 
Staveniště bude po dobu výstavby řádně označeno a zabezpečeno. Výkopy budou zajištěny proti nebezpečí pádu osob 
zábradlím výšky 1,1 nebo překážkami v souladu s Vyhláškou č. 591/2006 Sb.  
 
10) zvláštní požadavky na provádění stavby 
 
Provoz Domova by neměl být stavbou výrazně omezen. Vzájemná dohoda stavebníka s dodavatelem. 
 
11) návrh řešení dopravy během výstavby 
  
Neřeší se. Práce budou probíhat za provozu. 
 
 
12) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví  
 
Při provádění je nutné dodržovat normy a vyhlášky BOZP (zejména se jedná o vyhlášku ČUBP č. 324/90 Sb. o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích). Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení 
a zařízení je nutné respektovat pokyny pro práci strojů a osob v blízkosti těchto objektů. Zhotovitel zajistí vyškolení 
pracovníků z předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a potřebné vybavení ochrannými prostředky. 
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A. Průvodní zpráva 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEZNAM VÝKRESŮ: 
 
 
Technická zpráva 
S01 půdorys dvora – stávající stav 
01 půdorys dvora  
02 vzorový řez 
03 schéma uložení rámu výtahu 
04 schéma uložení rámu větracích šachet 
 
 
 
 



 
 

 

1) identifikační údaje 
 
Název stavby  Oprava chodníku a nádvoří před budovou Pavilon a Předzámčí 
Část stavby  Stavební část 
Místo stavby  Blansko 
Kraj    Jihomoravský 
Stavebník  Město Blansko, ič 00279943, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko 
Zpracovatel   ing Lukáš Novotný, Lesní 11, 678 01 Blansko 
Dodavatel  Dle výběru žadatele 
Stupeň PD  Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení 
Katastrální území Blansko 
 
2) základní údaje o stavbě 
 
Projektová dokumentace řeší opravu stávajících zpevněných ploch. Rozsah zpevněných ploch bude zachován. Pozemky 
jsou ve vlastnictví stavebníka resp. zřizovatele (Jihomoravský kraj). 
 
 
3) přehled výchozích podkladů a průzkumů  
 
Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bylo geodetické polohopisné a výškopisné zaměření zájmového 
území, bylo provedeno místní šetření, použita mapa katastru nemovitostí, situace inženýrských sítí poskytnuté jejich 
správci. 
 
4) členění stavby 
 
Stavba je členěna na části: 

• C1 Objekty pozemních komunikací 
 

5) podmínky realizace stavby 
 
Jsou uvedené v koordinační situaci. 
 
6) přehled budoucích vlastníků a správců 
 
Vlastník a správce stavby po jejím dokončení bude stavebník. 
 
7) předávání částí stavby do užívání 
 
Postupné předávání stavby do provozu nebude realizováno. Stavba bude užívána až po ukončení prací. 
 
8) souhrnný technický popis stavby 
 
8.1. kapacitní údaje 
 
Zpevněné plochy  - dlažba šedá tl. 50mm               185 m2  
 
8.2. technický popis jednotlivých objektů a jejích součástí 
 
8.2.1. zpevněné plochy a ostatní objekty 

 Stávající dlážděné plochy (betonová dlažba 300/300) budou vybourány. Rovněž budou postupně vytrhány i 
stávající obrubníky (kombinace chodníkových a silničních obrubníků) lemující tuto dlážděnou plochu. V ploše jsou 
umístěny betonové žlaby s ocelovými mřížemi pro odvod povrchových vod – tyto budou také demontovány a 
vybourány. Stávající mříže nad větracími šachtami a poklop pro výtah budou postupně opatrně demontovány. Provoz 
výtahu bude opět obnoven – do výtahu  nebude zasahováno. 
V rámci oprav dvora bude provedena nová dlažba – betonová plošná dlažba 600/300/50 mm, osazení nových 
chodníkových obrubníků tl. 100mm, osazení nových odvodňovacích žlabu šířky 100 resp. 300mm. Bude provedena 
nová dešťová kanalizace PVC DN 150 a osazení nových atypických nerezových mříží v místech větracích šachet vč. 
úpravy horní části zdiva šachet). Poklop výtahu bude pouze nově lemován ocelovým nerezovým rámem – zadláždění 



 
 

 

provedeno až k poklopu výtahu (úprava horní části stěny šachty). Podél stávajícího objektu bude položena nopová 
folie a bude ukončena systémovou větrací lištou. 
A dále bude osazena nová vpusť s mříží.  

 
9) výsledy a závěry z podkladů, průzkumů a měření 
 
Jde o opravu stávajících ploch a souvisejících objektů kolem. 
 
10) dotčená ochranná pásma 
 
Před stavbou je potřeba nechat vytýčit polohy všech sítí. 
 
11) zásah stavby do území 
 
Stavba je v místech stávajících zpevněných ploch. 
 
12) nárok stavby na zdroje a její potřeby 
 
Neřeší se. 
 
13) vliv stavby a provozu na zdraví a životní prostředí 
 
Nezpevněné plochy za obrubníky dotčené stavbou, svahy násypů a zářezů, budou ohumusovány v tl. 150 mm a oseta 
travním semenem co možná nejdříve pro zamezení vzniku půdní eroze.   
Po dobu výstavby dojde k zvýšení prašnosti a hlučnosti v dané lokalitě. Stavebník zajistí minimalizaci těchto 
negativních vlivů stavby vhodnými opatřeními. Vlastní práce budou probíhat v době a čase dle dohody se stavebníkem  
 
14) obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
 
S ohledem na skutečnost, že se nejedná o výrobní objekt, bude nutno bezpečnost práce zajišťovat především při 
realizaci podle zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, dále nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Realizací stavby nesmí dojít k zamezení přístupu k nemovitostem a příjezdu vozidel RZS, PČR a HZS.  
 
15) další požadavky 
Zpevněné plochy umožní provoz osob zdravotně a tělesně postižených v souladu s vyhláškou 398/2009. Podélný sklon 
bude proveden max. 8,3%. Příčný sklon bude max. 2,0%. Vstupy do objektu budou mít zachovánu stávající niveletu. 
Mříže liniových odvodnění, šachet a mříží budou provedeny tak, aby nedošlo k zapadnutí či vzpříčení např. hůlky, 
chodítka, berly, kolečka vozíku apod.  mezi prvky výplně. 
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1) identifikační údaje 



 
 

 

 
Název stavby  Oprava chodníku a nádvoří před budovou Pavilon a Předzámčí 
Část stavby  Stavební část 
 
Místo stavby  Blansko 
Kraj    Jihomoravský 
 
Stavebník  Město Blansko, ič 00279943, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko 
Zpracovatel   ing Lukáš Novotný, Lesní 11, 678 01 Blansko 
Dodavatel  Dle výběru žadatele 
 
Stupeň PD  Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení 
Katastrální území Blansko 
 
2) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
 
Jde o opravu stávajících chodníků a souvisejících objektů dle rozsahu projektu. 
 
3) vyhodnocení průzkumů a podkladů 
 
Dešťové vody svedeny do stávajících vpustí. Zpevněné plochy odvodněny do nových vpustí 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 
Na stavebním pozemku se neprojevují sesuvy půdy. 
Stavební pozemek není poddolován. 
Stavební pozemek se nenachází v území postihovaném otřesy půdy. 
 
4) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 
 
V tělese navržených zpevněných ploch jsou vedeny stávající rozvody IS. Nutno provést jejich vytýčení před zahájením 
stavby. V místech prací jsou vedení rozvody vody na zalévání trávníku a zeleně kolem dlažby – zachovat resp. možno 
přemístit pod novou dlažbu. 
 
5) návrh zpevněných ploch 
 
Zpevněné plochy jsou navrženy dle požadavku investora s krytem z betonové dlažby 600/300/50mm a budou lemovány 
betonovými chodníkovými obrubníky osazené do bet. lože s opěrou.  
 
Zpevněné plochy jsou navrženy pro občasný pojezd vozidel do 3,5 t. 
Podkladní vrstvy budou provedeny na řádně urovnanou, vyspádovanou a zhutněnou pláň. Pláň musí vyhovovat 
minimální hodnotě modulu přetvárnosti Edef,2 = 45 Mpa, stanoveného dle ČSN 72 1006 : 1998. Pro podkladní 
nestmelenou vrstvu z ŠP platí min. Edef,2 = 80 MPa. Kontrola zhutnění bude provedena statickou zatěžovací deskou 
dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. V případě nevhodného podloží bude provedena úprava podloží 
(výměna, stabilizace atd.) po dohodě s projektantem. 
 
Míra zhutnění podloží bude splňovat podmínky dle použitého materiálu v souladu s ČSN 72 1006 a ČSN 73 6133, čl. 
7.1.3.7. Tloušťka vrstvy bude úměrná použité hutnící mechanizaci. Nutno zvolit postup zamezující přenesení 
dynamických vlivů hutnění na přilehlé nemovitosti a vzniku poruch na jejich statice, popř. stanovit způsob hutnění 
(počet pojezdů, režim vibrace apod.) zhutňovací zkouškou dle ČSN 72 1006. Rozšíření násypu/výkopu se uvažuje 
nezlepšenou zeminou vhodnou a velmi vhodnou dle klasifikace ČSN 72 1002, popř. vhodný recyklovatelný materiál 
s objemovou hmotností větší než 1500 kg.m3, se zrny velikosti max. 2/3 tloušťky vrstvy, bez organických látek a 
neovlivňující negativně životní prostředí. Na srovnanou pláň bude rozprostřena geotextilie. 
Kladecí vrstva dlažby bude provedena z kameniva nehraněného fr. 2-5 mm. Nelze používat např. prosívky s vysokým 
podílem hlinitých částic a jiný nevhodný materiál. Při rozprostírání ložní vrstvy nutno uvažovat poklesem vrstvy při 
hutnění o cca 8-10 mm. Před pokládkou nutno vyřadit poškozené a nasákavé dlaždice. 
Dlažba bude provedena z dlažebních prvků z vibrolisovaného betonu třídy C 40/50. V místech ukončení dlažby bude 
osazena dlažba upravená na místě štípáním. Volná místa nelze nahradit vyplněním betonem apod.  
 
Směrové vedení 
Směrové vedení je navrženo s ohledem na stávající zpevněné plochy.  
Výškové vedení 



 
 

 

Výškově je niveleta komunikace navržena zejména s ohledem na plynulé napojení na stávající komunikaci, vjezdy a 
vstupy na okolní pozemky a minimalizaci rozdílů stávajícího a upraveného terénu. Rovněž dodržení max. sklonu pro 
možnost bezproblémového pohybu chodců dle vyhlášky 398/2009.  
 
Bourání 
Stávající povrch bude odstraněn, rovněž budou vybourány stávající obrubníky a stávající liniová odvodnění a poklopy a 
části stěn šachet. 
 
Zemní práce 
Zemní práce spočívají především v odkopávce a hutnění (bude-li zapotřebí). Během realizace nutno zamezit zatížení 
stěn vykopávky pojezdem stavební mechanizace nebo skladováním materiálu v blízkosti vykopávky. Pro účely 
projektové dokumentace lze horniny zařadit do třídy těžitelnosti 3-4. Přebytečný výkopek bude uložen na skládku 
určenou pro daný druh odpadu.  
 
Úpravy povrchů 
Nezpevněná plocha za obrubníky, dotčená stavbou, bude ohumusována v tl. 150 mm a oseta travním semenem co 
možná nejdříve pro zamezení vzniku půdní eroze. Na stávající zeleň bude během výstavby brán zvláštní zřetel – 
zabránit jejímu poškození. Výkopy v blízkosti budou probíhat ručně a šetrně. 
 
Obrubníky 
Zpevněné plochy budou lemovány prefabrikovanými silničními obrubníky  100/150/25 z vibrolisovaného betonu třídy 
C 40/50. V místě napojení na vjezdové pruhy bude požit obrubník osazen šikmo. Obrubníky budou uloženy do 
betonového lože tl. min 80 mm s opěrou z betonu C 20/25. Spáry mezi obrubníky budou 5 mm bez vyplnění.   
Obrubníky budou provedeny v barvě přírodní šedé. 
 
6) režim povrchových a podzemních vod 
 
Odvodnění zpevněných ploch bude řešeno vyspádováním směrem do nových vpustí.  
 
7) návrh dopravních značek 
 
Stávající 
 
8) zvláštní podmínky 
 
Se nekladou. 
 
9) vazba na případné technologické vybavení 
 
Zvláštní technické vybavení se neuvažuje. 
 
10) konstatování o statickém ověřené konstrukcí 
 
Při návrhu skladeb a konstrukcí se pracovalo s příslušnými TP daného oboru. 
 
11) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
 
Zpevněné plochy umožní provoz osob zdravotně a tělesně postižených v souladu s vyhláškou 398/2009. Podélný sklon 
bude proveden max. 8,3%. Příčný sklon bude max. 2,0%. Jednotlivé nemovitosti na veřejné části pozemku budou 
přístupné bezbariérově s výškovým rozdílem překážek max. 20 mm. 
 
12) zásady zajištění požární ochrany stavby 
 
Popis objektu 
 
Vzhledem k tomu, že jde o opravu stávajících ploch nedojde ke změně stávajícího řešení požární ochrany. 
 
Závěr: Na chodníky/ komunikaci nejsou z hlediska požární bezpečnosti kladeny žádné požadavky. 
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1) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 



 
 

 

 
Jde o opravu stávajících zpevněných ploch nové nevznikají. 
 
2) stanovení obvodu staveniště 
 
Staveniště se bude rozkládat pouze na pozemku stavebníka. 
 
3) zásady návrhu zařízení staveniště 
 
Zařízení staveniště bude provedeno dle potřeb dodavatele stavby. 
 
4) návrh postupu a provádění stavby 
 
Nejdřív bude provedeno vytýčení všech sítí v místě stavby. Následně bude odstraněn kryt stávajících určených ploch. 
Po jejím odstranění budou na zhutněný povrch provedeny podkladní vrstvy. Poté budou osazeny obrubníky a následně 
celé plochy vydlážděna. Potom bude provedeno ohumusování a osetí nezpevněných ploch. 
 
5) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu 
 
Neřeší se. 
 
6) možné napojení na zdroje 
 
Zajistí stavba z mobilních zdrojů event. domluva se stavebníkem vč. vzájemného vyrovnání spotřebované energie 
stavbou.  
 
7) možnosti nakládání s odpady z výstavby 
 
Odpady budou uloženy na skládku určenou pro daný druh odpadu. Při nakládání s odpady bude postupováno v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
 
8) přístupy na staveniště 
 
Přístup na stavební pozemek bude ze stávající komunikace. 
 
9) požadavky na zabezpečení staveniště a jeho okolí 
 
Staveniště bude po dobu výstavby řádně označeno a zabezpečeno. Výkopy budou zajištěny proti nebezpečí pádu osob 
zábradlím výšky 1,1 nebo překážkami v souladu s Vyhláškou č. 591/2006 Sb.  
 
10) zvláštní požadavky na provádění stavby 
 
Provoz Domova by neměl být stavbou výrazně omezen. Vzájemná dohoda stavebníka s dodavatelem. 
 
11) návrh řešení dopravy během výstavby 
  
Neřeší se. Práce budou probíhat za provozu. 
 
 
12) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví  
 
Při provádění je nutné dodržovat normy a vyhlášky BOZP (zejména se jedná o vyhlášku ČUBP č. 324/90 Sb. o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích). Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení 
a zařízení je nutné respektovat pokyny pro práci strojů a osob v blízkosti těchto objektů. Zhotovitel zajistí vyškolení 
pracovníků z předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a potřebné vybavení ochrannými prostředky. 
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A. Průvodní zpráva 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEZNAM VÝKRESŮ: 
 
 
Technická zpráva 
S01 půdorys dvora – stávající stav 
01 půdorys dvora  
02 vzorový řez 
03 schéma uložení rámu výtahu 
04 schéma uložení rámu větracích šachet 
 
 
 
 



 
 

 

1) identifikační údaje 
 
Název stavby  Oprava chodníku a nádvoří před budovou Pavilon a Předzámčí 
Část stavby  Stavební část 
Místo stavby  Blansko 
Kraj    Jihomoravský 
Stavebník  Město Blansko, ič 00279943, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko 
Zpracovatel   ing Lukáš Novotný, Lesní 11, 678 01 Blansko 
Dodavatel  Dle výběru žadatele 
Stupeň PD  Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení 
Katastrální území Blansko 
 
2) základní údaje o stavbě 
 
Projektová dokumentace řeší opravu stávajících zpevněných ploch. Rozsah zpevněných ploch bude zachován. Pozemky 
jsou ve vlastnictví stavebníka resp. zřizovatele (Jihomoravský kraj). 
 
 
3) přehled výchozích podkladů a průzkumů  
 
Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bylo geodetické polohopisné a výškopisné zaměření zájmového 
území, bylo provedeno místní šetření, použita mapa katastru nemovitostí, situace inženýrských sítí poskytnuté jejich 
správci. 
 
4) členění stavby 
 
Stavba je členěna na části: 

• C1 Objekty pozemních komunikací 
 

5) podmínky realizace stavby 
 
Jsou uvedené v koordinační situaci. 
 
6) přehled budoucích vlastníků a správců 
 
Vlastník a správce stavby po jejím dokončení bude stavebník. 
 
7) předávání částí stavby do užívání 
 
Postupné předávání stavby do provozu nebude realizováno. Stavba bude užívána až po ukončení prací. 
 
8) souhrnný technický popis stavby 
 
8.1. kapacitní údaje 
 
Zpevněné plochy  - dlažba šedá tl. 50mm               185 m2  
 
8.2. technický popis jednotlivých objektů a jejích součástí 
 
8.2.1. zpevněné plochy a ostatní objekty 

 Stávající dlážděné plochy (betonová dlažba 300/300) budou vybourány. Rovněž budou postupně vytrhány i 
stávající obrubníky (kombinace chodníkových a silničních obrubníků) lemující tuto dlážděnou plochu. V ploše jsou 
umístěny betonové žlaby s ocelovými mřížemi pro odvod povrchových vod – tyto budou také demontovány a 
vybourány. Stávající mříže nad větracími šachtami a poklop pro výtah budou postupně opatrně demontovány. Provoz 
výtahu bude opět obnoven – do výtahu  nebude zasahováno. 
V rámci oprav dvora bude provedena nová dlažba – betonová plošná dlažba 600/300/50 mm, osazení nových 
chodníkových obrubníků tl. 100mm, osazení nových odvodňovacích žlabu šířky 100 resp. 300mm. Bude provedena 
nová dešťová kanalizace PVC DN 150 a osazení nových atypických nerezových mříží v místech větracích šachet vč. 
úpravy horní části zdiva šachet). Poklop výtahu bude pouze nově lemován ocelovým nerezovým rámem – zadláždění 



 
 

 

provedeno až k poklopu výtahu (úprava horní části stěny šachty). Podél stávajícího objektu bude položena nopová 
folie a bude ukončena systémovou větrací lištou. 
A dále bude osazena nová vpusť s mříží.  

 
9) výsledy a závěry z podkladů, průzkumů a měření 
 
Jde o opravu stávajících ploch a souvisejících objektů kolem. 
 
10) dotčená ochranná pásma 
 
Před stavbou je potřeba nechat vytýčit polohy všech sítí. 
 
11) zásah stavby do území 
 
Stavba je v místech stávajících zpevněných ploch. 
 
12) nárok stavby na zdroje a její potřeby 
 
Neřeší se. 
 
13) vliv stavby a provozu na zdraví a životní prostředí 
 
Nezpevněné plochy za obrubníky dotčené stavbou, svahy násypů a zářezů, budou ohumusovány v tl. 150 mm a oseta 
travním semenem co možná nejdříve pro zamezení vzniku půdní eroze.   
Po dobu výstavby dojde k zvýšení prašnosti a hlučnosti v dané lokalitě. Stavebník zajistí minimalizaci těchto 
negativních vlivů stavby vhodnými opatřeními. Vlastní práce budou probíhat v době a čase dle dohody se stavebníkem  
 
14) obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
 
S ohledem na skutečnost, že se nejedná o výrobní objekt, bude nutno bezpečnost práce zajišťovat především při 
realizaci podle zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, dále nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Realizací stavby nesmí dojít k zamezení přístupu k nemovitostem a příjezdu vozidel RZS, PČR a HZS.  
 
15) další požadavky 
Zpevněné plochy umožní provoz osob zdravotně a tělesně postižených v souladu s vyhláškou 398/2009. Podélný sklon 
bude proveden max. 8,3%. Příčný sklon bude max. 2,0%. Vstupy do objektu budou mít zachovánu stávající niveletu. 
Mříže liniových odvodnění, šachet a mříží budou provedeny tak, aby nedošlo k zapadnutí či vzpříčení např. hůlky, 
chodítka, berly, kolečka vozíku apod.  mezi prvky výplně. 
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1) identifikační údaje 



 
 

 

 
Název stavby  Oprava chodníku a nádvoří před budovou Pavilon a Předzámčí 
Část stavby  Stavební část 
 
Místo stavby  Blansko 
Kraj    Jihomoravský 
 
Stavebník  Město Blansko, ič 00279943, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko 
Zpracovatel   ing Lukáš Novotný, Lesní 11, 678 01 Blansko 
Dodavatel  Dle výběru žadatele 
 
Stupeň PD  Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení 
Katastrální území Blansko 
 
2) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
 
Jde o opravu stávajících chodníků a souvisejících objektů dle rozsahu projektu. 
 
3) vyhodnocení průzkumů a podkladů 
 
Dešťové vody svedeny do stávajících vpustí. Zpevněné plochy odvodněny do nových vpustí 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 
Na stavebním pozemku se neprojevují sesuvy půdy. 
Stavební pozemek není poddolován. 
Stavební pozemek se nenachází v území postihovaném otřesy půdy. 
 
4) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 
 
V tělese navržených zpevněných ploch jsou vedeny stávající rozvody IS. Nutno provést jejich vytýčení před zahájením 
stavby. V místech prací jsou vedení rozvody vody na zalévání trávníku a zeleně kolem dlažby – zachovat resp. možno 
přemístit pod novou dlažbu. 
 
5) návrh zpevněných ploch 
 
Zpevněné plochy jsou navrženy dle požadavku investora s krytem z betonové dlažby 600/300/50mm a budou lemovány 
betonovými chodníkovými obrubníky osazené do bet. lože s opěrou.  
 
Zpevněné plochy jsou navrženy pro občasný pojezd vozidel do 3,5 t. 
Podkladní vrstvy budou provedeny na řádně urovnanou, vyspádovanou a zhutněnou pláň. Pláň musí vyhovovat 
minimální hodnotě modulu přetvárnosti Edef,2 = 45 Mpa, stanoveného dle ČSN 72 1006 : 1998. Pro podkladní 
nestmelenou vrstvu z ŠP platí min. Edef,2 = 80 MPa. Kontrola zhutnění bude provedena statickou zatěžovací deskou 
dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. V případě nevhodného podloží bude provedena úprava podloží 
(výměna, stabilizace atd.) po dohodě s projektantem. 
 
Míra zhutnění podloží bude splňovat podmínky dle použitého materiálu v souladu s ČSN 72 1006 a ČSN 73 6133, čl. 
7.1.3.7. Tloušťka vrstvy bude úměrná použité hutnící mechanizaci. Nutno zvolit postup zamezující přenesení 
dynamických vlivů hutnění na přilehlé nemovitosti a vzniku poruch na jejich statice, popř. stanovit způsob hutnění 
(počet pojezdů, režim vibrace apod.) zhutňovací zkouškou dle ČSN 72 1006. Rozšíření násypu/výkopu se uvažuje 
nezlepšenou zeminou vhodnou a velmi vhodnou dle klasifikace ČSN 72 1002, popř. vhodný recyklovatelný materiál 
s objemovou hmotností větší než 1500 kg.m3, se zrny velikosti max. 2/3 tloušťky vrstvy, bez organických látek a 
neovlivňující negativně životní prostředí. Na srovnanou pláň bude rozprostřena geotextilie. 
Kladecí vrstva dlažby bude provedena z kameniva nehraněného fr. 2-5 mm. Nelze používat např. prosívky s vysokým 
podílem hlinitých částic a jiný nevhodný materiál. Při rozprostírání ložní vrstvy nutno uvažovat poklesem vrstvy při 
hutnění o cca 8-10 mm. Před pokládkou nutno vyřadit poškozené a nasákavé dlaždice. 
Dlažba bude provedena z dlažebních prvků z vibrolisovaného betonu třídy C 40/50. V místech ukončení dlažby bude 
osazena dlažba upravená na místě štípáním. Volná místa nelze nahradit vyplněním betonem apod.  
 
Směrové vedení 
Směrové vedení je navrženo s ohledem na stávající zpevněné plochy.  
Výškové vedení 



 
 

 

Výškově je niveleta komunikace navržena zejména s ohledem na plynulé napojení na stávající komunikaci, vjezdy a 
vstupy na okolní pozemky a minimalizaci rozdílů stávajícího a upraveného terénu. Rovněž dodržení max. sklonu pro 
možnost bezproblémového pohybu chodců dle vyhlášky 398/2009.  
 
Bourání 
Stávající povrch bude odstraněn, rovněž budou vybourány stávající obrubníky a stávající liniová odvodnění a poklopy a 
části stěn šachet. 
 
Zemní práce 
Zemní práce spočívají především v odkopávce a hutnění (bude-li zapotřebí). Během realizace nutno zamezit zatížení 
stěn vykopávky pojezdem stavební mechanizace nebo skladováním materiálu v blízkosti vykopávky. Pro účely 
projektové dokumentace lze horniny zařadit do třídy těžitelnosti 3-4. Přebytečný výkopek bude uložen na skládku 
určenou pro daný druh odpadu.  
 
Úpravy povrchů 
Nezpevněná plocha za obrubníky, dotčená stavbou, bude ohumusována v tl. 150 mm a oseta travním semenem co 
možná nejdříve pro zamezení vzniku půdní eroze. Na stávající zeleň bude během výstavby brán zvláštní zřetel – 
zabránit jejímu poškození. Výkopy v blízkosti budou probíhat ručně a šetrně. 
 
Obrubníky 
Zpevněné plochy budou lemovány prefabrikovanými silničními obrubníky  100/150/25 z vibrolisovaného betonu třídy 
C 40/50. V místě napojení na vjezdové pruhy bude požit obrubník osazen šikmo. Obrubníky budou uloženy do 
betonového lože tl. min 80 mm s opěrou z betonu C 20/25. Spáry mezi obrubníky budou 5 mm bez vyplnění.   
Obrubníky budou provedeny v barvě přírodní šedé. 
 
6) režim povrchových a podzemních vod 
 
Odvodnění zpevněných ploch bude řešeno vyspádováním směrem do nových vpustí.  
 
7) návrh dopravních značek 
 
Stávající 
 
8) zvláštní podmínky 
 
Se nekladou. 
 
9) vazba na případné technologické vybavení 
 
Zvláštní technické vybavení se neuvažuje. 
 
10) konstatování o statickém ověřené konstrukcí 
 
Při návrhu skladeb a konstrukcí se pracovalo s příslušnými TP daného oboru. 
 
11) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
 
Zpevněné plochy umožní provoz osob zdravotně a tělesně postižených v souladu s vyhláškou 398/2009. Podélný sklon 
bude proveden max. 8,3%. Příčný sklon bude max. 2,0%. Jednotlivé nemovitosti na veřejné části pozemku budou 
přístupné bezbariérově s výškovým rozdílem překážek max. 20 mm. 
 
12) zásady zajištění požární ochrany stavby 
 
Popis objektu 
 
Vzhledem k tomu, že jde o opravu stávajících ploch nedojde ke změně stávajícího řešení požární ochrany. 
 
Závěr: Na chodníky/ komunikaci nejsou z hlediska požární bezpečnosti kladeny žádné požadavky. 
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1) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 



 
 

 

 
Jde o opravu stávajících zpevněných ploch nové nevznikají. 
 
2) stanovení obvodu staveniště 
 
Staveniště se bude rozkládat pouze na pozemku stavebníka. 
 
3) zásady návrhu zařízení staveniště 
 
Zařízení staveniště bude provedeno dle potřeb dodavatele stavby. 
 
4) návrh postupu a provádění stavby 
 
Nejdřív bude provedeno vytýčení všech sítí v místě stavby. Následně bude odstraněn kryt stávajících určených ploch. 
Po jejím odstranění budou na zhutněný povrch provedeny podkladní vrstvy. Poté budou osazeny obrubníky a následně 
celé plochy vydlážděna. Potom bude provedeno ohumusování a osetí nezpevněných ploch. 
 
5) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu 
 
Neřeší se. 
 
6) možné napojení na zdroje 
 
Zajistí stavba z mobilních zdrojů event. domluva se stavebníkem vč. vzájemného vyrovnání spotřebované energie 
stavbou.  
 
7) možnosti nakládání s odpady z výstavby 
 
Odpady budou uloženy na skládku určenou pro daný druh odpadu. Při nakládání s odpady bude postupováno v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
 
8) přístupy na staveniště 
 
Přístup na stavební pozemek bude ze stávající komunikace. 
 
9) požadavky na zabezpečení staveniště a jeho okolí 
 
Staveniště bude po dobu výstavby řádně označeno a zabezpečeno. Výkopy budou zajištěny proti nebezpečí pádu osob 
zábradlím výšky 1,1 nebo překážkami v souladu s Vyhláškou č. 591/2006 Sb.  
 
10) zvláštní požadavky na provádění stavby 
 
Provoz Domova by neměl být stavbou výrazně omezen. Vzájemná dohoda stavebníka s dodavatelem. 
 
11) návrh řešení dopravy během výstavby 
  
Neřeší se. Práce budou probíhat za provozu. 
 
 
12) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví  
 
Při provádění je nutné dodržovat normy a vyhlášky BOZP (zejména se jedná o vyhlášku ČUBP č. 324/90 Sb. o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích). Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení 
a zařízení je nutné respektovat pokyny pro práci strojů a osob v blízkosti těchto objektů. Zhotovitel zajistí vyškolení 
pracovníků z předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a potřebné vybavení ochrannými prostředky. 


