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Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zhotovení stavby 
Koncertní sál, Konzervatoř Brno II 

 

Informace o zadavateli: 
Zadavatel: Jihomoravský kraj 
Sídlo: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
IČ: 
 

70888337 

Informace o veřejné zakázce: 

Název veřejné zakázky: Zhotovení stavby Koncertní sál, Konzervatoř Brno II 
Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce  
Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 53 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) 

  

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 7. 8. 

2018 následující vysvětlení zadávací dokumentace: 
 

Dotaz č. II/1 
Jako část hodnocení nabídky zadavatel uvádí posouzení tzv. přidané hodnoty spočívající v a) eliminaci 
záboru veřejného prostranství v ulici Lužánecká včetně jejího uzavření pro dopravu materiálu. Ptáme se? 
Prověřoval zadavatel stav stávajících inženýrských sítí v ulici Lužánecká? Existuje nějaký bližší, detailní 
posudek stávajícího stavu? Může být účastníkům případně takový posudek poskytnut? Domníváme se, že 
vzhledem ke skutečnosti, že " eliminace" je jedním z hodnotících kritérií, by mělo toto být specifikováno 
detailněji, aby uchazeč byl schopen vyjádřit finanční hodnotu co nejpřesněji a byly mu známy případné 
rizika. 
 

Odpověď na dotaz č. II/1: 
Podmínky, za kterých je možno provádět stavební práce v ochranném pásmu inženýrských sítí (včetně 

provozování zařízení staveniště) jsou uvedeny ve stanoviscích jejich správců a ty jsou součástí dokladové 

části PD. 
 

S pozdravem  
 

 
Otisk razítka 

 
Ing. Pavel Šrom, v. r. 
vedoucí odboru investic 

Č. j.: JMK 115955/2018 

Profil zadavatele 

Sp. zn.: S-JMK 65613/2018 
Vyřizuje: Mgr. Váňa 
Telefon: 541 651 244 
Počet listů: 1 
Počet příloh/listů: 0 
Datum: 10.8.2018 
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