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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Oprava krytu vozovky

Oprava krytu vozovky

Rozpočet:

II/412, II/413 Znojmo, opravy krytu vozovky

SO 01

Objekt: SO 01

Stavba: Z006-2018

SOUPIS PRACÍ
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II/412, II/413 Znojmo, opravy krytu vozovky

Oprava krytu vozovky

Oprava krytu vozovky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Z006-2018

SO 01

SO 01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02710 POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO 

ZNAČENÍ

KPL  1,000 ____________ ____________

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během 

stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání  "Zásady pro označování pracovních 

míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 

294/2015 Sb.

Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, 

upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová 

souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů 

dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech 

potřebných povolení k uzavírce.

Vše v režii zhotovitele.

1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 1 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3  75,000 ____________ ____________

frézování obrusné vrstvy tl. 50 mm v prostoru velké okružní křižovatky v křížení 

silnic II/412 a II/413 (ul. Suchohrdelská/Družstevní), 

1. frézuje se větev od velké okružní křižovatky směrem do kopce ke hřbitovu - sil. 

II/412  (ul. Suchohrdelská),

2. frézuje se větev od velké okružní křižovatky směrem k malé okružní křižovatce v 

křížení  ul. Dobšická/Družstevní - sil. II/413  (ul. Družstevní).

Vyfrézovaný materiál se odveze a uloží na skládku SÚS JmK - bez poplatku za 

skládkování.

Zaměřeno na stavbě

1500*0,05=75,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku SÚS JmK .
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II/412, II/413 Znojmo, opravy krytu vozovky

Oprava krytu vozovky

Oprava krytu vozovky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Z006-2018

SO 01

SO 01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 1 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE  0,5KG/M2 M2  1 500,000 ____________ ____________

Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,50 kg/m2. PS-EP, 

na vyfrézované plochy,

Zaměřeno na stavbě

1500=1 500,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 2 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2  1 500,000 ____________ ____________

na vyfrézované plochy,

Zaměřeno na stavbě

1500=1 500,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 3 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M  450,000 ____________ ____________

Na základě rekognoskace současného stavu. Pod vyfrézované plochy. Jen se 

souhlasem investora!

Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115.

Konkrétní délky budou určeny na stavbě za účasti investora.

- Vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a 
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hloubky 35 mm 

- Pročištění drážky

- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem

- Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou

450=450,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - 

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm

- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

 4 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  60,000 ____________ ____________

k pol.č. 919111

60=60,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 1 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - 

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 2 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  1,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě

1=1,000 [A]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - 

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 3 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - 

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 1 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  60,000 ____________ ____________

napojení opravovaných úseků na stávající vozovku

zaměřeno na stavbě

60=60,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody, zarovnání styčné spáry a odklizení odpadu v režii zhotovitele.

 2 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  1 500,000 ____________ ____________

očištění stávajícího povrchu po frézování, před pokládkou spojovacího postřiku,

Zaměřeno na stavbě

1500=1 500,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 3 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  1 500,000 ____________ ____________

očištění stávajícího povrchu po frézování

Zaměřeno na stavbě

1500=1 500,000 [A]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


