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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: L-17-004-101

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného geometrického plánu

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: L-17-004-101

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 16 00016 R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a 

ve vyhlášce č. 272/2011

KPL  1,000 ____________ ____________

 18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Místní komunikace a sjezdy

Místní komunikace a sjezdy

Rozpočet:

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

SO 102

Objekt: SO 102

Stavba: L-17-004-101

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Místní komunikace a sjezdy

Místní komunikace a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  35,984 ____________ ____________

Zemina

"123737" 9,678*2,0=19,356 [A]

"131737" 5,314*2,0=10,628 [B]

"132737" 3,000*2,0=6,000 [C]

Celkem: A+B+C=35,984 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  53,345 ____________ ____________

Stavební suť

"11352" (55,1*0,15*0,25+55,1*0,04)*2,3=9,822 [C]

"11351" (18,6*0,10*0,25+18,6*0,04)*2,3=2,781 [G]

"91781" 7,2*0,04*2,3=0,662 [E]

"113477" 0,74*2,0=1,480 [H]

"113487" 18,426*2,0=36,852 [I]

"966157" 0,26*2,3=0,598 [J]

"96687" 1*0,5*2,3=1,150 [L]

Celkem: C+G+E+H+I+J+L=53,345 [K]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T  10,066 ____________ ____________

Živice

"113137" 0,834*2,4=2,002 [A]

"113437" 3,36*2,4=8,064 [B]

Celkem: A+B=10,066 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Místní komunikace a sjezdy

Místní komunikace a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 16KM

M3  0,834 ____________ ____________

Výtvoření drážky pro osazení nové obruby rozměry 0,1*0,2m

41,7*0,1*0,2=0,834 [A]

Délky dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141**

 5 113437 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU, ODVOZ DO 16KM

M3  3,360 ____________ ____________

V místech zužení stávajících sjezdů a v místech překryvu se stávající hlavní 

komunikací.

Celková tl. odstraňovaných vrstev 0,21m

12,9+1,1+1,0+1,0=16,000 [A]

A*0,21=3,360 [B]

Plochy odečteny ze situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141**

 6 113477 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL, ODVOZ DO 16KM

M3  0,740 ____________ ____________

Odstranění kamenných kostek v oblasti rozšíření místních komunikací a v místech 

sjezdů.

Odstranění včetně podkladu celková tl. 0,37m

2,0*0,37=0,740 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141**

 7 113487 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU, ODVOZ DO 16KM

M3  18,426 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Místní komunikace a sjezdy

Místní komunikace a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění betonové dlažby a dlažby zámkové v oblasti rozšíření místních 

komunikací a v místech sjezdů.

Odstranění včetně podkladu celková tl. 0,37m

13,9+12,5+8,2=34,600 [A] odstranění dlažby zámkové

7,5+7,4+0,3=15,200 [B] odstranění betonových dlaždic

Celkem: A+B=49,800 [C]

C*0,37=18,426 [D]

Plochy dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141**

 8 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  18,600 ____________ ____________

Odstranění stávajících obrub betonových včetně betonové patky.

Odvoz na skládku

Rozměry pro výpočet kubatury

obruba: 100mm * 250mm

2,5+2,5+2,3+2,6+2,2+2,2+1+1+2,3=18,600 [A]

Délky dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141**

 9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  55,100 ____________ ____________

Odstranění stávajících obrub betonových včetně betonové patky.

Odvoz na skládku

Rozměry pro výpočet kubatury

obruba: 150mm * 250mm

8,5+8,4+4,8+6,4+4,0+4,2+9,6+9,2=55,100 [A]

Délky odečteny ze situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141**

 10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  8,625 ____________ ____________

Frézování stávajících sjezdů asfaltových průměrné tl. 50mm



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 5

3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Místní komunikace a sjezdy

Místní komunikace a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

(51,6+31,3+25,3+64,3)*0,05=8,625 [A]

Plochy dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 11 123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

1KM

M3  5,250 ____________ ____________

S odvozem na mezidepónii a zpět na stavbu pro opětovné použití v "17491" a 

"17110"

2,25=2,250 [A] "do položky 17491 "

3,0=3,000 [B] "do položky 17110"

Celkem: A+B=5,250 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Místní komunikace a sjezdy

Místní komunikace a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

 12 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

16KM

M3  9,678 ____________ ____________

Drobné odkopy a pro osazení nových obrub a nové konstrukční vrstvy sjezdů a 

místních komunikací.

(41,7*0,04+11,2*0,1+3,8*0,1+0,37*7,5+4,0*0,1+0,37*3,2+10,5*0,52+8,2*0,15)*1,05=14,928 [A]

A-5,25=9,678 [B] Celková kubatura výkopu - kuabtura "123731"

Kubatury dle příčných řezů a situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Místní komunikace a sjezdy

Místní komunikace a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 12573A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3  5,250 ____________ ____________

"123731" 5,25=5,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 14 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  5,314 ____________ ____________

Hloubení jam pro nové dešťové vpusti.
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Místní komunikace a sjezdy

Místní komunikace a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(1,63*1,63*2)*1=5,314 [A]

Počty dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  3,000 ____________ ____________

Výkop rýhy pro přípojky nových vpustí.

1,5*1,0*2,0=3,000 [A]

Délky dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Místní komunikace a sjezdy

Místní komunikace a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  3,000 ____________ ____________

Drobné zásypy a násypy zejména dorovnání terénu a za obrobou.

Materiál bude použit z položky "123731"

3=3,000 [A]

Kubatura odhadnuta ze situace a příčných řezů ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Místní komunikace a sjezdy

Místní komunikace a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  17,992 ____________ ____________

"123737" 9,678=9,678 [A]

"131737" 5,314=5,314 [B]

"132737" 3,000=3,000 [C]

Celkem: A+B+C=17,992 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17481 A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,291 ____________ ____________

Zásyp rýh od přípojek vpustí v oblasti konstrukčních vrstev vozovky.

Zásyp rušených vpustí viz "96687"
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Místní komunikace a sjezdy

Místní komunikace a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Obsyp kolem nově budovaných vpustí

Zásyp ze štěrkodrtí fr. 0/32

1*1,5=1,500 [B]

(1,6*1,6*1,5-(3,14*0,25*0,25*0,25))*1=3,791 [C]

Celkem: B+C=5,291 [D]

délky přípojek dle situace ACAD hloubka odhadnuta

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17481 B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,759 ____________ ____________

Krycí a boční obsyp přípojky vpustí (trubka PVC DN 150) 

kamenivo fr. 0/4

délka přípojek x plocha v příčném řezu:

(1,5)*0,506=0,759 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Místní komunikace a sjezdy

Místní komunikace a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17491 ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3  2,250 ____________ ____________

Zásyp rýh od přípojek vpustí mimo konstrukční vrstvy.

Použije se materiál z položky "132731"

1,5*1,5*1,0=2,250 [A]

délky přípojek odečteny ze situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Místní komunikace a sjezdy

Místní komunikace a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  68,800 ____________ ____________

43,2+4,0+2,0+1,6+2,6+15,4=68,800 [A]

Plochy dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 22 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  17,270 ____________ ____________

V místech ohumusování

(7,1+4,8+1+2,8)*1,1=17,270 [A]

Plocha dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 23 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  15,700 ____________ ____________

Materiál bude použit ze stavby

(7,1+4,8+1+2,8)=15,700 [A]

Plocha dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 24 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,847 ____________ ____________

Podkladní beton u vpustí + betonový prstenec u vpusti klasické.

0,1*1,6*1,6*1=0,256 [B]

(1,6*1,6*0,25-(3,14*0,25*0,25*0,25))*1=0,591 [C]

Celkem: B+C=0,847 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Místní komunikace a sjezdy

Místní komunikace a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 25 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,150 ____________ ____________

Podsyp potrubí přípojek z PVC DN 100 z kameniva těženého tl. 100

1,0*0,1*(1,5)=0,150 [A]

Délka přípojek dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 26 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 150MM

M2  15,400 ____________ ____________

Směs stmelená cementem SC C8/10 tl. 120mm

V místech s novými konstrukčními vrstvami u sjezdu v km 0,547
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15,4=15,400 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 27 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2  43,200 ____________ ____________

Podkladní konstrukční vrstvy v místech sjezdů.

Šťerkodrť ŠDa 8/16  tl. 50mm

43,2=43,200 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  10,200 ____________ ____________

Nová ŠDb 0/32 tl. 150mm.

Napojení na nezpevnění sjezd, nové konstrukce pod chodníkem

4,0+2,0+1,6+2,6=10,200 [A]

Plochy dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  43,200 ____________ ____________
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Podkladní konstrukční vrstvy v místech sjezdů.

Šťerkodrť ŠDb 0/32 tl. 200mm

43,2=43,200 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 30 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  15,400 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge tl. min 200mm

V místech s novými konstrukčními vrstvami u sjezdu v km 0,547

15,4=15,400 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  53,500 ____________ ____________

Spojovací postřik za kationaktivní asfaltové emulze 0,5 kg/m2 pro vyrovnávací 

vrstvu

napojení v km 0,33290 a v rozšíření km 0,54735

38,1+15,4=53,500 [A]

Plochy dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 32 572213 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  185,400 ____________ ____________

Spojovací postřik za kationaktivní asfaltové emulze 0,2 kg/m2

ve sjezdech km 0,33290, km 0,40720, km 0,40850 a km 0,54735
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51,6+31,3+25,3+77,2=185,400 [A]

Plochy dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 33 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ M3  10,268 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl proměnná (min. 50mm) 

Celková plocha: 51,6+31,3+25,3+77,2 m2

(0,061*51,6)+(0,05*31,3)+(0,067*25,3)+(0,05*77,2)=10,268 [A] (průměrná tl. * plocha)

Kubatury dle situace a příčných řezů ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ M3  4,997 ____________ ____________

Vyrovnávací vrstva z asfaltového betonu pro ložné vrstvy ACL 16+ tl proměnné 

min 60mm.

ve sjezdu staničení cca 0,333 vlevo plocha cca 38,1m2 a u nových konstrukčních 

vrstev v km 0,547

Vyplnění drážky rozměru 0,2*0,1m vytvořené pro osazení obruby

0,085*38,1=3,239 [A] průměrná tl. * plocha

15,4*0,06=0,924 [C]

41,7*0,2*0,1=0,834 [B]

Celkem: A+C+B=4,997 [D]

Kubatury dle situace a příčných řezů ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  4,200 ____________ ____________

Včetně dořezů zapravení spar a lože z kameniva drceného fr. 4/8 tl. 40mm a 

dořezání dlažby

Kousek nového chodníku u sjezdu v km cca 0,408, 0,547

1,6+2,6=4,200 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2  1,500 ____________ ____________

Předláždění napojení zpevněných sjezdů z betonových dlaždic včetně lože z 

kameniva drceného fr. 4/8 tl. 40mm.

1,5=1,500 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582
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 38 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  5,500 ____________ ____________

Předláždění napojení zpevněných sjezdů z betonových dlaždic včetně lože z 

kameniva drceného fr. 4/8 tl. 40mm.

4,0+1,5=5,500 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 39 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  8,000 ____________ ____________

Předláždění napojení zpevněných sjezdů ze zámkové dlažby včetně lože z 

kameniva drceného fr. 4/8 tl. 40mm.

4,0+4,0=8,000 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 40 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  1,500 ____________ ____________

Pŕípojka vpustí PVC DN 150

1,5=1,500 [A] 

Délky přípojek dle situace ACAD

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 41 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

Uliční dešťová vpusť - klasická se zabudovanou zápachovou uzávěrou 

detail viz. výkresová dokumentace

1=1,000 [A]

počty dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 42 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000 ____________ ____________

šachty kanalizace splaškové

2=2,000 [A]

Počty dle situace ACAD

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 43 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  1,000 ____________ ____________

Výšková úprava poklopů stavajících vpustí včetně veškerých materiálů a prací.

Ne klínkováním ale vhodným materiálem
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1=1,000 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 44 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

vodovod, plyn;

1=1,000 [A]

Počty dle situace ACAD

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 45 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS  1,000 ____________ ____________

zaústění přípojky od vpusti do kanalizace

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 46 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

Značky Nové; 2xE2b

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí
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II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Místní komunikace a sjezdy

Místní komunikace a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 47 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1,600 ____________ ____________

V7b(12,6m/2*0,25) = 1,6 m2

1,6=1,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 48 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  1,600 ____________ ____________

V7b(12,6m/2*0,25) = 1,6 m2

1,6=1,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 49 917224 B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  70,400 ____________ ____________

Betonový obrubník 150  x 250 mm do betonového lože C 16/20 tl. 100mm

Včetně dořezů a zapravení spar.

výšky nad vozovkou 2 cm:

4,2+3,2+3,3+1,4+1,7+3,3+2,5+2,3=21,900 [A]

výšky nad vozovkou 15 cm:

4,7+6,6+4,7+6,5+1,0+1,0+2,5+1,9+3,6+6,5+3,0+6,5=48,500 [B]

Celkem: A+B=70,400 [C]

délky odečteny ze situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 50 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  7,200 ____________ ____________

Výšková úprava stávajících obrub v oblasti předláždění sjezdů stávajícím 

materiálem
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II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Místní komunikace a sjezdy

Místní komunikace a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2=7,200 [A]

Délky dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 51 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  107,900 ____________ ____________

Řezání asfaltu v místech osazení nové obruby a v místech napojení na objekt 

SO101

41,7+15,3+15+21,8+14,1=107,900 [A]

Délky dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 52 931312 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 M  66,200 ____________ ____________

Těsnění spar zálivkou v místech napojení na SO 101

15,3+15+21,8+14,1=66,200 [A]

Délky dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 53 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  172,500 ____________ ____________

Po odfrézování

172,5=172,500 [A]

Plochy dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 54 966157 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM M3  0,260 ____________ ____________

Odstranění konstrukcí betonových u sjezdu ve stan. cca 0,408

0,2*1,3=0,260 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Místní komunikace a sjezdy

Místní komunikace a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 55 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000 ____________ ____________

Bourání stávající vpusti s odvozem na skládku

1=1,000 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Stavebníi úpravy parkovacích stání

Stavebníi úpravy parkovacích stání

Rozpočet:

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

SO 141

Objekt: SO 141

Stavba: L-17-004-101

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Stavebníi úpravy parkovacích stání

Stavebníi úpravy parkovacích stání

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 141

SO 141

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  43,560 ____________ ____________

Zemina

"123737" 21,78*2,0=43,560 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,722 ____________ ____________

Živice

"113137" 1,134*2,4=2,722 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 16KM

M3  1,134 ____________ ____________

Odstranění asfaltu pro zřízení parkovacích zálivů.

Poznámka: v místech kde nové parkovací zálivy zasahují drobně do konstrukcí 

sjezdů k nemovitostem, jsou konstrukční vrstvy těchto sjezdů odstraněny v objektu 

SO102

(13,0+14,0)*0,2*0,21=1,134 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141**

 4 123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

1KM

M3  9,900 ____________ ____________

Materiál s odvozem na mezidepónii a zpět na stavbu pro opětovné použití v 

"17110"
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Stavebníi úpravy parkovacích stání

Stavebníi úpravy parkovacích stání

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 141

SO 141

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(13+12+23+12+17+11+11)*0,1=9,900 [A]

Kubatura dle položky "17110"

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

16KM

M3  21,780 ____________ ____________

Odkop v místech zřízení nových parkovacích stání.
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II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Stavebníi úpravy parkovacích stání

Stavebníi úpravy parkovacích stání

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 141

SO 141

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(13+12+23+12+17+11+11)*0,32=31,680 [A]

A-9,9=21,780 [B] celková kubatura mínus "123731"

Kubatury dle situace a příčných řezů ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 12573A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3  9,900 ____________ ____________

"123731" 9,9=9,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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Stavebníi úpravy parkovacích stání

Stavebníi úpravy parkovacích stání

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 141

SO 141

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 7 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  9,900 ____________ ____________

Drobné zásypy a násypy (dorovnání terénu + za obrobou)

Bude použit materiál z položky "123731"

(13+12+23+12+17+11+11)*0,1=9,900 [A]

Kubatury dle situace a příčných řezů

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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Stavebníi úpravy parkovacích stání

Stavebníi úpravy parkovacích stání

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 141

SO 141

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  69,300 ____________ ____________

"123737" 69,3=69,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  285,500 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Stavebníi úpravy parkovacích stání

Stavebníi úpravy parkovacích stání

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 141

SO 141

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

236+49,5=285,500 [A]

Plochy dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 10 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  61,000 ____________ ____________

Uprava pláně v oblasti ohumusování.

(11,5+49,5)=61,000 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 11 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  61,000 ____________ ____________

Materiál bude použit ze stavby.

(11,5+49,5)=61,000 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 12 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  236,000 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDb 0/32 Ge tl. 200 mm.

236=236,000 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Stavebníi úpravy parkovacích stání

Stavebníi úpravy parkovacích stání

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 141

SO 141

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  231,825 ____________ ____________

Včetně zapravení spar, lože z kameniva drceného fr. 4/8 tl. 40mm a dořezů.

236,1=236,100 [A]

A-4,275=231,825 [B] celková plocha mínus "582615"

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  4,275 ____________ ____________

Proužek barevné dlažby oddělující jednotlivá stání včetně zapravení spar, lože z 

kameniva drceného fr. 4/8 tl. 40mm a dořezů.

2,25*19*0,1=4,275 [A]

Délky dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Stavebníi úpravy parkovacích stání

Stavebníi úpravy parkovacích stání

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 141

SO 141

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 15 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000 ____________ ____________

Výšková úprava poklopů stávajících šachet

1+1=2,000 [A] 

Počty dle situace ACAD

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 16 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

Výšková úprava šoupat

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 17 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  9,400 ____________ ____________

Betonový obrubník 100  x 250 mm do betonového lože C 16/20 tl. 100mm

Včetně dořezů a zapravení spar.

1,2+1+2,5+1+2,4+0,5+0,8=9,400 [A]

Délky dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Stavebníi úpravy parkovacích stání

Stavebníi úpravy parkovacích stání

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 141

SO 141

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 917224 B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  119,600 ____________ ____________

Betonový obrubník 150  x 250 mm do betonového lože C 16/20 tl. 100mm

Včetně dořezů a zapravení spar.

výšky nad vozovkou 10 cm:

15,8+13,7+23,3+12+21,1+15+3+15,7=119,600 [A]

délky odečteny ze situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Chodníky

Chodníky

Rozpočet:

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

SO 151

Objekt: SO 151

Stavba: L-17-004-101

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Chodníky

Chodníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  34,796 ____________ ____________

Zemina

"123737" 17,398*2,0=34,796 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  18,197 ____________ ____________

Stavební suť

"11351" (17,60*0,10*0,25+17,60*0,04)*2,3=2,631 [C]

"113487" 7,300*2,0=14,600 [F]

"91781" 10,5*0,04*2,3=0,966 [E]

Celkem: C+F+E=18,197 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 113487 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU, ODVOZ DO 16KM

M3  7,300 ____________ ____________

Odstranění betonové dlažby a dlažby zámkové .

Odstranění včetně podkladu celková tl. 0,25m

3,2+26,0=29,200 [A] odstranění dlažby zámkové

A*0,25=7,300 [D]

Plochy dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141**

 4 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  17,600 ____________ ____________

Odstranění stávajících obrub betonových včetně betonové patky

Rozměry pro výpočet kubatury
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Chodníky

Chodníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

obruba: 100mm * 250mm

4,6+13=17,600 [A]

Délky dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141**

 5 123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

1KM

M3  4,302 ____________ ____________

S odvozem na mezidepónii a zpět na stavbu pro opětovné použití v "17110"

4,302=4,302 [A]

Kubatura dle "17110"

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Chodníky

Chodníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

16KM

M3  17,398 ____________ ____________

Odkop pro zřízení nových konstrukčních vrstev a osazení onrub.

160,8*0,05+25*0,2+13,4*0,4+5,5*0,6=21,700 [A]

A-4,302=17,398 [B] celková kubatura výkopu minus "123731"

Kubatury dle příčných řezů a situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Chodníky

Chodníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 12573A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3  4,302 ____________ ____________

"123731" 4,302=4,302 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 8 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  4,302 ____________ ____________

Drobné zásypy a násypy zejména za obrubou.

Použije se materiál z položky "123731"
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Chodníky

Chodníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

160,8*0,02+13,4*0,04+5,5*0,1=4,302 [A]

Kubatury dle příčných řezů a situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  17,398 ____________ ____________

"123737" 17,398=17,398 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Chodníky

Chodníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  150,300 ____________ ____________

19,1+4,4+126,8=150,300 [A]

Plochy dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 11 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  34,360 ____________ ____________

V místech ohumusování

160,8*0,2+5,5*0,4=34,360 [A]

Plocha dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 12 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  34,360 ____________ ____________

Materiál bude použit ze stavby

160,8*0,2+5,5*0,4=34,360 [A]

Plocha dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 22 11351B ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm  42,099 ____________ ____________

Odvoz vybouraných záhonových obrubníků na skládku

Celkem: (17,6*0,1*0,25+17,6*0,04)*2,3*16=42,099 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 8

3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Chodníky

Chodníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Základy2

 13 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  4,584 ____________ ____________

Betonové lože palisády.

0,3*0,4*(15,4+3,0+4,5+15,3)=4,584 [A]

Délky dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Chodníky

Chodníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 31811 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON M3  2,483 ____________ ____________

PALISÁDA DO BETONOVÉHO LOŽE 

(např. BETONOVÁ 500X115X115 PŮLKULATÁ DO BET. ZÁKLADU NA 1/3 VÝŠKY 

PALISÁDY)

0,13*0,5*(15,4+3,0+4,5+15,3)=2,483 [A]

Délka dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

Svislé konstrukce3 ____________

Komunikace5

 15 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  155,000 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDb 0/32 Ge v obllasti úpravy nezpevněných sjezdů

19,1+4,4+4,7+27,3+8,1+91,4=155,000 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Chodníky

Chodníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  122,500 ____________ ____________

Betonová dlažba zámková tl. 60mm

Včetně dořezů zapravení spar a lože z kameniva drceného fr. 4/8 tl. 40mm

(19,1+4,4+27,3+8,1+91,4)=150,300 [A]

A-13,8-14,0=122,500 [B] celková plocha dlažby - dlažba barevná a reliéfní - 14m2 dlažby jenž je součástí položky "587206" v objektu SO 103

Plochy dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  7,800 ____________ ____________

Pás dlažby barevně kontrastní v oblasti nástupiště autobusové zastávky.

Včetně dořezů zapravení spar a lože z kameniva drceného fr. 4/8 tl. 40mm

7,8=7,800 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Chodníky

Chodníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  13,800 ____________ ____________

Nová dlažba reliéfní barevná tl. 60mm v oblasti chodníků (chodník na konci úseku, 

levá strana)

Včetně dořezů zapravení spar a lože z kameniva drceného fr. 4/8 tl. 40mm

4,7+9,1=13,800 [A]

Plochy dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 19 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  15,000 ____________ ____________

Předláždění stávající betonové dlažby se zámkem . Včetně doplnění nového lože z 

kameniva drceného fr. 4/8 v případě výškové úpravy dlažby.

15=15,000 [A]

Plochy dle situace ACAD

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Chodníky

Chodníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  62,700 ____________ ____________

Betonový obrubník 100  x 250 mm do betonového lože C 16/20 tl. 100mm

Včetně dořezů a zapravení spar.

57,8+14,3+5,9=78,000 [A]

A-15,3=62,700 [B]

Plocha odečtena ze situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 21 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  10,500 ____________ ____________

Výšková úprava stávajících betonových obrub včetně drobných úprav polohy a 

nové betonové patky. Včetně odvozu vybouraného lože na skládku

2,5+8=10,500 [A]

Plochy dle situace ACAD

Hmotnost odbouraného lože 10,5*0,04*2,3=0,966T

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 450

SO 450

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přesun sutě0

 1 997221855 221 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T  7,650 ____________ ____________

 2 460600061 946 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km T  7,650 ____________ ____________

 3 460600071 946 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km T  76,500 ____________ ____________

Přesun sutě0 ____________

Elektromontáže1

 4 210100422 921 Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně 

zapojení KSM 35 do 4x16 mm2

KUS  4,000 ____________ ____________

 5 210101205 921 Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou SVp 

1až5 žíly do 3x10 a 4x10 mm2

KUS  2,000 ____________ ____________

 6 354360230 354 spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4 x 16 - 50mm KUS  2,000 ____________ ____________

 7 210204011 921 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m KUS  2,000 ____________ ____________

 8 316740670 316 stožár osvětlovací K 6 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový KUS  1,000 ____________ ____________

 9 316740670a 316 stožár osvětlovací K 6 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový zesílený KUS  1,000 ____________ ____________

 10 210204103 921 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 

kg

KUS  2,000 ____________ ____________

 11 v1 Výložník rovný pro svítidlo VO KUS  2,000 ____________ ____________

 12 210204201 921 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh KUS  2,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 V2 Elektrovýzbroj stožárová KUS  2,000 ____________ ____________

 14 341110360 341 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 M  16,000 ____________ ____________

obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0

 15 V3 R Montáž svítidel LED na výložník nebo dřík KUS  2,000 ____________ ____________

 16 V4 Přechodové svítidlo v.č. metalhalogenidové výbojky KUS  1,000 ____________ ____________

 17 V5 Přechodové svítidlo v.č. metalhalogenidové výbojky (levostraná 

charakteristika)

KUS  1,000 ____________ ____________

 18 210810014 921 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 

750 V 4x16mm2 uložených volně

M  17,000 ____________ ____________

 19 341110800 341 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 M  17,000 ____________ ____________

obsah kovu [kg/m], Cu =0,627, Al =0

 20 210220001 921 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu 

páskou do 120 mm2

M  16,000 ____________ ____________

 21 354410730 354 drát průměr 10 mm FeZn KG  10,500 ____________ ____________

Hmotnost: 0,62 kg/m

 22 210280001 921 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž 

prací do 100 000 Kč

KUS  1,000 ____________ ____________

 23 210280712 921 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel SOUBOR  1,000 ____________ ____________
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 450

SO 450

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 V6 R Výkon montážní plošiny SH  8,000 ____________ ____________

 25 V7 R Světelně technický výpočet přechod KUS  1,000 ____________ ____________

Elektromontáže1 ____________

Zemní práce při extr.mont.pracích2

 26 V1 R Zaměření skutečného provedení stavby KUS  1,000 ____________ ____________

 27 V9 R Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostor KUS  1,000 ____________ ____________

 28 460050703 946 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v 

hornině tř 3

KUS  2,000 ____________ ____________

 29 460080013 946 Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění M3  1,000 ____________ ____________

 30 592457000 592 dlažba betonová plošná hladká Standard 30x30x4,5 cm šedá M2  0,180 ____________ ____________

Spotřeba: 11,11 kus/m2

 31 286113210 286 trubka kanalizace plastová KGEM-250x1000 mm SN4 KUS  2,000 ____________ ____________

 32 460150243 946 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 60 

cm, v hornině tř 3

M  10,000 ____________ ____________

 33 460150263 946 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 

cm, v hornině tř 3

M  3,000 ____________ ____________

 34 460421001 946 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky 

lože do 65 cm

M  13,000 ____________ ____________
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 35 460490013 946 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm M  13,000 ____________ ____________

 36 460560233 946 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3 M  10,000 ____________ ____________

 37 460560263 946 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 M  3,000 ____________ ____________

Zemní práce při extr.mont.pracích2 ____________

Celkem: ____________
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Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 2 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  921,000 ____________ ____________

Keř LVA Ligustrum vulgare "Atrovirens" (kontejenrovaný materiál 2,0L, min. 3 

výhony min.70cm

včetně jamky, včetně výsadby, včetně půdního kondicionéru do kořenového 

prostoru keřů (40g/keř) a včetně jeho zapravení do kořenového prostoru

Celkem: 921=921,000 [A]

Viz výkres č.2 - Situace v SO 801

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s 

hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku, a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 3 183511 A CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  261,700 ____________ ____________

chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v 

rovině a svahu do 1:5 (výsadba tvarovaného živého plotu - LVA)

Celkem: 261,70=261,700 [A]

Plocha určena grafickým programem Autocad

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

 4 183311 A SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2  261,700 ____________ ____________

mechanická příprava půdy pro výsadbu - rotavátorování a uhrabání (výsadba 

tvarovaného živého plotu LVA)

Celkem: 261,7=261,700 [A]

Plocha určena grafickým programem Autocad

Technická specifikace: položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání 

pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků

 5 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  4,600 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zalití keřů vodou plocha nad 20 m2 - 5l/keř (LVA = 921ks) , včetně dovozu vody na 

stavbu

Celkem: 4,60=4,600 [A]

Viz výkres č.2 - Situace v SO 801

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 7 18461 MULČOVÁNÍ M2  261,700 ____________ ____________

mulčování rostlin tl. mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5  (výsadba tvarovaného 

živého plotu LVA - 261,70 m2) 

materiál - mulčovací borka (mulč. štěpka)

Celkem: 261,7=261,700 [A]

Plocha určena grafickým programem Autocad

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci 

mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

 8 183511 B CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  574,000 ____________ ____________

chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v 

rovině a svahu do 1:5 (založení trávníku)

Celkem: 574=574,000 [A]

Plocha určena grafickým programem Autocad

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

 9 183311 B SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2  574,000 ____________ ____________

mechanická příprava půdy na založení parkového trávníku v rovině a svahu do 1:5 

(rotavátorování a uhrabání)

Celkem: 574=574,000 [A]

Plocha určena grafickým programem Autocad

Technická specifikace: položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání 

pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků
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 10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  574,000 ____________ ____________

založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 

materiál - osivo směs travní (574,0 m2)

Celkem: 574=574,000 [A]

Plocha určena grafickým programem Autocad

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 11 183311 C SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2  574,000 ____________ ____________

obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 (parkový trávník)

Celkem: 574=574,000 [A]

Plocha určena grafickým programem Autocad

Technická specifikace: položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání 

pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků

 12 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  1 722,000 ____________ ____________

3x pokos do předání travnatých ploch

Celkem: 3*574=1 722,000 [A]

Plocha určena grafickým programem Autocad

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 13 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2  5 234,000 ____________ ____________

následná údržba keřů po dobu 2 roku - zálivka 10 x 5l/ks ročně, vypletí min 2x/rok, 

ošetř. dřevin  odplevelení

Celkem: 2*10*261,7=5 234,000 [A]

Viz výkres č.2 - Situace v SO 801

Plocha určena grafickým programem Autocad

Technická specifikace: položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na 

hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením

Zemní práce1 ____________
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Základy2

 6 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  261,700 ____________ ____________

materiál - netkaná mulčovacá textilie (výsadba tvarovaného živého plotu LVA - 

261,70 m2), včetně dovozu a instalace

Celkem: 261,7=261,700 [A]

Plocha určena grafickým programem Autocad

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Základy2 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  51,600 ____________ ____________

Odstranění stávajících křovin. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

51,6=51,600 [A]

Plochy dle situace ACAD

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  940,000 ____________ ____________

Odstranění drnu s humusem průměrné tl. 0,1m materiál bude použit zpět na stavbě 

v položkách "18231" příslušných stavebních objektů. Případný přebytek bude 

odvezen a likvidován v režii zhotovitele.

940=940,000 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 3 12573A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3  94,000 ____________ ____________

"11130"

94=94,000 [A] "11130"

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Terénní úpravy

Terénní úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 802

SO 802

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 4 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3  103,200 ____________ ____________

Zřízení přitěžovací lavice.

Materiál bude použit z objektu SO 101 položka "113321" 32,23m3  a "123731" 

70,97m3

32,23+70,97=103,200 [A]

Celková kubatura přitěžov. lavice zhištěna planimetrováním příčných řezů ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
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3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Terénní úpravy

Terénní úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 802

SO 802

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  407,800 ____________ ____________

pro položku "18221"

407,8=407,800 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 6 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  407,800 ____________ ____________

materiál bude použit ze stavby

407,8=407,800 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 7 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2  36,000 ____________ ____________

Ochrana stávajících stromů v počtu 3ks

3*(1,5*4*2)=36,000 [A]

2kusy dle ACAD + 1 rezervní

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 5

3.6.1.7

II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah, obec

Terénní úpravy

Terénní úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-17-004-101

SO 802

SO 802

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________


