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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace (od konce přídlažby před domem č.p.48 - d=119m, š=6,30m, směrem obec 

Rozkoš )

Komunikace (od konce přídlažby před domem č.p.48 - d=119m, š=6,30m, směrem obec 

Rozkoš )

Rozpočet:

 II/361 oprava sil. v obci Střelice, km 13,983 - 14,102

SO 01

Objekt: SO 01

Stavba: Z008-2018

SOUPIS PRACÍ
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 II/361 oprava sil. v obci Střelice, km 13,983 - 14,102

Komunikace (od konce přídlažby před domem č.p.48 - d=119m, š=6,30m, směrem obec Rozkoš )

Komunikace (od konce přídlažby před domem č.p.48 - d=119m, š=6,30m, směrem obec Rozkoš )

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Z008-2018

SO 01

SO 01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  179,928 ____________ ____________

materiály s příměsí živice, k položce č. 113138

74,970*2,400 t/m3=179,928 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000 ____________ ____________

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během 

stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání  "Zásady pro označování pracovních 

míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 

294/2015 Sb.

Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, 

upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová 

souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů 

dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech 

potřebných povolení k uzavírce.

Vše v režii zhotovitele.

1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  74,970 ____________ ____________

odstranění vybouráním nebo frézováním, délka 237 m, šířka 6,30 m,  průměrná 

tloušťka 100 mm, zaměřeno na stavbě

119*6,30*0,10=74,970 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  749,700 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě, včetně likvidace smetků v režii zhotovitele

119*6,30=749,700 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace se smetky

 3 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  749,700 ____________ ____________

urovnání a zhutnění podkladu pod vyrovnávací vrstvou ACO 11, zaměřeno na stavbě,

119*6,30=749,700 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje zhutnění a úpravu povrchu včetně vyrovnání výškových rozdílů.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 1 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE  1,0KG/M2 M2  749,700 ____________ ____________

po urovnání a zhutnění podkladu,  pod vyrovnávací vrstvu ACO 11, zaměřeno na 

stavbě,

119*6,30=749,700 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 2 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE  0,5KG/M2 M2  749,700 ____________ ____________

pod obrusnou vrstvu ACO 11, zaměřeno na stavbě,

119*6,30=749,700 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 3 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  37,485 ____________ ____________

Vyrovnání nerovností vozovky v průměrné tloušťce 5 cm, plocha 1493,100 m2,  pod 

obrusnou vrstvu 

37,485 m3*2,42 t/m3=90,714 t

119*6,30*0,05=37,485 [A] vyrovnání vozovky

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 4 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  749,700 ____________ ____________

obrusná vrstva, zaměřeno na stavbě,

119*6,30=749,700 [A] hlavní tah

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 5 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  22,300 ____________ ____________

k pol.č. 919112, zaměřeno na stavbě, začátek a konec úseku,  v napojení sjezdu
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6,30+6,00+10=22,300 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 1 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  5,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě,

5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 2 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  2,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě,

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 3 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  5,000 ____________ ____________

šoupata (voda, plyn), zaměřeno na stavbě,

5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________
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Doplňující konstrukce a práce91
 1 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  22,300 ____________ ____________

viz pol.č. 58920, zaměřeno na stavbě, začátek a konec úseku v napojení, napojení 

sjezdu

6,30+6,00+10=22,300 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Doplňující konstrukce a práce91 ____________

Celkem: ____________


