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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
0 Identifikační údaje 
 
0.1   Zpracovatel projektové dokumentace : 
 projektant  : Ing. Jiří Šlanhof 

číslo autorizace : 1004152 
obor autorizace : autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb 
adresa   : Olomučany 188, 679 03 Olomučany 

 
0.2 Identifikační údaje stavby a investora  

název stavby  : Drenáž 2. a 3. nádvoří 
stavebník : Gymnázium a Střední odborná škola Mikulov, příspěvková   
    organizace 

  Komenského 7, 692 16 Mikulov, IČ 60680377 
místo stavby  : Mikulov 

 okres   : Břeclav 
 katastrální území : Mikulov 
 parcelní čísla  : 415, 417 

vlastník parcely : Jihomoravský kraj,  
  Žerotínovo náměstí 449/3, 600 00 Brno  

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
Gymnázium a Střední odborná škola Mikulov, příspěvková   
organizace, Komenského 273/7, Komenského 7, 692 16 
Mikulov 

charakter stavby : stavební úpravy 
účel stavby  : výchova a vzdělávání  

 stavební úřad  : Mikulov 
 
1 Charakteristika území stavby 
 
1.1 Hodnocení polohy a stavu staveniště 

Jedná se o uzavřená nádvoří areálu gymnázia a střední odborné školy Mikulov, což jsou 
téměř vodorovné plochy ze všech stran obklopené budovami. Druhé a třetí nádvoří jsou 
přístupné pouze přes jednotlivé objekty, příjezd mechanizace není možný. Na dotčených 
pozemcích se mimo vlastní stávající objekty dotčené stavebními úpravami nachází jen 
zpevněné a travnaté plochy a na 3. nádvoří jeden vzrostlý strom uprostřed, který nebude nijak 
dotčen. Na pozemku se nenachází žádná známá ochranná pásma, hladina podzemní vody není 
v hloubce, která by měla vliv na stavbu či zařízení staveniště. Z hlediska uvažovaných prací je 
staveniště vhodné, dostupnost poněkud ztížená, ale možná. Staveništní doprava bude vedena 
po ulicích 28. října, Republikánské obrany a Piaristů. 

 
1.2 Prováděné průzkumy a mapové podklady 

Byl proveden podrobný stavebně technický průzkum konstrukcí spočívající v zaměření 
stávajícího stavu. Z mapových podkladů byla použita kopie katastrální mapy doplněná o 
výškopisné zaměření provedené projektantem. 
 
2. Účel objektu 

Jedná se výlučně o vnější stavební úpravy budov, jejichž jediným účelem je výchova a 
vzdělávání. Smyslem navržených úprav je celkové zlepšení stavebně technického stavu 
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obvodového pláště, s čím souvisí ponejvíce odvlhčení v podobě obvodové drenáže. 
 

3. Architektonické a výtvarné řešení 
Navrhované stavební úpravy nemění vzhled objektu, jde především o zásahy do terénu, 

avšak s uvedením do původního stavu. Na 3. nádvoří jde také o prostou opravu fasád od terénu 
do úrovně první římsy nad spodní řadou oken. Vše však bude kopírovat stávající stav při použití 
tradičních technologií. Barevné řešení bude určeno ve spolupráci s oddělením památkové péče 
Odboru stavebního Městského úřadu v Mikulově při realizaci dle barevného vzorkovníku 
fasádního nátěru zvoleného výrobku.  

 
4. Funkční a dispoziční řešení 

Zůstává stávající beze změn. 
 
5. Venkovní úpravy okolí objektu 

Přístupy k objektu se nemění. Podél obou dotčených nádvoří  jsou přístupové chodníky 
z betonové dlažby, což bude zachováno – dlažby budou po dokončení drenáží navráceny. 
Rozsah stávajících zpevněných ploch se nemění. 

 
6. Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Nemění se, stávající bezbariérové přístupy budou zachovány, nové zřizovány v této 
etapě nebudou. 

 
7.  Kapacita stavby 

Nemění se, navržené stavební úpravy nemají žádný vliv na kapacitu stavby. 
 

8. Technické a konstrukční řešení 
 
8.1 Konstrukční řešení HSV 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Přitom je třeba dbát současně na správnou technologii provádění. 
 
8.1.0 Bourací práce 

V rámci stavebních úprav je navrženo vybourání: 
• všech poškozených omítek na fasádách 3. nádvoří v rozsahu do 100 % ploch od terénu po 

první římsu, která je ve výšce kolem 5 m nad terénem. Osekaná místa budou nově omítnuta 
do původního tvaru. 

• částí betonových chodníků na obou nádvořích v rozsahu dle drenáží a soupisů prací. Na 2. 
nádvoří jde prakticky o celý chodník včetně obrubníků po obvodu nádvoří. Na 3. nádvoří 
obrubníky zůstávají beze změn, vybourány budou jen části podél obvodových stěn nezbytné 
pro výkop drenážní rýhy. 

• v souvislosti se sanací trhlin budou vyříznuty příslušné drážky do konstrukce stěny, do 
nichž bude osazena příslušná helikální výztuž jako součást systémového řešení 

• staré rozvody hromosvodu na fasádách budou ponechány, pokus budou pracím překážet, 
lze je odpojit a provizorně napojit na zemnící soustavu tak, aby nepřekážely a po dokončení 
prací znovu řádně napojit. 

• oprava schodišť ve 2. nádvoří – vybourání stupnic i nášlapné vrstvy podesty tl. 100 mm 
z betonu. Vybourané povrchy budou očištěny, umyty tlakovou vodou, srovnány 
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cementovou maltou, opatřeny po vyzrání podkladu hydroizolační stěrkou, na níž pak budou 
do flexibilní cementové malty osazeny nové nášlapné plochy stupňů i podest 
z pískovcových desek tl. 50 mm. 

 
8.1.1 Zemní práce a základy 

Jedná se pouze o výkopy pro drenážní pruhy. Výkopové práce musí být prováděny ručně 
a obezřetně vzhledem k možnosti nalezení podzemních vnitřních rozvodů v rámci areálu. Pro 
zřízení drenážního pruhu je navržen výkop rýhy šířky 600 mm do hloubky max. 1400 mm pod 
povrchem okolního terénu. K tomu bude nutné vybourat části stávajících dlažeb a obrubníků  
včetně podkladního podsypu. V úrovni základové spáry bude položena drenážní trouba DN 
PVC 160 ve spádu min. 1% do připraveného betonového žlábku v betonu tl. 140 mm v příčném 
spádu min. 10 % k drenážní trubce, podélný spád nejméně 1%. Drenáž bude napojena na 
kanalizaci s využitím stávajících odtoků ze střech, které výkopem drenážního pruhu budou 
obnaženy. Na základ a stěnu budovy se položí nopová fólie na stávající svislou stěnu chráněnou 
proti pronikání vlhkosti natavenými asfaltovými pásy z modifikovaného asfaltu natavenými na 
povrch stěny srovnaný cca 30 mm vápenocementové omítky. Na dno výkopu i jeho boky bude 
položena geotextilie 500 g/m2 proti případnému vyplavování drobných částic z podloží. 
Vykopaná zemina nemá na stavbě další využití, proto bude odvezena na skládku do vzdálenosti 
cca 15 km. Pro zásyp drenážního pruhu bude použito štěrku o zrnitosti 8-16 mm, který bude 
hutněn po vrstvách ručně pěchováním tak, aby otřesy nemohly způsobit poškození položené 
drenáže, popř. okolního zdiva objektu. 

V rámci oprav fasád 3. nádvoří je uvažováno se zásahem do rozvodů bleskosvodu, kdy 
na dno výkopu bude po celém obvodu nádvoří položen nový zemnící pásek, k němuž budou 
napojeny stávající svislé svody. Součástí bude přeměření zemního odporu a revize. 

 
8.1.2 Svislé konstrukce 

Zásahy do svislých nosných konstrukcí nejsou navrženy. 
 

8.1.3 Vodorovné konstrukce 
Nové vodorovné nosné konstrukce nejsou navrženy. 
 

8.1.4 Konstrukce spojující různé úrovně 
Schodiště na 2. nádvoří budou opravena jednoduchým způsobem. Nejprve budou 

vybourány stávající stupnice i podstupnice z betonové dlažby t. 30 mm kladené do 
cementového lože. Předpokládá se odbourání vrstvy celkové tloušťky 100 mm. Vybourané 
povrchy budou očištěny, umyty tlakovou vodou, srovnány cementovým potěrem tl. do 50 mm 
a po vyzrání podkladu opatřeny hydroizolační stěrkou, na níž pak budou plnoplošně do 
flexibilní cementové malty osazeny nové nášlapné plochy stupňů i podest z pískovcových 
desek tl. 50 mm. 

 
8.1.5 Krovová a střešní konstrukce 

Bez úprav. 
 

8.1.6 Úprava povrchů 

Řešení trhlin v obvodovém plášti – zasponkování systémem helikální výztuže vkládané 
do drážek do systémového tmelu. 

Omítky stěn podél 3. nádvoří budou od terénu po první římsu do výška cca 5 m  
opraveny tak, že veškeré vlhkostí poškozené omítky budou osekány v rozsahu 100%. zdivo 
očištěno, ometeno a proškrábnuty spáry. Na očištěné zdivo bude provedena dvouvrstvá sanační 
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omítka sestávající ze sanačního podkladu (postřik) tl. 10 mm, na nějž přijde odvlhčovací omítka 
tl. až 30 mm. Finálním povrchem je sanační štuk a nový fasádní nátěr na silikátové bázi, přičemž 
celé souvrství včetně nátěru musí být systémové řešení jednoho dodavatele, který bude 
garantovat funkčnost a správné spolupůsobení jednotlivých vrstev. Konkrétní výrobky 
navrhované zhotovitelem a přesný odstín nátěru bude projednán s oddělením památkové péče 
Městského úřadu Mikulov při vlastním provádění stavby. Nátěrové hmoty musí splňovat 
požadavky na nátěr fasád v památkové zóně.  

Ke dotčeným částem fasád pracím bude potřeba provést montáž lehkého řadového 
lešení opatřeného ochrannou sítí a nad chodníkem a vstupy ochrannou stříškou šířky do 2 m. 

 
8.2 Konstrukční řešení PSV 

 
8.2.1 Izolace proti zemní vlhkosti  

Izolace proti zemí vlhkosti jsou navrženy u drenážních pruhů. Po odkopu bude nejprve 
zdivo očištěno, vyspraveno a vyrovnáno cca 30 mm vápenocementové omítky, čímž se stane 
podkladem pod hydroizolační vrstvu – modifikovaný asfaltový pás plnoplošně natavený 
k podkladu.  Na hydroizolaci bude položena a přichycena nopová fólie s geotextilií, viz detail 
řešení drenáží a objemy v soupisech prací. 

 
8.2.2 Izolace tepelné a akustické 

Nejsou navrhovány. 
 
8.2.3 Podlahy 

Nášlapné vrstvy na schodištích 2. nádvoří budou dle projednání z oddělením památkové 
péče z pískovcových desek tl. 50 mm.  

Dotčené podlahy (zpevněné plochy) z betonových dlaždic dotčených drenážními pruhy 
budou uvedeny do původního stavu 

 
8.2.4 Obklady 

Nejsou navrhovány. 
 

8.2.5 Podhledy 
Stávající se nemění, nové nejsou navrhovány. 
 

8.2.6 Truhlářské výrobky 
Jedná se o nová dřevěná okna a dveře vyrobené z dřevěných lepených profilů. 

Podrobnosti viz výpisy prvků a popis v kap. 8.2.9. 
 
8.2.7 Zámečnické výrobky 

Nový zámečnický výrobek je kované zábradlí u opravovaného schodiště na 2. nádvoří 
na JV fasádě, viz pohled a popis výkresu schodiště. Povrchovou úpravou je nátěr, jehož barevný 
odstín bude určen při realizaci.  

 
8.2.8 Klempířské výrobky 

Stávající oplechování na dotčených částech fasád 3. nádvoří bude odstraněno a 
nahrazeno novým. Jedná se o nové oplechování 1. římsy z pozinkovaného plechu r.š. 330 mm 
natřeného odsouhlasenou barvou zašlé mědi – tato barva bude případně stanovena při provádění 
zástupcem oddělení památkové péče Mikulov. 

Další nové výrobky zahrnují hliníkové vnější parapety š. 210 mm spodní řady oken 
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z taženého hliníku s nosem 25 mm a krytkami na bocích. 
 
8.2.9 Výplně otvorů 

Nemění se. 
8.2.10 Sklenářské práce 

Nejsou navrhovány. 
 

8.2.11 Nátěry 
Veškeré stávající i nové zámečnické výrobky budou opatřeny nátěrem barvou 

syntetickou, barevný odstín bude zvolen během realizace v návaznosti na barevné vzorkovníky 
použitých nátěrových hmot. Jedná se o nátěry nového zábradlí schodiště. 

 Rovněž tak budou provedeny nátěry všech klempířských konstrukcí z pozinkovaného 
plechu plechu. Nové hliníkové parapety oken nebudou natírány, jedná se o prvky opatřené 
finální povrchovou úpravou již z výroby (barevný odstín bude opět vybrán před realizací). 

 
8.2.12 Malby 

Dotčené části fasády 3. nádvoří budou opatřeny fasádním nátěrem pro sanační omítky. 
 
8.2.13 Ostatní práce  

Uvedení stavbou dotčených částí pozemku do původního stavu. 
 
 

 
 

V Olomučanech dne 30. 6. 2018  
      Vypracoval : 
      Ing. Jiří Šlanhof 
 


