
STAVEBNÍ ROZPOČET 

Název akce: Úprava parku pro aktivizaci uživatelů, 

 Domov pro seniory Plaveč

Investor: Zpracováno dne:           28. 6. 2018

Stavební objekt: SO 01   Sadovnické úpravy 

Vypracoval: Začátek výstavby:

Zpracoval: Konec výstavby:

Místo stavby: parc. č. 57/1, 58, st. 1/1 a st. 3, k. ú. Plaveč
Kontroloval: Doba výstavby:

1. OŠETŘENÍ STROMŮ  

Řez stromů prováděný lezeckou technikou - bezpečnostní  

5 ks

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

 1.1 185 85-2113

Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní při ploše koruny stromu do 90 

m2 ks 2 2 030,00 4 060,00 Kč URS 2016

 Pozn. Inv.č. dřevin: 3, 8

 1.2 184 85-2813

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

bezpečnostním při ploše koruny stromu do 90 m2 ks 1 258,00 258,00 Kč URS 2016

 1.3 186 85-2116

Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní při ploše koruny stromu do 

180 m2 ks 1 3 300,00 3 300,00 Kč URS 2016

Pozn. Inv.č. dřevin: 14

 1.4 184 85-2816

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

bezpečnostním při ploše koruny stromu do 180 m2 ks 2 417,00 834,00 Kč URS 2016

 1.5 184 85-2118

Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní při ploše koruny stromu do 

240 m2 ks 1 4 250,00 4 250,00 Kč URS 2016

Pozn. Inv.č. dřevin: 17

 1.6 184 85-2119

Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní při ploše koruny stromu do 

270 m2 ks 1 4 780,00 4 780,00 Kč URS 2016

Pozn. Inv.č. dřevin: 15

Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní  

21 ks

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

 1.7 184 85-2212 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 60 m2 ks 2 2 130,00 4 260,00 Kč URS 2016

Pozn. Inv.č. dřevin: 28, 76

 1.8 184 85-2912

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

zdravotním při ploše koruny stromu do 60 m2 ks 4 271,00 1 084,00 Kč URS 2016

 1.9 185 85-2213 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 90 m2 ks 3 3 190,00 9 570,00 Kč URS 2016

Pozn. Inv.č. dřevin: 61, 75, 95

 1.10 185 85-2913

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

zdravotním při ploše koruny stromu do 90 m2 ks 3 404,00 1 212,00 Kč URS 2016

 1.11 185 85-2214

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 120 

m2 ks 1 3 270,00 3 270,00 Kč URS 2016

Pozn. Inv.č. dřevin: 69

 1.12 185 85-2914

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

zdravotním při ploše koruny stromu do 120 m2 ks 4 412,00 1 648,00 Kč URS 2016

 1.13 186 85-2215

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 150 

m2 ks 6 4 070,00 24 420,00 Kč URS 2016

Pozn. Inv.č. dřevin: 36, 43, 51, 54, 56, 57

 1.14 186 85-2915

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

zdravotním při ploše koruny stromu do 150 m2 ks 12 515,00 6 180,00 Kč URS 2016

 1.15 186 85-2216

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 180 

m2 ks 7 4 890,00 34 230,00 Kč URS 2016

Pozn. Inv.č. dřevin: 24, 30, 32, 40, 41, 65, 89

 1.16 186 85-2916

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

zdravotním při ploše koruny stromu do 180 m2 ks 7 617,00 4 319,00 Kč URS 2016

 1.17 187 85-2217

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 210 

m2 ks 2 5 320,00 10 640,00 Kč URS 2016

Pozn. Inv.č. dřevin: 55, 82

 1.18 187 85-2917

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

zdravotním při ploše koruny stromu do 210 m2 ks 3 671,00 2 013,00 Kč URS 2016

Řez stromů prováděný lezeckou technikou specifikovaný pro každou dřevinu samostatně

34 ks

Pokud je více typů řezů na stejném stromě, je k ceně převládajícího typu řezu možné připočíst maximálně 30% z ceny dalších typů řezů! 

Převládající typ řezu je uveden vždy jako první v pořadí!

Inventarizační číslo dřeviny je uvedeno před taxonem.

823 - 1 Plochy a úprava území

5 Betula pendula

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.19 185 85-2415

Lokální redukce koruny stromu 10% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 150 m2 ks 1 5 290,00 5 290,00 Kč URS 2016

 1.20 186 85-2115

Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní při ploše koruny stromu do 

150 m2 ks 1 825,00 825,00 Kč URS 2016

 1.21 184 85-2815

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

bezpečnostním při ploše koruny stromu do 150 m2 ks 2 349,00 698,00 Kč URS 2016

9 Aesculus hippocastanum

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.22 185 85-2416

Lokální redukce koruny stromu 20% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 180 m2 ks 1 6 130,00 6 130,00 Kč URS 2016

 1.23 186 85-2216

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 180 

m2 ks 1 1 467,00 1 467,00 Kč URS 2016

 1.24 186 85-2916

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

zdravotním při ploše koruny stromu do 180 m2 ks 4 617,00 2 468,00 Kč URS 2016

19 Fraxinus excelsior

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.25 185 85-2423

Lokální redukce koruny stromu 20% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 360 m2 ks 1 11 000,00 11 000,00 Kč URS 2016

 1.26 184 85-2223

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 360 

m2 ks 1 2 544,00 2 544,00 Kč URS 2016

 1.27 184 85-2923

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

zdravotním při ploše koruny stromu do 360 m2 ks 4 1 060,00 4 240,00 Kč URS 2016
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20 Fraxinus excelsior

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.28 185 85-2418

Lokální redukce koruny stromu 10% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 240 m2 ks 1 7 910,00 7 910,00 Kč URS 2016

 1.29 184 85-2218

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 240 

m2 ks 1 1 827,00 1 827,00 Kč URS 2016

 1.30 184 85-2918

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

zdravotním při ploše koruny stromu do 240 m2 ks 4 766,00 3 064,00 Kč URS 2016

26 Robinia pseudoaccacia

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.31 185 85-2419

Lokální redukce koruny stromu 30% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 270 m2 ks 1 8 900,00 8 900,00 Kč URS 2016

 1.32 184 85-2119

Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní při ploše koruny stromu do 

270 m2 ks 1 1 434,00 1 434,00 Kč URS 2016

 1.33 184 85-2819

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

bezpečnostním při ploše koruny stromu do 270 m2 ks 4 604,00 2 416,00 Kč URS 2016

Pozn. Naléhavost 0!

27 Robinia pseudoaccacia

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.34 185 85-2421

Obvodová redukce koruny stromu 20% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 300 m2 ks 1 9 900,00 9 900,00 Kč URS 2016

 1.35 184 85-2121

Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní při ploše koruny stromu do 

300 m2 ks 1 1 593,00 1 593,00 Kč URS 2016

 1.36 184 85-2821

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

bezpečnostním při ploše koruny stromu do 300 m2 ks 1 669,00 669,00 Kč URS 2016

29 Acer campestre

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.37 185 85-2416

Lokální redukce koruny stromu 10% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 180 m2 ks 1 6 130,00 6 130,00 Kč URS 2016

 1.38 186 85-2216

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 180 

m2 ks 1 1 467,00 1 467,00 Kč URS 2016

 1.39 186 85-2916

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

zdravotním při ploše koruny stromu do 180 m2 ks 1 617,00 617,00 Kč URS 2016

35 Acer platanoides

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.40 185 85-2419

Obvodová redukce koruny stromu 10% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 270 m2 ks 1 8 900,00 8 900,00 Kč URS 2016

 1.41 184 85-2219

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 270 

m2 ks 1 2 055,00 2 055,00 Kč URS 2016

 1.42 184 85-2919

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

zdravotním při ploše koruny stromu do 270 m2 ks 1 861,00 861,00 Kč URS 2016

44 Fraxinus excelsior

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.43 185 85-2416

Obvodová redukce koruny stromu 20% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 180 m2 ks 1 6 130,00 6 130,00 Kč URS 2016

 1.44 186 85-2216

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 180 

m2 ks 1 1 467,00 1 467,00 Kč URS 2016

 1.45 186 85-2916

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

zdravotním při ploše koruny stromu do 180 m2 ks 1 617,00 617,00 Kč URS 2016

50 Acer platanoides

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.46 185 85-2417

Lokální redukce koruny stromu 10% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 210 m2 ks 1 6 920,00 6 920,00 Kč URS 2016

 1.47 187 85-2217

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 210 

m2 ks 1 1 596,00 1 596,00 Kč URS 2016

 1.48 187 85-2917

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

zdravotním při ploše koruny stromu do 210 m2 ks 3 671,00 2 013,00 Kč URS 2016

52 Aesculus hippocastanum

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.49 185 85-2417

Obvodová redukce koruny stromu 10% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 210 m2 ks 1 6 920,00 6 920,00 Kč URS 2016

 1.50 185 85-2417

Lokální redukce koruny stromu 20% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 210 m2 ks 1 2 076,00 2 076,00 Kč URS 2016

 1.51 187 85-2217

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 210 

m2 ks 1 1 596,00 1 596,00 Kč URS 2016

 1.52 187 85-2917

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

zdravotním při ploše koruny stromu do 210 m2 ks 2 671,00 1 342,00 Kč URS 2016

59 Acer campestre

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.53 185 85-2416

Lokální redukce koruny stromu 20% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 180 m2 ks 1 6 130,00 6 130,00 Kč URS 2016

 1.54 186 85-2216

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 180 

m2 ks 1 1 467,00 1 467,00 Kč URS 2016

 1.55 186 85-2916

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

zdravotním při ploše koruny stromu do 180 m2 ks 2 617,00 1 234,00 Kč URS 2016

60 Aesculus hippocastanum

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.56 185 85-2415

Obvodová redukce koruny stromu 20% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 150 m2 ks 1 5 290,00 5 290,00 Kč URS 2016

 1.57 186 85-2215

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 150 

m2 ks 1 1 221,00 1 221,00 Kč URS 2016

 1.58 186 85-2915

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

zdravotním při ploše koruny stromu do 150 m2 ks 2 515,00 1 030,00 Kč URS 2016

62 Aesculus hippocastanum

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.59 185 85-2418

Lokální redukce koruny stromu 40% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 240 m2 ks 1 7 910,00 7 910,00 Kč URS 2016

 1.60 184 85-2118

Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní při ploše koruny stromu do 

240 m2 ks 1 1 275,00 1 275,00 Kč URS 2016

 1.61 184 85-2818

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

bezpečnostním při ploše koruny stromu do 240 m2 ks 2 537,00 1 074,00 Kč URS 2016

Pozn. Naléhavost 0!

64 Aesculus hippocastanum

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.62 185 85-2417

Lokální redukce koruny stromu 30% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 210 m2 ks 1 6 920,00 6 920,00 Kč URS 2016

 1.63 187 85-2217

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 210 

m2 ks 1 1 596,00 1 596,00 Kč URS 2016

 1.64 187 85-2917

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

zdravotním při ploše koruny stromu do 210 m2 ks 2 671,00 1 342,00 Kč URS 2016

Pozn. Naléhavost 0!



72 Larix decidua

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.65 185 85-2422

Lokální redukce koruny stromu 20% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 330 m2 ks 1 10 100,00 10 100,00 Kč URS 2016

 1.66 184 85-2122

Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní při ploše koruny stromu do 

330 m2 ks 1 1 635,00 1 635,00 Kč URS 2016

73 Larix decidua

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.67 185 85-2421

Lokální redukce koruny stromu 20% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 300 m2 ks 1 9 900,00 9 900,00 Kč URS 2016

 1.68 184 85-2121

Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní při ploše koruny stromu do 

300 m2 ks 1 1 593,00 1 593,00 Kč URS 2016

74 Fraxinus excelsior

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.69 185 85-2419

Lokální redukce koruny stromu 10% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 270 m2 ks 1 8 900,00 8 900,00 Kč URS 2016

 1.70 184 85-2219

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 270 

m2 ks 1 2 055,00 2 055,00 Kč URS 2016

 1.71 184 85-2919

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

zdravotním při ploše koruny stromu do 270 m2 ks 4 861,00 3 444,00 Kč URS 2016

77 Robinia pseudoaccacia

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.72 185 85-2417

Obvodová redukce koruny stromu 20% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 210 m2 ks 1 6 920,00 6 920,00 Kč URS 2016

 1.73 187 85-2117

Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní při ploše koruny stromu do 

210 m2 ks 1 1 116,00 1 116,00 Kč URS 2016

 1.74 184 85-2817

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

bezpečnostním při ploše koruny stromu do 210 m2 ks 4 470,00 1 880,00 Kč URS 2016

Pozn. Naléhavost 0!

78 Acer platanoides

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.75 185 85-2416

Lokální redukce koruny stromu 20% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 180 m2 ks 1 6 130,00 6 130,00 Kč URS 2016

 1.76 186 85-2216

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 180 

m2 ks 1 1 467,00 1 467,00 Kč URS 2016

 1.77 186 85-2916

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

zdravotním při ploše koruny stromu do 180 m2 ks 2 617,00 1 234,00 Kč URS 2016

81 Aesculus hippocastanum

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.78 185 85-2415

Lokální redukce koruny stromu 10% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 150 m2 ks 1 5 290,00 5 290,00 Kč URS 2016

 1.79 186 85-2215

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 150 

m2 ks 1 1 221,00 1 221,00 Kč URS 2016

 1.80 186 85-2915

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

zdravotním při ploše koruny stromu do 150 m2 ks 4 515,00 2 060,00 Kč URS 2016

83 Aesculus hippocastanum

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.81 185 85-2416

Obvodová redukce koruny stromu 20% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 180 m2 ks 1 6 130,00 6 130,00 Kč URS 2016

 1.82 186 85-2216

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 180 

m2 ks 1 1 467,00 1 467,00 Kč URS 2016

 1.83 186 85-2916

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

zdravotním při ploše koruny stromu do 180 m2 ks 1 617,00 617,00 Kč URS 2016

84 Aesculus hippocastanum

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.84 185 85-2415

Obvodová redukce koruny stromu 20% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 150 m2 ks 1 5 290,00 5 290,00 Kč URS 2016

 1.85 186 85-2215

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 150 

m2 ks 1 1 221,00 1 221,00 Kč URS 2016

 1.86 186 85-2915

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

zdravotním při ploše koruny stromu do 150 m2 ks 1 515,00 515,00 Kč URS 2016

85 Aesculus hippocastanum

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.87 185 85-2416

Lokální redukce koruny stromu 20% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 180 m2 ks 1 6 130,00 6 130,00 Kč URS 2016

 1.88 186 85-2216

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 180 

m2 ks 1 1 467,00 1 467,00 Kč URS 2016

 1.89 186 85-2916

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

zdravotním při ploše koruny stromu do 180 m2 ks 1 617,00 617,00 Kč URS 2016

88 Acer platanoides

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.90 185 85-2413

Lokální redukce koruny stromu 10% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 90 m2 ks 1 4 150,00 4 150,00 Kč URS 2016

 1.91 185 85-2213 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 90 m2 ks 1 957,00 957,00 Kč URS 2016

 1.92 185 85-2913

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

zdravotním při ploše koruny stromu do 90 m2 ks 4 404,00 1 616,00 Kč URS 2016

90 Aesculus hippocastanum

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.93 185 85-2418

Obvodová redukce koruny stromu 20% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 240 m2 ks 1 7 910,00 7 910,00 Kč URS 2016

 1.94 184 85-2218

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 240 

m2 ks 1 1 827,00 1 827,00 Kč URS 2016

 1.95 184 85-2918

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

zdravotním při ploše koruny stromu do 240 m2 ks 1 766,00 766,00 Kč URS 2016

91 Aesculus hippocastanum

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.96 185 85-2415

Obvodová redukce koruny stromu 30% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 150 m2 ks 1 5 290,00 5 290,00 Kč URS 2016

 1.97 186 85-2115

Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní při ploše koruny stromu do 

150 m2 ks 1 825,00 825,00 Kč URS 2016

Pozn. Naléhavost 0!

92 Aesculus hippocastanum

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.98 185 85-2417

Obvodová redukce koruny stromu 20% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 210 m2 ks 1 6 920,00 6 920,00 Kč URS 2016

 1.99 185 85-2417

Lokální redukce koruny stromu 30% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 210 m2 ks 1 2 076,00 2 076,00 Kč URS 2016

 1.100 187 85-2117

Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní při ploše koruny stromu do 

210 m2 ks 1 1 116,00 1 116,00 Kč URS 2016



93 Aesculus hippocastanum

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.101 185 85-2415

Lokální redukce koruny stromu 10% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 150 m2 ks 1 5 290,00 5 290,00 Kč URS 2016

 1.102 186 85-2215

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 150 

m2 ks 1 1 221,00 1 221,00 Kč URS 2016

94 Aesculus hippocastanum

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.103 185 85-2418

Obvodová redukce koruny stromu 30% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 240 m2 ks 1 7 910,00 7 910,00 Kč URS 2016

 1.104 185 85-2418

Lokální redukce koruny stromu 40% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 240 m2 ks 1 2 373,00 2 373,00 Kč URS 2016

 1.105 184 85-2218

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 240 

m2 ks 1 1 827,00 1 827,00 Kč URS 2016

 1.106 184 85-2918

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

zdravotním při ploše koruny stromu do 240 m2 ks 1 766,00 766,00 Kč URS 2016

Pozn. Naléhavost 0!

96 Aesculus hippocastanum

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.107 185 85-2418

Obvodová redukce koruny stromu 10% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 240 m2 ks 1 7 910,00 7 910,00 Kč URS 2016

 1.108 184 85-2218

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 240 

m2 ks 1 1 827,00 1 827,00 Kč URS 2016

97 Aesculus hippocastanum

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.109 185 85-2415

Obvodová redukce koruny stromu 30% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 150 m2 ks 1 5 290,00 5 290,00 Kč URS 2016

 1.110 186 85-2115

Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní při ploše koruny stromu do 

150 m2 ks 1 825,00 825,00 Kč URS 2016

 1.111 184 85-2815

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

bezpečnostním při ploše koruny stromu do 150 m2 ks 1 349,00 349,00 Kč URS 2016

Pozn. Naléhavost 0!

98 Aesculus hippocastanum

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.112 185 85-2417

Obvodová redukce koruny stromu 10% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 210 m2 ks 1 6 920,00 6 920,00 Kč URS 2016

 1.113 185 85-2417

Lokální redukce koruny stromu 20% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 210 m2 ks 1 2 076,00 2 076,00 Kč URS 2016

 1.114 187 85-2217

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní při ploše koruny stromu do 210 

m2 ks 1 1 596,00 1 596,00 Kč URS 2016

 1.115 187 85-2917

Příplatek za ztížené podmínky pod stromem za každých 25% překážky při řezu 

zdravotním při ploše koruny stromu do 210 m2 ks 2 671,00 1 342,00 Kč URS 2016

99 Aesculus hippocastanum

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.116 185 85-2417

Obvodová redukce koruny stromu 30% provedená lezeckou technikou při ploše koruny 

stromu do 210 m2 ks 1 6 920,00 6 920,00 Kč URS 2016

 1.117 187 85-2117

Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní při ploše koruny stromu do 

210 m2 ks 1 1 116,00 1 116,00 Kč URS 2016

Instalace vazby

15 ks 

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 1.118  - Instalace dynamické vazby ks 15 2 300,00 34 500,00 Kč NOO

Pozn.

Inv.č. dřevin: 5, 9, 55, 64 (Naléhavost 0!), 77 (Naléhavost 0!), 82, 88, 89, 90, 94 

(Naléhavost 0!), 96, 98



2. POKÁCENÍ STROMŮ 

Pokácení stromu směrové v celku

4 ks

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

 2.1 112 15-1111

Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením o průměru 

kmene na řezné ploše pařezu do 200 mm ks 1 238,00 238,00 Kč URS 2016

Pozn. Inv.č. dřevin: 105

 2.2 112 15-1112

Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením o průměru 

kmene na řezné ploše pařezu do 300 mm ks 1 334,00 334,00 Kč URS 2016

Pozn. Inv.č. dřevin: 37 (Naléhavost 0!)

 2.3 112 15-1113

Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením o průměru 

kmene na řezné ploše pařezu do 400 mm ks 2 1 040,00 2 080,00 Kč URS 2016

Pozn. Inv.č. dřevin: 6, 71

Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny

21 ks

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

 2.4 112 15-1311

Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru kmene na 

řezné ploše pařezu do 200 mm ks 2 1 170,00 2 340,00 Kč URS 2016

Pozn. Inv.č. dřevin: 31, 79

 2.5 112 15-1312

Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru kmene na 

řezné ploše pařezu do 300 mm ks 3 1 730,00 5 190,00 Kč URS 2016

Pozn. Inv.č. dřevin: 46, 80, 87

 2.6 112 15-1313

Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru kmene na 

řezné ploše pařezu do 400 mm ks 1 2 280,00 2 280,00 Kč URS 2016

Pozn. Inv.č. dřevin: 66

 2.7 112 15-1314

Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru kmene na 

řezné ploše pařezu do 500 mm ks 3 3 920,00 11 760,00 Kč URS 2016

Pozn. Inv.č. dřevin: 34, 49, 58

 2.8 112 15-1315

Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru kmene na 

řezné ploše pařezu do 600 mm ks 2 6 300,00 12 600,00 Kč URS 2016

Pozn. Inv.č. dřevin: 63, 67 (Naléhavost 0!)

 2.9 112 15-1316

Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru kmene na 

řezné ploše pařezu do 700 mm ks 6 8 910,00 53 460,00 Kč URS 2016

Pozn. Inv.č. dřevin: 21, 23, 25, 42, 45 (Naléhavost 0!), 48 (Naléhavost 0!)

 2.10 112 15-1317

Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru kmene na 

řezné ploše pařezu do 800 mm ks 2 12 700,00 25 400,00 Kč URS 2016

Pozn. Inv.č. dřevin: 22, 47 (Naléhavost 0!)

 2.11 112 15-1318

Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru kmene na 

řezné ploše pařezu do 900 mm ks 1 13 800,00 13 800,00 Kč URS 2016

Pozn. Inv.č. dřevin: 13

 2.12 112 15-1319

Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru kmene na 

řezné ploše pařezu do 1000 mm ks 1 19 900,00 19 900,00 Kč URS 2016

Pozn. Inv.č. dřevin: 12

Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny

3 ks

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

 2.13 112 15-1356

Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru kmene na 

řezné ploše pařezu do 700 mm ks 1 17 500,00 17 500,00 Kč URS 2016

Pozn. Inv.č. dřevin: 68

 2.14 112 15-1357

Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru kmene na 

řezné ploše pařezu do 800 mm ks 1 25 000,00 25 000,00 Kč URS 2016

Pozn. Inv.č. dřevin: 86 (Naléhavost 0!)

 2.15 112 15-1358

Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru kmene na 

řezné ploše pařezu do 900 mm ks 1 27 200,00 27 200,00 Kč URS 2016

Pozn. Inv.č. dřevin: 18 (Naléhavost 0!)

Odstranění pařezů odfrézováním hloubky do 200 mm 

6,1828 m2

V ceně nejsou započteny náklady na odvoz opdadu a zásyp jámy vzniklé frézováním!

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

 2.16 112 25-1211 Odstranění pařezu odfrézováním hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m
2

6,1828 2 100,00 12 983,88 Kč URS 2016

Odstranění pařezů po již dřívě pokácených dřevinách  odfrézováním hloubky do 200 mm 

1,5812 m2

V ceně nejsou započteny náklady na odvoz opdadu a zásyp jámy vzniklé frézováním!

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

 2.17 112 25-1211 Odstranění pařezu odfrézováním hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m
2

1,5812 2 100,00 3 320,52 Kč URS 2016

Pozn. Inv. č.: 33, p2, p4, p5, p7, p8, p10, p11, p12 

Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 200 mm 

7,764 m2

Ceny jsou určeny pro odstranění vyfrézované dřevní hmoty po odfrézování pařezů.

V cenách jsou započteny i náklady na naložení dřevní drti promíchané se zeminou na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a její složení!

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

 2.18 122 91-1111

Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 

1:5 m
2

7,7640 802,00 6 226,73 Kč URS 2016

Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 200 mm 

7,764 m2

V ceně jsou započteny náklady na přemístění zeminy na vzdálenost do 20 m, zásyp jam, hutnění a hrubé urovnání povrchu.

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

 2.19 174 11-1111

Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 

1:5 m
2

7,7640 546,00 4 239,14 Kč URS 2016

800 - 1 Zemní práce

 2.20 122 20-1101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m
3

3,1056 122,00 378,88 Kč URS 2016

 2.21 162 30-1101

Vodorovné přemístění výkopku na obvyklém dopravním prostředku z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost do 500 m m
3

3,1056 67,20 208,70 Kč URS 2016



3. ODSTRANĚNÍ DŘEVIN 

Odstranění nevhodných dřevin

212 m2

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

3.1 111 21-2211

Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1m s odstraněním 

pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m
2

97,8821 19,70 1 928,28 Kč URS 2016

3.2 111 21-2351

Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1m s 

odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m
2

113,6621 169,00 19 208,89 Kč URS 2016

800 - 1 Zemní práce

3.3
162 30-1501 Vodorovné přemístění křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5000 m

m
2

211,5442 55,00 11 634,93 Kč URS 2016

4. OŠETŘENÍ KEŘŮ A KEŘOVÝCH SKUPIN

Ošetření keřů Taxus baccata  - k31 a k34 

22 ks

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

4.1 184 80-6171 Zmlazení keřů netrnitých o průměru koruny do 1,5m ks 20 47,30 946,00 Kč URS 2016

Pozn. Inv. č.: k31

4.2 184 80-6172 Zmlazení keřů netrnitých o průměru koruny do 3m ks 2 137,00 274,00 Kč URS 2016

Pozn. Inv. č.: k34

5. VÝSADBY

Výsadba stromů listnatých s balem

20 ks

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

 5.1 2 Carpinus betulus , OK 14-16 cm (alejový strom), s balem ks 4 3 070,80 12 283,20 Kč  -

 5.2 3 Fagus sylvatica Dawyck , 300-350, s balem ks 5 3 273,60 16 368,00 Kč  -

 5.3 4 Sorbus aucuparia Edulis , OK 14-16 cm (alejový strom), s balem ks 1 2 686,80 2 686,80 Kč  -

 5.4 5 Betula pendula , OK 14-16 cm (alejový strom), s balem ks 5 2 686,80 13 434,00 Kč  -

 5.5 7 Prunus armeniaca , OK 10-12 cm, s balem ks 1 2 288,40 2 288,40 Kč  -

 5.6 B Liriodendron tulipifera , OK 14-16 cm (alejový strom), s balem ks 1 4 016,40 4 016,40 Kč  -

 5.7 C Quercus petraea , OK 14-16 cm (alejový strom), s balem ks 1 3 469,20 3 469,20 Kč  -

 5.8 D Sophora japonica , OK 14-16 cm (alejový strom), s balem ks 1 2 686,80 2 686,80 Kč  -

 5.9 E Aesculus carnea , OK 14-16 cm (alejový strom), s balem ks 1 5 170,80 5 170,80 Kč  -

 5.10 183 10-1221

Hloubení jámy pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50 % v 

rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 1,00 m3 ks 20,0000 1 040,00 20 800,00 Kč URS 2016

 5.11 184 10-2116

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 

svahu do 1:5, při průměru balu do 800 mm ks 20,0000 866,00 17 320,00 Kč URS 2016

 5.12 184 21-5123 Ukotvení dřeviny dvěma kůly, délky do 3m o průměru do 100 mm ks 5,0000 157,00 785,00 Kč URS 2016

Pozn.

U stromu ozn. 3 (Fagus sylvatica Dawyck ) bude dřevina kotvena dvěma kůly 

bavlněným úvazkem bez spojovacích příček. 

 5.13 184 21-5133 Ukotvení dřeviny třemi kůly, délky do 3m o průměru do 100 mm ks 15,0000 206,00 3 090,00 Kč URS 2016

Pozn. U stromů ozn. 2, 4, 5, 7, B, C, D, E. 

 5.14 184 50-1141 Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 m
2

7,2000 69,80 502,56 Kč URS 2016

Pozn. U stromů ozn. 2, 4, 5, 7, B, C, D, E. 

 5.15 184 50-1131 Zhotovení obalu kmene z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5 m
2

0,5000 119,00 59,50 URS 2016

Pozn. U stromů ozn. 3 bude juta (pruh š. 15 cm) použita pod úvazek. 

 5.16 184 21-5412

Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o 

průměru mísy do 1 m ks 20,0000 55,60 1 112,00 Kč URS 2016

 5.17 184 91-1421 Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 ks 20,0000 28,80 576,00 Kč URS 2016

 5.18 185 80-4311 Zalití jámy o velikosti přes 0,40 do 1 m3 ks 20,0000 309,00 6 180,00 Kč URS 2016

 5.19 MAT kůl frézovaný s fazetou a špicí, Ø 7cm, délka 250cm ks 55,0000 72,00 3 960,00 Kč  -

 5.20 MAT spojovací příčka z půlené frézované kulatiny Ø 6cm, délka 60cm, 3ks/1strom ks 45,0000 20,00 900,00 Kč  -

 5.21 MAT úvazek bavlněný 2m/strom m 40,0000 10,80 432,00 Kč  -

 5.22 MAT rákosová rohož na obalení kmene (výška 2 m) bm 3,6000 100,00 360,00 Kč  -

 5.23 MAT juta (šířka 0,15 m) bm 2,5000 5,76 14,40 Kč  -

 5.24 MAT zahradní substrát pro výsadbu VL m
3

8,0000 1 125,00 9 000,00 Kč  -

 5.25 MAT štěpka na mulčování m
3

0,8000 500,00 400,00 Kč  -

 5.26 MAT zálivka dřeviny vodou 80l/ks, 3x m
3

4,8000 50,00 240,00 Kč  -

Výsadba stromů jehličnatých s balem

3 ks

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

 5.27 1 Pseudotsuga menziesii , 300-350, s balem ks 1 1 800,00 1 800,00 Kč  -

 5.28 6 Larix decidua , 300-350, s balem ks 1 1 800,00 1 800,00 Kč  -

 5.29 A Cedrus libani , 150-175, s balem ks 1 1 800,00 1 800,00 Kč  -

 5.30 183 10-1221

Hloubení jámy pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50 % v 

rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 1,00 m3 ks 3,0000 1 040,00 3 120,00 Kč URS 2016

 5.31 184 10-2116

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 

svahu do 1:5, při průměru balu do 800 mm ks 3,0000 866,00 2 598,00 Kč URS 2016

 5.32 184 50-1131 Zhotovení obalu kmene z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5 m
2

4,5000 119,00 535,50 URS 2016

Pozn. U stromů ozn. 1, 6, A bude juta (pruh š. 15 cm) použita pod úvazek. 

 5.33 184 21-5113 Ukotvení dřeviny 1 dřevěným kůlem, průměr 6cm, s úvazkem, délka kůlu přes 2 do 3 m ks 3,0000 67,50 202,50 Kč URS 2016

 5.34 184 21-5412

Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o 

průměru mísy do 1 m ks 3,0000 55,60 166,80 Kč URS 2016

 5.35 184 91-1421 Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 ks 3,0000 28,80 86,40 Kč URS 2016

 5.36 185 80-4311 Zalití jámy o velikosti přes 0,40 do 1 m3 ks 3,0000 309,00 927,00 Kč URS 2016

 5.37 MAT kůl frézovaný s fazetou a špicí, Ø 7cm, délka 250cm, 1ks/1 strom ks 3,0000 72,00 216,00 Kč URS 2016

 5.38 MAT juta (šířka 0,15 m) bm 1,5000 5,76 8,64 Kč  -

 5.39 MAT úvazek bavlněný 1m/strom bm 3,0000 10,80 32,40 Kč URS 2016

 5.40 MAT zahradní substrát pod jehličnany m
3

1,2000 1 125,00 1 350,00 Kč URS 2016

 5.41 MAT štěpka na mulčování m
3

0,1200 500,00 60,00 Kč URS 2016

 5.42 MAT zálivka dřeviny vodou 80l/ks, 3x m
3

0,7200 50,00 36,00 Kč URS 2016



Příprava půdy před výsadbou 

749 m2

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

 5.43 111 30-1111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm v jakékoliv ploše m
2

748,8000 47,20 35 343,36 Kč URS 2016

Pozn. Výs. pole: a1-a7, a9, b1-b5, c2-c8, d1-d21, e1, f1-f3, f5, f6

 5.44 162 30-2111 Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost do 1000 m m
2

748,8000 41,10 30 775,68 Kč URS 2016

 5.45 184 80-2611

Chemické odplevelení půdy před založením kultury o výměře jednotlivě do 20m2 v 

rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m
2

244,6300 3,53 863,54 Kč URS 2016

Pozn. Výs. pole: a1, a2, a4-a6, b1-b5, c3, c4, c7, c8, d4, d6-d11, d14-d16, f5, f6

 5.46 184 80-2111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury o výměře jednotlivě přes 20m2 v 

rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m
2

160,1700 1,79 286,70 Kč URS 2016

Pozn. Výs. pole: a3, a7, c5, c6, d13, e1

 5.47 251001 Totální herbicid na bázi glyfosátu, 0,0005l/m2 L 0,2024 290,00 58,70 Kč  -

 5.48 183 40-3114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m
2

371,3100 0,90 334,18 Kč URS 2016

Pozn. Výs. pole: a1-a3, a5-a7, b1-b5, c3-c8, d4, d6-d11, d13-d16, e1

 5.49 111 11-1411 Odstranění stařiny ze souvislé plochy do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m
2

165,5500 9,36 1 549,55 Kč URS 2016

Pozn. Výs. pole: a4, a9, c2, d1-d3, d5, d12, d17-d21

 5.50 111 11-1412 Odstranění stařiny ze souvislé plochy do 100 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 m
2

170,8400 10,90 1 862,16 Kč URS 2016

Pozn. Výs. pole: f1, f2

 5.51 183 40-3131

Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině tř. 1 až 2 v rovině nebo na svahu do 

1:5 m
2

165,5500 18,10 2 996,46 Kč URS 2016

Pozn. Výs. pole: a4, a9, c2, d1-d3, d5, d12, d17-d21

 5.52 183 40-3231 Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině tř. 1 až 2 na svahu přes 1:5 do 1:2 m
2

170,8400 25,30 4 322,25 Kč URS 2016

Pozn. Výs. pole: f1, f2

 5.53 181 11-1131

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu do +/- 200 mm v rovině nebo na svahu do 

1:5 m
2

577,9600 34,60 19 997,42 Kč URS 2016

Pozn. Výs. pole: a1-a7, a9, b1-b5, c2-c8, d1-d21, e1, f3, f5, f6

 5.54 181 11-1132

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu do +/- 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 m
2

170,8400 65,70 11 224,19 Kč URS 2016

Pozn. Výs. pole: f1, f2

 5.55 183 20-5111 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2 m
2

577,9600 11,70 6 762,13 Kč URS 2016

Pozn. Výs. pole: a1-a7, a9, b1-b5, c2-c8, d1-d21, e1, f3, f5, f6

 5.56 183 20-5131 Založení záhonu pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:5 do 1:2 v zemině tř. 1 až 2 m
2

170,8400 21,00 3 587,64 Kč URS 2016

Pozn. Výs. pole: f1, f2

 5.57 184 91-1311

Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině

nebo na svahu do 1:5 m
2

457,8000 25,90 11 857,02 Kč URS 2016

Pozn. Výs. pole: a1-a7, c2-c6, d1-d5, d10-d13, d17-d21, e1, f3, f5, f6

 5.58 184 91-1312

Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin na svahu

přes 1:5 do 1:2 m
2

170,8400 50,00 8 542,00 Kč URS 2016

Pozn. Výs. pole: f1, f2

 5.59 MAT Školkařská textilie, překryv 1,4 m
2

880,0960 25,00 22 002,40 Kč URS 2016

 5.60 MAT Ocelová kotvící skoba tvaru "J", délky 25 cm na kotvení školkařské textilie (3 ks/ m2) ks 1 886,0000 4,62 8 713,32 Kč URS 2016

Výsadba keřů listnatých, kontejnerovaných (ko do 1,5l), vel. 20 - 40 cm

894 ks

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

 5.61 Bb Buddleja davidii Black Knight ks 11 24,00 264,00 Kč  -

 5.62 Bt Berberis thunbergii Atropurpurea Nana ks 10 28,80 288,00 Kč  -

 5.63 Cc Caryopteris clandonensis Heavenly Blue ks 8 22,80 182,40 Kč  -

 5.64 Cd Cotoneaster dammeri ks 269 20,40 5 487,60 Kč  -

 5.65 Ef Euonymus fortunei Emerald n Gold ks 18 15,60 280,80 Kč  -

 5.66 Hh Hypericum Hidcote ks 72 30,00 2 160,00 Kč  -

 5.67 La Lavandula angustiolia Munstead ks 62 25,20 1 562,40 Kč  -

 5.68 Ln Lonicera nitida Maigrun ks 38 26,40 1 003,20 Kč  -

 5.69 Pa Potentilla fruticosa Abbotswood ks 78 26,40 2 059,20 Kč  -

 5.70 Pg Potentilla fruticosa Goldteppich ks 56 19,20 1 075,20 Kč  -

 5.71 Ph Prunus laurocerasus Herbergii ks 6 37,20 223,20 Kč  -

 5.72 Po Prunus laurocerasus Otto Luycken ks 27 37,20 1 004,40 Kč  -

 5.73 Pr Potentilla fruticosa Red Ace ks 5 19,20 96,00 Kč  -

 5.74 Sc Symphoricarpos chenaultii Hancock ks 174 22,80 3 967,20 Kč  -

 5.75 Sj Spiraea japonica Albiflora ks 12 19,20 230,40 Kč  -

 5.76 Sp Spiraea japonica Anthony Waterer ks 48 22,80 1 094,40 Kč  -

 5.77 183 11-1113

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině 

nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,01m3 ks 477,0000 16,50 7 870,50 Kč URS 2016

 5.78 183 11-2213

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na 

svahu přes 1:5 do 1:2, objemu do 0,01m3 ks 417,0000 29,20 12 176,40 Kč URS 2016

 5.79 MAT zahradní substrát m
3

2,0850 1 125,00 2 345,63 Kč  -

Pozn.

Výměna půdy z 50% s použitím zahradního substrátu bude provedena u výsadeb 

rostlin ve výsadbových polí f1 a f2

 5.80 183 21-1322

Výsadba rostlin kontejnerovaných do připravené půdy, se zalitím o průměru květináče 

do 120 mm ks 894,0000 14,20 12 694,80 Kč URS 2016

 5.81 185 80-2114

Hnojení půdy v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k 

jednotlivým rostlinám t 0,0191 21 300,00 406,40 Kč URS 2016

 5.82 185 80-2124

Hnojení půdy na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 

rostlinám t 0,0167 42 600,00 710,57 Kč URS 2016

Pozn. U výsadbových polí f1 a f2

 5.83 MAT Tabletované hnojivo 10g (4 kusy/rostlinu) ks 3 576,0000 1,00 3 576,00 Kč  -

Výsadba keřů listnatých, kontejnerovaných (ko 2l-5l), vel. 20 - 40 cm

106 ks

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

 5.84 Bu Buxus sempervirens ks 48 90,00 4 320,00 Kč  -

 5.85 Ra Rosa Grande Amore ks 3 327,27 981,82 Kč  -

 5.86 Rm Rosa Memoire ks 3 247,93 743,80 Kč  -

 5.87 Hb Hydrangea macrophylla Blaumeise ks 16 30,00 480,00 Kč  -

 5.88 Hm Hydrangea macrophylla Masja ks 16 30,00 480,00 Kč  -

 5.89 Rb Rhododendron catawbiense Boursault ks 6 136,80 820,80 Kč  -

 5.90 Rc Rhododendron Cunninghams White ks 3 136,80 410,40 Kč  -

 5.91 Rg Rhododendron catawbiense Grandiflorum ks 11 136,80 1 504,80 Kč  -

 5.92 183 11-1114

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině 

nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,02m3 ks 54,0000 22,40 1 209,60 Kč URS 2016

 5.93 183 11-1214

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v 

rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,02m3 ks 52,0000 39,10 2 033,20 Kč URS 2016

 5.94 MAT substrát pro rododendrony a rašelina pro hortenzie m
3

0,5200 3 750,00 1 950,00 Kč  -

Pozn.

Výměna půdy z 50% s použitím substrátu pro rhododendrony bude použita u rostlin s 

ozn. Rb, Rc a Rg. Výměna půdy z 50% s použitím rašeliny bude použita u rostlin s ozn. 

Hb a Hm. 

 5.95 183 21-1323

Výsadba rostlin kontejnerovaných do připravené půdy, se zalitím o průměru květináče 

do 250 mm ks 106,0000 21,50 2 279,00 Kč URS 2016

 5.96 185 80-2114

Hnojení půdy v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k 

jednotlivým rostlinám t 0,0019 21 300,00 40,90 Kč URS 2016

 5.97 MAT Speciální granulované organo-minerální hnojivo na buxusy kg 1,9200 58,44 112,21 Kč  -

Pozn. U rostlin s ozn. Bu. 



 5.98 185 80-2114

Hnojení půdy v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k 

jednotlivým rostlinám t 0,0001 21 300,00 1,28 Kč URS 2016

 5.99 MAT Granulované biominerální hnojivo na růže a trvalky kg 0,0600 65,00 3,90 Kč  -

Pozn. U rostlin s ozn. Ra a Rm. 

 5.100 185 80-2114

Hnojení půdy v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k 

jednotlivým rostlinám t 0,0026 21 300,00 55,38 Kč URS 2016

 5.101 MAT Granulované hnojivo na rododendrony a azalky kg 2,6000 95,00 247,00 Kč  -

Pozn. U rostlin s ozn. Hb, Hm, Rb, Rc a Rg. 

Výsadba keřů listnatých, kontejnerovaných (ko 2l-5l), vel. 60 - 100 cm

216 ks

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

 5.102 Am Amelanchier lamarckii ks 11 54,00 594,00 Kč  -

 5.103 Bn Buddleja davidii Nanho White ks 16 24,00 384,00 Kč  -

 5.104 Ca Corylus avellana ks 11 34,80 382,80 Kč

 5.105 Cs Cornus sanguinea ks 12 22,80 273,60 Kč

 5.106 Fi Forsythia intermedia Spectabilis ks 20 22,80 456,00 Kč

 5.107 Hp Hydrangea paniculata Praecox ks 24 138,00 3 312,00 Kč

 5.108 Kj Kerria japonica Pleniflora ks 3 22,80 68,40 Kč

 5.109 Lv Ligustrum vulgare ks 25 30,00 750,00 Kč

 5.110 Lx Laurus nobilis ks 1 114,00 114,00 Kč

 5.111 Pc Philadelphus coronarius ks 13 30,00 390,00 Kč

 5.112 Rr Rosa rugosa ks 15 22,80 342,00 Kč

 5.113 Sa Symphoricarpos albus ks 16 30,00 480,00 Kč

 5.114 Sd Spiraea douglassii ks 19 30,00 570,00 Kč

 5.115 Vo Viburnum opulus ks 25 22,80 570,00 Kč

 5.116 We Weigela Eva Supreme ks 5 22,80 114,00 Kč  -

 5.117 183 11-1114

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině 

nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,02m3 ks 186,0000 22,40 4 166,40 Kč URS 2016

 5.118 183 11-2214

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na 

svahu přes 1:5 do 1:2, objemu do 0,02m3 ks 30,0000 47,70 1 431,00 Kč URS 2016

 5.119 MAT zahradní substrát m3 0,3000 1 125,00 337,50 Kč  -

Pozn.

Výměna půdy z 50% s použitím zahradního substrátu bude provedena u výsadeb 

rostlin ve výsadbových polí f1 a f2

 5.120 183 21-1323

Výsadba rostlin kontejnerovaných do připravené půdy, se zalitím o průměru květináče 

do 250 mm ks 216,0000 21,50 4 644,00 Kč URS 2016

 5.121 185 80-2114

Hnojení půdy v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k 

jednotlivým rostlinám t 0,0074 21 300,00 158,47 Kč URS 2016

 5.122 185 80-2124

Hnojení půdy na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 

rostlinám t 0,0012 42 600,00 51,12 Kč URS 2016

Pozn. U výsadbových polí f1 a f2

 5.123 MAT Tabletované hnojivo 10g (4 kusy/rostlinu) ks 864,0000 1,00 864,00 Kč  -

Výsadba keřů listnatých s balem, vel. 60 - 80 cm

8 ks

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

823 - 1 Plochy a úprava území

 5.124 Bs Buxus sempervirens ks 8 252,00 2 016,00 Kč  -

 5.125 183 10-1214

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50 % v 

rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,125m3 ks 8,0000 122,00 976,00 Kč URS 2016

 5.126 184 10-2113

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 

svahu do 1:5 při průměru balu do 400 mm ks 8,0000 91,00 728,00 Kč URS 2016

 5.127 MAT zahradní substrát m3 0,5000 1 125,00 562,50 Kč  -

 5.128 185 80-2114

Hnojení půdy v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k 

jednotlivým rostlinám t 0,0003 21 300,00 6,82 Kč URS 2016

 5.129 MAT Speciální granulované organo-minerální hnojivo na buxusy kg 0,3200 58,44 18,70 Kč  -

Výsadba jehličnanů, kontejnerovaných, vel. 20 - 40 cm

18 ks

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

 5.130 Js Juniperus sabina Tamariscifolia (ko 0,25 l - 1,5 l) ks 8 54,00 432,00 Kč  -

 5.131 Pm Pinus mugo pumilio (ko 0,25 l - 1,5 l) ks 8 60,00 480,00 Kč  -

 5.132 To Thuja occidentalis Tiny Tim (ko 2 l - 5 l) ks 2 60,00 120,00 Kč  -

 5.133 183 11-1113

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině 

nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,01m3 ks 16,0000 16,50 264,00 Kč URS 2016

Pozn. U rostlin s ozn. Js a Pm.

 5.134 183 11-1114

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině 

nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,02m3 ks 2,0000 22,40 44,80 Kč URS 2016

Pozn. U rostlin s ozn. To.

 5.135 183 21-1322

Výsadba rostlin kontejnerovaných do připravené půdy, se zalitím o průměru květináče 

do 120 mm ks 16,0000 14,20 227,20 Kč URS 2016

Pozn. U rostlin s ozn. Js a Pm.

 5.136 183 21-1323

Výsadba rostlin kontejnerovaných do připravené půdy, se zalitím o průměru květináče 

do 250 mm ks 2,0000 21,50 43,00 Kč URS 2016

Pozn. U rostlin s ozn. To.

 5.137 185 80-2114

Hnojení půdy v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k 

jednotlivým rostlinám t 0,0006 21 300,00 13,10 Kč URS 2016

 5.138 MAT Granulované hnojivo na jehličnany a okrasné dřeviny (0,05 kg/1m2) kg 0,6150 36,20 22,26 Kč  -

Výsadba trvalek a okrasných trav, kontejnerovaných

837 ks

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

 5.139 Ab Aster dumosus Blaue Lagune ks 7 19,20 134,40 Kč  -

 5.140 Ac Achillea millefolium Kirchkönigin ks 6 18,00 108,00 Kč  -

 5.141 Ad Aster dumosus Prof. Anton Kippenberg ks 36 19,20 691,20 Kč  -

 5.142 Ag Agastache foeniculim Blue Fortune ks 11 28,80 316,80 Kč  -

 5.143 Al Alchemilla mollis ks 13 21,60 280,80 Kč  -

 5.144 Aq Aquilegia vulgaris Nora Barlow ks 5 19,20 96,00 Kč  -

 5.145 Ar Ajuga reptans Catlins Giant ks 6 25,20 151,20 Kč  -

 5.146 As Armeria maritma Splendens ks 9 21,60 194,40 Kč  -

 5.147 Bm Brunnera macrophylla ks 6 28,80 172,80 Kč  -

 5.148 Cm Carex morrowii Ice Dance ks 2 30,00 60,00 Kč  -

 5.149 Co Coriandrum sativum ks 6 21,60 129,60 Kč  -

 5.150 Df Dicentra formosa Aurora ks 6 32,40 194,40 Kč  -

 5.151 Di Digitalis purpurea Virtuosa F1 Lavender ks 6 20,40 122,40 Kč  -

 5.152 Ep Echinacea purpurea Magnus ks 34 18,00 612,00 Kč  -

 5.153 Fg Festuca glauca ks 2 21,60 43,20 Kč  -

 5.154 Fr Fragaria vesca Wildform ks 8 18,00 144,00 Kč  -

 5.155 Ga Galium odoratum ks 9 26,40 237,60 Kč  -

 5.156 Gm Geranium macrorrhizum Spessart ks 8 21,60 172,80 Kč  -

 5.157 He Helenium Moerheim Beauty ks 35 25,20 882,00 Kč  -

 5.158 Ho Hosta Patriot ks 1 42,00 42,00 Kč  -

 5.159 Hs Hemerocallis Sammy Russell ks 8 25,20 201,60 Kč  -

 5.160 Hw Hosta Honeybells ks 1 25,20 25,20 Kč  -

 5.161 Is Iris siberica Blue King ks 6 28,80 172,80 Kč  -

 5.162 Le Leucanthemum vulgare May Queen ks 28 21,60 604,80 Kč  -

 5.163 Li Liatris spicata Kobold ks 6 20,40 122,40 Kč  -

 5.164 Ls Liatris spicata Alba ks 6 21,60 129,60 Kč  -

 5.165 Me Mellissa officinalis Relax ks 6 22,80 136,80 Kč  -

 5.166 Mg Miscanthus Variegatus ks 1 28,80 28,80 Kč  -

 5.167 Mp Mentha piperita (x) var.citrata Orange ks 9 24,00 216,00 Kč  -

 5.168 Mz Miscanthus Little Zebra ks 1 40,80 40,80 Kč  -

 5.169 Nf Nepeta faassenii Six Hills Giant ks 60 24,00 1 440,00 Kč  -

 5.170 Pb Phlox subulata Benita ks 6 21,60 129,60 Kč  -

 5.171 Pe Phlox subulata Early Spring Lavender ks 8 21,60 172,80 Kč  -



 5.172 Ps Phlox subulata Scarlet Flame ks 5 21,60 108,00 Kč  -

 5.173 Pu Pulmonaria Trevi Fountain ks 8 28,80 230,40 Kč  -

 5.174 Pv Primula vulgaris ks 5 22,80 114,00 Kč  -

 5.175 Pz Phlox subulata Zwergenteppich ks 6 21,60 129,60 Kč  -

 5.176 Rf Rudbeckia fulgida Goldsturm ks 28 19,20 537,60 Kč  -

 5.177 Ro Rosmarinus officinalis Abraxus ks 17 30,00 510,00 Kč  -

 5.178 Se Sedum Herbsfreude ks 5 21,60 108,00 Kč  -

 5.179 Sn Salvia nemorosa Mainacht ks 33 27,60 910,80 Kč  -

 5.180 So Salvia officinalis ks 15 21,60 324,00 Kč  -

 5.181 Tv Thymus vulgaris ks 10 18,00 180,00 Kč  -

 5.182 Va Valeriana officinallis ks 6 19,20 115,20 Kč  -

 5.183 Vm Vinca minor ks 337 21,60 7 279,20 Kč  -

 5.184 183 11-1111

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině 

nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002m3 ks 674,0000 5,87 3 956,38 Kč URS 2016

 5.185 183 11-2211

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na 

svahu přes 1:5 do 1:2, objemu do 0,002m3 ks 163,0000 47,70 7 775,10 Kč URS 2016

 5.186 MAT zahradní substrát m3 1,6300 1 125,00 1 833,75 Kč  -

Pozn.

Výměna půdy z 50% s použitím zahradního substrátu bude provedena u výsadeb 

rostlin ve výsadbových polí f1 a f2

 5.187 183 21-1312 Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím ks 837,0000 10,60 8 872,20 Kč URS 2016

Výsadba živého plotu Fagus sylvatica , prostokořených, vel. 50 cm - 80 cm

425 ks

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

 5.188 fag Fagus sylvatica ks 425 22,80 9 690,00 Kč  -

 5.189 184 70-1111 Výsadba živého plotu v rovině nebo na svahu do 1:5, z dřevin bez balu ks 425 16,10 6 842,50 Kč URS 2016

 5.190 185 80-2113 Hnojení půdy v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko t 0,0022 4 840,00 10,51 Kč URS 2016

 5.191 251003 MAT Granulované organo-minerální hnojivo pro okrasné dřeviny (0,05 kg/1m2) kg 2,1720 39,34 85,44 Kč  -

Pozn. U výsadbových polí a9, b4, b5, c7, c8.

Výsadba živého plotu Buxus sempervirens , kontejnerovaných (ko do 1,5l), vel. 20 - 40 cm

564 ks

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

 5.192 bux Buxus sempervirens ks 564 21,60 12 182,40 Kč  -

 5.193 183 11-1142

Hloubení rýh pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50 % v 

rovině nebo na svahu do 1:5, šířky do 400 mm, hl. do 400mm m 70,2000 254,00 17 830,80 Kč URS 2016

 5.194 MAT Zahradní substrát pro výsadbu m3 5,6160 1 100,00 6 177,60 Kč  -

 5.195 183 21-1322

Výsadba rostlin kontejnerovaných do připravené půdy, se zalitím o průměru květináče 

do 120 mm ks 564,0000 14,20 8 008,80 Kč URS 2016

 5.196 185 80-2113 Hnojení půdy v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko t 0,0042 4 840,00 20,39 Kč URS 2016

 5.197 MAT Speciální granulované organo-minerální hnojivo na buxusy kg 4,2120 58,44 246,16 Kč  -

Pozn. U výsadbových polí d8, d9, d14.

Povýsadbové práce 

749 m2

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

 5.198 184 91-1421

Mulčování vysazených rostlin mulčovací štěpkou, tl. do 100 mm v rovině nebo na 

svahu do 1:5 m2 577,9600 28,80 16 645,25 Kč URS 2016

 5.199 MAT štěpka na mulčování m3 57,7960 537,19 31 047,44 Kč  -

Pozn. Výs. pole: a1-a7, a9, b1-b5, c2-c8, d1-d21, e1, f3, f5, f6

 5.200 185 80-4311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20m2 m2 417,7900 309,00 129 097,11 Kč URS 2016

Pozn. Výs. pole: a1, a2, a4-a6, a9, b1-b5, c2-c4, c7, c8, d1-d12, d14-d21, f3, f5, f6

 5.201 185 80-4312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20m2 m2 331,0100 97,60 32 306,58 Kč URS 2016

Pozn. Výs. pole: a3, a7, c5, c6, d13, e1, f1, f2

 5.202  - skupinová zálivka u výsadeb keřů, 40l/m2, 3x m3 89,8560 30,00 2 695,68 Kč URS 2016

Příprava půdy před výsadbou a povýsadbové práce - Výs. pole a8

58 m2

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

 5.203 180 80-2111 Odstranění květinové skalky z přírodního kamene při zakrytí povrchu kameny do 25% m
2

7,8000 355,00 2 769,00 Kč URS 2016

 5.204 180 80-2112 Úprava květinové skalky z přírodního kamene při zakrytí povrchu kameny do 50% m
2

57,6400 520,00 29 972,80 Kč URS 2016

 5.205 185 80-4312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20m2 m
2

57,6400 97,60 5 625,66 Kč URS 2016

 5.206  - skupinová zálivka u výsadeb keřů, 40l/m2, 3x m
3

6,9168 30,00 207,50 Kč URS 2016

Příprava půdy před výsadbou a povýsadbové práce - Výs. pole c1

3 m2

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

 5.207 111 11-1411 Odstranění stařiny ze souvislé plochy do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m
2

2,5500 9,36 23,87 Kč URS 2016

 5.208 183 40-3131

Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině tř. 1 až 2 v rovině nebo na svahu do 

1:5 m
2

2,5500 18,10 46,16 Kč URS 2016

 5.209 181 11-1131

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu do +/- 200 mm v rovině nebo na svahu do 

1:5 m
2

2,5500 34,60 88,23 Kč URS 2016

 5.210 183 20-5111 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2 m
2

2,5500 11,70 29,84 Kč URS 2016

 5.211 184 91-1421

Mulčování vysazených rostlin mulčovací štěpkou, tl. do 100 mm v rovině nebo na 

svahu do 1:5 m2 2,5500 28,80 73,44 Kč URS 2016

 5.212 MAT štěpka na mulčování m
3

0,2550 537,19 136,98 Kč  -

 5.213 185 80-4311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20m2 m
2

2,5500 309,00 787,95 Kč URS 2016

 5.214  - skupinová zálivka u výsadeb keřů, 40l/m2, 3x m
3

0,3060 30,00 9,18 Kč URS 2016

Příprava půdy před výsadbou a povýsadbové práce - Výs. pole f4

15 m2

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

 5.215 180 80-2111 Odstranění květinové skalky z přírodního kamene při zakrytí povrchu kameny do 25% m
2

4,0000 355,00 1 420,00 Kč URS 2016

 5.216 111 30-1111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm v jakékoliv ploše m
2

10,7500 47,20 507,40 Kč URS 2016

 5.217 183 40-3131

Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině tř. 1 až 2 v rovině nebo na svahu do 

1:5 m
2

14,7500 18,10 266,98 Kč URS 2016

 5.218 181 11-1131

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu do +/- 200 mm v rovině nebo na svahu do 

1:5 m
2

14,7500 34,60 510,35 Kč URS 2016

 5.219 183 20-5111 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2 m
2

14,7500 11,70 172,58 Kč URS 2016

 5.220 184 91-1311

Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině

nebo na svahu do 1:5 m
2

14,7500 25,90 382,03 Kč URS 2016

 5.221 MAT Školkařská textilie, překryv 1,4 m
2

20,6500 25,00 516,25 Kč URS 2016

 5.222 MAT Ocelová kotvící skoba tvaru "J", délky 25 cm na kotvení školkařské textilie (3 ks/ m2) ks 45,0000 4,62 207,90 Kč URS 2016

 5.223 184 91-1161

Mulčování záhonů kačírkem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na 

svahu do 1:5 m2 14,7500 59,30 874,68 Kč URS 2016

 5.224 MAT Kačírek frakce do 63 mm m3 1,4750 1 000,00 1 475,00 Kč  -

 5.225 185 80-4311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20m2 m2 14,7500 309,00 4 557,75 Kč URS 2016

 5.226  - skupinová zálivka u výsadeb keřů, 40l/m2, 3x m3 1,7700 30,00 53,10 Kč URS 2016



Příprava půdy před výsadbou a povýsadbové práce - Výs. pole g1

5 m2

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

 5.227 111 30-1111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm v jakékoliv ploše m
2

4,7200 47,20 222,78 Kč URS 2016

 5.228 183 40-3131

Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině tř. 1 až 2 v rovině nebo na svahu do 

1:5 m
2

4,7200 18,10 85,43 Kč URS 2016

 5.229 181 11-1131

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu do +/- 200 mm v rovině nebo na svahu do 

1:5 m
2

4,7200 34,60 163,31 Kč URS 2016

 5.230 184 80-2611

Chemické odplevelení půdy před založením kultury o výměře jednotlivě do 20m2 v 

rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m
2

4,7200 3,53 16,66 Kč URS 2016

 5.231 251001 Totální herbicid na bázi glyfosátu, 0,0005l/m2 L 0,0024 290,00 0,68 Kč  -

 5.232 180 80-2112 Květinová skalka z přírodního kamene při zakrytí povrchu kameny do 50% m
2

4,7200 520,00 2 454,40 Kč URS 2016

 5.233 184 91-1421

Mulčování vysazených rostlin mulčovací štěpkou, tl. do 100 mm v rovině nebo na 

svahu do 1:5 m2 4,7200 28,80 135,94 Kč URS 2016

 5.234 MAT štěpka na mulčování m3 0,4720 537,19 253,55 Kč  -

 5.235 185 80-4311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20m2 m2 4,7200 309,00 1 458,48 Kč URS 2016

 5.236  - skupinová zálivka u výsadeb keřů, 40l/m2, 3x m3 0,5664 30,00 16,99 Kč URS 2016

 5.237 122 20-1101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 2,3600 122,00 287,92 Kč URS 2016

 5.238 162 30-1101

Vodorovné přemístění výkopku na obvyklém dopravním prostředku z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost do 500 m m3 2,3600 67,20 158,59 Kč URS 2016

Příprava půdy před výsadbou a povýsadbové práce - Výs. pole g2

3 m2

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

 5.239 111 11-1411 Odstranění stařiny ze souvislé plochy do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m
2

2,8200 9,36 26,40 Kč URS 2016

 5.240 183 40-3131

Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině tř. 1 až 2 v rovině nebo na svahu do 

1:5 m
2

2,8200 18,10 51,04 Kč URS 2016

 5.241 181 11-1131

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu do +/- 200 mm v rovině nebo na svahu do 

1:5 m
2

2,8200 34,60 97,57 Kč URS 2016

 5.242 184 91-1421

Mulčování vysazených rostlin mulčovací štěpkou, tl. do 100 mm v rovině nebo na 

svahu do 1:5 m2 2,8200 28,80 81,22 Kč URS 2016

 5.243 MAT štěpka na mulčování m3 0,2820 537,19 151,49 Kč  -

 5.244 185 80-4311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20m2 m2 2,8200 309,00 871,38 Kč URS 2016

 5.245  - skupinová zálivka u výsadeb keřů, 40l/m2, 3x m3 0,3384 30,00 10,15 Kč URS 2016

6. ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU

Založení ploch trávníku - Trávník 1 - Trávník 21

121 m2

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

 6.1 111 30-1111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm v jakékoliv ploše m
2

120,6100 47,20 5 692,79 Kč URS 2016

 6.2 162 30-2111 Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost do 1000 m m
2

120,6100 41,10 4 957,07 Kč URS 2016

 6.3 184 80-2611

Chemické odplevelení půdy před založením kultury o výměře jednotlivě do 20m2 v 

rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m
2

92,9400 3,53 328,08 Kč URS 2016

Pozn. Trávník: 1-7, 10-18, 20, 21

 6.4 251001 Totální herbicid na bázi glyfosátu, 0,0005l/m2 L 0,0465 290,00 13,48 Kč  -

 6.5 183 40-3114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m
2

92,9400 0,90 83,65 Kč URS 2016

Pozn. Trávník: 1-7, 10-18, 20, 21

 6.6 183 40-3131

Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině tř. 1 až 2 v rovině nebo na svahu do 

1:5 m
2

27,6700 18,10 500,83 Kč URS 2016

Pozn. Trávník: 8, 9, 19

 6.7 181 11-1131

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu do +/- 200 mm v rovině nebo na svahu do 

1:5 m
2

120,6100 34,60 4 173,11 Kč URS 2016

 6.8 183 40-3153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m
2 120,6100 2,88 347,36 Kč URS 2016

 6.9

181 41-1131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 s pokosením, naložením, odvozem 

odpadu do 20 km se složením m
2

120,6100 14,80

1 785,03 Kč URS 2016

 6.10 MAT Směs travní, parková kg 3,70 110,00 407,53 Kč URS 2016

 6.11 183 40-3161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m
2 120,6100 0,36 43,42 Kč URS 2016

 6.12 185 80-2113 Hnojení trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko tun 0,0024 4 840,00 11,68 Kč URS 2016

 6.13 MAT Minerální hnojivo kg 2,41 11,50 27,74 Kč  -

7. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 7.1  - 
Zařízení staveniště

pol. 1 5 000,00 5 000,00 Kč  -

 7.2  - 
Vytýčení stavby a inženýrských sítí

pol. 1 15 000,00 15 000,00 Kč  -

 7.3  - 
Geodetické zaměření

pol. 1 10 000,00 10 000,00 Kč  -

Celkové náklady akce bez DPH: 1 610 742,42 Kč

DPH 21 % 338 255,91 Kč

Celkové náklady akce vč. DPH: 1 948 998,33 Kč



REKAPITULACE CENOVÉ KALKULACE

Název akce: Úprava parku pro aktivizaci uživatelů,   Domov pro seniory Plaveč 

Stavební objekt: SO 01   Sadovnické úpravy 

Místo stavby: parc. č. 57/1, 58, st. 1/1 a st. 3, k. ú. Plaveč

1. OŠETŘENÍ STROMŮ  

Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. Cena celkem 

Řez stromů prováděný lezeckou technikou - bezpečnostní  ks 5 17 482,00 Kč

Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní  ks 21 102 846,00 Kč

Řez stromů prováděný lezeckou technikou specifikovaný pro každou dřevinu samostatně ks 34 336 981,00 Kč

Instalace vazby ks 15 34 500,00 Kč

Celková cena za ošetření stromů 491 809,00 Kč

2. POKÁCENÍ STROMŮ 

Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. Cena celkem 

Pokácení stromu směrové v celku ks 4 2 652,00 Kč

Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny ks 21 146 730,00 Kč

Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny ks 3 69 700,00 Kč

Odstranění pařezů odfrézováním hloubky do 200 mm m2 6,18 12 983,88 Kč

Odstranění pařezů po již dřívě pokácených dřevinách  odfrézováním hloubky do 200 mm m2 1,58 3 320,52 Kč

Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 200 mm m2 7,76 6 226,73 Kč

Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 200 mm m2 7,76 4 826,72 Kč

Celková cena za pokácení stromů 246 439,85 Kč

3. ODSTRANĚNÍ DŘEVIN 

Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. Cena celkem 

Odstranění nevhodných dřevin m2 212 32 772,10 Kč

Celková cena za odstranění nevhodných dřevin 32 772,10 Kč

4. OŠETŘENÍ KEŘŮ A KEŘOVÝCH SKUPIN

Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. Cena celkem 

Ošetření keřů Taxus baccata - k31 a k34 ks 22 1 220,00 Kč

Celková cena za ošetření keřů a keřových skupin 1 220,00 Kč

5. VÝSADBY

Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. Cena celkem 

Výsadba stromů listnatých s balem ks 20 128 135,06 Kč

Výsadba stromů jehličnatých s balem ks 3 14 739,24 Kč

Příprava půdy před výsadbou m2 749 171 078,69 Kč

Výsadba keřů listnatých, kontejnerovaných (ko do 1,5l), vel. 20 - 40 cm ks 894 60 758,70 Kč

Výsadba keřů listnatých, kontejnerovaných (ko 2l-5l), vel. 20 - 40 cm ks 106 17 674,08 Kč

Výsadba keřů listnatých, kontejnerovaných (ko 2l-5l), vel. 60 - 100 cm ks 216 20 453,29 Kč

Výsadba keřů listnatých s balem, vel. 60 - 80 cm ks 8 4 308,02 Kč

Výsadba jehličnanů, kontejnerovaných, vel. 20 - 40 cm ks 18 1 646,36 Kč

Výsadba trvalek a okrasných trav, kontejnerovaných ks 837 41 191,03 Kč

Výsadba živého plotu Fagus sylvatica, prostokořených, vel. 50 cm - 80 cm ks 425 16 628,46 Kč

Výsadba živého plotu Buxus sempervirens, kontejnerovaných (ko do 1,5l), vel. 20 - 40 cm ks 564 44 466,14 Kč

Povýsadbové práce m2 749 211 792,05 Kč

Příprava půdy před výsadbou a povýsadbové práce - Výs. pole a8 m2 58 38 574,97 Kč

Příprava půdy před výsadbou a povýsadbové práce - Výs. pole c1 m2 3 1 195,64 Kč

Příprava půdy před výsadbou a povýsadbové práce - Výs. pole f4 m2 15 10 944,00 Kč

Příprava půdy před výsadbou a povýsadbové práce - Výs. pole g1 m2 5 5 254,75 Kč

Příprava půdy před výsadbou a povýsadbové práce - Výs. pole g2 m2 3 1 289,24 Kč

Celková cena za výsadby 790 129,72 Kč

6. ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU

Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. Cena celkem 

Založení ploch trávníku - Trávník 1 - Trávník 21 m2 121 18 371,74 Kč

Celková cena za založení trávníku 18 371,74 Kč

7. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. Cena celkem 

Zařízení staveniště pol. 1 5 000,00 Kč

Vytýčení stavby a inženýrských sítí pol. 1 15 000,00 Kč

Geodetické zaměření pol. 1 10 000,00 Kč

Celková cena za výsadby 30 000,00 Kč

Celkové náklady akce bez DPH: 1 610 742,42 Kč

DPH 21 % 338 255,91 Kč

Celkové náklady akce vč. DPH: 1 948 998,33 Kč

Vypracoval: Ing. Sjoerd Willem van den Berg

……………………………………



STAVEBNÍ ROZPOČET 

Název akce: Úprava parku pro aktivizaci uživatelů, 

 Domov pro seniory Plaveč

Investor: Zpracováno dne:           28. 6. 2018

Stavební objekt: SO 02   Stavební úpravy a prvky pro aktivizaci uživatelů

Vypracoval: Začátek výstavby:

Zpracoval: Konec výstavby:

Místo stavby: parc. č. 57/1, 58, st. 1/1 a st. 3, k. ú. Plaveč
Kontroloval: Doba výstavby:

1. CESTNÍ SÍŤ

Bourání části chodníku ze zámkové dlažby a betonových dlaždic

16 m2

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

800 - 1 Zemní práce

 1.1 114 20-3101

Rozebrání dlažeb na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem s 

naložením na dopravní prostředek m3 0,5694 234,00 133,24 Kč URS 2016

Pozn. Dlažba z betonových dlaždic stávající v části "G" a "B"

 1.2 114 20-3101

Rozebrání dlažeb na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem s 

naložením na dopravní prostředek m3 3,1786 234,00 743,79 Kč URS 2016

 1.3 114 20-3103

Rozebrání obrubníku zahradního loženého do cementové malty se spárami zalitými 

cementovou maltou s naložením na dopravní prostředek m3 1,0200 830,00 846,60 Kč URS 2016

Pozn. Zámková dlažba před jeskyní "Lourdes"  v části "D"

 1.4 998 22-3011 přesun hmot t 7,1520 765,00 5 471,28 Kč URS 2016

Posun odpodkového koše u jeskyně Lourdes (část "D")

1 ks

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

800 - 1 Zemní práce

 1.5 966 00-1311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou ks 1,0000 312,00 312,00 Kč URS 2016

 1.6 936 10-4211 Montáž odpadkového koše do betonové patky ks 1,0000 168,00 168,00 Kč URS 2016

Chodník

190 m2

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

800 - 1 Zemní práce

 1.7 121 10-1103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m
3 75,7440 44,80 3 393,33 Kč URS 2016

 1.8 122 20-1101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do100 m3 m
3 75,7440 122,00 9 240,77 Kč URS 2016

 1.9 122 20-1109 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m
3 75,7440 27,60 2 090,53 Kč URS 2016

 1.10 162 30-1101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m
3 75,7440 67,20 5 090,00 Kč URS 2016

 1.11 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky m
3 75,7440 16,40 1 242,20 Kč URS 2016

 1.12 181 10-1102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m
2 189,3600 8,40 1 590,62 Kč URS 2016

 1.13 998 22-3011 přesun hmot t 113,6160 169,00 19 201,10 Kč URS 2016

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

800 - 1 Zemní práce

 1.14 564 21-1111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP frakce 4-8 tl 50 mm m
2 189,3600 24,29 4 599,55 Kč URS 2016

 1.15 564 86-1111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 tl 300 mm m
2 189,3600 90,30 17 099,21 Kč URS 2016

 1.16 596 21-1113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm do 300 m2 m
2

189,3600 142,80 27 040,61 Kč URS 2016

 1.17 998 22-3011 přesun hmot t 68,1884 169,00 11 523,83 Kč URS 2016

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

 1.18 916 33-1112

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého m 165,0930 132,00 21 792,28 Kč URS 2016

 1.19 MAT Obrubník betonový zahradní  ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm KUS 170,0000 53,13 9 032,10 Kč  -

Mlatová plocha

49 m2

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

800 - 1 Zemní práce

 1.20 122 10-2201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice - 400 mm m
3

19,5200 88,70 1 731,42 Kč URS 2016

 1.21 162 20-1102 Vodorovné přemístění výkopku na vzdálenost do 50 m m
3

19,5200 39,90 778,85 Kč URS 2016

 1.22 171 10-1101 Uložení sypanin s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním m
3

19,5200 49,90 974,05 Kč URS 2016

 1.23 181 10-1102 Úprava pláně se zhutněním m
2

48,8000 12,50 610,00 Kč URS 2016

822 - 1   Komunikace pozemní a letiště

 1.24 564 83-1111 Podklad ze štěrkopísku ŠP 0-63 s rozprostřením a zhutněním tl. 250 mm m
2

48,8000 90,60 4 421,28 Kč URS 2016

 1.25 564 75-2111 Podklad z kaleného štěrku tl. 150 mm m
2

48,8000 192,00 9 369,60 Kč URS 2016

 1.26 571 90-7215 Posyp krytu lomovými výsivkami přes 50 do 55 kg/m2 m
2

48,8000 32,20 1 571,36 Kč URS 2016

 1.27 MAT Jíl GE surový kusový (OP) koeficient ztrát 1,03 t 5,0215 676,00 3 394,55 Kč URS 2016

 1.28 579 10-1211 Kalový zákryt obrusmé vrstvy m
2

48,8000 122,00 5 953,60 Kč URS 2016

 1.29 579 10-2111 Zhutnění krytu nebo podkladu m
2

48,8000 2,92 142,50 Kč URS 2016

 1.30 998 22-3011 Přesun hmot t 33,3706 169,00 5 639,63 Kč URS 2016

 1.31 - Doprava km 300,0000 32,00 9 600,00 Kč URS 2016

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

823 - 1 Plochy a úprava území

 1.32 596 91-1111

Kladení trávníkové přídlažby betonové z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku v 

rovině nebo na svahu do 1:5 m
2

11,4060 60,20 686,64 Kč URS 2016

 1.33 MAT Přídlažba trávníková betonová šedá (220mm x 120mm x 50mm) ks 260 10,00 2 602,27 Kč  -

 1.34 998 22-3011 přesun hmot t 0,6506 169,00 109,95 Kč URS 2016

DOMOV PRO SENIORY PLAVEČ,                     

příspěvková organizace

Domov 1, 671 32 Plaveč                           

IČ: 45671702

GREENBERG                           

designing outdoor spaces,                 

Vídeň 155, Velké Meziříčí             

IČ: 74744381

Ing. Sjoerd W. van den Berg

Ing. Ladislava van den Berg



2. PRVKY A MOBILIÁŘ 

Prvky zahradní architektury

Prvky terapeutické zahrady a doplňkové prvky

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 2.1 I.

Venkovní voliéra pro ptactvo                                                                                                           

(6 stran, výška 2,4 m, průměr střechy 2,0 m, dřevo smrkové s povrchovou úpravou, 

výplň stěn pozinkované pletivo, zastřešení krytina z asfaltového šindele barvy tmavě 

červené) ks 1 19 638,02 19 638,02 Kč

                

zakázková 

výroba

 2.2  - Montáž a osazovací práce ks 1 2 000,00 2 000,00 Kč  -

 2.3  - Doprava pol. 1 5 000,00 5 000,00 Kč  -

 2.4 II.

Stojan autobusové zastávky                                                                                                        

(dopravní značna „Zastávka autobusu“ základní velikosti značení v běžném provozu na 

komunikacích instalovaná na kovovém sloupku délky 1,8 m s podstavcem, značka z 

pozinkovaného plechu se sedmiletou reflexní folií třídy 1., sloupek FeZN průměru 

60mm a délky 2m, velký podstavec pro dopravní značku o váze 28 kg) ks 1 4 000,00 4 000,00 Kč  -

 2.5 936 00-1001 Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t ks 1 267,00 267,00 Kč  -

 2.6  - Doprava pol 1 1 000,00 1 000,00 Kč  -

 2.7 III.

Pěstební stůl pro zahradní terapii uzpůsobený pro osoby na invalidním vozíku 

(materiál: dřevo modřín,délka x šířka x výška 1500 mm x 1125 mm x 750 mm, s 

uzpůsobením pracovní plochy pro osoby na invalidním vozíku ) ks 2 6 000,00 12 000,00 Kč

                

zakázková 

výroba

 2.8 936 00-1001 Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t ks 2 267,00 534,00 Kč  -

 2.9  - Doprava pol 1 1 000,00 1 000,00 Kč  -

 2.10 IV.

Zábrana parkování kovová                                                                                       

(pevná kovová obruč pro zamezení parkovaní do chodníku, povrchová úprava barva 

černá, délka 1,8 m, výška od země 0,12 m, průměr trubky 60 mm, materiál: ocel, typ 

upevnění: zabetonování, povrchová úprava černým práškovým polyesterem) ks 2 2 000,00 4 000,00 Kč  -

 2.11 936 00-1001 Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t ks 2 267,00 534,00 Kč  -

 2.12  - Doprava pol 1 1 500,00 1 500,00 Kč  -

Zastřešení

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 2.13 V. ,VI.

Zastřešení                                                                                                                                    

(pergola se střechou z prvken, půdorys 3,4m x 5,9 m, sloupy půdorysně 2,95m x 5,4m, 

stojky 12x12 cm, pochozí výška sloupů 1,99m, materiál: kvalitní tlakově impregnované 

jehličnaté dřevo s povrchovou úpravou, střecha krytá střešní fólií po obvodu 

oplechvanou) ks 2 14 041,32 28 082,64 Kč

                

zakázková 

výroba

 2.14  - Montáž a osazovací práce ks 2 2 000,00 4 000,00 Kč  -

 2.15  - Doprava pol. 1 2 350,00 2 350,00 Kč  -

 2.16  - Popínavé rostliny Clematis sp. ks 24,00 127,50 3 060,00 Kč  -

 2.17 183 11-1211

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v 

rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002m3 ks 24,0000 7,97 191,28 Kč URS 2016

 2.18 MAT zahradní substrát m3 0,2400 1 125,00 270,00 Kč  -

 2.19 183 21-1312 Výsadba rostliny Clematis sp.  do připravené půdy se zalitím ks 24,0000 10,60 254,40 Kč URS 2016

Zázemí a prvky pro aktivizaci uživatelů

P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. (Kč) Cena celkem (Kč)

Cenová 

soustava

 2.20 VII

Altán                                                                                                                             

(osmiúhelník, vnitřní průměr 397 cm, průměr střechy 450 cm, zastavěná plocha 12 m2, 

dvě strany se zástěnou, materiál: kvalitní tlakově impregnované jehličnaté dřevo s 

povrchovou úpravou, střešní krytina šindel červený) ks 1 47 950,41 47 950,41 Kč

                

zakázková 

výroba

 2.21  - Montáž a osazovací práce ks 1 6 000,00 6 000,00 Kč  -

 2.22  - Doprava pol. 1 5 000,00 5 000,00 Kč  -

Celkové náklady akce bez DPH: 336 828,50 Kč

DPH 21 % 70 733,99 Kč

Celkové náklady akce vč. DPH: 407 562,49 Kč



REKAPITULACE CENOVÉ KALKULACE

Název akce: Úprava parku pro aktivizaci uživatelů,   Domov pro seniory Plaveč 

Stavební objekt: SO 02   Stavební úpravy a prvky pro aktivizaci uživatelů

Místo stavby: parc. č. 57/1, 58, st. 1/1 a st. 3, k. ú. Plaveč

1. CESTNÍ SÍŤ

Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. Cena celkem 

Bourání části chodníku ze zámkové dlažby a betonových dlaždic m2 16 7 194,91 Kč

Posun odpodkového koše u jeskyně Lourdes (část "D") ks 1 480,00 Kč

Chodník m2 190 132 936,14 Kč

Mlatová plocha m2 49 47 585,70 Kč

Celková cena za cestní síť 188 196,75 Kč

2. PRVKY A MOBILIÁŘ 

Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. Cena celkem 

Prvky terapeutické zahrady a doplňkové prvky

Venkovní voliéra pro ptactvo         ks 1 26 638,02 Kč

Stojan autobusové zastávky                                                                                                        (dopravní značna „Zastávka autobusu“ základní velikosti značení v běžném provozu na komunikacích instalovaná na kovovém sloupku délky 1,8 m s podstavcem, značka z pozinkovaného plechu se sedmiletou reflexní folií třídy 1., sloupek FeZN průměru 60mm a délky 2m, velký podstavec pro dopravní značku o váze 28 kg)ks 1 5 267,00 Kč

Pěstební stůl pro zahradní terapii uzpůsobený pro osoby na invalidním vozíku ks 2 13 534,00 Kč

Zábrana parkování kovová ks 2 6 034,00 Kč

Prvky zahradní architektury

Zastřešení ks 2 38 208,32 Kč

Zázemí a prvky pro aktivizaci uživatelů

Altán ks 1 58 950,41 Kč

Celková cena za mobiliář a prvky 148 631,75 Kč

Celkové náklady akce bez DPH: 336 828,50 Kč

DPH 21 % 70 733,99 Kč

Celkové náklady akce vč. DPH: 407 562,49 Kč

Vypracoval: Ing. Sjoerd Willem van den Berg

……………………………………



SOUHRN CENOVÉ KALKULACE

Stavební objekt: Celkové náklady akce bez DPH:

SO 01   Sadovnické úpravy 1 610 742,42 Kč

SO 02   Stavební úpravy a prvky pro aktivizaci uživatelů 336 828,50 Kč

Celkové náklady akce 1 947 570,92 Kč 408 989,89 Kč 2 356 560,81 Kč

338 255,91 Kč

DPH 21 % Celkové náklady akce vč. DPH:

1 948 998,33 Kč

70 733,99 Kč 407 562,49 Kč


