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B.   S O U H R N N Á   T E CH N I C K Á   Z P R Á V  A  
1. Popis území stavy 

Charakteristika stavebního pozemku 

Projekt řeší stavební úpravy stávajícího objektu Rychty, jeho dostavbu a přístavbu na okolních 
pozemcích ve dvorní části stávajícího objektu. 

Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

V rámci přípravy projekčních prací bylo provedeno:  

- Obhlídka stávajícího objektu a řešeného území projektantem 

- Doměření řešené části objektu projektantem 

- Geodetické zaměření řešeného území zpracované GEOTOP – Doc. Ing. Dušan Rosa, 
CSc., Mikuláškovo nám. 12, 625 00 Brno 

- Zjišťovací archeologický výzkum – Archia Brno o.p.s, rok 2015 

- Průzkum základových půd staveniště pro rekonstrukci, dostavbu a přístavbu Rychty 
v Krásensku – THEODAT BRNO, s.r.o., Lukovany 215, 664 84 Zastávka u Brna, 06/2015 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V řešené části jsou vedeny inženýrské sítě, které mají svá ochranná a bezpečnostní pásma. 
Před zahájením prací musí být v dotčeném území inženýrské sítě vytyčeny včetně jejich 
ochranných pásem.  

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Území se nenachází v záplavovém území a nejedná se ani o poddolované území. 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavebními úpravami, dostavbou a přístavbou stávajícího objektu se nijak zásadně nezmění 
vliv stavby na životní prostředí a nemění se ani odtokové poměry v území. 

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavek na asanace, demolice a kácení dřevin není. 

Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Navržený projekt nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 

Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající a dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

V dotčeném území je stávající technická dopravní a technická infrastruktura – štěrková místní 
komunikace, vodovod, jednotná kanalizace, plyn, síť NN a síť O2. 

Stávající stavba je napojen na veřejnou jednotnou kanalizaci, vodovod, plynovod, síť NN a 
telefonní síť O2. Přístup ke stávající stavbě je z místní obslužné komunikace. 

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V blízkosti řešené stavby je situována vysokotlaká regulační stanice zemního plynu a 
vysokotlaký VTL plynovod DN. Řešená stavba zasahuje do ochranných a bezpečnostních 
pásem regulační stanice a vysokotlakého plynovodu. Provozovatel plynovodu a regulační 
stanice plánuje na rok 2016 přesun této regulační stanice. Po provedení přemístění regulační 
stanice a přesunu vysokotlakého plynu bude námi řešená stavba již mimo ochranná a 
bezpečnostní pásma. V případě, že by do doby kolaudace námi řešené stavby (Rekonstrukce 
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a přístavba Rychty Krásensko) nebyl proveden přesun regulační stanice plynu a 
vysokotlakého plynovodu, museli by být provedeny opatření:  

- Bude postavena difuzní zeď na základě předložení požárně bezpečnostní zprávy 
autorizovaným projektantem PO BOZP, ve které technicky vyřeší opatření k zamezení 
nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví a 
majetku osob stavby v bezpečnostním pásmu RS. Difuzní zeď bude tvořit železobetonová 
zeď výšky cca 2,5m. 

- Stavba objektu pro ubytování (dostavba), kuchyně a jídelny (přístavba) jsou vzdáleny cca 
14 m od VTL, což je více než požadovaných 10m. 

- Objekt nemá více jak 3 nadzemní podlaží 

- Objekt nemá shromažďovací prostory (ve smyslu ČSN EN 73 0831) 

- Nejedná se o objekt zdravotnického zařízení 

- Nejedná se o stavbu speciálního určení – sklady chemických , toxických, hořlavých nebo 
jinak nebezpečných látek 

- Vchod a únikový východ je odvrácen od plynovodu. 

- V případě, že by nebyl provedeno přemístění RS nebyl by ba budově přístavby realizován 
dřevěný obklad fasády. Byl by doplněn dodatečně až po přesunu RS. 

- Všechna okna a skleněné výplně na straně k objektu přivrácené k plynovodu budou 
opatřeny bezpečnostní fólií. 

- Mezi nově budovanými objekty a stávajícími objekty jsou dodrženy odstupové vzálenosti – 
viz. PBŘ 

Vzhledem k tomu, že nelze umístit všechna parkovací místa pro osobní automobily na 
pozemku stavby, na základě dohody s obecním úřadem bude část parkovacích míst umístěna 
na okolním obecním pozemku par.č.27. Toto parkoviště je řešeno samostatnou projektovou 
dokumentací. 

Z důvodu nedostatku požadovaného příkonu el. Energie bude na distribuční síti el. Energie 
zřízena nová trafostanice a provedeno nové připojení objektu. Nová trafostanice a nové 
připojení objektu je v režii provozovatele distribuční sítě a je řešeno samostatným projektem, 
který zpracovává partnerská firma provozovatele distribuční sítě. V rámci projektu je určeno 
místo pro umístění přípojné skříně. 

 

2. Celkový popis stavby 
2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 

Stávající stav 

Stávající objekt Rychty je v současnosti v majetku obce Krásensko a je využíván pro účely 
environmentálního vzdělávání školským zařízením Lipka. 

V hlavním historickém křídle je v přízemí umístěna vstupní hala se schodištěm, učebna, 
jídelna, kancelář a soc. zařízení, v patře společenský sál s pódiem, knihovna a kancelář. Ve 
sklepě, který je částečně umístěn pod hlavním schodištěm a z části pod terasou, je umístěna 
kotelna a sklad kol. 

Vedlejší mladší křídlo je upraveno v přízemní části pro provoz kuchyně s příslušenstvím a 
rukodělnou dílnou, v patře jsou umístěny pokoje po obou stranách středové chodby 
s částečným využitím velmi nízkého podkrovního prostoru, v závěru křídla je schodiště a 
společné soc. zařízení. Stávající max. kapacita je 34 lůžek. 

Navržený stav 

Navržený projekt řeší oddělení současného provozu ubytování od stávajícího a 
komplikovaného provozu stravování a vaření. Vytvořit ve dvorním křídle v obou patrech 
samostatný ubytovací prostor, zároveň přičlenit k jednotlivým pokojům vlastní sociální zařízení 
a tím zvednout úroveň ubytování. Prostor pro ubytování je rozšířen o dostavbu dvorního 
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křídla, které bylo v minulosti zkráceno. Provoz jídelny a kuchyně včetně jejího příslušenství a 
vlastního sociálního zařízení je řešeno v samostatné moderní přístavbě, která uzavírá dvůr na 
jeho západní straně a sahá až k severní hranici, kterou kopíruje obecní komunikace vedoucí 
k hřišti nad Rychtou. Provoz kuchyně je od jídelny (konferenčního sálu) opět oddělen. Hlavní 
vstup do přístavby je umístěn JV rohu dvora a je rovněž hlavním vstupem do ubytovacího 
křídla. 

V historickém křídle budovy zůstávají prostory učeben a kanceláří, v patře propojené 
s chodbou obytného křídla.  

V navrženém řešení jednotlivé provozy na sebe navazují, aniž by se křížily. 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Hlavní historické křídlo zůstává z vnějšího pohledu v podstatě beze změny, stejně jako jeho 
dosavadní způsob využití (učebny, kanceláře, sál). Dvorní ubytovací křídlo bude z části 
rekonstruováno, což se navenek téměř neprojeví (ubudou jen střešní okna v jižní polovině 
střechy a přibudou jádra ze soc. zař. v patře, ve formě komínových hlav). Výrazný estetický 
posun však zaznamenají interiéry a to jak přízemí, kde se uplatní monumentální klenutí dnes 
zbytečně přepaženého prostoru, tak v patře, kde vzniknou prostorné a zajímavě členěné 
pokoje s pohledy do odkrytého podkroví. Z části bude toto křídlo dostavěno ve stejném duchu 
(objemu a formě) jako stávající, s tím rozdílem, že tímto způsobem esteticky pozvedne nově 
posunutý západní štít. Jelikož se tak do jeho závěru dostanou místo dnešního sociálního 
zařízení s řadou malých čtvercových oken v obou patrech, obytné místnosti s okny 
historizujícího formátu i členění. Stejný problém s okny vyskytujícími se na západní, dvorní 
části fasády hlavního křídla navrhujeme alespoň zmírnit formou použití dřevěné pergoly. 

Naopak přístavba nového objektu ve dvoře má charakter naprosto odlišný. Jde o vzdušnou, 
částečně prosklenou novostavbu, zapuštěnou do svažujícího se terénu, kombinovanou 
s lehkou odvětrávanou fasádou z horizontálních modřínových latí na obvodovém zdivu z 
pálených tvárnic, takže přístavba bude z exteriéru působit v těsném sousedství zděných, 
omítaných, historizujících křídel se střechami s pálenou taškou, lehce a přitom kompaktně. 

Objekt je přízemní, se zelenými střechami s výrazným přesahem a atikou. Střechy jsou 
koncipovány ve dvou výškových úrovních. Jídelna má výrazně větší světlou výšku a je 
korunována a prosvětlena proskleným hrázděným věncem nad okolní nižší zelenou střechou 
(nad kuchyní, sociálkami, technickou místností a spojovacím krčkem), ta by měla navazovat 
na úroveň středové římsy obou křídel. Směrem do dvora je v atriu před jídelnou situováno 
venkovní posezení s dřevěným pódiem a pergolou. Přiléhající nádvoří by mělo být optickým 
pokračováním tohoto malého atria a v mírném spádu by mělo, bohatě osázeno zelení, 
pokračovat až k západnímu vstupu do hlavní budovy a přístupu k dílně v přízemí obytného 
křídla. 

Zbývající strana takto vzniklého dvora (nádvoří) bude od obecní komunikace oddělena lehkým 
dřevěným plotem (podobného charakteru jako je modřínové obložení přístavby) s bránou 
v horní části, stáními pro tři auta, prolomeným prostorem pod nízkou pergolou, určeným pro 
kontejnery na tříděný odpad a brankou ve spodní části. 

Důležitým, dominantním výrazovým prvkem by mělo být použití přírodních stavebních 
materiálů, jako je dřevo, v exteriéru uplatněné především na odvětrávané fasádě a atikách 
přístavby, dále na venkovním posezení, pergolách a oplocení nádvoří; v interiérech pak v 
jídelně na hrázdění proskleného „věnce“ mezi oběma úrovněmi stropů a na vlastním záklopu 
stropu; v dostavbě obytného křídla na přiznaných trámových stropech v pokojích, hliněné 
omítky použité v interiérech pro svou schopnost přirozeně regulovat vlhkost prostředí, pro své 
antialergické vlastnosti a výborné akumulační schopnosti, cihelné dlažby ošetřené stejně jako 
dřevěné konstrukce přírodními oleji a vosky a všudypřítomná zeleň na střechách přístavby, v 
nádvoří a bezprostředním okolí celé Rychty. 

2.3. Celkové provozní řešení 

Navržený projekt řeší oddělení současného provozu ubytování od stávajícího a 
komplikovaného provozu stravování a vaření. Vytvořit ve dvorním křídle v obou patrech 
samostatný ubytovací prostor, zároveň přičlenit k jednotlivým pokojům vlastní sociální zařízení 
a tím zvednout úroveň ubytování. Prostor pro ubytování je rozšířen o dostavbu dvorního 
křídla, které bylo v minulosti zkráceno. Provoz jídelny a kuchyně včetně jejího příslušenství a 
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vlastního sociálního zařízení je řešeno v samostatné moderní přístavbě, která uzavírá dvůr na 
jeho západní straně a sahá až k severní hranici, kterou kopíruje obecní komunikace vedoucí 
k hřišti nad Rychtou. Provoz kuchyně je od jídelny (konferenčního sálu) opět oddělen. Hlavní 
vstup do přístavby je umístěn JV rohu dvora a je rovněž hlavním vstupem do ubytovacího 
křídla. 

V historickém křídle budovy zůstávají prostory učeben a kanceláří, v patře propojené 
s chodbou obytného křídla.  

V navrženém řešení jednotlivé provozy na sebe navazují, aniž by se křížily. 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Přístup do budovy pro tělesně postižené je vedlejším vchodem. Hlavní vstup z důvodu 
památkové ochrany nelze řešit jako bezbariérový (šířky křídel dveří, schod přede dveřmi, 
schodiště před vstupem apod.) Přístup k vedlejšímu vstupu (vstupní rána do dvorní části) je 
po stávajícím obecním chodníku. V prostoru před vstupní bránou, kde je řešeno i parkoviště 
pro osobní auta, je jedno parkoviště řešeno pro tělesně postižené. Zpevněné plochy ve dvorní 
části jsou z kamenné dlažby a chodník z povrchu zvaný „mlat“, které umožnují bezproblémový 
pohyb tělesně postižených. Kamenné zpevněné plochy jsou téměř v ideálních rovinách. 
Propojovací chodník je ve sklonu 8%. 

Do historické budovy je stávající bezbariérový vstupem z dvorní části. Tento vstup zůstane 
zachován. V přízemní části je stávající bezbariérové WC, které zůstane zachováno.  

Hlavní vstup do navržené přístavby (budova B) je řešen jako bezbariérový. Vnitřní prostory 
přístavby přístupné veřejnosti jsou řešeny bezbariérově – výškové rozdíly do dvou centimetrů, 
šířky dveří, v prostoru sociálek řešeno WC pro invalidy, v jídelně (přednáškovém sále je 
navržena indukční smyčka pro sluchově postižené apod. 

Ze zádveří přístavby bude přístup do dostavby stávající budovy A. V prostoru dostavby jsou 
řešeny dva pokoje pro ubytování pro tělesně postižené včetně příslušného sociálního 
zařízení.  

Řešené prostory přístupné veřejností jsou navrženy v souladu s  vyhláškou 398/2009 Sb o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

2.5. Bezpečnost p ři užívání stavby 

Výrobky, které jsou v projektové dokumentaci navrženy, musí vyhovovat zákonu č. 22/97 Sb. 
o technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům (nařízením vlády)! 

Uživatel objektu bude patřičným způsobem poučen o správném způsobu používání. 

Uživatel bude mít zpracován provozní řád užívání objektu. 

2.6. Základní charakteristika objekt ů 

SO 01  Budova A - stávající historická budova a stávající dvorní křídlo včetně dostavby. 

Stavební řešení 

Navržený projekt řeší oddělení současného provozu ubytování od stávajícího a 
komplikovaného provozu stravování a vaření. Vytvořit ve dvorním křídle v obou patrech 
samostatný ubytovací prostor, zároveň přičlenit k jednotlivým pokojům vlastní sociální zařízení 
a tím zvednout úroveň ubytování. Prostor pro ubytování je rozšířen o dostavbu dvorního 
křídla, které bylo v minulosti zkráceno.  

V historickém křídle budovy zůstávají prostory učeben a kanceláří, v patře propojené 
s chodbou obytného křídla. V prostoru historické budovy budou provedeny jen drobné úpravy. 
V prostoru sklepa bude vybudován oddělený prostor tvořící samostatný požární úsek pro 
umístění posilujícího čerpadla pro požární vodu. V přízemí v prostoru hlavního vstupu bude 
vybudováním nové dělící dřevěné prosklené příčky s dveřmi vytvořeno nové vstupní zádveří. 
Prostor pod hlavním schodištěm bude využit pro umístění UPS pro posilující čerpadlo požární 
vody. V prostoru sociálního zařízení budou provedeny nové rozvody vody a odpady a tím 
dojde i k modernizaci sociálního zařízení. V patře bude provedena výměna rozvodů vody a 
odpadů a bude provedena modernizace sociálního zařízení. V místnosti předsálí bude do 
stropu zabudováno stahovací dřevěné schodiště pro přístup na půdu.  
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Ve vedlejším křídle budou vytvořeny pokoje s vlastním sociálním zařízením a skladem 
lůžkovin, v nové dostavbě pokoje se sociálním zařízením pro tělesně postižené.  Naproti 
vstupu ze dvora je navržena nová hala s novým betonovým schodištěm do horního patra.  

V tomto patře se nachází další pokoje s vlastním sociálním zařízením a úklidovou místností. 
V nové dostavbě jsou navrženy pokoje se sociálním zařízením.   

V chodbě se nachází stahovací schodiště pro přístup na půdu, kde je umístěna 
vzduchotechnická jednotka. 

Provoz jídelny a kuchyně včetně jejího příslušenství a vlastního sociálního zařízení je řešen 
v samostatné moderní přístavbě, která uzavírá dvůr na jeho západní straně a sahá až 
k severní hranici, kterou kopíruje obecní komunikace vedoucí k hřišti nad Rychtou. Provoz 
kuchyně je od jídelny (konferenčního sálu) opět oddělen. 

V navrženém řešení jednotlivé provozy na sebe navazují, aniž by se křížily. Vstupy do budovy 
zůstávají stávající. 

Do stávajícího objektu je zajištěn bezbariérový vstup vedlejším vchodem z dvorní části. 
V přízemní části historického křídla je v prostoru sociálního zařízení i jedna toaleta pro tělesně 
postižené. V přízemní části dostavby vnitřního křídla jsou navrženy dva pokoje včetně 
sociálního zařízení pro ubytování tělesně postižených. 

Konstrukční a materiálové řešení 

Stávající objekt je zděný z cihel plných pálených. Stropy nad přízemím jsou z cihelných 
kleneb. Stropy nad patrem jsou dřevěné trámové. Zastřešení hlavní budovy je mansardovou 
střechou, dvorní křídlo je zastřešeno sedlovou valbovou střechou. Krovy jsou dřevěné. 
Založení je na kamenných základech. 

Dostavba bude zděná z tepelně izolačních keramických bloků. Stropy dostavby budou 
železobetonové desky. Mansardová střecha nad hlavní budovou bude zachována stávající. 
Stávající střecha nad dvorním křídlem bude odstraněna a bude nahrazena novou, která bude 
protažena i nad dostavbu. Nová střecha bude sedlová valbová ve stejných sklonech a 
výškách jako stávající střecha. Nový krov bude z dřevěných nosníků. Založení dostavby bude 
na betonových pasech. 

Mechanická odolnost a stabilita 

Stávající objekt je bez známek statického narušení a je v dobrém technickém stavu. 
Vzhledem k požadavkům zásahu do střešní konstrukce dvorního křídla by stávající konstrukce 
nevyhověla na současné výpočtové parametry, tak je střešní konstrukce dvorního křídla 
navržena nová. Další navržené úpravy stávající části nemají zásadní vliv na statiku objektu.  

Nosné konstrukce dostavby jsou navrženy dle platných současných norem a vyhovují 
posouzení na I.a II. mezní stav. 

SO 02 – Budova B - přístavba 

Stavební řešení 

Přístavba samoobslužné jídelny včetně kuchyně a technického zázemí. Samoobslužná jídelna 
bude zároveň sloužit také jako konferenční sál. Přístavba budovy B bude realizována ve dvoře 
a bude navazovat na vedlejší dvorní křídlo stávající budovy A  - uzavírá dvůr na jeho západní 
straně a sahá až k severní hranici pozemku, tu kopíruje obecní komunikace vedoucí k hřišti 
nad Rychtou.  

Dispoziční řešení přístavby je v podstatě rozděleno do čtyř celků. Jedním je samotná jídelna 
(konferenční sál), přístupná ze dvora nebo z přízemí obytného křídla přes zádveří a sousedící 
s chodbou se sociálním zařízením a úklidovou komorou. Chodba je uzavíratelná a spolu s 
okolními místnostmi tvoří druhý samostatný celek přístavby. Zároveň umožňuje přístup do 
objektu i ze zadní, JZ strany. V rohové části dostavby dvorního křídla budovy A je pak umístěn 
sklad přístupný z této chodby. Třetím samostatným celkem přístavby je kuchyně a její zázemí. 
Vstupy pro zaměstnance a příjem surovin jsou oddělené a jsou situované v pravé části 
objektu. Navazují na jedné straně na jídelnu, na druhé na šatnu, sprchu, WC a úklidovou 
komoru. Z místnosti vstupu pro zaměstnance a příjem surovin je dále přístup vedoucí do 
vlastní kuchyně, do místnosti suchého skladu a hrubé přípravny ovoce a zeleniny. Z kuchyně 
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je přístupná místnost pro mytí nádobí. Kuchyně je rozdělena na jednotlivé úseky (vaření, výdej 
jídel a příjem nádobí, mytí bílého a černého nádobí, příprava těsta, studených pokrmů, masa 
a vajec. Čtvrtým celkem je technické zázemí objektu situované v částečném podsklepení 
objektu a přístupné samostatným vstupem z venkovního prostředí po točitém schodišti 
z 1.NP. V technickém zázemí jsou místnosti pro technickou místnost VZT, pro umístění 
peletkových kotlů pro vytápění, sklad peletek a technická místnost se zařízením pro obsluhu 
solárních panelů a ohřev TUV. 

Přístavba budovy B umístěné ve dvoře na rozdíl od stávajícího objektu (hlavní historické křídlo 
budovy A a vedlejší dvorní křídlo budovy A) je vzdušná částečně prosklená novostavba, 
zapuštěná do svažujícího se terénu, kombinovaná s lehkou odvětrávanou fasádou 
z horizontálních latí na obvodovém zdivu z keramických tvárnic. Objekt je přízemní, částečně 
podsklepený, s plochými střechami s výrazným přesahem a atikou. Střechy jsou ve dvou 
výškových úrovních, jídelna má výrazně větší světlou výšku a je korunována a prosvětlena 
prosklením nad okolní nižší střechou (nad kuchyní se zázemím, sociálkami, technickou 
místností). Směrem do dvora je v atriu před jídelnou situováno venkovní posezení s dřevěným 
pódiem a pergolou.   

Konstrukční a materiálové řešení 

Založení objektu je navrženo na železobetonových základových pasech. Svislé nosné 
konstrukce jsou z železobetonových sloupů, ze zdiva z betonových tvárnic prolévaných 
betonem a vyztužených ocelovou výztuží a ze zdiva z keramických bloků. Stropní konstrukce 
jsou z železobetonových stropních desek. Ve zvýšené části přízemí je strop dřevěný trámový. 

Mechanická odolnost a stabilita 

Nosné konstrukce jsou navrženy dle platných současných norem a vyhovují posouzení na I.a 
II. Mezní stav. 

SO 03 – oplocení 

Na severní straně dvora mezi stávající historickou budovou a přístavbou – budovou B je 
navrženo oplocení. Plot je navržen z dřevěných vodorovných prken kotvených do kovových 
sloupků. Pod plotem bude provedena kamenná podezdívka. Celková výška plotu bude cca 
1,8 m. V plotu budou umístěny dvě brány pro zajištění vstupu do dvorní uzavřené části. 

SO 04 – jímka 

V prostoru dvora je stávající podzemní betonová jímka, která byla vybudována jako žumpa. 
Jímka je v současné době nevyužita. Jímka bude opravena a upravena a bude sloužit pro 
jímání dešťové vody ze střech a zpevněných ploch objektu. Jímka je dvoukomorová. V jedné 
komoře budou jímány dešťové vody ze střech, které budou využívány pro splachování na 
toaletách a v druhé komoře budou jímány vody ze zpevněných ploch, které budou využívány 
pro zalévání. 

SO 05 - zpevněné plochy 

Před oplocením ze severní strany bude vybudováno parkovací stání pro 4 osobní auta z toho 
jedno pro invalidy. Parkovací stání bude provedeno ze štěrku.  

Před vstupy do budov z prostoru dvora budou provedeny zpevněné plochy dlážděné 
z kamenné kostky.  

V prostoru dvora jsou navrženy chodníky propojující budovy. Chodníky budou provedeny 
z hutněné a uválcované drtě. Chodníky budou mít obrubu z kamenné kostky. 

IO 01 – venkovní areálová voda 

Přípojka vody 

Přípojka vody je stávající a vyhovující. Hlavní uzávěr vody a vodoměr jsou umístěny ve 
stávající vodoměrné šachtě před objektem.  Přípojka DN25 je napojena na veřejný řad v ulici. 

V současnosti je dlouhodobě nízký tlak vody ve veřejném vodovodu. Podle informace VAK 
Vyškov (správce vodovodu) je vstupní tlak 0,15MPa. V současnosti je v objektu osazeno 
posilování tlaku vody. 

Rozvody vody ve dvoře 
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Propojuji vzájemně funkční celky SO01 a SO02 mezi sebou studenou pitnou vodou, požární 
vodou a užitkovou vodou. Bude vyveden jeden výtok (nezámrzná armatura) se šroubením na 
hadici a s možností uzamčení na dvorní fasádu podle původního – v prostoru bývalého shozu 
na uhlí. 

IO 02 – venkovní areálová kanalizace 

Dešťová kanalizace 
Stávající dešťové vody ze stávajících střech jsou svedeny svislými svody po fasádě a jsou 
napojeny na veřejnou kanalizaci. Dešťové sody ve dvorní části budou svedeny do jímky na 
dešťovou vodu. U ostatních svodů zůstane zachováno stávající napojení na kanalizaci. 

Dešťové vody ze střechy dostavby a přístavby budou svedeny do jímky na dešťovou vodu. 

Dešťové vody z nově budovaných zpevněných ploch ve dvorní části budou svedeny do jímky 
na dešťovou vodu. 

Dešťová voda z jímky bude využívána pro splachování toalet a pro zalévání. 

Nádrž na dešťovou vodu 

prostor stávající ŽB jímky, bývalého septiku bude využita po rekonstrukci (viz SO04 – jímka) 
jako zásobní nádrž na dešťovou vodu o objemu min.16m3. Voda bude vyžívána jako užitková 
a na zavlažování zeleně. V nádrži jsou dva revizní otvory 600x600mm opatřené poklopy. Pro 
čerpání užitkové vody bude osazeno ponorné čerpadlo. Pro možnost zavlažování zeleně ve 
dvoře bude osazena ruční pumpa na zídku pro čerpání dešťové vody z nádrže na dešťovou 
vodu. Z nádrže bude veden havarijní bezpečnostní přepad DN150 do přípojky kanalizace. 

Splašková kanalizace 

splaškové vody z objektu (SO01, SO02) budou svedeny novou ležatou kanalizací ve dvoře do 
stávající přípojky kanalizace resp. stávající revizní šachty ve dvoře. Na potřebných místech 
jsou navrženy revizní šachty, plastové cca Ø425mm.  

IO 03 – venkovní areálový plyn 

Přípojka STL plynu – stávající - je ukončena na dvorní fasádě HUP – hlavní uzávěr, regulátor 
tlaku plynu, plynoměr G25. Za uzávěrem je potrubí rozděleno do kotelny, do kanceláře 2.NP 
ke kotli, s do stávající kuchyně. 

Nově bude vedeno potrubí do prostoru přístavby B – SO02 do nové kuchyně. Bude 
provedena na vhodném místě nová odbočka s uzávěrem za plynoměrem a potrubí bude 
vedeno v zemi do SO02.  

IO 05 - Lapač tuků 

V objektu je navržena kuchyně pro cca 180 jídel denně. Podle požadavku technologie Gastro 
budou odpadní vody z kuchyně vedeny přes odlučovač tuků, který bude umístěn ve zpevněné 
ploše na dvoře tak, aby výtok z OTP bylo možné napojit do splaškové kanalizace. 
Předpokládá se automatický provoz OTP – automatické vyklízení OTP, kal je odčerpán a 
lapák vyčištěn bez přímého otevření zařízení. Na vhodném místě bude osazena rychlospojka 
pro napojení fekálního vozu. 

IO 06 – Přípojka vody z obecní studny 

Jako další zdroj pro užitkovou vodu bude přivedena voda z obecní studny (p.č.39). Studna je 
cca ø1,10m, hloubky cca 9,0m. vydatnost studny byla stanovena čerpací zkouškou na 
1m3/týden. Pro doplňování je navrženo ponorné čerpadlo ve studni, ovládané plovákem, 
s výtlačným potrubím do jímky (SO04) ve dvoře Rychty. Vodovodní potrubí bude vedeno 
částečně v souběhu s STL plynovodem mimo jeho ochranné pásmo (1,0m) v co nejkratší a 
nejpřímější trase. Materiál HDPE SDR11 ø 20mm v délce cca 40m. 

IO 07 – Přeložka STL plynu 

Přístavba objektu  Rychty vyvolá potřebu přeložení stávajícího STL plynovodu.  

Navržená přeložka STL plynovodu PE d110  dl. 15,0 m bude  napojena na stávající  STL 
plynovod DN 100, který je uložen v zeleném pásu a štěrkové místní komunikaci. Na tuto 
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přeložku bude taktéž přepojena STL přípojka plynu pro RD č.p. 85  DN 25 v místní 
komunikaci. 

IO 08 – Přeložka NN kabelu pro RS 

V současné době vede na pozemku kabel AYKY 4Bx16mm2 k regulační stanici plynu. 

Z důvodu přístavby v místě vedeného stávajícího kabelu NN je nutné tento kabel přeložit. 
V místě přeložení bude stávající kabel AYKY 4Bx16mm2 v zemi zakrácen a pomocí hybridní 
svorky Al-Cu se novým kabelem CYKY 4Bx10mm2 napojí stávající regulační stanice plynu. 

2.7. Základní charakteristika technických a technol ogických za řízení 

Popis jednotlivých technických a technologických zařízení je řešeno v příslušných profesích 

2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v samostatné části, která je součástí projektové 
dokumentace – B - Příloha 1. 

2.9. Zásady hospoda ření s energiemi 

Ve stávajícím stavu je vytápění zajišťováno dvěma plynovými kotly a příprava TUV je v části 
zajišťována plynovým průtokovým kotlem a v části solárními kolektory s elektrickým 
dohřevem. 

V navrženém řešení je ve stávající částí vytápění zachováno stávající dvěma plynovými kotly 
a v části dostavby a přístavby nově navrženými dvěma kotly na peletky. Příprava TUV v části 
kde je zajišťována plynovým průtokovým kotlem zůstane zachována stávající. 
V rekonstruované části stávajícího objektu, v dostavbě a přístavbě bude příprava TUV 
zajišťována solárními kolektory (stávající + doplnění) a dohřev budou zajišťovat peletkové 
kotle. 

Dostavba a přístavba jsou navrženy v nízkoenergetickém standardu. 

Budova A 
V části objektu bude měřena intenzita výměny vzduchu (Blower door test), proto je nutno 
tuto část provést vzduchotěsnou. 
Vzduchotěsná obálka je tvořena obalovými konstrukcemi objektu A novými a upravenými. Ve 
stávající části končí místnostmi, které sousedí  s prostory, které nebudou měřeny. Jedná se o 
místnosti v 1.NP A-121, ve 2.NP A-209, A-212a, A-212b, A-214, v podkroví  A-302. Nepatří 
sem m.č. A-127. Veškeré obalové konstrukce této části objektu (stěny, střecha, podlaha na 
terénu, výplně otvorů, výdechy VZT vč. styků jednotlivých částí a prvků konstrukcí) směrem 
ven musí být těsné. To platí i pro instalační kanál ze sklepa a instalační šachtu na něj 
navazující. Naprosto těsné musí být veškeré prostupy sítí z tohoto kanálu a šachty. Stávající 
okna budou prohlédnuta a případně přetěsněna.  
V této části objektu bude prováděn Blower door test dle požadavku ČSN 73 0540-2, čl. 7, 
tab.10. Maximální požadovaná hodnota celkové intenzity výměny vzduchu n50 =1,0 (h-1 ). 
 
Budova B 
V části objektu bude měřena intenzita výměny vzduchu (Blower door test), proto je nutno 
tuto část provést vzduchotěsnou. 
Vzduchotěsná obálka je tvořena obalovými konstrukcemi objektu B. Do této obálky nepatří 
sklep, m.č. B-108 a přilehlá instalační šachta. Veškeré obalové konstrukce měřené části 
objektu (stěny, střecha, podlaha na terénu a nad sklepem, výplně otvorů, výdechy VZT vč. 
styků jednotlivých částí a prvků konstrukcí) směrem ven musí být těsné. Naprosto těsné musí 
být veškeré prostupy sítí  a VZT z m.č. B-108 a instalační šachty směrem do ostatních prostor.  
V této části objektu bude prováděn Blower door test dle požadavku ČSN 73 0540-2, čl. 7, 
tab.10. Maximální požadovaná hodnota celkové intenzity výměny vzduchu n50 =1,0 (h-1 ). 
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2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost ředí 

Větrání 
Větrání řešených prostor je navrženo tak, aby byly splněny normové požadavky. V některých 
prostorech je větrání přirozené a v některých nucené napojené na rekuperační jednotky. 
Podrobnější řešení viz. profese vzduchotechnika.  

Vytápění 
Vytápění stávajícího objektu je ústřední – teplovodními radiátory. Zdrojem tepla jsou dva  
plynové kotle umístěné v suterénu stávající budovy. Toto vytápění zůstane zachováno 
stávající jen s drobnými úpravami na rozvodech.  
Vytápění dostavby a přístavby je navrženo ústřední - teplovodními radiátory a podlahovým 
vytápěním. Zdrojem tepla budou dva kotle na peletky, umístěné v suterénu přístavby. 
Podrobněji viz. profese vytápění.  

Oslunění a osvětlení 

Všechny pobytové a obytné prostory mají přirozené osvětlení okny. Všechny prostory jsou 
doplněny o umělé osvětlení. Umělé osvětlení je navrženo tak, aby byly splněny normové 
požadavky. 

Zásobování vodou 

Stávající objekt je napojen na veřejný vodovod. V rámci projektu je řešeno jímání dešťové 
vody, jímání a čištění odpadní vody z umyvadel a sprch a napojení vody z obecní studny. 
Dešťová voda, přečištěná odpadní voda a voda z obecní studny bude využívána pro 
splachování toalet. 

Vliv stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost) 

Řešený objekt slouží pro ubytování a vzdělávání. V objektu nejsou navržena žádná výrobní 
zařízení, která by byla zdrojem vibrací, hluku a prašnosti. 

Zařízení, která slouží pro provoz objektu a mohly by být případným zdrojem vibrací a hluku 
(zařízení VZT) jsou umístěny uvnitř objektu, tak aby nebyly zdrojem hluku pro okolí. Zařízení 
je osazeno pružně pomocí zařízení tlumící vibrace a je vybaveno tlumiči hluku. Zařízení je 
navrženo tak, aby byly dodrženy normové požadavky jak pro vnější tak vnitřní prostředí. 

V průběhu výstavby odpovídá za dodržování hygienických požadavků (hlučnost, prašnost …) 
stavební dodavatelská firma (zhotovitel). 

2.11. Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dostavba a přístavba bude izolována izolací proti zemní vlhkosti z asfaltových modifikovaných 
psů s hliníkovou případně skelnou případně elastickou vložkou vhodných pro izolace proti 
pronikaní radonu z prostředí pro střední riziko. 

Protipovodňová opatření 

Nejsou požadována. 

3. Připojení na technickou infrastrukturu 
Vodovod 

Stávající objekt je připojen na veřejný vodovod. Vodoměrná šachta je umístěna před hlavním 
vstupem v zeleném pásu. Toto napojení zůstane zachováno. 

Nově je navržena nová přípojka vody z obecní studny ležící na sousedním pozemku. 

Kanalizace 
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Stávající objekt je připojen na veřejnou jednotnou kanalizaci. V prostoru stávajícího dvora je 
umístěna revizní šachta, od které je vedena kanalizační přípojka po veřejnou kanalizaci. 

V rámci projektu je řešena objektová kanalizace, která bude napojena do stávající revizní 
šachty.  

Z prostoru nově navržené kuchyně je svedena kanalizace do lapače tuků, ze kterého je 
přepad do revizní šachty. 

Plynovod 

Stávající objekt je připojen stávající plynovodní přípojkou na veřejný plynovod. Přípojka je 
vedena v zemi a to od řádu plynovodu přes prostor dvora po plynoměr a HUP, který je 
umístěn v přístřešku u dvorní fasády hlavního historického objektu. Toto připojení zůstane 
zachováno stávající. 

Elektrická síť 

Stávající objekt je připojen na veřejnou síť NN. Připojení je vzdušným vedením ze sloupu NN 
na budovu, kde je umístěna pojistková skříň. Kapacita stávajícího připojení pro navržený stav 
je nedostatečná, proto bude provedeno nové připojení. Na obecním pozemku v blízkosti 
řešeného objektu bude zřízena nová trafostanice, odkud bude provedeno nové zemní 
připojení do stávající pojistkové skříně na objektu. Nová trafostanice a nová přípojka NN je 
řešena samostatně a řeší ji partnerská firma společnosti EON. 

Telefon 

Stávající objekt je připojen stávající přípojkou na veřejnou síť telefonu. Toto připojení zůstane 
zachováno stávající. 

4. Dopravní řešení 
Stávající dopravní řešení 

Přístup ke stávajícímu objektu je ze severní strany stavby a to z místní obslužné komunikace. 
Místní obslužná komunikace je štěrková bez ohraničení obrubou. Na štěrkovou komunikaci 
volně navazuje štěrkový sjezd k řešenému objektu. Ve dvorní části je štěrková plocha, která je 
využívána k parkování osobních vozidel. 

Navržené dopravní řešení – napojení na dopravní infrastrukturu 

Přístup k objektu bude zachován ze severní strany z místní obslužné štěrkové komunikace. 
Mezi stávající komunikací a pozemkem bude vybudován sjezd, který bude dočasně proveden 
ze štěrku. V rámci rekonstrukce místní komunikace, která je výhledově plánována, bude 
dořešen i konečný sjezd a to jak prostorově tak materiálově. 

Doprava v klidu 

Počet potřebných parkovacích míst 

N = OO*ka  + PO* ka* kp 

N = 0*1+20*1*1= 20 parkovacích míst z toho 1 pro tělesně postižené 

N – celkový počet parkovacích stání 

OO – základní počet odstavných stání 

OO = 0 

PO – základní počet parkovacích stání 

PO=16+3+1=20 

školící zařízení – na 3 osoby 1 vozidlo     - 48/3=16 míst 
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ubytování (ubytovna a hotel) – na 4 osoby 1 vozidlo   - 38/4=9,5 míst 

Započítáno 16 míst pro školící zařízení (jídelnu) – vyšší požadavek než na kapacitu 
ubytování. Kapacita ubytování a kapacita školícího zařízení se nesčítá, školící zařízení 
slouží pro ubytované.   

kanceláře (pro zaměstnance) - na 35m2 1 vozidlo   - 82/33= 3 místa 

zaměstnanci (kuchařky, uklízečky,..) - na 3 osoby 1 vozidlo - 1 místo 

ka – součinitel stupně automobilizace 

ka = 1 ( z tabulky) 

kp – součinitel redukce počtu stání podle stupně úrovně dostupnosti a podle charakteru 
území 

kp = 1 

Na pozemku řešeného objektu (par.č. 32) jsou umístěna 4 parkovací místa z toho je jedno pro 

tělesně postižené. Zbylých 16 potřebných parkovacích míst bude umístěno na parkovišti, které 

bude umístěno na nedalekém pozemku (par.č. 27) Projekt parkoviště na par.č. 27 je řešeno 

samostatnou projektovou dokumentací. 

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Po dokončení stavby bude okolní přiléhající terén dotvarován a bude rozprostřena ornice. 
Takto upravený terén bude oset travním semenem. 

6. Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
6.1. Vliv stavby na životní prost ředí 

Navrženými stavebními úpravami, dostavbou a přístavbou se nijak zásadně nemění stávající 
vliv stavby na životní prostředí. 

Odpadní vody budou svedeny a napojeny na stávající kanalizační přípojku, která je napojena 
do jednotné veřejné kanalizace. Odpadní vody z kuchyně jsou vedeny přes odlučovač tuků 
(OTP), odtok z OTP je napojen na splaškovou kanalizaci.  

Vytápění stávajícího objektu je řešeno stávajícími plynovými kotly o výkonu 2x cca 50 kW. 
Spalováním plynu vzniká oxid uhličitý a voda. Vytápění dostavby a přístavby je řešeno 
peletkovými kotly o výkonu 2x 36 kW, které budou zajišťovat i případný dohřev TUV. Peletky 
jsou plně obnovitelný ekologický zdroj energie. 

V objektu jsou osazeny v rámci vzduchotechniky rekuperační jednotky pro zpětné získávání 
odpadního tepla a tím snížení požadavku na potřebnou energii pro vytápění. 

Příprava TUV vody je řešena solárními kolektory. Dohřev TUV bude zajišťovat peletkové kotle 
pro vytápění. 

Odpadky vznikající z provozu objektu budou tříděny a shromažďovány v kontejnerech. Jejich 
likvidace bude zajištěna smluvním partnerem. 

6.2. Vliv stavby na p řírodu a krajinu 

Navrženými stavebními úpravami, dostavbou a přístavbou se nijak zásadně nemění vliv 
stavby na přírodu a krajinu. 

6.3. Vliv stavby na soustavu chrán ěných území Natura 2000 
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Navrženými stavebními úpravami, dostavbou a přístavbou  se nemění stávající vliv stavby na 
soustavu chráněných území Natura 2000. 

6.4. Navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p ředpis ů. 

Nová ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována. 

7. Ochrana obyvatelstva 
Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na ochranu obyvatelstva. 

8. Zásady organizace výstavby 
Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Voda 

V době realizace stavby bude voda zajištěna ze stávajícího rozvodu. Stavba zajistí měření 
staveništního odběru vody. 

Výpočet potřeby vody: 

Dle Směrnice č. 9/1973 je specifická potřeba vody pro 1 pracovníka (provozy se špinavým a 
prašným prostředím) 90 l/os. den (článek VI., odstavec 4b) – předpoklad do 15 osob: 

- průměrná denní potřeba vody:    Qp = 15 x 90 =1350 l/den 

- maximální denní potřeba vody:   Qm = Qp x Kd = 1350 x 1,5 =  2025 l/den 

Elektrická energie  

Elektrická energie pro zařízení staveniště bude zajištěna rovněž ze stávajících vedení NN. 

Stavba zajistí měření odběru a způsob úhrady el. energie bude předmětem smlouvy 
s dodavatelem stavby.  

Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude svedeno do stávající kanalizace.  

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezdy a přístupy na staveniště 

Staveniště přiléhá k místní obslužné štěrkové komunikaci. V průběhu výstavby smí být místní 
komunikace pojížděny vozidly, jejichž celková hmotnost nepřesahuje mez povolenou místním 
dopravním značením. Jakákoliv vyšší tonáž musí být projednána se správcem komunikace 
ještě před zahájením stavby.  

Sítě technické infrastruktury 

Zajištění vody a energií po dobu výstavby bude ze stávajících zdrojů stávajícího objektu – na 
základě smluv s uživatelem objektu. 

Podzemní inženýrské sítě musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby. 
Odkryté podzemní vedení bude chráněno proti poškození. V případě poškození sítí 
neprodleně přerušit práce a ohlásit příslušnému správci. 

Při realizaci dodržovat ustanovení ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického 
vybavení a dalších norem a zákonných ustanovení, jimiž se řídí práce v ochranných pásmech 
sítí. 

Při realizaci je nutno dodržovat podmínky jednotlivých správců a majitelů sítí. 
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Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při provádění navržených stavebních úprav objektu nebudou ovlivněny okolní stavby a 
pozemky. Stavbou budou dotčeny jen pozemky ve vlastnictví stavebníka. 

Při provádění přeložek plynu  a NN kabelu pro regulační stanici  plynu bude dotčena místní 
obslužná komunikace. Přeložky jsou řešeny samostatným projektem. Po dobu realizace 
přeložek bude omezen provoz na místní komunikaci. Před zahájením stavebních prací na 
přeložkách bude s vlastníkem komunikace odsouhlasen postup prací, časový harmonogram a 
řešení dopravy a dopravního značení. 

Hluk v období výstavby 

V období provádění bouracích a stavebních prací dojde ke zvýšení hluku v prostoru 
staveniště. Zdrojem hluku bude jednak hluk způsobený dopravou stavebních materiálů na 
stavbu, odvozem stavební suti a vybouraného materiálu.  
Dále k těmto zdrojům přispěje i hluk ze stavebních činností. 
Časové lhůty jednotlivých etap vyplynou z harmonogramu prací, který vypracuje zhotovitel 
stavby. 

Vibrace 

Vibrace způsobené průjezdy těžkých nákladních automobilů lze očekávat pouze v 
bezprostředním okolí příjezdové trasy a v okolí staveniště v období výstavby.  

Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude odděleno oplocením z plotových dílů min. výšky 1,80m. 
V souvislosti s přípravou staveniště nejsou předpokládány žádné asanace a demolice. 
Staveniště bude před zahájením stavebních úprav celé předáno jednomu hlavnímu dodavateli 
a po ukončení předáno kompletně zpět pro kolaudační řízení. Před zahájením stavby bude 
provedeno ověření a zabezpečení inženýrských sítí dle požadavků jejich správců. 

Zábory 

V rámci stavebních prací nebudou prováděny zábory veřejných ploch.  

Produkované druhy odpadů a emisí při výstavbě a jejich likvidace 

Při stavebních pracích bude vznikat stavební odpad, který bude uložen na skládce určené 
příslušným Městským úřadem. Nakládání s odpady bude řešeno v souladu se zákonem 
č.185/2001 Sb. o odpadech.  
Zatřídění odpadů vznikajících při výstavbě a provozu podle Katalogu odpadů (vyhl. 
381/2001Sb. a změna vyhl.168/2007 Sb.): 
17 01 00    O stavební suť - bude vyvezena na řízenou skládku 
17 04 05    O železný šrot - recyklace  
15 01 04    N plechovky od barev - spalovna  
17 01 02    O cihly – možnost recyklace 
17 02 02    O sklo ze staveb a demolic - možnost recyklace  
17 04 11    O kabely - skládka 
17 06 02    O ostatní izolační materiály - skládka  
17 07 01    O směsný odpad demoliční - skládka  
20 01 01     O papír nebo lepenka -  skládka nebo recyklace 
20 03 01     O směsný komunální odpad – ukládán do kontejneru a odvoz smluvní  firmou, 
17 10 6       O dřevo stavební – ukládán do kontejneru a odvoz smluvní firmou 
17 03 01     N asfaltové směsi obsahující dehet 
17 05 04     O zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
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Zhotovitel jako původce odpadů naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými ze stavební 
činnosti ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhl.č. 381/2001Sb a 168/2007 Sb. 
v platném znění, a  ostatních souvisejících předpisů. 
S odpady označenými jako nebezpečné (kategorie N) je nutno nakládat jako s nebezpečnými 
látkami včetně všech dalších souvisejících opatření. 
Nepotřebný stavební odpad bude likvidován takto: 
- recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačních zařízeních, 
- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálního odpadu, 
- nespalitelný odpad bude uložen na skládku. 

Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Před zahájením výkopových prací bude provedena skrývka, která bude dočasně uložena na 
sousedním pozemku. Po dokončení prací bude použita na závěrečné terénní úpravy. 
Zemina vytěžená v rámci výkopových prací suterénu a základů bude odvezena a uložena na 
skládku určenou obecním úřadem. Část zeminy bude dočasně uložena na sousedním 
pozemku a bude využita pro zásypy. 

Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby je nutné dodržovat: 
- z hlediska ochrany ovzduší  - zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
- z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie - zákon č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, a související právní předpisy, především vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky. Průběžná evidence odpadů vzniklých při realizaci včetně 
doložení způsobu nakládání (využití, odstranění) a dokladů o předání oprávněné osobě 
bude předložena původcem odpadů při závěrečné prohlídce stavby nebo na základě 
vyžádání dotčeného orgánu - § 4 zákona č. 183/2006 Sb.,v platném znění, stavební 
zákon. 

- z hlediska ochrany přírody a krajiny - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
Vyhláška č. 381/2001Sb a 168/2007 Sb. ukládá dodavateli povinnost udržovat na převzatém 
stanovišti a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při provádění stavebních a technologických prací musí být 
vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí a to zejména: 
- nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství 
- suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku 
- stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové 

dopravy realizovat v pracovní dny od 7.00-19.00 hod a v sobotu od 8.00-16.00 hod, 
v neděli klid. Výjimka se uděluje pouze v ojedinělých případech, 

- stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem 
a prachem, 

- vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 
- zabránit znečišťování komunikace a zvýšené prašnosti, 
- zajistit odpady na stavbě tak, aby nedošlo k jejich nežádoucímu úniku, jak klimatickými 

podmínkami (roznos odpadů větrem apod.), tak prostřednictvím nepovolané osoby. 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Před zahájením prací bude vypracován koordinátorem bezpečnosti práce PLÁN BOZP. 

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nepředpokládá se pohyb OOSPO po staveništi, proto nebudou v tomto smyslu na staveništi 
provedeny žádné úpravy. Při realizaci stavebních prací nebudou na staveništi zaměstnány 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
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Vstup – vjezd na staveniště bude uzamykatelný. Dále zde bude osazena cedule 
s identifikačními údaji o předmětné stavbě. 
V době výstavby nebude a nesmí být staveništní dopravou narušena bezpečnost a plynulost 
provozu na přilehlých komunikacích. 
Případné znečistění komunikací výjezdem vozidel ze stavby bude okamžitě odstraněno na 
náklady stavby.   
Stavební materiál bude na staveniště dopravován pouze vozidly s únosností dovolenou na 
použitých dopravních trasách. 

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. ) 

Na oplocení staveniště budou osazeny výstražné tabule „POZOR STAVBA – ZÁKAZ VSTUPU 
NEPOVOLANÝCH OSOB“. 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi 
a otřesy nad mez stanovenou v nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací č.272/2011 Sb. Provozní režim bude písemně podchycen ve smlouvě se 
zhotovitelem stavby. 

Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Provedení stavby se předpokládá ve dvou etapách.  
V první etapě se zrealizuje: 
- SO 02 – budova B – přístavba 
- SO 04 – jímka – úprava jímky na dešťovou vodu 
- IO 01 – venkovní areálová voda 
- IO 02- venkovní areálová kanalizace 
- IO 03 – venkovní areálový plyn 
- IO 05 – papač tuků 
- IO 06 – přípojka vody z obecní studny 
- IO 07 – Přeložka STL plynu 
- IO 08 – Přeložka NN kabelu pro RS 

 
V druhé etapě se zrealizuje: 
- SO 01- Budova A – stavební úpravy a dostavba 
- SO 03- Oplocení 
- SO 05 – zpevněné plochy 

Přesné termíny zahájení a dokončení stavby určí dodavatel stavby na základě harmonogramu 
prací.          
 
 

V Brně 02 / 2016    Vypracoval: Ing. Jiří Bartoš    
   


