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SCHÉMA ŠKOLY

přístavba do dvora

KONSTRUKCE A PRVKY K VYBOURÁNÍ
výplně otvorů dřevěná špaletová okna, masívní dveře a vrata, ocelová okna...dle polohy,
včetně vybourání zalomených bočních ostění v rámci zateplených fasád

STĚNY K VYBOURÁNÍ
ubouráno až na úroveň podlahy postupným rozebíráním, nosné zdivo pórobetonové,
příčky z dutých keramických příčkovek

PLOCHY K VYBOURÁNÍ
rozsah bourání a způsob viz konkrétní poloha ve výkrese a navazující poznámka
platné v celém rozsahu řešené plochy

OMÍTKA K ODSTRANĚNÍ
včetně mechanického očíštění a proškrábnutí spáry do hl. min. 10mm

LEGENDA BOURÁNÍ

POZNÁMKY K BOURÁNÍ
VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ
PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM,
JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA  K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ
PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNÉ ZOHLEDNIT STAVEBNÍ ÚPRAVY PROFESÍ.
PŮVODNÍ SKLADBY A ROZMĚRY KONSTUKCÍ JSOU PŘEVZATY Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PROVOZOVATELE
A JSOU RÁMCOVĚ OVĚŘENY.
V RÁMCI PŘÍPRAVY VYBRANÉ ČÁSTI PLÁŠTĚ BUDOVY BUDOU ZDEMONTOVÁNY VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ,
PŮVODNÍ OPLECHOVÁNÍ A VŠECHNY OSTATNÍ PRVKY ZNEMOŽŇUJÍCÍ PROVEDENÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU ODPOJENY VŠECHNY ZDROJE ENERGIÍ
V DOTČENÝCH PROSTORÁCH AKONSTRUKCÍCH, TEDY VODA, ELEKTROINSTALACE A ROZVODY SLABOPROUDU.

LEGENDA MATERIÁLŮ STÁVAJÍCÍCH V ŘEZU

K OTVORŮM PŘEDKLADŮ NUTNO PŘIPOČÍTAT PŘÍPADNÉ OTVORY PRO NOVÉ PŘEKLADY.

STĚNY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ, STROPY
kombinace plných cihel v nosných stěnách a dutých cihel v nenosných stěnách, železobetonové trámečkové stropy
a souvrství podlahy

BOURÁNÍ SPOJENÉ S REALIZACÍ NOVÉ VZDUCHOTECHNIKY JE VYKÁZÁNO SAMOSTATNĚ A ZNÁZORNĚNO
VE VÝKRESECH NOVÉHO STAVU.

LEGENDA MATERIÁLŮ STÁVAJÍCÍCH V POHLEDU
SOKL Z KAMENICKÉ OMÍTKY STŘEDNĚ ŠEDY
pouze očištěn a ponechán jako podklad pro Etics, pokud ve výkrese není stanoveno jinak

HLAVNÍ PLOCHY FASÁDY SVĚTLE ŽLUTÁ
očištěno, vyspraveno a ponecháno jako podklad pro Etics, pokud ve výkrese není stanoveno jinak

ŘÍMSA NADOKENNÍ, PODOKENNÍ A STŘEŠNÍ ŽLUTÁ
podokenní a nadokenní odstraněna zcela včetně měděného oplechování, střešní pouze zkrácena

KONSTRUKCE A PRVKY
výplně otvorů vnitřní atd.

STÁVAJÍCÍ STŘECHA ČERVENÁ
krytina bobrovka sitě červená, oplechování měděné, demontáž určené části

REŽNÉ ZDIVO ODSTÍN ŠAMOT
pravděpodobně šamotové cihly, šedá spárovací hmota

10
0

76
0

1 
63

0

57
00

4 
27

5
15

0

1 
01

5
3 

36
5

1 
94

0
10

0
25

0

1 
01

5

13
80

10
0

25
0

10
0

10
0

24
8

72
0

33
60

30
0

70130

1 
92

5
34

7
15

80

+0,965

+22,526

+18,218

+16,759

+14,942
+14,650

+1,078

+15,855

+12,625

+0,925 úroveň podlahy

1 799

90
8

1 
93

8 1 
06

1

450

1 
93

8

30
0

31
8

1 
33

6
28

9

30
0

1 
32

5

4 164 4503 430 2 382

2 
54

0
23

0
2 

98
9

180 4 935 337 1 368 4 030 1 200 180

27
4

81
8

2 
20

0

17
 4

30
24

7
2 

97
2

1 
62

5

stávající mříze odstranit

okna odstranit postupným vyřezáním po
vyjmutí křídel, funkční kování ponechat pro opětovné využití

stávající mříze odborně zdemontovat
stávající mříze odstranit

demontáž čtyř řad tašek včetně laťování a okapnice,
pojistná hydroizolace pouze přehnuta, provádět po
menších úsecích

odstranění původní omítky v celém rozsahu,
očištění a proškrábnutí spáry

očištění stávající štukové omítky a
odstranění nesoudržných částí
v rozsahu cca. 20%

očištění stávající štukované omítky a
odstranění nesoudržných částí
v rozsahu cca. 20%

očištění stávající omítky a
odstranění nesoudržných částí
v rozsahu cca. 20%

vstupní dveře ochránít pro repasi
odstranit stávající luxfery

stávající mříze odstranitokna odstranit postupným vyřezáním po
vyjmutí křídel, funkční kování ponechat pro opětovné využití

stávající mříze odstranitstávající mříze odstranit

stávající mříže odstranit
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Poznámka:
Na štít křídla Charvátská ulice navazuje sousední dům.
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GYMNAZIUM

Poznámka:
Na štít křídla Slovanské náměstí navazuje sousední dům.
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POHLED ULIČNÍ SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ

ŠTÍT CHARVÁTSKÁ

ŠTÍT SLOVANSKÉ
NÁMĚSTÍ

POHLED ULIČNÍ CHARVÁTSKÁ

POHLED ULIČNÍ CHARVÁTSKÁ
V PRODLOUŽENÍ FASÁDY
DVORNÍ
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