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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.a Charakteristika území a pozemku 
Staveniště se nachází v intravilánu obce Heršpice, na stávající krajské silnici III/4199. Koridor 
silnice III/4199 je využíván pro dopravu, na silnici navazují plochy bez zpevnění. Zástavba je 
odsunuta od silnice a je oboustranná.    

B.1.b Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Obec Heršpice má zpracovaný a schválený Územní plán z 17.12.2008 a dále změnu 1. ÚP.  
Oprava silnice III/4199 je v souladu s územním plánem, akce zkvalitňuje stávající dopravní 
infrastrukturu. Územní plán respektuje všechny silnice ve stávajících trasách, navržená trasa 
zásadu splňuje, je dodržena kategorie silnice (MS2 10/7,0/50) i funkční skupina (B – průtah silnice 
III. třídy) vyplývající z grafické části územního plánu. Zástavba je v území stabilizovaná a byla 
budována bez ohledu na potřeby dopravy. Stavba je v souladu s cíli územního plánování, nemá 
žádný negativní vliv na budoucí výstavbu a udržitelný rozvoj území – stavba je realizována ve 
stávající oboustranné zástavbě rodinnými domy a na stávající vozovce ve stávajících poměrech 
(územní plán se zachováním této trasy počítá). Stavba uspokojuje potřeby zde bydlících i 
požadavky na bezpečnost dopravy a neovlivňuje možnosti dalšího rozvoje území. 

 Stavba nenarušuje úkoly územního plánování – vždy zde bude vedena doprava, 
požadovaná kategorie silnice je dodržena. 

B.1.c Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 
Obec leží na území Západní vněkarpatské sníženiny a především je součástí jihozápadních 
Středomoravských Karpat, jejichž součástí je Bučovická pahorkatina a Ždánický les.   
Pro řešené území je charakteristický výrazně zvlněný reliéf, pouze v severozápadní části se 
uplatňuje široké údolí Litavy (Cezavy), které je součástí Dyjsko-svrateckého úvalu. Severní část 
území (Litenčická pahorkatina a vyvýšené části Dyjsko-svrateckého úvalu) je tvořena tercierními 
horninami (písky a jíly). Jižní část území (Ždánický les) pak tvoří zvrásněné tercierní jílovce a 
pískovce vnějšího flyše. Mezi nimi jsou údolní nivy Litavy a jejích přítoků s kvarterními usazeninami 
a charakteristickými mocnými překryvy spraší.  

B.1.d Výčet a závěry provedených průzkumů 
Jak již bylo poznamenáno, využívají se závěry průzkumu provedeného pro výstavbu kanalizace 
v obci a zkušenosti s navazujícími úsekem opravy silnice III/4199. Z hlediska regionálně 
geologického se zájmová oblast nachází v Litenčické pahorkatině. Jedná se o jednoduchou 
geologickou stavbu, předkvartérní sedimenty jsou překryty eolickými zeminami a tvoří pokryv 
v celém prostoru. Jedná se o spraše a sprašové hlíny, místy s úlomky hornin. Jsou okrověhnědé 
barvy, značně jílovité, vápnité a obsahují četné vápnité konkrece a výkvěty. Tento materiál je podle 
Scheibleho kriteria namrzavosti klasifikován jako  namrzavý. Patří mezi méně stabilní zeminy, které 
podléhají velkým objemovým změnám. Jsou nevhodné pro silniční podloží. Při napojení vodou 
prudce klesá její pevnost. Je nutno bezpodmínečně zamezit přístupu vody do podloží. Při 
nevhodném počasí v období provádění je prakticky nemožné dosáhnout požadovaných 
pevnostních kritérií. Bude nutno posuzovat podle okamžitých poměrů při výstavbě.  

 Prakticky je ale nutno počítat s výměnou podložních zemin v aktivní zóně silnice, které 
nebude možno zapracovat do podloží nebo násypu. Jedná se zde pouze o minimální rozsah nové 
vozovky (drobné rozšíření) a pokud bude dosažena alespoň minimální modul přetvárnosti pláně 
Edef,2 =45 MPa je možno tuto zeminu ponechat. Třída rozpojitelnosti je u podložních hlín 3.  
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Podzemní voda hlubinného cyklu se vyskytuje ve větších hloubkách, závislých na možnostech její 
cirkulace.    

B.1.e  Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Ochrana území podle jiných právních předpisů zde není aktuální. 

B.1.f  Poloha vzhledem k záplavovému území.... 
Z hlediska rizikových podmínek se v místě stavby nenachází záplavové území, sesuvná území, 
poddolovaná území ani registrované dobývací prostory a chráněná ložisková území.   

B.1.g Vliv stavby na okolní stavby a pozemky.. 

Navržená oprava nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky. Vozovka je opravována přibližně 
ve stávající poloze a trasa silnice okolní zástavbu respektuje. Dotčené inženýrské sítě 
(telekomunikační kabely) jsou při akci upravovány – ukládány do chrániček. Odtokové poměry 
v lokalitě se nezmění. 

B.1.h Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Při stavbě není nutno odstraňovat žádný stavební objekt. Výstavbě stávající zeleň nepřekáží, v této 
fázi se předpokládá nutnost vykácení 1 ks jasanu DN 380 mm na návsi u pomníku – po vytýčení 
stavby se posoudí, zda je nutno z důvodu bezpečnosti dopravy strom vykácet. Z hlediska demolic 
se jedná pouze o odstranění stávající konstrukce vozovky.   

B.1.i Požadavky na maximální zábory ZPF a pozemků určených k plnění funkce lesa 
Stavba není situována zemědělské půdě, stavbou nedojde k záboru lesního půdního fondu, 

nebude ani dotčeno ochranné pásmo lesa. 

B.1.j Územně technické podmínky    
Při akci se řeší pouze dopravní infrastruktura, opravovaná silnice III/4199 je součástí krajské 

sítě silnic a po opravě bude i nadále využívaná k dopravě, z hlediska koncepce dopravy nedojde ke 
změně. Nejsou podél silnice budovány chodníky, ty jsou pouze okolo zástavby na pravé straně 
silnice od napojení místní komunikace po konec úpravy – nedochází zde ke křížení motorové a 
pěší dopravy a bezbarierové užívaní není předmětem řešení. 

B.1.k Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Před započetím stavebních prací je nutné, aby zhotovitel stavby zajistil vytýčení veškerých 
podzemních sítí a při vlastní stavbě byly respektovány veškeré požadavky správců jednotlivých 
zařízení. Navrhovaná výstavba nevyvolává žádné přeložky inženýrských sítí a nejsou žádné další 
podmiňující, vyvolané nebo související investice. 

  B.1.l Seznam pozemků podle KN – pro stavbu 
Stavba je navržena na pozemku investora obce Heršpice a Jihomoravského kraje. Stavba je 

na KÚ Heršpice. Parcelní čísla na kterých je navrhovaná stavba situována: 
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Parcelní 

číslo 

Výměra 
v m2 

LV 
Vlastník 

Druh 
pozemku 

Poznámka 

SO 101 SILNICE III/4199 

256/1 4760 
707 Jihomoravský kraj, 

Žerotínovo náměstí 449/3, 
602 00 Brno 

ostatní plocha  

705/1 1547 
707 Jihomoravský kraj, 

Žerotínovo náměstí 449/3, 
602 00 Brno 

ostatní plocha  

814/1 2296 
10001 obec Heršpice 

č.p. 91, Heršpice 

ostatní plocha   

st. 13 178 
10001 obec Heršpice 

č.p. 91, Heršpice 

ostatní plocha   

st. 12 424 
10001 obec Heršpice 

č.p. 91, Heršpice 

zast. plocha a 
nádvoří 

  

344/1 8961 
10001 obec Heršpice 

č.p. 91, 684 01 Heršpice 

ostatní plocha   

344/4 68 
10001 obec Heršpice 

č.p. 91, 684 01 Heršpice 

ostatní plocha   

  
 

Parcelní 

číslo 

Výměra 
v m2 

LV 
Vlastník 

Druh 
pozemku 

Poznámka 

SO 101 SILNICE III/4199 

8 1952 
554 Vinšová Bronislava, 

č.p. 36, 684 01 Heršpice 

zast. plocha a 
nádvoří 

Dočasně pro úpravu 
navazujícího terénu 

B.1.m Seznam pozemků podle KN – pro ochranné pásmo 
Vozovka je opravována přibližně ve stávající poloze a ochranné pásmo se z hlediska dotčených 
pozemků nemění. 

B.1.n Požadavky na monitoring 
Požadavky nejsou. 

B.1.o Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Předmětem akce není technická infrastruktura. Opravovaná silnice III/4199 je součástí stávající 
dopravní infrastruktury a i nadále jí zůstává.  
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

B.2.a Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Akce je změnou dokončené stavby, opravuje se konstrukce vozovky její výměnou.  

B.2.1.b Účel užívaní stavby 

Účelem je zajisti bezproblémové provozování silnice III/4199 v řešeném úseku, který má 
devastovanou konstrukci vozovky a nedostatečné šířkové parametry (výměna konstrukce vozovky 
– šířka 6,00 m).    

 B.2.1.c Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu.  

 B.2.1.d Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 
Není vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívaní stavby nebo souhlasu s odchylným 
řešením z platných předpisů a norem.  

 B.2.1.e Informace o zohlednění podmínek a stanovisek 
Dokumentace byla projednána s dotčenými a jsou podmínky a stanoviska respektovány. 

B.2.1.f Celkový popis koncepce řešení 

Je řešen úsek silnice III/4199 východně od středu obce, řešená délka je 88,92 m (úsek, který nebyl 
dosud opravený) a napojuj se přilehlá místní komunikace a vjezdy do nemovitostí. Kategrie je MS2 
9,5/7,0/30 (minimální šířka mezi silničními obrubníky je 6,00 m). Základní příčný sklon silnice je 
navržen střechovitý 2,5%. Oboustranně bude osazen silniční obrubník s nadvýšením 13 cm, 
v místě vjezdů 2 cm. Konstrukce vozovky je tl. 46cm, kryt z asfaltového betonu. Materiál v podloží  
je  nebezpečně namrzavý a poskytuje materiálově málo vhodné podloží. Je nutno dodržet kriterium 
pro převzetí pláně před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky - podloží musí vykazovat modul 
deformace minimálně Edef,2 = 45 MPa. Je nutno zeminu v podloží sanovat výměnou zeminy. 
Směrové vedení i niveleta vozovky je navržena s ohledem na stávající průběh, jsou vyrovnávány 
drobné nerovnosti. Odvedení srážkových vod bude zajišťovat podélný a příčný sklon silnice k 
silniční obrubě a odtud novými uličními vpustěmi do stávající dešťové kanalizace. Navazující 
prostory (zelené plochy) budou upravovány.   

B.2.1.g Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Ochrana stavby podle jiných právních předpisů zde není aktuální. 

B.2.1.h Základní bilance stavby 
V období provádění výstavby se předpokládá pouze minimální požadavek na elektrickou energii při 
případném užití nástrojů. Tento požadavek bude hrazen připojením ze stávající místní rozvodné 
sítě. Při vlastním provozu nejsou nároky na další energie.    
Během výstavby dojde k mírné produkci splaškových vod a to z hygienických potřeb pracovníků 
stavby. Řeší si dodavatel stavby mobilními WC. 
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Množství dešťových vod se po opravě jen nepodstatně změní a jako dosud bude odváděno 
stávající dešťovou kanalizací do Heršpického potoka. V maximální míře bude navazující terén 
upraven tak, aby byly vytvořeny podmínky pro vsakování na přilehlých zelených plochách. 

Hydrotechnický výpočet 

č. Intenzita návrhového deště (t=15 min.) i = 161,0 [l/s.ha]   
povodí - srážkoměrná stanice Brno, periodicita p = 0,5 [1/rok]   

  Typ povrchu F [m2]  Fred [m2] Q [l/s] 

1 Komunikace - povodí 1 830 0,80 664 10,69 
 

Z hlediska sbírky zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a katalogu odpadů č. 381/2001 Sb. budou při 
výstavbě produkovány následující odpady: 
Č. odpadu:  17 01 01 
Název odpadu:  beton 
Původ:   inženýrské stavitelství  - vybourání drobných konstrukcí  
Kategorie odpadu: O - ostatní odpad 
Množství:  6,60 m3 

Místo určení:   na řízenou skládku odpadu    
 
Č. odpadu:  17 05 05 
Název odpadu:  výkopový materiál–zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
Původ:   inženýrské stavitelství 
Kategorie odpadu:  O- ostatní odpad 
Množství:  565,0 m3 
Místo určení:   nepoužitelná zemina bude uložena na řízenou skládku. 
 
č. odpadu:  17 03 02 
Název odpadu:  materiál z demolic vozovky – asfalt bez dehtu 
Původ:   inženýrské stavitelství 
Kategorie odpadů: O - ostatní odpad 
Množství:  58,60 m3 
Místo určení:  likvidace v režii zhotovitele 

B.2.1.i Základní předpoklady výstavby 
Jedná se o drobnou stavbu, která bude zrealizována naráz a je připravována k realizaci v termínu 
srpen – září 2018. 

B.2.1.j Základní požadavky na předčasné užívaní 
Stavba bude zhotovena jako jeden celek a ihned předána do užívaní, předčasné užívaní není 
řešeno. 

B.2.1.k Orientační náklady stavby 
-investor SÚS JMK p.o.k. (vlastní konstrukce vozovky a odvodnění UV) 
- vozovka  553 m2 x 2450,-+25,00x360,-=         1,363.850,-Kč 
 
Investor obec Heršpice (silniční obrubníky, napojení MK, vjezdy, vchody, UV na MK) 
- silniční obrubníky 205 mx350,-=           71.750,-Kč 
- chodník        75 m2x 1100,-Kč=          82.500,-Kč 

- vjezdy + MK   201 m2x 2300,-Kč=            462.300,-Kč 

- UV                           2 ksx35.000,-=                                               70.000,-Kč 
- zelené plochy 420 m2 x 100,-Kč=                       42.000,-Kč 



   
 

 9 

                                           728.550,-Kč 
Stavební náklad celkem        2,092.400,-Kč 
 

 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Na stavbu nejsou kladeny požadavky na architektonické a výtvarné řešení.     

B.2.3 Celkové technické řešení 

Vzhledem k charakteru stavby – dopravní, není řešeno dle požadavků kapitoly B.2.3, technické 
řešení komunikace je uvedeno v oddílu B.2.1.6 Celkový popis koncepce řešení 

B.2.4 Bezbariérové užívaní stavby 

Nejsou podél silnice budovány chodníky, ty jsou pouze okolo zástavby na pravé straně silnice od 
napojení místní komunikace po konec úpravy – nedochází zde ke křížení motorové a pěší dopravy 
a bezbarierové užívaní není předmětem řešení. 

B.2.5 Bezpečnost při užívaní stavby 

Pro provoz stavby platí následující předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:  

Pozn.: rozumí se platná znění (tj. vždy ve znění všech pozdějších předpisů) 
• Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví 
• Zákon ČNR č. 133/1985 Sb.“O požární ochraně“ ve znění pozdějších předpisů (úplné znění  

č. 91/1995 Sb.) a vyhláška MV č. 21/1996 Sb., kterou se upravují některá ustanovení zákona 
o požární ochraně 

• Zákon č. 174/1968 Sb., „O státním odborném dozoru nad bezpečností práce“ v platném znění  
• Nařízení vlády č. 494/2001, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a 
zasílá záznam o úrazu 

• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení v platném znění 

• Směrnice MZ ČSR č. 49/1967, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, v platném znění 
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
• Vyhláška MZ č. 89/2001, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a 
biologickými činiteli 

• Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských 
organizacích (Sovak září 1994) 

Na komunikaci platí obecně zákon o provozu na pozemních komunikacích (361/2000Sb) a další, které 
provoz upravují (30/2001Sb, 294/2015 Sb) a kterými se musí účastníci provozu řídit. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

B.2.6.a Popis současného stavu 

Je řešen úsek silnice III/4199 od konce úpravy z roku 2015 (realizovaný v souvislosti s výstavbou 
kanalizace) po křižovatku se silnicí III/4196. Vozovka je šířky 4,75-8,80 m, příčný tvar neuspořádaný. 
Konstrukce vozovky je devastovaná, odvodnění je nedostatečné. 

B.2.6.b Popis navrženého řešení   

B.2.6.b.1 Pozemní komunikace 

 a) Výčet komunikací 
Předmětem akce je silnice III/4199 

b) Základní charakteristika 
Silnice III/4199 je místní komunikací funkční skupiny B, zajišťuje v síti krajských silnice spojení mezi 
obcemi, obsluhu obce a přilehlých nemovitostí. Návrhová kategorie silnice je MS2 9,5/7,0/30. Je to 
obousměrná dvoupruhová komunikace.    
Akce je opravou stávající vozovky a je řešen pouze omezený úsek trasy – 88,92 m, je nutno 
respektovat stávající průběh, který je historicky daný. 
Z hlediska realizovaných prací se jedná o výměnu konstrukce vozovky a zemní práce jsou 
minimální, trasa jde po stávajícím terénu. 
Zpevněné plochy nejsou předmětem řešení. 

B.2.6.b.2 Mostní objekty a zdi 
Nejsou předmětem řešení 

B.2.6.b.3 Odvodnění pozemní komunikace 
V úseku řešené opravy silnice je stávající dešťová kanalizace, dle zástupce obce je funkční. Do ní 
bude zapojeno odvodnění silnice. Budou vybudovány nové uliční vpustě včetně přípojek, které 
budou do kanalizace napojeny do odvrtaných otvorů spojkami.  

B.2.6.b.4 Tunely, podzemní stavby a galerie  
Nejsou předmětem řešení 

B.2.6.b.5 Obslužná zařízení  
Nejsou předmětem řešení 

B.2.6.b.6 Vybavení pozemní komunikace 
Nejsou předmětem řešení 

B.2.6.b.7 Objekty ostatních skupin objektů 
Nejsou předmětem řešení 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Stavba neobsahuje žádná technická a technologická zařízení 
 



   
 

 11 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Potřeby požární ochrany po dokončení stavby budou respektovány.  Během stavby bude dodavatel 
udržovat staveniště sjízdné pro pohotovostní vozidla hasičů a bude udržovat přístupné požární 
hydranty. Pro území je požární voda zajištěna ze stávajícího rozvodu vodovodu a instalovaných 
hydrantů u silnice III/4199 a to: 
km 0,027 00 vpravo ve vozovce před domem č.p. 11 (cca 24 m od kraje opravované vozovky) 
km 0,071 75 vlevo v zelené ploše 
Během výstavby jsou povinni dodavatel a investor dodržovat veškerá požární opatření, zejména 
tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí. Za požární bezpečnost odpovídá dodavatel. 
V místě stavebního dvora v případě nebezpečí budou použity ochranné požární prostředky (hasící 
přístroje, voda) - je věcí budoucího dodavatele stavby. 
Budované komunikace neomezují stávající podmínky pro protipožární zásah vedený vnějškem 
objektu, je budována vozovka o šířce 6,00m, která umožňuje vyhýbání vozidel. Otáčení vozidel je 
umožněno v křižovatkách s krajskou a místní komunikací. Dopravní prostor (základního rozměru 
3,5x4,10 m) není nikde omezen.   

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Pro stavbu během užívání není potřeba využití energií, proto dokumentace neřeší hospodaření 
s energiemi. 

B.2.10 Hygienické požadavky stavby 

Během provozu stavby není potřeba řešit hygienické požadavky na stavbu, uvádí se zde zásady řešení vlivu 
stavby na okolí.  

- řešení ochrany ovzduší 

Navržená stavba neprodukuje při svém provozu emise do ovzduší (stav vozidel a údržba silnice je 
ale významným činitelem) vlastní provádění stavby představuje dočasnou zátěž pro dotčenou 
lokalitu. Zde se předpokládá zdroj emisí z provozu stavebních mechanismů a nákladní dopravy, 
především prašnost (tuhé znečisťující látky) a emise ze spalovacích motorů stavebních strojů, tj. 
oxidy dusíku, oxidy uhlíku a organické látky (uhlovodíky). Toto zatížení bude vždy krátkodobé, s 
minimálním dopadem na celkovou imisní situaci, celkově je možno říct, že vliv stavby na kvalitu 
ovzduší je zanedbatelný.  

- řešení ochrany proti hluku 

Ve fázi provádění stavby lze předpokládat zvýšenou úroveň hluku, a to v důsledku dopravy a dále 
stavebních prací. Hluk je závislý na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu prováděných prací. 
Jedná se o běžné stavební činnosti, jejich dopad bude opět krátkodobý a bude soustředěn opět do místa 
dané lokality. Běžně se hladina zvuku 1 m od zdroje pohybuje u stavebních mechanismů kolem 80 – 90 dB. 

Opatření dodavatele stavby z hlediska rizika expozice hluku musí směřovat k minimalizaci -  je to sledování 
úrovně a doby expozice hluku, kontrola hlukových emisí strojů, uvážlivé používaní technologií, které mohou 
zvyšovat nebezpečí poškození sluchu, informování zaměstnanců o rizicích i výsledcích zdravotního 
sledování a důsledné používání osobních ochranných prostředků – kvalitních chráničů sluchu. Je nutno dbát 
na dodržování bezpečnostních přestávek u pracovníků, kteří nepřetržitě používají ochranné prostředky proti 
hluku. 

Dodavatel stavby bude používat stroje, které jsou v dobrém technickém stavu a splňují hygienické předpisy 
z hlediska hluku. Stroje budou pravidelně a řádně udržované. Dodavatel bude vybrán ve veřejné soutěži a 
před zahájením prací nechá na základě předepsané technologie a používané mechanizace zpracovat studii, 
která určí na základě hluku ze stavební činnosti  časové možnosti realizace stavby, předpokládá se pracovní 
doba od 7,00 do 18,00 hodin v pracovní dny a 8,00 – 15,00 v sobotu a neděli.  
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba nevyžaduje žádnou speciální ochranu před negativními účinky vnějšího prostředí. Stavba 
se nenachází v oblasti možného výskytu sesuvu půdy, v oblasti s důlní činnosti, s výskytem radonu, 
s bludnými prameny, technickou seizmicitou. Ochrana před hlukem a protipovodňova opatření se 
nenavrhují. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Není předmětem řešení 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

B.4.1  POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

Na systému dopravy se nic nemění, silnice je obousměrná dvoupruhová o šířce 6,00 m.  U silnice 
okolo celého řešeného úseku jsou osazeny silniční obrubníky. Navazující místní komunikace a 
vjezdy do nemovitostí budou napojeny. Okolní terén bude upraven, ohumusován a zatravněn.  Na 
konci úpravy se zprava připojuje silnice III/4196 (silnice III/4199 pokračuje vlevo na Nížkovice) – 
křižovatka je kolmá a opravovaná silnice III/4199 je zde jako vedlejší. 

B.4.2 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
Stavba je součástí stávající dopravní infrastruktury – krajská silnice III/4199.     

B.4.2 DOPRAVA V KLIDU 
Akce neřeší dopravu v klidu.     

B.4.3 PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 
Akce neřeší pěší a cyklistické stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V akci nejsou řešeny žádné vegetační úpravy kromě ohumusování a zatravnění veřejných zelených ploch.  
Terén okolo vybudované komunikace bude plynule napojen na stávající stav. Nejsou řešeny žádné 
biotechnické a protierozní opatření. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6. a  Vliv na životní prostředí 

Pouze v období provádění stavby lze očekávat určitý vliv na životní prostředí. Hlavními emitovanými 
škodlivinami bude prach ze stavebních prací a spaliny ze spalování pohonných hmot stavebních 
mechanismů. Zatížení tohoto typu bude pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby a 
lze jej považovat za obvyklé při podobných akcích, časově omezené a v širší oblasti za únosné. 

K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní realizace stavby. 
S tím může souviset i dočasně narušený faktor pohody obyvatelstva. Stejně jako u vlivu emisí na 
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ovzduší je možno tento vliv hodnotit jako dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů a 
únosný. 

Vzhledem k poměrně malému množství produkovaných odpadů při realizaci stavby se 
nepředpokládá ani v této oblasti závažný vliv na kvalitu životního prostředí, zhotovitel stavby zajistí 
zneškodnění odpadů mimo plochu provádění stavby. 

Odpady vznikající při realizaci (odstraněná konstrukce vozovky – asfalt, kamenivo z vozovky, 
zemina, beton...) bude ihned odváženy na veřejnou skládku. Kontaminovaný odpad bude odvezen 
na skládku kontaminovaného odpadu, výběr skládek je věcí zhotovitele stavby a jeho zvyklostí a 
uzavřených smluv. Pro shromažďování veškerých druhů odpadu, jejichž vznik se předpokládá na 
stavbě bude v rámci stavebního dvora zřízen prostor, ve kterém budou umístěny prostředky pro 
ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny 
identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou 
provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce 383/2001 Sb. O 
podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné 
manipulaci s ním. 

Ke snížení nepříznivých dopadů zajistí zhotovitel stavby následující: 

◦ ke snížení prašnosti kropení deponovaných zemin při suchém počasí 
◦ mechanické a další nečistoty z podvozků vozidel a stavebních mechanismů budou 

odstraňovány před vjezdem na veřejnou komunikaci 
◦ bude provádět pravidelné čištění komunikačních ploch znečištěných prováděním stavby 
◦ zabezpečí odstavná stání pro stavební mechanismy a nákladní vozidla 
◦ bude minimalizovat prostoje stavebních mechanismů se spuštěným motorem mimo pracovní 

činnosti 
◦ stavební práce bude provádět pouze ve stanovené denní době 
◦ produkované odpady budou ukládány a zneškodňovány v souladu s platnou legislativou 
◦ výkopaná zemina bude pravidelně odvážena 

Na staveništi nebude těžena orná půda. 

B.6.b  Vliv na přírodu a krajinu 

U navrhované stavby se nepředpokládá žádný negativní vliv na krajinný ráz, stavba se nedotkne 
žádných významných krajinných prvků. Vliv na rozsah a způsob využívání půdy se proti 
současnému stavu nezmění. Povrchy narušené stavební činností budou uvedeny do původního 
stavu v plném rozsahu. Ovlivnění vod v místě provádění stavby, především podzemních se 
nepředpokládá. Negativní vliv na podzemní vody při provozu je možný pouze v případě havárie. 
Tato možnost je však naprosto minimální už s ohledem na charakter navržené stavby. 

Ke snížení nepříznivých dopadů zajistí zhotovitel stavby následující: 

◦ skladování látek, které by mohly ohrozit kvalitu okolního prostředí, bude provádět 
v předepsaných obalech a kontejnerech 

◦ bude mít k dispozici na staveništi sanační prostředky (sorbety) pro zachycení případného 
úkapu či úniku nebezpečné látky 

◦ v případě úniku látek nebezpečných vodám zabrání jejich dalšímu šíření, provede okamžitě 
sanaci úkapu sorbetem a zajistí nezbytný následný úklid kontaminovaného místa 

◦ stavební práce budou prováděny s maximální možnou šetrností 
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Stavba je navrhována pro možnost bezproblémového provozování silnice jako nezbytná nutnost a 
nebude mít po uvedení do provozu negativní vliv na životní prostředí. Negativní vliv na podzemní 
vody při provozu je možný pouze v případě havárie. Postup v těchto situacích bude uveden 
v provozním řádu kanalizace a záleží na zodpovědnosti zúčastněných osob. 

B.6.c Vliv na soustavu chráněných území  NATURA 2000 

Stavba nemá vliv na chráněné území Natura 2000. 

B.6.d  Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí 

U stavby nebyla prováděná EIA. 
 

B.6. e   Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Budovaná komunikace je dle zákona 13/1997 Sb místní komunikací skupiny C – obslužná 
komunikace, pro kterou není stanoveno ochranné pásmo. 

B.7 Ochrana obyvatelstva    

Výstavbou navržené komunikace nedojde ke zhoršení hygienických podmínek v obci oproti 
současnosti. Negativní dopady po dobu stavby, tj. zvýšenou prašnost je nutné omezit nasazením 
vhodné mechanizace, vhodnou organizací práce, očištěním vozidel před výjezdem ze staveniště, 
apod. Stavba je navrhována pro zvýšení bezpečnosti dopravy, 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1  Technická zpráva 

B.8.1.a  Potřeby a spotřeby rozhodujících medii a hmot 
Potřebná media a hmoty pro stavbu jsou patrné ze zpracovaného výkazu ploch a kubatur, jedná se 
o běžné materiály používané v silničním stavitelství. Veškeré media a materiály pro stavbu zajišťuje 
zhotovitel. 

B.8.1.b  Odvodnění staveniště 
Staveniště je na stávající silnici a je totožné s odvodněním budovaným pro odvodnění silnice 
III/4199. Po dobu výstavby bude zajištěno přes stávající uliční vpust 0,088 18 vpravo (nově to je UV 
5). 

B.8.1.c. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu   

• Napojení na kanalizaci – stávající dešťová je v prostoru staveniště, splašková je v prostoru pro 
zařízení staveniště. 

• Napojení na vodovod – stávající vodovod je v prostoru staveniště. 
• Napojení na distribuční síť nn – je v prostoru staveniště 

Příjezd nákladní dopravy ke staveništi je možný po silnici III/4199. Nejbližší železniční stanicí pro nákladní 
dopravu je Slavkov. 
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B.8.1.d. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Pro stavbu určený obvod staveniště je minimální a zahrnuje pouze vlastní vozovku, napojení MK a 
vjezdů a prostor pro napojení na stávající stav. Mimo určený obvod staveniště nebude stavbou 
zasahováno a vliv je tedy minimální. Pokud stavba způsobí svojí činností škody na stavbách nebo 
pozemcích ve své režii je upraví po dohodě s vlastníkem.  

B.8.1. e   Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin    
Stavba se bude pohybovat pouze v obvodu staveniště (trvalý a dočasný zábor) určeném pro stavbu. Tento 
prostor je dotčený stavbou a je při akci upravován. Nejsou požadavku na asanace, odstraňuje se pouze 
stávající konstrukce vozovky a ke kácení je určen pouze jeden strom (u pomníku) – nutnost jeho odstranění 
se posoudí po vytýčení stavby.  

B.8.1.f Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště     
Trvalé zábory pro stavbu jsou dány rozsahem nutným k provedení stavby (vlastní stavba + cca 1,5 m na 
napojení) . Dočasný zábor je určený pouze v místech napojení vlastní silnice III/4199 a MK na délku cca 1 
m. 
V rámci stavby dojde k dočasnému záboru na zařízení staveniště a skládky materiálu. 
Vzhledem k rozsahu zařízení staveniště se nepředpokládá, že by jeho části vyžadovaly stavební povolení 
ani ohlášení stavebnímu úřadu. Pokud by některý objekt zařízení staveniště přesáhl zastavěnou plochu 25 
m2 nebo výšku 5 m, dále přípojka vody, kanalizace nebo elektrické energie přesáhla délku 50 m, potom 
zhotovitel provede na své náklady ohlášení stavebnímu úřadu, případně zajistí příslušné stavební povolení.  
Pro vybudování zařízení staveniště je určen pozemek u staveniště – p.č. 814/1, 12 a 13 (cca 150 m2) na k.ú. 
Heršpice a kromě toho jsou okolo komunikací plochy vhodné pro skládky kusového materiálu. 

B.8.1.g  Požadavky na bezbarierové odchozí trasy 

Okolo silnice nejsou budovány chodníky pěší se pohybují okolo zástavby, kde trasy nejsou stavbou 
dotčeny.  

B.8.1.h  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Při stavbě budou produkovány odpady v souvislosti s odstraněním stávající konstrukce vozovky a 
výkopy pro konstrukci a výměnu podložních zemin vozovky. Jsou to: 
- č. odpadu 17 01 01 beton  celkem .......m 3 
- č. odpadu 17 03 02 Asfaltové směsi celkem .......t 
- č. odpadu 17 05 05 Zemina a kamení  celkem .......m 3 

Veškerý materiál získaný na staveništi bude odvážen na veřejnou skládku, asfaltové směsi a beton 
budou zde recyklovány a dále používány. Štěrkové vrstvy z konstrukce vozovky budou na stavbě 
selektivně odtěženy a použity na výměnu podložních zemin, předpokládá se 50% výtěžnost.  

B.8.1.i   Bilance zemních prací 
Stavba je situována ve zvlněném, vyrovnaném území a zemní práce jsou v minimálním rozsahu. Vytěžená 
zemina je nevhodná pro použití do podloží vozovek a bude ihned odvážena na veřejnou skládku. Selektivní 
těžbou bude získán materiál pro zřízení zemních krajnic. 

B.8.1.j   Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Zhotovitel při realizaci bude maximálně dodržovat stanovené postupy a bude dbát, aby svojí činností 
nezhoršoval životní prostředí okolo stavby. Ke snížení nepříznivých dopadů zajistí zhotovitel stavby při 
provádění následující: 
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• Ke snížení prašnosti kropením deponovaných zemin při suchém počasí. 
• Mechanické a další nečistoty z podvozků vozidel a stavebních mechanismů budou odstraňovány před 

výjezdem z obvodu staveniště na veřejnou komunikaci. 
• Bude provádět pravidelné čištění komunikačních ploch znečištěných prováděním stavby. 
• Zabezpečí odstavná stání pro stavební mechanismy a nákladní vozidla. 
• Bude minimalizovat prostoje stavebních mechanismů se spuštěným motorem mimo pracovní činnosti. 
• Stavební práce bude provádět pouze ve stanovené denní době. 
• Produkované odpady budou ukládány a zneškodňovány v souladu s platnou legislativou. 
• Výkopová zemina bude pravidelně odvážena. 
• Skladování látek, které by mohly ohrozit kvalitu okolního prostředí, bude provádět v předepsaných 

obalech a kontejnerech. 
• Bude mít k dispozici na staveništi sanační prostředky pro zachycení případného úkapu či úniku 

nebezpečné látky. 
• V případě úniku látek nebezpečných vodám zabrání jejich dalšímu šíření, provede okamžitě sanaci 

úkapu sorbetem a zajistí nezbytný následný úklid kontaminovaného místa. 
• Stavební práce budou prováděny s maximální možnou šetrností. 
• Při výstavbě bude respektována ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a 

ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 
• Dojde-li k zastižení kořenů stromů ve výkopech, budou přerušeny řezem, řezné plochy zahlazeny a 

ošetřeny prostředky proti vysychání a mrazu, kořeny menší než 2 cm je vhodné ošetřit růstovými 
stimulátory. V kořenové zóně stromů z pohledu ochrany stromů je žádoucí výkopy provádět ručně. 

• Stromy, které zasáhnou do prostoru dočasného záboru stavby, budou ochráněny bedněním do výšky 
min. 2.0 m připevněným bez poškození stromu, bednění nesmí být osazeno na kořenové náběhy, větve 
ohrožené stavebními mechanismy budou nahoru vyvázány, místa úvazků budou podloženy. 

• Stavební výkopy v kořenovém prostoru nesmějí být dlouhodobě odkryté. 
• Výkopový a zásypový stavební materiál nesmí být ukládán ke stromům. 
Narušené travní porosty i ostatní dotčené plochy budou obnoveny v původním rozsahu 

B.8.1.k   Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Dodavatel  připraví opatření k dodržení příslušných ČSN i bezpečnostních předpisů, zejména 
zákon č. 309/2006 Sb. Dodavatel se musí pohybovat pouze ve vymezeném obvodu staveniště. 
Bezpečnostní předpisy se týkají nejenom pracovníků dodavatele a jejich činnosti, ale i provozu díla 
v procesu výstavby, rozumí se tím zabezpečení staveniště pro souběžný život území - průchod 
chodců přes staveniště, provoz vozidel záchranné služby, hasičů…   

Staveniště musí být řádně zabezpečeno proti vstupu neoprávněných osob, výkopy opatřeny 
zábranami a osvětleny. Stavba bude prováděna řádně vyškolenými pracovníky, kteří budou 
respektovat všechny platné bezpečnostní předpisy. Pracovníci budou vybaveni osobními 
ochrannými a pracovními prostředky. 

Zhotovitel zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce a pak teprve mohou být práce 
zahájeny. Zhotovitel bude organizovat práci tak, aby zaměstnanci nevykonávali jednotvárné 
činnosti a nadměrně nezatěžovali organismus, dohlédne na dodržování bezpečnostních přestávek. 
Soustavně budou pracovníci upozorňováni na nebezpečí plynoucí z provádění za současného 
provozu. 

Stavba je prováděna ve zástavbě. Při vlastních pracích je nezbytné zamezit nadměrnému 
zablácení při odvozu těžené zeminy na skládky a zhoršování životního prostředí na okolních 
komunikacích. V případě nutnosti bude dodavatel zajišťovat čistění přilehlé silnice, které znečistí. 
Je nutno i eliminovat zvýšenou prašnost při provádění prací (kropení). 

Během výstavby bude okolí ovlivněno zvýšenou hlučností ze stavebních prací, zvýšenou hlučností 
a exhalacemi ze staveništní dopravy a zvýšenou prašností. Obecně je nutno dbát na: 
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- omezení hlučnosti na stavbě 
- ochrana vod před znečištěním hlavně ropnými produkty a úkapy   
- snížení prašnosti včasným čištěním vozovek a kropením vodou 
- zamezení znečistění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi 

B.8.1.l  Úpravy pro bezbarierové užívaní výstavbou dotčených staveb 

Není zde aktuální. 

B.8.1.m Zásady pro dopravní inženýrská opatření  

Z hlediska technického i organizačního se jedná o stavbu jednoduchou, není zde nutná koordinace 
s dalšími akcemi v území. Z hlediska DIO se jedná pouze o vyznačení objízdné trasy pro úplnou 
uzavírku pro stavbu. Objízdná trase vede po místních komunikacích. 
 

B.8.1.N Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
V rámci stavby zhotovitel zajistí:  

- pozemky pro provizorní staveništní komunikace, skládky, montážní plochy...včetně 
potřebného projednání a potřebných poplatků dle požadavků jím použité technologie 
výroby 

- rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací 
- opravy stávajících komunikací a mostů poškozených stavbou 
- vyrovnání škod na zemědělských plodinách a nájmy pozemků 
- připojení zařízení staveniště na veřejné rozvody inženýrských sítí včetně příslušných 

povolení pokud bude zajišťovat 
Práce jsou prováděny v ochranném pásmu jednotlivých inženýrských sítí. Je nutno dodržet 
podmínky jednotlivých správců těchto vedení, především při používaní mechanizace.  
V souladu se zákonem č. 361/2000 Sb (zákon o provozu na pozemních komunikacích) plyne 
povinnost čistění vozidel stavby před vjezdem na pozemní komunikaci a v případě znečistění této 
komunikace provedení očistění na konci pracovní směny, ev. i několikrát během směny s ohledem 
na rozsah znečistění (§ 23). Při vyjíždění z prostoru staveniště na veřejnou komunikaci je každý 
řidič vozidla povinen očistit vozidlo.  
Před zahájením prací na stavbě budou osazeny dopravní značky upozorňující řidiče na provádění 
prací a vyjíždění vozidel stavby.  
Při realizaci je nutno pěší převést chráněným průchodem přes staveniště (vždy minimálně po jedné 
straně) a zajistit bezpečné přecházení přes silnici, v případě otevřených překopů budou osazeny 
lávky včetně zábradlí. 
Zhotovitel bude používat silnici III. třídy pouze pro příjezd na staveniště. Na všech příjezdech a 
vstupech na staveniště bude upozorňující tabulka s nápisem: V prostorách staveniště platí pro 
pohyb osob a motorových vozidel ustanovení zákona 361/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou.  
Musí být zajištěno označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, musí být pravidelně kontrolované. 
Řidiči jsou povinni dodržovat pravidla platná pro běžný silniční provoz po celém staveništi, pokud 
dopravní značení neurčí jinak. Na staveništi se jezdí zásadně vpravo. Na příjezdových 
komunikacích je povolena rychlost maximálně 30 km/hod, na komunikacích procházejících stavbou 
je rychlost omezena na 20 km/hod. 
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Při připojování a odpojování vozidel a zajišťování proti nežádoucímu pohybu je nutno dbát zvýšené 
opatrnosti všemi pracovníky, kteří tyto úkony provádějí. Přípojné stroje musí být při připojování 
zabrzděné a bezpečně založené zakládacími klíny.  
Zpětný chod nákladních vozidel a stavebních strojů musí být zajišťován standardním způsobem- 
zvukovým signálem nebo couvání musí zajišťovat pověřený a proškolený pracovník. 
Při nakládání, vykládání a překládání hmot se nesmí v pracovním prostoru pohybovat nepovolané 
osoby, kromě osob zajišťujících nakládku a vykládku materiálu.  
Případný únik provozních kapalin musí každý řidič bezprostředně nahlásit vedoucímu zaměstnanci 
a učinit taková opatření, aby bylo zabráněno škodám a únik se již v budoucnosti neopakoval. 
Přístupová trasa je po silnicích III/4199 a III/4196, které jsou v dobrém stavebním stavu. Stavba 
bude realizována za vyloučeného provozu, objížďka bude vyznačena po místních komunikacích – 
Dědina (silnice III/4196), Zelnice, U hřiště, Nivky, celková délka cca 1,3 km. 
Při provádění bude dodavatel soustavně zajišťovat průjezd pro vozidla integrovaného záchranného 
systému a umožní i svoz komunálního odpadu (shromáždění na jednom, určeném místě). 

Dopravní značení a vedení dopravy musí být v souladu s aktuálním stavem stávajících 
komunikací a aktuálním stavem současného dopravního značení, dopravní značení pro provádění 
bude předloženo zhotovitelem stavby ke stanovení před zahájením stavebních prací, které vyžadují 
vyznačení změny v dopravním provozu.  

B.8.1.O ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 Investor nemá žádné objekty, které by mohl poskytnout jako součást zařízení staveniště 
vybranému zhotoviteli. Zhotovitel bude muset vybudovat zařízení staveniště dočasně na pozemku 
k tomu určenému. Stavba není svým rozsahem velká a předpokládá se, že zhotovitel bude stavbu 
obsluhovat jak je u staveb tohoto typu obvyklé ze svých sociálních a výrobních objektů (sídla firmy, 
provozovny…, kde má ubytovnu, event. jídelnu a hygienické zařízení…,, ale i dílny, betonárku…), 
odkud bude své zaměstnance na staveniště dovážet. Na staveništi bude mít buňku pro vedení 
stavby a sklady nářadí – bude umístěné na parcele č. 814/1, 12 a 13 – pozemek u opravované 
silnice a zde budou i skládky drobného zboží (trouby, obrubníky, dlažba…).  Na staveništi bude mít 
dodavatel mobilní WC a další doplňky dle svých zvyklostí. Kromě toho podél staveniště jsou 
omezeně prostory, které budou pouze dosypávány a ohumusovány při závěrečných pracích a je 
možno je využít pro skládku kusového materiálu.  
 Mechanizace používaná na staveništi bude až na vyjímky (těžební stroje, finišery, válce) 
garážovaná v místě provozovny dodavatele. Veškeré používané stroje budou v dobrém technickém 
stavu a při odstavení zabezpečeny proti krádeži. Doplňování pohonných hmot bude zajištěno 
mobilními cisternami dle předpisů zhotovitele a bude zajištěno, aby případné úkapy neohrozily 
podzemní vody).   

Je nutná úprava zeminy v podloží komunikace, uvažuje se i s výměnou a bude použit 
nakupovaný materiál, který bude navážen přímo na trasu. Materiál, který bude těžen na stavbě a 
nebude zde upotřebitelný bude odvážen na veřejnou skládku. Štěrkové materiály budou naváženy 
přímo na trasu silnice. Vhodný materiál na zřízení zemních krajnic těžený na staveništi bude přímo 
při těžbě ukládán poblíž místa použití.  
Součástí zařízení staveniště jsou i následující: 
Skládka zeminy                               skládka vzdálenost  19 km 
Skládka vybourané sutě                  skládka vzdálenost  19 km - nepoužitelné 
Skládka vybourané   
dlažby a obrubníků                          skládka vzdálenost 19 km 
Obalovna a lom                               dle vybraného zhotovitele 

Konkrétní umístění ploch zařízení staveniště projekt neřeší, je věcí zhotovitele stavby. Zhotovitel 
stavby si pronájem ploch zajistí dle svých potřeb. 
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B.8.1.P POSTUP VÝSTAVBY       
Začátek stavby není dosud definitivně stanoven (předpoklad 08-09/2018). Délka výstavby je 
odhadnuta na 2 měsíce. Nejsou zde žádné nutné technologické přestávky a stavba může plynule 
pokračovat bez přerušení. Upřesňující harmonogram předloží zhotovitel stavby ve výběrovém 
řízení dle vlastních kapacit.   
Součástí stavby je jeden objekt: 
SO 101 Silnice III/4199       

Postup je uváděn zjednodušeně pro představu o rozsahu prací bez uvedení místa provádění a 
finančního objemu: 
-vytýčení veškerých inženýrských sítí, dohoda se správci  o případných úpravách, ověření polohy 
kopanými sondami          
- vytýčení obvodu staveniště 
- vybudování zařízení staveniště 
- vytýčení vlastní stavby 
- vyznačení objízdné trasy 
- vybourání vozovky   
- výkopy pro konstrukci vozovky a výměnu podložních zemin  
- výměna podložních zemin   
- zřízení uličních vpustí 
- osazení obrubníků 
- konstrukce vozovky   
- konstrukce chodníků 
- odstranění dopravního značení objížďky 
- ohumusování a zatravnění 

- likvidace objektů zařízení staveniště 

B.8.2 Výkresy       
Stavba je jednoduchá a výkresy ZOV se samostatně nevydávají, potřebné údaje jsou v části V.1 a 
C.2 
   
B.8.3 Harmonogram výstavby 
Stavba je jednoduchá a rozsahem malá, jediný údaj v tomto oddílu je odhadovaná délka výstavby 2 
měsíce. Zhotovitel ve výběrovém řízení uvede svůj návrh harmonogramu.  
 
 Měsíce 1 2 

 Týdny 1 2 3 4 5 6 7 8 

Stavební objekt Popis práce                  
101 - III/4213 Bourání vozovky                  
I. etapa Vpustě, chráničky                 
  Zlepšení podložních zemin                 
  Podsypná vrstva                 
  Obruby                 
  Podkladní vrstva                 
  Živičné práce                 
  Ohumusování a zatravnění                 
  Demontáž ZS a vyklizení                 
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B.8.4 Schéma stavebních postupů 

Stavba je jednoduchá malého rozsahu a schéma stavebních postupů se nezpracovává. Práce 
budou probíhat najednou v celém rozsahu stavby. 

B.8.5  Bilance zemních prací 

Množství výkopů      ....m3 

Množství výkopů z rýh     ....m3 

Množství násypů (z nakupovaného materiálu)  ..m3 

Množství použitého výkopku (na zemní krajnici)  .m3 

Množství odvážené zeminy na skládku   ..m3 
Množství humusu na ohumusování stavby (nakupovaný)  ..m3 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
V trase opravované silnice je dešťová kanalizace, která je vyústěna do Heršpického potoka, který 
protéká obcí a silnici III/4199 kříží v km 0,063 53. Z hlediska zachycování a odvádění srážkových 
vod budou při akci vybudovány nové vpustě zaústěné do dešťové kanalizace. Z hlediska 
vodohospodářského se nic dalšího při akci nebuduje. 
 
 

  

 
 
 
květen 2018       Vypracoval: Ing. Zdeněk Rambousek 


