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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

AKTUALIZACE 06/2017

[image: image1.emf]
Akce
: Zateplení budov A,B,C – Domova Horizont v Kyjově,


 - Budova „C“

Investor


: Domov Horizont, příspěvková organizace 





  Strážovská 1096, Kyjov 697 01
Zodpovědný projektant       : Ing. Miloslav Čech





  autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb





  osvědčení č.15546 dle zákona č. 360/1992 Sb. Vydané ČKAIT
Datum



: 07/2015
Stupeň


: realizační dokumentace
A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Zateplení budov A, B, C - Domova Horizont v Kyjově - Budova C

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)
Domov Horizont, Strážovská 1096, 697 01 Kyjov; k.ú. Kyjov parc. č. st. 2665
A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osobapodnikající) nebo

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).
Vlastnické právo:

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Hospodaření se svěřeným majetkem:

Domov Horizont, příspěvková organizace, Strážovská 1096/3, 697 01 Kyjov


A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla,

Ing. Miloslav Čech, Karla Čapka 2595, IČ 13047736
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Miloslav Čech, Karla Čapka 2595,  697 01 Kyjov, autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb,  osvědčení č.15546 dle zákona č. 360/1992 Sb. Vydané ČKAIT, v seznamu autorizovaných osob vedených ČKAIT pod.č. 1300882

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Veronika Šuráňová
A.2 Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření),


Nejsem.
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby,

Objekt byl zaměřen, dále se vycházelo z výkresů z roku 1982 a z energetického auditu z roku 2003.
c) další podklady.

Nejsou.
A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území,

Zastavěné  území, objekt se nachází v areálu domova horizont.
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Objekt se nenachází v chráněném území a ani není záplavovém území.
c) údaje o odtokových poměrech,


Odtokové poměry se nebudou měnit, objekt se nachází v mírném svahu, kdy z čelní strany je terén v úrovni 1NP, a ze zadní je terén v úrovni 1PP. Dešťové vody jsou svedeny do kanalizace nebo pouštěny na terén a zasakovány.
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

Stavební úpravy budou probíhat na stávajícím objektu. Stavebními úpravami se zásadním způsobem nezmění ani vnější vzhled ani poměry v okolním území. Stávající stavba se nachází v části, která slouží jako občanské vybavení – Ov – plochy občanského vybavení.
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

Stávající stavba se nachází v části, která složí jako občanské vybavení – Ov – plochy občanského vybavení, objekt slouží jako ústav sociální péče a je v souladu s územním plánem obce Kyjov schváleného v roce 1998 včetně změn.
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území Sb. včetně novely  vyhl.č.269/2009 Sb.. , dále vyhlášky 92/2012. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče. Dále budou splněny požadavky zákona 361/2007 podmínky ochrany zdraví při práci.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Všechny připomínky dotčených orgánů budou respektovány během výstavby, připomínky viz vyjádření dotčených orgánů.
h) seznam výjimek a úlevových řešení,

Nejsou.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

Nejsou.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).
Pozemek dotčený st. úpravami:

p.č.st.2665

– zastavěná plocha a nádvoří – 953 m²

Vlastnické právo: 



Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

Domov Horizont, příspěvková organizace, Strážovská 1096/3, 69701 Kyjov
     
  

Pozemky sousední:

p.č.2156/3

– zeleň – 7755m²

p.č.2156/4

– ostatní komunikace – 853m²
p.č.2156/5

– manipulační plocha – 887m²
p.č.2156/31

– zeleň – 519m²
Vlastnické právo: 



Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

Domov Horizont, příspěvková organizace, Strážovská 1096/3, 69701 Kyjov
A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,


Změna dokončené stavby – zateplení stěn a stropů.

b) účel užívání stavby,

Stavba slouží jako ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež, účel budovy se nebude měnit. Objekt je třípodlažní částečně podsklepený s valbovou střechou. V suterénu se nachází sklady, kotelna, umývárny, šatna, wc a denní místnost. V 1NP se nachází kanceláře, dílny, umývárny, WC, společenský sál. V 2.NP a 3.NP se nachází pokoje jednotlivých klientů se zázemím, kuchyně a denní místnost. Součástí zateplení bude i spojovací krček, který je jednopodlažní v úrovni 2.NP a spojuje všechny tři pavilony A,B, a C. Dispoziční řešení se stavebními úpravami nemění.

c) trvalá nebo dočasná stavba,


Trvalá stavba.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.),


Nejsou.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území Sb. včetně novely  vyhl.č.269/2009 Sb.. , dále vyhlášky 92/2012. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2),

Všechny připomínky dotčených orgánů budou respektovány během výstavby, připomínky viz vyjádření dotčených orgánů.
g) seznam výjimek a úlevových řešení,


Nejsou.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

I.ETAPA

Zastavěná plocha objektu C


: 940 m2

Zastavěná plocha řešené části objektu C
: 669 m2

Obestavěný prostor řešené části objektu C
: cca 10 260 m3
II.ETAPA
Zastavěná plocha spojovacího krčku

: 134 m2

Obestavěný prostor spojovacího krčku
: cca 470 m3
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

Projekt řeší úsporu energie na vytápění, jednotlivé dílčí části zateplení navrženy dle ČSN 73 0540 -2, energetický audit bude zpracován až v dalším stupni PD.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Stavební úpravy budou probíhat ve dvou etapách. Předpokládaná doba realizace I. etapy podzim 2015. První etapa je hlavní objekt budovy C, druhá etapa je spojovací krček mezi objekty C,A,B.
Tato PD řeší zateplení pavilonu C a propojovacího krčku mezi pavilony A,B a C Domova Horizont a lze předpokládat, že práce budou probíhat v následujících krocích.

· čištění stávající fasády

· demontáž konstrukcí a zařízení přidělaných na fasádě (cedule, světla, klimatizace, hromosvod, …)

· ochrana stávajících výplní (zakrytí stávajících otvorů)

· vyspravení stávajících omítek
· kompletní provedení zateplovacího systému

· zpětná montáž konstrukcí a zařízení přidělaných na fasádě (cedule, světla, klimatizace, hromosvod, okapový systém…)

· nátěr kovových částí na fasádě

k) orientační náklady stavby.

I. ETAPA - 3 600 000,- Kč s DPH
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Není členěno na objekty.

V Kyjově – červenec 2015





 ……………………………

Vypracovala:

 





       Veronika Šuráňová
ING. MILOSLAV ČECH

Projektová činnost ve výstavbě

Karla Čapka 2595, Kyjov 697 01

IČ 130 47 736

Mobil: 739 313 817

E-mail: alfacech@centrum.cz

www.projekt11.cz

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

AKTUALIZACE 06/2017


Akce
: Zateplení budov A,B,C – Domova Horizont v Kyjově,


 - Budova „C“
Investor


: Domov Horizont, příspěvková organizace 





  Strážovská 1096, Kyjov 697 01
Zodpovědný projektant       : Ing. Miloslav Čech





  autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb





  osvědčení č.15546 dle zákona č. 360/1992 Sb. Vydané ČKAIT
Datum



: 05/2014
Stupeň


: realizační dokumentace
a) charakteristika stavebního pozemku,


Stávající objekt. Objet se nachází na mírně svažitém pozemku směrem k jižní straně. Terén z čelní západní strany je v úrovni 1NP, ze zadní strany východní je v úrovni 1PP.
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Objekt byl zaměřen, dále se vycházelo z výkresů z roku 1982 a z energetického auditu z roku 2003.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,


Netýká se, stávající objekt. Při realizaci budou dodrženy ochranná pásma jednotlivých sítí, nutno vytýčit před realizací.
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,


Neřešeno, stávající objekt. Objekt se nenachází v záplavovém území ani na poddolovaném území.
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,


Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Odtokové poměry se nebudou měnit, objekt se nachází v mírném svahu, kdy z čelní strany je terén v úrovni 1NP, a ze zadní je terén v úrovni 1PP. Dešťové vody jsou svedeny do kanalizace nebo na terén a zasakovány.
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,


Nejsou.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),


Nejsou.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se nemění, dochází jen k zateplení objektu.
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavební úpravy budou probíhat ve dvou etapách. Předpokládaná doba realizace I. etapy podzim 2015. I. etapa je hlavní objekt budovy C, II. etapa je spojovací krček mezi objekty C,A,B.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba slouží jako ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež, účel budovy se nebude měnit. Objekt je třípodlažní částečně podsklepený s valbovou střechou. V suterénu se nachází sklady, kotelna, umývárny, šatna, wc a denní místnost. V 1NP se nachází kanceláře, dílny, umývárny, WC, společenský sál. V 2.NP a 3.NP se nachází pokoje jednotlivých klientů se zázemím, kuchyně a denní místnost. Součástí zateplení bude i spojovací krček, který je jednopodlažní v úrovni 2.NP a spojuje všechny tři pavilony A,B, a C. Dispoziční řešení se stavebními úpravami nemění.

Objekt je rozdělen na hlavní část budovy a vstupní část. Tento projekt řeší hlavní část budovy pavilonu C.

1.PP je přístupné z terénu na západní straně objektu přes kotelnu, sklad prádla, garáže, a sklad pod společenským sálem, který je ve vstupní části. Středem řešené hlavní části budovy vede centrální chodba, na kterou se napojuje chodba vstupní části. V hlavní části objektu se nachází schodiště a výtah, které propojuje všechna podlaží. V suterénu se nachází hlavně kotelna, sklady, šatny a sociální zařízení . 

Do 1.NP se vstupuje dvěma vchody, jedním na západní straně z terénu a druhým ve vstupní části po schodišti. V 1.NP se nachází ve vstupní části hala, společenský sál, WC pro muže a ženy, v hlavní části se nachází hlavně kanceláře a dílny sociální zařízení pro muže a ženy. 
Do 2.NP a 3.NP je vstup po schodišti nebo výtahem. Tam se nachází pokoje jednotlivých klientů se zázemím, kuchyně a denní místnost. 

Na budovu navazuje v západní části spojovací krček, která spojuje objekt s pavilony A a B. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,


Stavební úpravy nemají vliv na urbanistické řešení. Objekt se nachází v areálu Domova Horizont. Stávající hlavní objekt pochází z  80-tých. let 20-tého století.. Stavba je osazena v mírném svahu. Má 3 nadzemní podlaží a suterén. Spojovací krček pochází z roku 1997, je v úrovni 2.NP spojovaných objektů A,B,C.
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Budou zachovány původní rysy, členění oken a fasády, objekt naroste jen o hmotu zateplení. Další drobnější změny nebudou mít podstatný vliv na vnější vzhled.

Objekt byl postaven v roce 1978, propojení budov spojovacím krčkem bylo realizováno v roce 1997-8. Celý objekt pavilonu C je řešen jako sloupový skeletový systém z železobetonu, sloupy jsou v osové vzdálenosti 6,0m, vyzdívka obvodového zdiva je v 1PP vyzděno z cihelných bloků tl. 450 mm, v 1NP, 2NP a 3NP je vyzdívka obvodové kce mezi nosnými ŽB sloupy z cihelných bloků tl.250 mm. Stropy a základy jsou provedeny železobetonové, pod střechou jsou stropy zateplený zásypem, pěnobetonem a 60mm minerální izolace, podlaha na terénu betonová, střecha valbová, okna a dveře plastová z roku 1996 - dvojsklo Uw = 1,6 W/m2K, u schodiště byly okna vyměněny v roce 2012.
Vytápění je řešeno kotelnou v 1PP na zemní plyn včetně ohřevu TUV. Příkon kotle je(topení +TUV) 212+82kW, 45m3/h, 190440 m3/rok. Prostory jsou větrány přirozeně okny, nebo axiálními ventilátory skrz stěnu nebo stop a střechu do exteriéru.

Barevné řešení bude provedeno dle požadavků investora.
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení se nemění. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Přístup do jednotlivých podlaží  je pomocí výtahu ze suterénu. 

Spojovací krček propojuje pavilony A,B,C ve 2.NP, které jsou každý v jiné výškové úrovni. Překonání různých výškových úrovní pavilonů je ve spojovacím krčku řešeno rampami.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby


Bezpečnost užívání je dána provozním řádem jednotlivých oddělení, stavební úpravy nezmění bezpečnost užívání.
B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Výměna výplní otvorů, okna a dveře


Před zahájením prací na zateplení objektu bude provedena výměna jedné dveřní výplně za nové plastové,  či hliníkové (viz výpis) v bílé barvě. Výměna se týká dveří  v 1.NP  na západní straně objektu do hlavní chodby, kde jsou stávající dřevěné dveře, které budou vyměněny za nové prosklené plné plastové nebo hliníkové, druhé jsou v suterénu.


Na jižní straně jsou stávající venkovní žaluzie a rolety, celkem žaluzie 19ks, rolety 2ks, ty budou demontovány a místo nich budou namontovány na jižní stranu objektu C vnitřní žaluzie hliníkové v barvě stříbrné s šířkou lamely 25mm do 28 okenních otvorů o vel. 2,1x1,6m. Žaluzie budou v okně děleny na dvě dle dělení stávajících oken. Jejich umístění bude upřesněno investorem.

Montáž dveří bude probíhat dle technologických podkladů výrobce. Součinitel prostupu vstupních dveří Ud= 1,2W/m2K.

Upevňovací prostředky

Volbu upevňovacího prostředku je nutné provést v závislosti od přenášených sil, pevnosti stavebního materiálu (cihly, beton apod.) a od vznikajících pohybů v přípojné spáře.

Zpravidla se používají pro upevnění hmoždinky, turbošrouby nebo kotvy.

Všechny upevňovací díly prostředků musí být přinejmenším opatřené antikorosní ochranou.

Vyplňovací a montážní pěny se nesmí používat jako upevňovací prostředek.

Použité upevňovací prostředky musí spolehlivě přenášet síly na stavební objekt. Nesmí přitom vznikat

žádné deformace, které by mohly ovlivnit funkci dveřních prvku.

Montáž vchodových dveří

- provádíme vždy bez křídla

- kotvíme vždy na turbo
šrouby

- výškové zaměření se provádí vždy s ohledem na použitý prahový systém

Při montáži oken je nutné se vždy řídit technologickým postupem výrobce.

Vzhledem k zateplení zdůrazňujeme nutnost spolehlivého nuceného větrání hygienických místností, dále dobré řešení tepelných mostů a detailů napojení oken na ostění, nadpraží a parapety – bude řešeno dle typických detailů výrobce. 

Před zahájením výroby je nutné všechny rozměry doměřit; Způsob otvírání jednotlivých křídel bude stejný jako v původním stavu, nutno zkontrolovat se skutečností.

Dále je nutno počítat se zapravením vnitřního ostění a podlahy u dveří, tyto úpravy si vyžádají nové vymalování (případně nové keramické obklady) interiérových stěn zasažených stavebními úpravami.

Zateplení stěn 
Přípravné práce
Příprava povrchu pro sanaci, zateplení a nové nátěry

Veškeré plochy venkovních stěn a soklů budou otryskány tlakovou vodou, aby byly zbaveny starých nátěrů, nečistot, zkarbonatovaného a rozrušeného povrchu betonu a omítek. U ostění oken, dveří bude odstraněna stávající omítka až k povrchu zdiva. Po otryskání povrchu budou odstraněny zdegradované omítky a poškozené obklady. Předpokládá se, že rozsah poškozených omítek, které bude nutno po odstranění nahradit je cca 50 % celkového rozsahu. Budou vybourány stávající staré vstupní dveře na západní straně. (dle výkresové dokumentace). 
Pozn. Je možné, že při otryskávání dojde k zatečení vody spárami do interiéru. Je nutno s tím počítat, vzniklé škody řešit dohodou se stavební firmou např. v rámci pojištění. Je nutno předem nahlásit i stávající zatékání, aby se předešlo budoucím sporům o zavinění.

Před zahájením zateplení budou provedeny tyto práce:

Demontáž stávajících:

- větracích mřížek, tabulí s názvem, venk. zařízení (osvětlení, elektoinstalace …)

- oplechování oken 

- oplechování říms, okapy a svody

- zábradlí

- hromosvodu

- vzduchotechnických jednotek a klimatizací (možnost demontáže bez znehodnocení bude prověřena )

- veškeré inženýrské sítě vedoucí pod omítkou se doporučuje vyznačit tak, aby nedošlo k jejich poškození při kotvení systému

montáž:

- elektroinstalace, která povede pod zateplením 

Kontaktní zateplení

Řešená část hlavní budovy pavilon C – I.etapa
Jako tepelný izolant byla navržena izolace z minerální vlny tl. 150 mm (ld = 0,037W. m-1.K-1). Fasáda na východní straně (1NP,2NP,3NP) je nyní již zatepleno polystyrenem tl.100mm. Zbývající část východní fasády v úrovni 1PP bude řešena zateplením minerální izolací tl.80mm (ld = 0,037W. m-1.K-1). 
Spojovací krček – II.etapa
Jako tepelný izolant stěn byla navržena izolace z minerální vlny tl. 200 mm (ld = 0,037W. m-1.K-1).  Jako tepelný izolant podlahy byla navržena izolace z minerální vlny tl. 180 mm (ld = 0,037W. m-1.K-1), v místě podjezdu to bude minerální vlna tl. 225 mm (ld = 0,037W. m-1.K-1) nad exteriérem.

Před zahájením doporučujeme proměřit rovinnost podkladu. Odchylky od rovinnosti větší než 10 mm doporučujeme vyspravit.


Tepelná izolace bude ukončena ukončovacím hliníkovým soklovým profilem.

Ve styku zateplení a oken. rámu bude vložen okenní a dveřní připojovací profil s integrovanou síťovinou (pro zajištění pružného napojení).

Před lepením minerálních desek se provede penetrace stěn pro sjednocení nasákavosti povrchů. Tepelně izolační desky se lepí pomocí obvodového rámečku silného 20 až 30 mm a 3 vnitřních terčů tak, aby po přiložení a přitlačení desky k podkladu vznikl lepený spoj minimálně 40–60% přilepené plochy desky (dle varianty povrchové úpravy). Tento způsob lepení umožňuje částečně eliminovat přípustné nerovnosti podkladu.
Při kladení desek na nároží budovy a v ploše je nutné dodržet kladení na vazbu, přičemž šířka přířezu desky by měla být nejméně 200 mm. U oken min přesah desek přes roh 200 mm.

Po přilepení desek a zatvrdnutí lepicí stěrky (min. 24 h) se dodatečně osadí hmoždinky (viz technologický předpis výrobce).

Před celoplošným armováním se v rozích otvorů diagonálně (pod úhlem 45°) provede sklo-textilní síťovina, velikosti přířezů 500/300 mm. 

Po zahlazení a stáhnutí přebytečné malty je výztužná vrstva silná cca 3-4 mm, min. 2 mm (min krytí síťoviny je 1 mm). Na rozích bude užit výztužný profil  s nakašírovanou tkaninou. Základní vrstva musí vykazovat mechanickou odolnost proti rázu, dle metodiky ETAG 004, min. 10 J bez poškození (kategorie I) s omítkou zrnitosti 1,5 mm. Základní vrstva s vloženou armovací skleněnou síťovinou s gramáží 160 g/m2 bude provedena tmelem na cementové bázi s hodnotou součinitele propustnosti vodních par maximálně 20, ekvivalentní difúzní tloušťka základní vrstvy s omítku maximálně 0,24 m dle ETA

Po vyzrání a vyschnutí výztužné vrstvy, zpravidla po 5-7 dnech, se provede penetrace základním nátěrem. Před vlastním nanášením se malé nerovnosti přebrousí skelným papírem. 
Technologická přestávka před nanášením dalších vrstev je min. 24 hodin. Kotvení zateplovacího systému bude provedeno systémovými zatloukacími hmoždinkami s certifikací dle ETAG 014. Použité hmoždinky budou mít hodnotu bodového součinitele prostupu tepla max. 0,001 W/K. Budou provedeny výtažné zkoušky, podle kterých bude určena konečná délka a počet hmoždinek na m2, dle ČSN 73 2902.

Ekvivalentní difúzní tloušťka základní vrstvy (vč. povrchové úpravy) bude vykazovat Sd ≤ 0,24 m a celkové skladby (vč. izolantu a povrchové úpravy) Sd ≤ 0,40 m (vše doloženo výpočtem).

Upřesnění technických požadavků na ETIC jsou součástí přílohy č.1.

Zásadní detaily - rohy stěn, styky u ostění oken, parapety, atika - jsou řešeny typovými detaily. Při provádění musí být dodržen technologický postup výrobce (zde je popsán zjednodušený obecný postup, při realizaci musí být dodržen konkrétní technologický postup výrobce použitého systému, který bude splňovat požadavky splňující PD)  .


Dilatace zateplovacího systému dle stávajících dilatačních spár objektu, případně další dle požadavků technologického postupu výrobce.

Zateplení soklové části – I.etapa
Řešená část hlavní budovy pavilon C

     Před započetím zateplení soklové části je nutné opravit izolační souvrství svislé izolace, v místě tepelné izolace bude odstraněna cihelná přizdívka, aby mohlo dojí k opravě HI. Oprava bude provedena na řádně očištěnou stávající izolaci lokálně natavením asfaltových pásů.  Soklová část bude zateplena XPS v tl. 150 mm v části objektu 0,5m po terén  a v části bude zateplen 1 m pod terénem. Sokl východní fasády bude zateplen polystyrenem XPS tl.80mm 0,5m nad terénem. XPS bude chráněno nopovou fólií proti poškození.
Skladby konstrukcí fasády

I. etapa - Řešená část hlavní budovy pavilon C:
S1a – tenkovrstvá omítka (stěna)

- stávající zdivo tl.250mm 1NP, 2NP, 3NP

- lepící hmota pro izolaci z MW

- tepelná izolace z minerálních vláken tloušťky 150 mm 

- stěrkový tmel

- skelná výztužná síťovina

- tenkovrstvá omítka

S2a – mozaiková omítka (sokl) od 0,5m nad terénem

- stávající zdivo tl.450mm 1PP

- lepící hmota pro izolaci z MW

- tepelná izolace z minerálních vláken tloušťky 150 mm 

- stěrkový tmel

- skelná výztužná síťovina

- tenkovrstvá mozaiková omítka

S2b – mozaiková omítka  (sokl) do 0,5m nad terénem

- stávající zdivo tl.450mm 1PP

- polystyren XPS



150 mm 

- stěrkový tmel

- skelná výztužná síťovina

- tenkovrstvá mozaiková omítka

S2c – pod terénem

- stávající zdivo (CPP + HI + přizdívka – přizdívka bude odstraněna a HI vyspravena)

- cementová lepící hmota

- tepelná izolace z polystyrenu XPS tloušťky      150 mm

- nopová fólie – ochranná vrstva

I.etapa - Řešená část hlavní budovy pavilon C - východní stěna:

S6a – mozaiková omítka  (sokl) 

- stávající zdivo tl.450mm 1PP

- tepelná izolace z minerálních vláken tloušťky 80 mm 

- stěrkový tmel

- skelná výztužná síťovina

- tenkovrstvá mozaiková omítka

S6b – mozaiková omítka  (sokl) – do 0,5m nad terénem

- stávající zdivo tl.450mm 1PP

- XPS




           80 mm 

- stěrkový tmel

- skelná výztužná síťovina

- tenkovrstvá mozaiková omítka

II.etapa - Spojovací krček:
S1b – tenkovrstvá omítka  (stěna)

- stávající zdivo pórobeton tl.175mm

- polystyren tl.50mm 

- lepící hmota pro izolaci z MW

- tepelná izolace z minerálních vláken tloušťky 200 mm 

- stěrkový tmel

- skelná výztužná síťovina

- tenkovrstvá omítka

S5  – tenkovrstvá omítka  ( podlaha)

- stávající podlahová krytina

- vsž plechy zalité betonem tl.120mm

- ocelová konstrukce z 2xU č.20 + TI minerální tl.120mm

- podhled z Cetris desek tl.20mm na oc.roštu

- lepící hmota pro izolaci z MW

- tepelná izolace z minerálních vláken tloušťky 180 mm 

- stěrkový tmel

- skelná výztužná síťovina

- tenkovrstvá omítka

Zateplení ostění oken, přetažení rámu okna izolantem o tl. 20 mm 
Povrchové úpravy


Finální povrchová úprava bude provedena hydrofobní probarvovanou omítkovinou na silikonové nebo obdobné bázi se samočisticím efektem, který potlačuje vznik a výskyt mikroorganismů. Současně tato omítka bude mít vysokou paropropustnost pro vodní páru (kategorie V1) s hodnotou součinitele difúzního odporu < 40. Pro zaručení vysoké paropropusnosti celého systému bude mít stěrkoví tmel hodnotu součinitele propustnosti par maximálně 20 a celý zateplovací systém bude vykazovat minimální mechanickou odolnost kategorie II dle ETAG 004.

Omítkou budou přetaženy i přístřešek nad garážovými vraty, výtahová šachta trčící nad střechu, celá původně zateplená východní stěna objektu C, tak aby byly jednotlivé povrchy sjednoceny.

Okapový chodník – délka 65m – I.etapa

Stávající okapový chodník je ze západní strany tvořen vymývanými kamínky ohraničené zahradním obrubníkem, ze strany jižní a severní je okapový chodník tvořen betonovými dlaždicemi, z východní a severovýchodní strany u garáží navazují na objekt zpevněné asfaltové plochy. Ze strany jižní a severní  bude stávající okapový chodník odstraněn, a nově proveden z betonových dlaždic 500 x 500 mm do štěrkopískového lože, místech kde terén vytváří spád k budově bude terén přespádován a okapový chodník bude lemován zahradním obrubníkem. 
Zateplení stropu - Řešená část hlavní budovy pavilon C – I.etapa

Strop nad posledním nadzemním podlažím je současně zateplen minerální izolací 60mm, bude doplněn o zateplení minerální izolací  o  tl. 140 mm. Cenková tl. zateplení stropu bude následně 200mm. Stávající stropy jsou železobetonové. Zateplovaný strop se nachází v půdním prostoru pod valbovou střechou. V minulosti byl objekt zastřešen plochou střechou, hydroizolační vrstva této střechy bude vyspravena a bude tvořit parozábranu. Tepelná izolace bude chráněná proti působení větru PVC fólií. Ve středu bude vytvořena pochozí vrstva pomocí dřevěných prken, desek. 

Pochůzí lávka šířky 800 mm bude z prken tl. 32 mm, podepřena trámky 180 x 250 mm po cca 2,0 m, 

prkna budou spojena střešními latěmi vždy na kraji a uprostřed (délka lávky cca 80 m).

S3a - skladba konstrukce stropu

- stávající stropní konstrukce


- omítka 15 mm

- železobetonové panely

- parozábana (předpoklad)

- spádová vrstva ze škváry odhad cca 50 mm

- beton 

- IPA – vyspravit

- minerální izolace tl.60mm

- minerální izolace 140 mm

- PVC fólie

S3b - skladba konstrukce stropu –pochůzí lávka š.800mm

- stávající stropní konstrukce


- omítka 15 mm

- železobetonové panely

- parozábana (předpoklad)

- spádová vrstva ze škváry odhad cca 50 mm

- beton 

- IPA – vyspravit

-minerální izolace tl.60mm

- rošt pro pochůzí lávku – hranoly 180/260mm + minerální izolace 140mm

- prkna tl.32 spojená latí 40/50mm

Zateplení krovu - Spojovací krček II.etapa

Krov spojovacího krčku bude nově zateplen v novém podhledu minerální izolací o tl.190mm. Stávající zateplení v krovu je o tl.100mm, (50+50mm), to bude odstraněno.
S4 - Skladba konstrukce krovu

- stávající konstrukce krovu 

   (pálená krytina + hydroizolace + dřevěné prvky krovu )

- minerální izolace tl.190mm (100+90)

- parozábrana

- sádrokartonový podhled z desek tl.15mm na ocelovém roštu

- malba¨
Podhledová konstrukce - Spojovací krček II.etapa

Stávající podhledová konstrukce bude odstraněna a bude nahrazena novou podhledovou konstrukcí pod novou izolací krovu, bude ze sádrokartonových desek tl.15mm na ocelový rošt s parotěsnou zábranou mezi podhledovou konstrukcí a tepelnou izolací. Podhledová konstrukce bude kotvena do stávajících dřevěných prvků krovu.
Klempířské výrobky


Klempířské výrobky budou provedeny dle ČSN 73 3610.
Okapový systém


Stávající žlaby budou ponechány,  svody budou jen odsazeny od zdiva o tloušťku zateplení, to si vyžádá nové kotevní prvky, viz výpis.V místech napojení na ležatou kanalizaci dojde k úpravě čistících kusů, tak aby nebyly utopeny pod terénem. Konkrétní řešení bude navrženo až po odstranění zakrývacích konstrukcí při realizaci. Je předpoklad že bude nutné osadit nové čistící kusy a prodloužit napojení na ležatou kanalizaci. Prvky okapového systému budou demontovány a nově natřeny, je možné, že část háků bude poškozena a bude muset být nahrazena novými.

Parapety

Nové oplechování je navrženo z hliníkového plechu tl. 0,63 mm. Pro montáž venkovních okenních parapetu je nezbytné dodržet stavební připravenost, která předpokládá pevný, soudržný a rovný povrch podkladu na který budeme montovat. Rovný a pevný podklad musí být 25-30 mm pod horní hranou okenního rámu, do kterého zasouváme parapet. Na upravený a očištěný podklad se nanese nízko expanzní (max. 40%) montážní pěnu, do které uložíme připravený parapet, který hned pomocí vodováhy vyrovnáme do spádu cca. 7º a na 10 - 15 minut zafixujeme. Čistý výrobní rozměr délky venkovního parapetu je o 6-10 mm kratší z důvodu tepelné roztažnosti parapetu (musí být vůle 3-5 mm v boční krytce). V případe použití hliníkové krytky je pro zajištení dilatace parapetu vhodné do drážky v krytce nanést silikonový transparentní tmel - neutral. V případe použití pozinkovaného parapetu doporučujeme boční řezy natřít základovou barvou a dotěsnit drážku krytky silikonovým transparentním tmelem - neutral, z důvodu předcházení napadnutí materiálu korozí. Parapety se osazují, tak že mezi boční hranou parapetu a špaletou okna je mezera 2 mm, za předpokladu pravoúhlosti špalety, která bude začištěna akrylátovým tmelem. Montáž parapetu je možno zahájit po provedení štukových omítek a jejích vyzrání. Okenní parapet vždy zasouváme pod okenní rám, abychom jej zabezpečili proti vytržení. Prošroubujte zadní hranu skrze otvory s rámem okna a nasaďte na šrouby krycí čepičky. Hloubku (šířku) venkovního parapetu volíme obvykle s ohledem na dostatečnou vzdálenost odkapu stékající vody od fasády. Vzdálenost mezi zdí a vnitrní hranou nosu musí být minimálně 40 mm. Po vytvrdnutí montážní pěny vyplníme spáry mezi okenním rámem a parapetem silikonovým tmelem, stejně jako mezi zdivem a parapetem akrylátovým tmelem vhodného odstínu. Po dokončení montáže se provede kontrola - vnější prohlídka (nepoškrábanost, nepoškození) okenních parapetu, prohlídka začištění spár. 

Pokud nejsou hotové veškeré zednické nebo jiné práce, které by mohly způsobit mechanické nebo chemické poškození parapetu, ponecháme ochranou fólii na parapetu. U eloxovaných parapetu je nutné dávat maximální pozor na chemické poškození !!! (omítka a další materiál s obsahem vápna nebo jiných chemických prvku mohou narušit povrch parapetu) 

Pro délkové napojení doporučujeme použití dilatačních lišt, dodávaných ve stejných odstínech jako boční krytky. Na namontované parapety je zakázáno stoupat, chodit po nich a používat je jako pracovní plochu pro ostatní pracovníky na stavbě. Počet a velikost viz výpis výplní otvorů. 

Nutno dodržet konkrétní technologický postup výrobce parapetů !!!

Počet parapetů bude upřesněn v dalším stupni PD.
Dále je to

- oplechování napojení krčku na objekt, oplechování stříšky nad garážovými vraty ze severní strany, oplechování budky na straně východní. Oplechování těchto prvků bude provedeno z poplastovaného plechu.
Zámečnické výrobky


Jedná se o stávající zábradlí, které bude před realizací demontováno, upraveno a následně zpět namontováno. Zámečnické výrobky budou nově natřeny – jedná se především o zábradlí,  které je osazeno před oknem na spojovacím krčku. Tato konstrukce bude demontována, natřena a zpět namontována.
Plastové výrobky


Jsou to především větrací mřížky různých rozměrů viz pohledy. Přesný počet je dán výpisem zámečnických a plastových výrobků.
Další úpravy


Při provádění zateplení bude přístupné stávající dřevěné podbití, které bude demontováno a nahrazeno podbitím s RT desek tl. 10 mm na hliníkový rošt, desky budou přetaženy minerální izolací tl. 30 mm, a bude na ně provedena nová povrchová úprava, které bude barevně sjednocena ze zbytkem fasády.


Budou upraveny stávající rozvody elektřiny po fasádě, tak aby dosáhly k nově namontovaným světlům na fasádě.


Řešená hlavní část objektu C navazuje na severní straně kolmo na hlavní vchod. Nad hlavním vchodem je přístřešek, který zasahuje až k severní fasádě řešené části objektu, přístešek je ocelové rozebíratelné nosné konstrukce s krytinou z polykarbonátu, ten bude z části rozebrán cca 1200mm na šířku – jedno pole. Po dokončení zateplení bude přístřešek upraven na nové rozměry a zpět namontován.
Hromosvod


Dle informací investora stávající hromosvod splňuje současné předpisy, takže před zateplením bude demontován a následně po provedení prací, nově namontován na zateplovací systém.
b) konstrukční a materiálové řešení,

Objekt byl postaven v roce 1978, propojení budov spojovacím krčkem bylo realizováno v roce 1997-8. Celý objekt pavilonu C je řešen jako sloupový skeletový systém z železobetonu, sloupy jsou v osové vzdálenosti 6,0m, vyzdívka obvodového zdiva je v 1PP vyzděno z cihelných bloků tl. 450 mm, v 1NP, 2NP a 3NP je vyzdívka obvodové kce mezi nosnými ŽB sloupy z cihelných bloků tl.250 mm. Stropy a základy jsou provedeny železobetonové, pod střechou jsou stropy zateplený zásypem, pěnobetonem a 60mm minerální izolace, podlaha na terénu betonová, střecha valbová, okna a dveře plastová z roku 1996 - dvojsklo Uw = 1,6 W/m2K, u schodiště byly okna vyměněny v roce 2012.


Zateplovací systém bude použit na bázi minerální vlny. Zateplení stěn minerální izolací (d = 0,037 W.m.K) tl. 150 mm, zateplení stropu  minerální izolací (d = 0,037 W.m.K) tl. 140 mm.
c) mechanická odolnost a stabilita,

Nosnost jednotlivých konstrukcí bude dána dle technologického předpisu výrobce (např. zateplovaní systém …).

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

Zásobování vodou


Do rozvodů vody se nezasahuje.
Odkanalizování

Do rozvodů kanalizace se nezasahuje.
Zásobování plynem


Stavební úpravy se  nijak nedotknou stávajícího rozvodu plynu.

Zásobování el. energií

Rozvody el. energie budou napojeny na stávající vnitřní rozvody el. energie. Na fasádě budou provedeny nové rozvody venkovního osvětlení a popř. dalších elektrických spotřebičů např. klimatizace. 
Nástěnná svítidla – 5 ks

Klima – 4 ks 

Kamerový systém – 3ks

Vzduchotechnika


Větrání místností je zajištěno přirozeným větráním otvorovými prvky s funkcí mikroventilace, v místnostech bez otvorových prvků je větrání zajištěno stávajícími axiálními ventilátory, které jsou vyvedeny nad střechu nebo po stěně do exteriéru. 

b) výčet technických a technologických zařízení.

Nástěnná svítidla – 5 ks

Klima – 4 ks 

Kamerový systém – 3ks

Před realizací vyznačit všechny sítě které vedou pod fasádou, tak aby nedošlo k jejich poškození, týká se především rozvodů elektřiny a kanalizace – svody z původní ploché střechy vedou pod omítkou obvodového zdiva!!!!!

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatná část.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení,

b) energetická náročnost stavby,

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

Projekt řeší úsporu energie na vytápění, podrobnosti bilancí jednotlivých energií a úspor bude řešeno v dalším stupni PD.
Části jednotlivých konstrukcí jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0540-2.

- zateplení stěn MV 150 mm

- zateplení střechy MV 60+140 mm 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).


Stavební úpravy budou provedeny v souladu se zákony č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,§ 14 zák.č.254/2001 Sb. o vodách, dále dle § 26 odst. 4 zák. 185/2001 Sb. o odpadech, zák č. 86/2002 Sb. (o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů a zákony o ochraně ZPF a LPF.


Stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na zdraví osob a na ŽP. Ve stavbě nebudou použity žádné nebezpečné materiály ani látky ani zde nebudou skladovány.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,


Neřešeno, stavební úpravy stávajícího objektu.

b) ochrana před bludnými proudy,


Neřešeno, stavební úpravy stávajícího objektu.

c) ochrana před technickou seizmicitou,


Neřešeno, stavební úpravy stávajícího objektu.

d) ochrana před hlukem,


Při provádění stavebních prací si dotčené území vyžádá krátkodobou mírně zvýšenou hlukovou zátěž, kterou lze eliminovat na minimum zejména důsledným dodržováním technologické kázně realizační firmy. Je reálný předpoklad, že doporučená limitní hodnota pro výstavbu, definovaný venkovní prostor a denní dobu nebude překračována.

e) protipovodňová opatření.


Neřešeno, stavební úpravy stávajícího objektu.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,


Stávající objekt, do napojení jednotlivých sítí se nezasahuje.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.


Nemění se.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,

Objekt je napojen na areálovou komunikaci, ta dále navazuje na místní komunikaci.

Dopravní řešení se nemění a zůstává stávající, stavební úpravy nemají vliv na dopravní řešení.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,


Objekt je napojen na areálovou komunikaci, ta dále navazuje na místní komunikaci.

c) doprava v klidu,


Neměněno, v rámci areálu vyhrazeno parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky.

d) pěší a cyklistické stezky.


Neřešeno. V rámci areálu je objekt přístupný areálovými komunikacemi.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,


V případě porušení okolní zatravněné plochy, případně dřevin, je nutné uvést do původního stavu.

b) použité vegetační prvky,

Neřešeno.

c) biotechnická opatření.

Neřešeno.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin

a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.


Stavební úpravy budou provedeny v souladu se zákony č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,§ 14 zák.č.254/2001 Sb. o vodách, dále dle § 26 odst. 4 zák. 185/2001 Sb. o odpadech, zák č. 86/2002 Sb. (o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů a zákony o ochraně ZPF a LPF.


Stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na zdraví osob a na ŽP. Ve stavbě nebudou použity žádné nebezpečné materiály ani látky ani zde nebudou skladovány.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Při provádění stavby nedojde k podstatnému omezení v dotčeném území. Stavební práce bude probíhat na pozemku v majetku investora, a tudíž obyvatelům okolní zástavby, pokud budou respektovat majetkoprávní hranice nehrozí žádné nebezpečí.

Při realizaci bude provoz omezen, případně přesunut do jiných budov domova.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

b) odvodnění staveniště,

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5),

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
Na pozemku investora bude umístěny kontejnery na stavební odpad, který bude okamžitě po naplnění odvezen na skládku.


Dodavatel dle vlastní potřeby vybuduje provizorního zařízení staveniště včetně mobilního sanitárního zařízení. Dále umožní dílčím dodavatelům přístup ke staveništnímu rozvaděči a k vodě. 

Na stavbě se neuvažuje výrobní zařízení, ovšem zhotovitelé můžou pokrýt svoji potřebu vlhkých směsí dovozem z výrobního centra, popřípadě použijí SMS.


Pro provozní zařízení staveniště se vzhledem k dostupnosti pozemku určeného k výstavbě neuvažuje se staveništní komunikací ani s parkovištěm nákladních automobilů.

 Poskytnutí lékařského ošetření bude zajištěno obecním zdravotním zařízením popř. nemocnicí v nejbližším okolí. Stavební a montážní práce budou prováděny v souladu s příslušnými vyhláškami ČUBP a ČUB o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Před zahájením stavební činnosti budou pracovníci dodavatelských organizací prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy. S nástupem na pracoviště budou všichni pracovníci vybaveni vhodnými ochrannými pomůckami.


Zhotovitelé zveřejní na viditelných místech na staveništi informační cedule s údaji o zodpovědných vedoucích stavby a výstražné tabule s nápisy zákazu vstupu do prostoru stavby. V případě požáru bude zasahovat hasičský sbor města.

Předpokládaná doba výstavby:

Předpokládané zahájení stavby
:
podzim/2015

Předpokládané dokončení stavby:
podzim/2015

Orientační lhůty výstavby: nejsou 

Bezpečnostní opatření:


Při realizaci je nutno dodržovat veškeré předpisy o bezpečnosti při práci, předpisy požární, hygienické a dopravní.


Vyhláška š.324/1990Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce Českého báňského úřadu ze dne 31.7.1990 ,,O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací “ stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce. Vyhláška se vztahuje na právnické i fyzické osoby, které provádějí stavební činnost ( dále jen dodavatel stavebních prací ) a jejich pracovníky.


Dodavatel stavebních prací musí vytvořit podmínky pro zajištění bezpečnosti práce. Současně musí vytvořit i technologický nebo pracovní postup, který musí být po celou dobu prací k dispozici na stavbě. Pracovní postup musí stanovit požadavky na provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce.


Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou přímo zakotveny ve  ,,Smlouvě o dílo “. K souběhu stavebních prací s provozem v domě nedojde. 

V Kyjově červenec 2015
Vypracovala:
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Architektonické řešení


Stavební úpravy nemají vliv na urbanistické řešení. Objekt se nachází v areálu Domova Horizont. Stávající hlavní objekt pochází z  80-tých. let 20-tého století.. Stavba je osazena v mírném svahu. Má 3 nadzemní podlaží a suterén. Spojovací krček pochází z roku 1997, je v úrovni 2.NP spojovaných objektů A,B,C.
Budou zachovány původní rysy, členění oken a fasády, objekt naroste jen o hmotu zateplení. Další drobnější změny nebudou mít podstatný vliv na vnější vzhled.

Barevné řešení bude provedeno dle požadavků investora. Provozní řešení se nemění. 

materiálové řešení 

Objekt byl postaven v roce 1978, propojení budov spojovacím krčkem bylo realizováno v roce 1997-8. Celý objekt pavilonu C je řešen jako sloupový skeletový systém z železobetonu, sloupy jsou v osové vzdálenosti 6,0m, vyzdívka obvodového zdiva je v 1PP vyzděno z cihelných bloků tl. 450 mm, v 1NP, 2NP a 3NP je vyzdívka obvodové kce mezi nosnými ŽB sloupy z cihelných bloků tl.250 mm. Stropy a základy jsou provedeny železobetonové, pod střechou jsou stropy zateplený zásypem, pěnobetonem a 60mm minerální izolace, podlaha na terénu betonová, střecha valbová, okna a dveře plastová z roku 1996 - dvojsklo Uw = 1,6 W/m2K, u schodiště byly okna vyměněny v roce 2012.

Vytápění je řešeno kotelnou v 1PP na zemní plyn včetně ohřevu TUV. Příkon kotle je(topení +TUV) 212+82kW, 45m3/h, 190440 m3/rok. Prostory jsou větrány přirozeně okny, nebo axiálními ventilátory skrz stěnu nebo stop a střechu do exteriéru.

Barevné řešení bude provedeno dle požadavků investora.

dispoziční a provozní řešení, 

Stavba slouží jako ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež, účel budovy se nebude měnit. Objekt je třípodlažní částečně podsklepený s valbovou střechou. V suterénu se nachází sklady, kotelna, umývárny, šatna, wc a denní místnost. V 1NP se nachází kanceláře, dílny, umývárny, WC, společenský sál. V 2.NP a 3.NP se nachází pokoje jednotlivých klientů se zázemím, kuchyně a denní místnost. Součástí zateplení bude i spojovací krček, který je jednopodlažní v úrovni 2.NP a spojuje všechny tři pavilony A,B, a C. Dispoziční řešení se stavebními úpravami nemění.

Objekt je rozdělen na hlavní část budovy a vstupní část. Tento projekt řeší hlavní část budovy pavilonu C.

1.PP je přístupné z terénu na západní straně objektu přes kotelnu, sklad prádla, garáže, a sklad pod společenským sálem, který je ve vstupní části. Středem řešené hlavní části budovy vede centrální chodba, na kterou se napojuje chodba vstupní části. V hlavní části objektu se nachází schodiště a výtah, které propojuje všechna podlaží. V suterénu se nachází hlavně kotelna, sklady, šatny a sociální zařízení . 

Do 1.NP se vstupuje dvěma vchody, jedním na západní straně z terénu a druhým ve vstupní části po schodišti. V 1.NP se nachází ve vstupní části hala, společenský sál, WC pro muže a ženy, v hlavní části se nachází hlavně kanceláře a dílny sociální zařízení pro muže a ženy. 

Do 2.NP a 3.NP je vstup po schodišti nebo výtahem. Tam se nachází pokoje jednotlivých klientů se zázemím, kuchyně a denní místnost. 

Na budovu navazuje v západní části spojovací krček, která spojuje objekt s pavilony A a B. 

bezbariérové užívání stavby; 

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Přístup do jednotlivých podlaží  je pomocí výtahu ze suterénu.
konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; 

Výměna výplní otvorů, okna a dveře


Před zahájením prací na zateplení objektu bude provedena výměna jedné dveřní výplně za nové plastové,  či hliníkové (viz výpis) v bílé barvě. Výměna se týká dveří  v 1.NP  na západní straně objektu do hlavní chodby, kde jsou stávající dřevěné dveře, které budou vyměněny za nové prosklené plné plastové nebo hliníkové, druhé jsou v suterénu.


Na jižní straně jsou stávající venkovní žaluzie a rolety, celkem žaluzie 19ks, rolety 2ks, ty budou demontovány a místo nich budou namontovány na jižní stranu objektu C vnitřní žaluzie hliníkové v barvě stříbrné s šířkou lamely 25mm do 28 okenních otvorů o vel. 2,1x1,6m. Žaluzie budou v okně děleny na dvě dle dělení stávajících oken. Jejich umístění bude upřesněno investorem.


Montáž dveří bude probíhat dle technologických podkladů výrobce. Součinitel prostupu vstupních dveří Ud= 1,2W/m2K.

Upevňovací prostředky

Volbu upevňovacího prostředku je nutné provést v závislosti od přenášených sil, pevnosti stavebního materiálu (cihly, beton apod.) a od vznikajících pohybů v přípojné spáře.

Zpravidla se používají pro upevnění hmoždinky, turbošrouby nebo kotvy.

Všechny upevňovací díly prostředků musí být přinejmenším opatřené antikorosní ochranou.

Vyplňovací a montážní pěny se nesmí používat jako upevňovací prostředek.

Použité upevňovací prostředky musí spolehlivě přenášet síly na stavební objekt. Nesmí přitom vznikat

žádné deformace, které by mohly ovlivnit funkci dveřních prvku.

Montáž vchodových dveří

- provádíme vždy bez křídla

- kotvíme vždy na turbo
šrouby

- výškové zaměření se provádí vždy s ohledem na použitý prahový systém

Při montáži oken je nutné se vždy řídit technologickým postupem výrobce.

Vzhledem k zateplení zdůrazňujeme nutnost spolehlivého nuceného větrání hygienických místností, dále dobré řešení tepelných mostů a detailů napojení oken na ostění, nadpraží a parapety – bude řešeno dle typických detailů výrobce. 

Před zahájením výroby je nutné všechny rozměry doměřit; Způsob otvírání jednotlivých křídel bude stejný jako v původním stavu, nutno zkontrolovat se skutečností.

Dále je nutno počítat se zapravením vnitřního ostění a podlahy u dveří, tyto úpravy si vyžádají nové vymalování (případně nové keramické obklady) interiérových stěn zasažených stavebními úpravami.

Zateplení stěn 

Přípravné práce

Příprava povrchu pro sanaci, zateplení a nové nátěry

Veškeré plochy venkovních stěn a soklů budou otryskány tlakovou vodou, aby byly zbaveny starých nátěrů, nečistot, zkarbonatovaného a rozrušeného povrchu betonu a omítek. U ostění oken, dveří bude odstraněna stávající omítka až k povrchu zdiva. Po otryskání povrchu budou odstraněny zdegradované omítky a poškozené obklady. Předpokládá se, že rozsah poškozených omítek, které bude nutno po odstranění nahradit je cca 50 % celkového rozsahu. Budou vybourány stávající staré vstupní dveře na západní straně. (dle výkresové dokumentace). 
Pozn. Je možné, že při otryskávání dojde k zatečení vody spárami do interiéru. Je nutno s tím počítat, vzniklé škody řešit dohodou se stavební firmou např. v rámci pojištění. Je nutno předem nahlásit i stávající zatékání, aby se předešlo budoucím sporům o zavinění.

Před zahájením zateplení budou provedeny tyto práce:

Demontáž stávajících:

- větracích mřížek, tabulí s názvem, venk. zařízení (osvětlení, elektoinstalace …)

- oplechování oken 

- oplechování říms, okapy a svody

- zábradlí

- hromosvodu

- vzduchotechnických jednotek a klimatizací (možnost demontáže bez znehodnocení bude prověřena )

- veškeré inženýrské sítě vedoucí pod omítkou se doporučuje vyznačit tak, aby nedošlo k jejich poškození při kotvení systému

montáž:

- elektroinstalace, která povede pod zateplením 

Kontaktní zateplení

Řešená část hlavní budovy pavilon C – I.etapa

Jako tepelný izolant byla navržena izolace z minerální vlny tl. 150 mm (ld = 0,037W. m-1.K-1). Fasáda na východní straně (1NP,2NP,3NP) je nyní již zatepleno polystyrenem tl.100mm. Zbývající část východní fasády v úrovni 1PP bude řešena zateplením minerální izolací tl.80mm (ld = 0,037W. m-1.K-1). 

Spojovací krček – II.etapa

Jako tepelný izolant stěn byla navržena izolace z minerální vlny tl. 200 mm (ld = 0,037W. m-1.K-1).  Jako tepelný izolant podlahy byla navržena izolace z minerální vlny tl. 180 mm (ld = 0,037W. m-1.K-1), v místě podjezdu to bude minerální vlna tl. 225 mm (ld = 0,037W. m-1.K-1) nad exteriérem.


Před zahájením doporučujeme proměřit rovinnost podkladu. Odchylky od rovinnosti větší než 10 mm doporučujeme vyspravit.


Tepelná izolace bude ukončena ukončovacím hliníkovým soklovým profilem.

Ve styku zateplení a oken. rámu bude vložen okenní a dveřní připojovací profil s integrovanou síťovinou (pro zajištění pružného napojení).

Před lepením minerálních desek se provede penetrace stěn pro sjednocení nasákavosti povrchů. Tepelně izolační desky se lepí pomocí obvodového rámečku silného 20 až 30 mm a 3 vnitřních terčů tak, aby po přiložení a přitlačení desky k podkladu vznikl lepený spoj minimálně 40–60% přilepené plochy desky (dle varianty povrchové úpravy). Tento způsob lepení umožňuje částečně eliminovat přípustné nerovnosti podkladu.

Při kladení desek na nároží budovy a v ploše je nutné dodržet kladení na vazbu, přičemž šířka přířezu desky by měla být nejméně 200 mm. U oken min přesah desek přes roh 200 mm.

Po přilepení desek a zatvrdnutí lepicí stěrky (min. 24 h) se dodatečně osadí hmoždinky (viz technologický předpis výrobce).

Před celoplošným armováním se v rozích otvorů diagonálně (pod úhlem 45°) provede sklo-textilní síťovina, velikosti přířezů 500/300 mm. 

Po zahlazení a stáhnutí přebytečné malty je výztužná vrstva silná cca 3-4 mm, min. 2 mm (min krytí síťoviny je 1 mm). Na rozích bude užit výztužný profil  s nakašírovanou tkaninou. Základní vrstva musí vykazovat mechanickou odolnost proti rázu, dle metodiky ETAG 004, min. 10 J bez poškození (kategorie I) s omítkou zrnitosti 1,5 mm. Základní vrstva s vloženou armovací skleněnou síťovinou s gramáží 160 g/m2 bude provedena tmelem na cementové bázi s hodnotou součinitele propustnosti vodních par maximálně 20, ekvivalentní difúzní tloušťka základní vrstvy s omítku maximálně 0,24 m dle ETA

Po vyzrání a vyschnutí výztužné vrstvy, zpravidla po 5-7 dnech, se provede penetrace základním nátěrem. Před vlastním nanášením se malé nerovnosti přebrousí skelným papírem. 

Technologická přestávka před nanášením dalších vrstev je min. 24 hodin. Kotvení zateplovacího systému bude provedeno systémovými zatloukacími hmoždinkami s certifikací dle ETAG 014. Použité hmoždinky budou mít hodnotu bodového součinitele prostupu tepla max. 0,001 W/K. Budou provedeny výtažné zkoušky, podle kterých bude určena konečná délka a počet hmoždinek na m2, dle ČSN 73 2902.

Ekvivalentní difúzní tloušťka základní vrstvy (vč. povrchové úpravy) bude vykazovat Sd ≤ 0,24 m a celkové skladby (vč. izolantu a povrchové úpravy) Sd ≤ 0,40 m (vše doloženo výpočtem).

Upřesnění technických požadavků na ETIC jsou součástí přílohy č.1.

Zásadní detaily - rohy stěn, styky u ostění oken, parapety, atika - jsou řešeny typovými detaily. Při provádění musí být dodržen technologický postup výrobce (zde je popsán zjednodušený obecný postup, při realizaci musí být dodržen konkrétní technologický postup výrobce použitého systému, který bude splňovat požadavky splňující PD)  .


Dilatace zateplovacího systému dle stávajících dilatačních spár objektu, případně další dle požadavků technologického postupu výrobce.

Zateplení soklové části – I.etapa

Řešená část hlavní budovy pavilon C

     Před započetím zateplení soklové části je nutné opravit izolační souvrství svislé izolace, v místě tepelné izolace bude odstraněna cihelná přizdívka, aby mohlo dojí k opravě HI. Oprava bude provedena na řádně očištěnou stávající izolaci lokálně natavením asfaltových pásů.  Soklová část bude zateplena XPS v tl. 150 mm v části objektu 0,5m po terén  a v části bude zateplen 1 m pod terénem. Sokl východní fasády bude zateplen polystyrenem XPS tl.80mm 0,5m nad terénem. XPS bude chráněno nopovou fólií proti poškození.

Skladby konstrukcí fasády

I. etapa - Řešená část hlavní budovy pavilon C:

S1a – tenkovrstvá omítka (stěna)

- stávající zdivo tl.250mm 1NP, 2NP, 3NP

- lepící hmota pro izolaci z MW

- tepelná izolace z minerálních vláken tloušťky 150 mm 

- stěrkový tmel

- skelná výztužná síťovina

- tenkovrstvá omítka

S2a – mozaiková omítka (sokl) od 0,5m nad terénem

- stávající zdivo tl.450mm 1PP

- lepící hmota pro izolaci z MW

- tepelná izolace z minerálních vláken tloušťky 150 mm 

- stěrkový tmel

- skelná výztužná síťovina

- tenkovrstvá mozaiková omítka

S2b – mozaiková omítka  (sokl) do 0,5m nad terénem

- stávající zdivo tl.450mm 1PP

- polystyren XPS



150 mm 

- stěrkový tmel

- skelná výztužná síťovina

- tenkovrstvá mozaiková omítka

S2c – pod terénem

- stávající zdivo (CPP + HI + přizdívka – přizdívka bude odstraněna a HI vyspravena)

- cementová lepící hmota

- tepelná izolace z polystyrenu XPS tloušťky      150 mm

- nopová fólie – ochranná vrstva

I.etapa - Řešená část hlavní budovy pavilon C - východní stěna:

S6a – mozaiková omítka  (sokl) 

- stávající zdivo tl.450mm 1PP

- tepelná izolace z minerálních vláken tloušťky 80 mm 

- stěrkový tmel

- skelná výztužná síťovina

- tenkovrstvá mozaiková omítka

S6b – mozaiková omítka  (sokl) – do 0,5m nad terénem

- stávající zdivo tl.450mm 1PP

- XPS




           80 mm 

- stěrkový tmel

- skelná výztužná síťovina

- tenkovrstvá mozaiková omítka

II.etapa - Spojovací krček:

S1b – tenkovrstvá omítka  (stěna)

- stávající zdivo pórobeton tl.175mm

- polystyren tl.50mm 

- lepící hmota pro izolaci z MW

- tepelná izolace z minerálních vláken tloušťky 200 mm 

- stěrkový tmel

- skelná výztužná síťovina

- tenkovrstvá omítka

S5  – tenkovrstvá omítka  ( podlaha)

- stávající podlahová krytina

- vsž plechy zalité betonem tl.120mm

- ocelová konstrukce z 2xU č.20 + TI minerální tl.120mm

- podhled z Cetris desek tl.20mm na oc.roštu

- lepící hmota pro izolaci z MW

- tepelná izolace z minerálních vláken tloušťky 180 mm 

- stěrkový tmel

- skelná výztužná síťovina

- tenkovrstvá omítka

Zateplení ostění oken, přetažení rámu okna izolantem o tl. 20 mm 

Povrchové úpravy


Finální povrchová úprava bude provedena hydrofobní probarvovanou omítkovinou na silikonové nebo obdobné bázi se samočisticím efektem, který potlačuje vznik a výskyt mikroorganismů. Současně tato omítka bude mít vysokou paropropustnost pro vodní páru (kategorie V1) s hodnotou součinitele difúzního odporu < 40. Pro zaručení vysoké paropropusnosti celého systému bude mít stěrkoví tmel hodnotu součinitele propustnosti par maximálně 20 a celý zateplovací systém bude vykazovat minimální mechanickou odolnost kategorie II dle ETAG 004.

Omítkou budou přetaženy i přístřešek nad garážovými vraty, výtahová šachta trčící nad střechu, celá původně zateplená východní stěna objektu C, tak aby byly jednotlivé povrchy sjednoceny.

Okapový chodník – délka 65m – I.etapa

Stávající okapový chodník je ze západní strany tvořen vymývanými kamínky ohraničené zahradním obrubníkem, ze strany jižní a severní je okapový chodník tvořen betonovými dlaždicemi, z východní a severovýchodní strany u garáží navazují na objekt zpevněné asfaltové plochy. Ze strany jižní a severní  bude stávající okapový chodník odstraněn, a nově proveden z betonových dlaždic 500 x 500 mm do štěrkopískového lože, místech kde terén vytváří spád k budově bude terén přespádován a okapový chodník bude lemován zahradním obrubníkem. 

Zateplení stropu - Řešená část hlavní budovy pavilon C – I.etapa


Strop nad posledním nadzemním podlažím je současně zateplen minerální izolací 60mm, bude doplněn o zateplení minerální izolací  o  tl. 140 mm. Cenková tl. zateplení stropu bude následně 200mm. Stávající stropy jsou železobetonové. Zateplovaný strop se nachází v půdním prostoru pod valbovou střechou. V minulosti byl objekt zastřešen plochou střechou, hydroizolační vrstva této střechy bude vyspravena a bude tvořit parozábranu. Tepelná izolace bude chráněná proti působení větru PVC fólií. Ve středu bude vytvořena pochozí vrstva pomocí dřevěných prken, desek. 

Pochůzí lávka šířky 800 mm bude z prken tl. 32 mm, podepřena trámky 180 x 250 mm po cca 2,0 m, 

prkna budou spojena střešními latěmi vždy na kraji a uprostřed (délka lávky cca 80 m).

S3a - skladba konstrukce stropu

- stávající stropní konstrukce


- omítka 15 mm

- železobetonové panely

- parozábana (předpoklad)

- spádová vrstva ze škváry odhad cca 50 mm

- beton 

- IPA – vyspravit

- minerální izolace tl.60mm

- minerální izolace 140 mm

- PVC fólie

S3b - skladba konstrukce stropu –pochůzí lávka š.800mm

- stávající stropní konstrukce


- omítka 15 mm

- železobetonové panely

- parozábana (předpoklad)

- spádová vrstva ze škváry odhad cca 50 mm

- beton 

- IPA – vyspravit

-minerální izolace tl.60mm

- rošt pro pochůzí lávku – hranoly 180/260mm + minerální izolace 140mm

- prkna tl.32 spojená latí 40/50mm

Zateplení krovu - Spojovací krček II.etapa


Krov spojovacího krčku bude nově zateplen v novém podhledu minerální izolací o tl.220mm. Stávající zateplení v krovu je o tl.100mm, (50+50mm), to bude odstraněno.

S4 - Skladba konstrukce krovu

- stávající konstrukce krovu 

   (pálená krytina + hydroizolace + dřevěné prvky krovu )

- minerální izolace tl.190mm (100+90)

- parozábrana

- sádrokartonový podhled z desek tl.15mm na ocelovém roštu

- malba¨

Podhledová konstrukce - Spojovací krček II.etapa


Stávající podhledová konstrukce bude odstraněna a bude nahrazena novou podhledovou konstrukcí pod novou izolací krovu, bude ze sádrokartonových desek tl.15mm na ocelový rošt s parotěsnou zábranou mezi podhledovou konstrukcí a tepelnou izolací. Podhledová konstrukce bude kotvena do stávajících dřevěných prvků krovu.

Klempířské výrobky


Klempířské výrobky budou provedeny dle ČSN 73 3610.

Okapový systém


Stávající žlaby budou ponechány,  svody budou jen odsazeny od zdiva o tloušťku zateplení, to si vyžádá nové kotevní prvky, viz výpis.V místech napojení na ležatou kanalizaci dojde k úpravě čistících kusů, tak aby nebyly utopeny pod terénem. Konkrétní řešení bude navrženo až po odstranění zakrývacích konstrukcí při realizaci. Je předpoklad že bude nutné osadit nové čistící kusy a prodloužit napojení na ležatou kanalizaci. Prvky okapového systému budou demontovány a nově natřeny, je možné, že část háků bude poškozena a bude muset být nahrazena novými.

Parapety

Nové oplechování je navrženo z hliníkového plechu tl. 0,63 mm. Pro montáž venkovních okenních parapetu je nezbytné dodržet stavební připravenost, která předpokládá pevný, soudržný a rovný povrch podkladu na který budeme montovat. Rovný a pevný podklad musí být 25-30 mm pod horní hranou okenního rámu, do kterého zasouváme parapet. Na upravený a očištěný podklad se nanese nízko expanzní (max. 40%) montážní pěnu, do které uložíme připravený parapet, který hned pomocí vodováhy vyrovnáme do spádu cca. 7º a na 10 - 15 minut zafixujeme. Čistý výrobní rozměr délky venkovního parapetu je o 6-10 mm kratší z důvodu tepelné roztažnosti parapetu (musí být vůle 3-5 mm v boční krytce). V případe použití hliníkové krytky je pro zajištení dilatace parapetu vhodné do drážky v krytce nanést silikonový transparentní tmel - neutral. V případe použití pozinkovaného parapetu doporučujeme boční řezy natřít základovou barvou a dotěsnit drážku krytky silikonovým transparentním tmelem - neutral, z důvodu předcházení napadnutí materiálu korozí. Parapety se osazují, tak že mezi boční hranou parapetu a špaletou okna je mezera 2 mm, za předpokladu pravoúhlosti špalety, která bude začištěna akrylátovým tmelem. Montáž parapetu je možno zahájit po provedení štukových omítek a jejích vyzrání. Okenní parapet vždy zasouváme pod okenní rám, abychom jej zabezpečili proti vytržení. Prošroubujte zadní hranu skrze otvory s rámem okna a nasaďte na šrouby krycí čepičky. Hloubku (šířku) venkovního parapetu volíme obvykle s ohledem na dostatečnou vzdálenost odkapu stékající vody od fasády. Vzdálenost mezi zdí a vnitrní hranou nosu musí být minimálně 40 mm. Po vytvrdnutí montážní pěny vyplníme spáry mezi okenním rámem a parapetem silikonovým tmelem, stejně jako mezi zdivem a parapetem akrylátovým tmelem vhodného odstínu. Po dokončení montáže se provede kontrola - vnější prohlídka (nepoškrábanost, nepoškození) okenních parapetu, prohlídka začištění spár. 

Pokud nejsou hotové veškeré zednické nebo jiné práce, které by mohly způsobit mechanické nebo chemické poškození parapetu, ponecháme ochranou fólii na parapetu. U eloxovaných parapetu je nutné dávat maximální pozor na chemické poškození !!! (omítka a další materiál s obsahem vápna nebo jiných chemických prvku mohou narušit povrch parapetu) 

Pro délkové napojení doporučujeme použití dilatačních lišt, dodávaných ve stejných odstínech jako boční krytky. Na namontované parapety je zakázáno stoupat, chodit po nich a používat je jako pracovní plochu pro ostatní pracovníky na stavbě. Počet a velikost viz výpis výplní otvorů. 

Nutno dodržet konkrétní technologický postup výrobce parapetů !!!

Počet parapetů bude upřesněn v dalším stupni PD.

Dále je to

- oplechování napojení krčku na objekt, oplechování stříšky nad garážovými vraty ze severní strany, oplechování budky na straně východní. Oplechování těchto prvků bude provedeno z poplastovaného plechu.

Zámečnické výrobky


Jedná se o stávající zábradlí, které bude před realizací demontováno, upraveno a následně zpět namontováno. Zámečnické výrobky budou nově natřeny – jedná se především o zábradlí,  které je osazeno před oknem na spojovacím krčku. Tato konstrukce bude demontována, natřena a zpět namontována.

Plastové výrobky


Jsou to především větrací mřížky různých rozměrů viz pohledy. Přesný počet je dán výpisem zámečnických a plastových výrobků.

Další úpravy



Při provádění zateplení bude přístupné stávající dřevěné podbití, které bude demontováno a nahrazeno podbitím s RT desek tl. 10 mm na hliníkový rošt, desky budou přetaženy minerální izolací tl. 30 mm, a bude na ně provedena nová povrchová úprava, které bude barevně sjednocena ze zbytkem fasády.


Budou upraveny stávající rozvody elektřiny po fasádě, tak aby dosáhly k nově namontovaným světlům na fasádě.


Řešená hlavní část objektu C navazuje na severní straně kolmo na hlavní vchod. Nad hlavním vchodem je přístřešek, který zasahuje až k severní fasádě řešené části objektu, přístešek je ocelové rozebíratelné nosné konstrukce s krytinou z polykarbonátu, ten bude z části rozebrán cca 1200mm na šířku – jedno pole. Po dokončení zateplení bude přístřešek upraven na nové rozměry a zpět namontován.

Hromosvod


Dle informací investora stávající hromosvod splňuje současné předpisy, takže před zateplením bude demontován a následně po provedení prací, nově namontován na zateplovací systém.
stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem.

- zateplení stěn MV tl.150 mm,80mm, 
- zateplení střechy MV tl.60+140 mm 

- zateplení podlahy spojovacího krčku z exteriétu MV tl.180 mm
- zateplení krovu spojovacího krčku MV tl.220mm

- osvětlení, oslunění – nemění se rozměry oken ani účely místností,

- akustika/hluk, vibrace – do jednotlivých konstrukcí se nezasahuje, vlastností konstrukcí se nemění,

V Kyjově - červenec 2015
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Vypracovala:

 





       Veronika Šuráňová
Příloha č.1

Technické požadavky na ETICS (kontaktní tepelně izolační systém)

	Pol. 
	Popis:
	Specifikace:
	Rozsah a způsob doložení:

	1.
	Kontaktní tepelně izolační systém (ETICS) dle zákona č.22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platném znění.
	Certifikovaný dle ETAG 004 s izolantem z minerální vlny. Zateplovací systém s osvědčením o kvalitativní třídě A dle CZB (Cech pro zateplování budov)


	Technický list systému ETICS

Platné evropské technické posouzení dle ETAG 004

Platné osvědčení dle CZB (systém ETICS)



	2.
	Tepelná izolace
	Desky z fasádní minerální vlna (MW) s třídou reakce na oheň A. MW s kvalitativní třídou A dle CZB.
	Technický list

Platné osvědčení dle CZB (izolant)



	3.
	Požární charakteristika 
	Zateplovací systém s třídou reakce na oheň A2 – s1, d0, dle ČSN EN 13501-1, index šíření plamene is=0,00 m/min dle ČSN 730863
	Prohlášení o vlastnostech výrobku (systém ETICS)

Protokol o zkouškách šíření plamene



	4.
	Kotevní technika pro ETICS
	Plastové talířové zatloukací hmoždinky s plastkovovým trnem pro povrchovou montáž a bodovým součinitelem prostupu tepla 0,001 W/K. Hmoždinky s evropským technickým posouzením dle ETAG 014, kategorie použití A,B,C,D,E.
	Technický list výrobku

Platný certifikát ETA dle ETAG 014

Prohlášení o vlastnostech výrobku

	5.
	Výtažné zkoušky kotevní techniky dle ETAG 014
	Provedení výtažné zkoušky navrhované kotevní techniky dle ETAG 014


	Protokol s výsledky výtažné zkoušky dle ETAG 014

	6.
	Odtrhová zkouška přídržnosti k podkladu dle ČSN EN 1542
	Provedení odtrhové zkoušky lepící vrstvy od podkladu dle ČSN EN 1542
	Protokol s výsledky odtrhové zkoušky 

	7.
	Armovací výztužná síťovina do ETICS  
	Min. plošná hmotnost 160 g/m2, pevnost v tahu min. 2300N/50 mm dle ČSN EN 13496, velikost oka max 3,5 x 3

,8 mm, tl. 0,52 mm

s odolností proti alkáliím bez změkčovadel 

zabraňující posunu nití a obsahem spalitelných látek (LOI) v rozmezí 16-24%.hmotnosti
	Technický list výrobku

Prohlášení o vlastnostech



	8.
	Mechanická odolnost souvrství ETICS
	Minimální odolnost proti rázu 10 J bez poškození (kategorie použití I) nebo 15J v kategorii použití II. pro souvrství ETICS s omítkou velikostí zrna min. 1,5 mm, dle metodiky ETAG 004. 


	Protokol dokladující požadované hodnoty, může být testováno i na izolantu z EPS-F.

	9.
	Nasákavost základní vrstvy s povrchovou úpravou
	Nasákavost po 24 hodinách < 0.5 kg/m2
	Prohlášení o vlastnostech výrobku ETICS

	10.
	Základní vrstva s omítkou
	Ekvivalentní difúzní tloušťka základní vrstvy s omítkou dle ETAG 004 max. 0,24 m 
	Prohlášení o vlastnostech výrobku ETICS

Doložení výpočtem dle ČSN 730540



	11.
	Lepící tmel
	Na cementové bázi. Faktor difúzního odporu maximálně 20.


	Technický list výrobku. 

Prohlášení o shodě



	12.
	Stěrkový armovací tmel základní vrstvy
	Na cementové bázi. Faktor difúzního odporu maximálně µ = 20.
	Technický list výrobku.

Prohlášení o shodě



	13.
	Povrchová úprava – omítka
	Pastovitá pastovitou omítkou obsahující výztužná vlákna, která je na bázi silikonových i silikátových pojiv s ochranou proti růstu řas a plísní pomocí biocidních prostředků ve formě kapslí a se samočistící schopností vyvolanou unikátními vlastnostmi nanočástic. Současně bude mít omítka vysokou paropropustnost pro vodní páru s faktorem difúzního odporu = 20-30 (kategorie V1), permeabilitu vody v kategorii W2 a reakci na oheň A2 – s1, d0 dle 
	Technický list výrobku

Prohlášení o vlastnostech

	14.
	Soklová část 
	Lepicí tmel na bázi bitumenové emulze 


	Technický list, prohlášení o vlastnostech



	15.
	Technologický předpis na provádění, údržbu a opravu ETICS 


	Technologický předpis na provádění, údržbu a opravu ETICS
	Technologický předpis na provádění, údržbu a opravu ETICS


