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Poznámka:  

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího 

předání objednateli. Konkrétní specifikace výrobků a materiálů obsažené v projektové 

dokumentaci udávají technický standard stavby, přičemž je možné tyto po dohodě s investorem a 

projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem. 

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či ukotveny a propojeny tak, 

aby byly při předání díla plně funkční. Součástí každé dodávky bude funkční odzkoušení 

jednotlivých částí zařízení i zařízení jako celku, příprava na komplexní zkoušky a provedení 

komplexních zkoušek. V případě zařízení či systémů, které to vyžadují, bude provedeno zaškolení 

obsluhy a údržby. Součástí dodávky stavby bude také zpracování výrobní dokumentace. 
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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Navrhované stavební úpravy jsou situovány ve stávající budově B, která čítá celkem 3 křídla, přičemž 

spolu s navazující budovou A tvoří hlavní komplex areálu Nemocnice Vyškov, a ve stávající samostatně 

stojící budově C, jež je s hlavním komplexem propojena průchozím podzemním koridorem. Lokalita se 

nachází na západním okraji zastavěného území města při ulici Purkyňova. 

Samotné křídlo B2 je objektem o celkem třech nadzemních a jednom podzemním podlaží. Bylo 

postaveno začátkem padesátých let minulého století, jakožto samostatně stojící budova s navazujícím 

jednopodlažním severním segmentem zakončeným kaplí. Ten byl koncem osmdesátých let nastaven 

ojedno další podlaží, čímž došlo k rozšíření užitného prostoru lůžkového oddělení neurologie v úrovni 

2.NP o potřebné pracovny lékařů a společenské zázemí pacientů. 

Objekt disponuje dvěma komunikačními vertikálami, jednou původní umístěnou uprostřed křídla (bude 

zrušena a nahrazena novou v koncové severní poloze) a druhou, která byla vybudována v roce 2009, 

jakožto předvoj následné přístavby křídla B1 z roku 2012. 

Podzemní podlaží je využíváno jako archiv a skladové zázemí nemocnice s tím, že v jižní části 

východního traktu je umístěna ambulance ORL. V přízemí (vůči přilehlému terénu zvýšeném) je 

provozováno ORL oddělení s potřebnou lůžkovou kapacitou i zákrokovým sálem a v horních dvou 

nadzemních podlažích pak lůžková oddělení neurologie. 

Stavebními úpravami dotčené křídlo C1 budovy C je objektem o celkem čtyřech nadzemních a jednom 

podzemním podlaží. Suterén je využíván z části jako gynekologický stacionář (se samostatným vstupem 

ze západní strany) a z části jako provozní zázemí se šatnami personálu. Vstupní 1.NP je dlouhodobě 

pronajato neziskové organizaci provozující stacionář mentálně postižené mládeže. V nadzemních 

podlažích jsou pak lůžkové jednotky s tím, že ve 2.NP je situováno šestinedělí, ve 3.NP CLR a ve 4.NP 

oddělení dlouhodobě nemocných. 

Objekt disponuje jednou centrální komunikační vertikálou a dvěma dalšími evakuačními schodišti 

v koncových polohách křídel C2 a C3. V případě křídla C1 je evakuace zajištěna dodatečnou přístavbou 

venkovního schodiště u severní fasády. 

Přilehlé zpevněné plochy (komunikace a chodníky) i okolní budovy jsou plně využívány provozem 

nemocnice. Ostatní plocha je zatravněná s občasným výskytem drobné zeleně i vrostlých stromů. 

Pozemek je v podstatě rovinný a v rámci stavby nejsou navrženy žádné významné terénní modelace, 

které by tento charakter jakkoli měnily. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Stavebně-technické průzkumy 

Vzhledem k charakteru navrhovaných stavebních úprav byly dostupné části budovy B podrobeny 

stavebně-technickému průzkumu zaměřenému na fyzický stav nosných konstrukcí (zpracovala 

společnost Průzkumy staveb s.r.o.), viz oddíl E – Dokladová část. Závěry jsou zohledněny v návrhu 

stavebně konstrukčního řešení. V případě křídla C1 budovy C, kde nejsou navrhovány zásahy do 

nosných konstrukcí, bylo provedeno pouze základní vizuální posouzení. 
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Průzkumy stávajících energetických zdrojů a sítí 

Vzhledem k nutnosti napojení řešeného objektu na vybrané inženýrské sítě a energetické zdroje, byly 

v rámci zpracování projektové dokumentace zjišťovány jejich aktuální stavy. Tyto byly konzultovány 

s kompetentními zástupci nemocnice a závěry zapracovány do příslušných oddílů PD. 

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 

Charakter a povaha rekonstrukce stávající části křídla B2 budovy B a části křídla C1 budovy C nemá na 

založení objektu žádný vliv. Vzhledem k navrhovanému řešení přístavby na místě původního spojovacího 

segmentu mezi křídlem B2 a kaplí B3 (tedy na předpokládaném konsolidovaném podloží) nebyl 

inženýrsko-geologický průzkum prováděn. Ze závěrů IGP, které byly v areálu nemocnice prováděni 

v minulosti, lze v základové spáře očekávat jíl dle [5] třídy F6, tuhé až pevné konzistence. Tento 

předpoklad bude ověřen při realizaci stavby, po demolici původních konstrukcí. 

Radonový průzkum 

V souvislosti s dřívější výstavbou v areálu nemocnice byl průzkumy stanoven nízký radonový index 

pozemku. Z hlediska pronikání radonu z podloží do objektu tedy není nutné řešit žádná zvláštní opatření. 

Dendrologický průzkum 

Pro zpracování dokumentace byla k dispozici inventarizace dřevin s návrhem kácení od společnosti 

Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. (viz oddíl E – Dokladová část). Údaje byly zohledněny v oddílu 

D1.14 – Příprava území. 

Stavebně historický průzkum 

Stavebně historický průzkum není nutné s ohledem na charakter navrhované stavby (rekonstrukce 

s částečnou přístavbou na místě původní demolované stavby) provádět. 

c) Stávající ochranná a bezpečností pásma 

Dotčené budovy a pozemky areálu se nenachází v žádném ochranném či bezpečnostním pásmu. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Lokalita je mimo záplavová území. Území není poddolované ani svážné. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území 

Negativní vlivy během realizace stavby 

Výstavba bude probíhat v uzavřeném areálu nemocnice. Dotčené budovy B a C, přilehlé zpevněné 

plochy (komunikace a chodníky) i okolní budovy jsou plně využívány. Ostatní plocha je zatravněná 

s občasným výskytem drobné zeleně i vrostlých stromů. 

Odpojení rekonstruovaných částí křídla B2 a C1 od všech sítí musí být potvrzeno odpovědnými 

pracovníky nemocnice (technického oddělení). Další objekty areálu budou dotčeny pouze doplněním o 

trasy technických instalací, jež jsou pro provoz plánovaných pracovišť nezbytné. Jedná se de facto o 

křídlo B1, jímž budou vedeny přípojky ústředního vytápění, slaboproudých elektroinstalací a plynu. Žádné 

další okolní objekty ani území nebudou stavbou ovlivněny. 

Během realizace dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a hlavně 

vlivem zvýšení intenzity dopravy v jejím okolí. Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím 

mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích, apod. 
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Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí 

uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 

Staveniště bude oploceno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Stávající zeleň na staveništi a 

v jeho blízkosti bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby 

byl negativní dopad na okolí co nejvíce redukován. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 

Vlivy způsobené užíváním a provozem zařízení 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití 

ve zdravotnictví bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. V 

případě technických a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím 

(podrobnosti viz Hluková studie doložená v oddílu E – Dokladová část).  

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v rekonstruovaných provozech 

výrazně vyšší než v provozech stávajících. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. Při 

dodržení podmínek pracovního prostředí a technologické kázně nevznikne pro zaměstnance ani 

návštěvníky objektu zdravotní riziko. 

Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude minimální. S ohledem na rozsah a charakter 

navrhované stavby a konfiguraci území jako celku nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik. 

Řešení ochrany okolí 

Realizace stavby nebude mít negativní vliv na faunu, flóru resp. ekosystémy. V dotčené lokalitě se sice 

nachází občasná zeleň (keře i vzrostlé stromy), která bude muset plánovanému záměru ustoupit, avšak 

tato bude adekvátně nahrazena novou výsadbou. Ostatní stávající zeleň bude po celou dobu výstavby 

chráněna proti poškození. 

V areálu nemocnice ani v jeho blízkém okolí nebyly zjištěny žádné chráněné druhy rostlin či živočichů. 

Nebudou dotčena žádná chráněná území podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v 

platném znění. 

Podzemní voda ani jiné vodní zdroje nebudou ohroženy. 

Vliv stavby na odtokové poměry v okolí 

Systém kanalizace je v areálu nemocnice oddílný a odvodnění objektů gravitační. Podstatou 

navrhovaného záměru je rekonstrukce stávajícího křídla B2 budovy B a jeho nová přístavba na místě 

původního demolovaného segmentu mezi křídlem B2 a kaplí B3. Provoz v jednotlivých podlažích se de 

facto nijak nemění, neboť zde i po rekonstrukci budou umístěna klasická lůžková oddělení. Totéž lze říci 

také o rekonstrukci 3.NP křídla C1 budovy C. Vzhledem k faktu, že se jedná o rekonstrukci stávajících 

provozů resp. v případě ORL a CLR o přesun oddělení z jedné budovy do druhé, nebude daný záměr 

navyšovat množství splaškových odpadních vod jako takových. Rekonstrukcí křídla B2 sice bude 

navýšen standard jednotlivých oddělení, ale nárůst lůžkové kapacity se neuvažuje a případné navýšení 

počtu zaměstnanců bude kompenzováno úbytkem čtyř lůžek (původně 24+21+27, nově 24+24+20). Lze 

tedy konstatovat, že nevznikají žádné zásadní nároky na zvýšení potřeby pitné vody a tudíž ani na odtok 

splaškových vod. 

Dle ČSN 75 6406 z roku 1996, je rekonstrukce objektů (lůžkových oddělení neurologie, rehabilitace 

s cvičebnami a ORL) z hlediska předpokládaného výskytu choroboplodných zárodků v odpadních 

vodách, zařazena do II. kategorie. To znamená, že objekt není určen k izolaci a léčbě přenosných 

onemocnění a k manipulaci nebo zpracování infekčního materiálu, který obsahuje vodou přenosné 

původce chorob a kde se nepředpokládá významný výskyt těchto zárodků. Odpadní vody nebudou 

obsahovat znečištění radionuklidy. Tyto odpadní vody mohou být vypouštěny přímo do veřejné stokové 
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sítě, pokud je tato stoková síť napojena na čistírnu městských odpadních vod. Odpadní vody odtékající z 

objektu mají charakter běžných komunálních odpadních vod. 

Nárůst zastavěné plochy přístavby budovy B o cca 10 % (75 m2) je z pohledu areálu nemocnice jako 

celku zcela zanedbatelný. Nijak zásadně se tedy nezvyšují ani nároky na odtok vod dešťových. Zdržení 

dešťových vod tedy není v rámci této akce navrhováno. Koncepce nakládání s dešťovými vodami 

v areálu nemocnice jako celku bude řešena komplexně, s ohledem na platné právní předpisy (zejména 

Vodní zákon), v rámci hospodářského plánu budoucích investičních akcí. Projektová dokumentace 

zasakování nebo retence dešťových odpadních vod bude zpracována dle Vyhlášky 62/2013Sb., na 

základě vyhodnocení hydrogeologického posudku zájmového území, kompletního polohového a 

výškového aktualizovaného zaměření funkčních stok areálové dešťové kanalizace a dále na základě 

údajů o dovoleném odtoku dešťových vod od správce veřejné části sítě (VaK Vyškov a.s.). V rámci 

uvedeného návrhu budou zohledněny platné právní a technické předpisy pro nakládání s dešťovými 

odpadními vodami, platné v době realizace investiční akce. 

Odvodnění zpevněné plochy parkoviště bude řešeno stejně jako odvodnění plochy původního chodníku, 

tedy směrem na přilehlou vozovku, potažmo do stávajícího liniového žlabu s napojením na areálovou 

dešťovou kanalizaci. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace 

V souvislosti s realizací stavby nevznikají žádné požadavky na asanace.  

Požadavky na demolice 

Součástí záměru je nezbytná demolice severní části křídla B2, která byla původně postavena jako 

přízemní samostatný dilatační celek sloužící pro vstup do navazující kaple. Ten byl koncem osmdesátých 

let nastaven o jedno další podlaží, čímž došlo k rozšíření užitného prostoru lůžkového oddělení 

neurologie ve 2.NP o potřebné pracovny lékařů a společenské zázemí pacientů. Jedná se tedy o 

kombinaci klasické zděné konstrukce a lehké ocelové konstrukce nástavby s mírně sklonitou sedlovou 

střechou. 

V případě křídla C1 budovy C je pak navržena demolice původní výtahové šachty a navazující 

zastřešené manipulační rampy při severní fasádě. I zde se jedná o kombinaci zděných resp. betonových 

konstrukcí a konstrukcí z ocelových profilů. 

Požadavky na kácení dřevin 

V souvislosti s demolicí původního spojovacího segmentu mezi hlavní částí křídla B2 a kaplí B3 a jeho 

novou výstavbou a z důvodů přeložek venkovních inženýrských sítí (zejména vody a kanalizace) bude 

nutno odstranit jeden vzrostlý strom a další drobnou zeleň v podobě několika souborů křovin. Kácení 

bude provedeno mimo vegetační období a bude realizováno s ohledem na stávající objekty tak, aby 

nedošlo k jejich poškození. Strom bude odstraněn včetně pařezů (vykopáním či vyfrézováním). 

V rámci projektové přípravy byla zpracována inventarizace dřevin. U stromu byly měřeny základní 

dendrometrické veličiny a stanovena sadovnická hodnota. Tento průzkum sloužil jako podklad pro návrh 

ke kácení a finanční ocenění následné výsadby nové zeleně. K odstranění je tedy navržen 1 strom a 

keřové skupiny o celkové ploše do 20 m2. O povolení ke kácení bude žádáno dle novely zákona 114/92 

Sb. 
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g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa 

V souvislosti s realizací stavby nedochází k záboru zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona č. 

334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ani k záboru pozemků určených k plnění funkce 

lesa. 

h) Územně technické podmínky 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

V rámci předkládaného záměru jsou uvažovány pouze nezbytné úpravy bezprostředně navazujících 

venkovních zpevněných ploch (přístupových chodníků a parkovacích stání) východně od křídla B2. 

Zásahy do komunikací s přímou vazbou na veřejnou dopravní sféru nejsou navrhovány. Dopravní řešení 

areálu tak zůstává zachováno beze změn. 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Rekonstruované objekty budou využívat výlučně stávající technickou infrastrukturu areálu nemocnice. 

Žádné nové přípojky na veřejné inženýrské sítě nebudou zřizovány. Budou provedeny pouze 

vnitroareálové rozvody resp. přeložky, a to převážně formou tras vnitřních podstropních tras. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Navrhovaná investice nezakládá potřebu souvisejících staveb ani není jinou stavbou podmíněna. 

Provoz v dotčené části areálu a budovách B a C bude částečně omezen důsledky vlastní stavební 

činnosti (doprava stavebních materiálů, odvoz suti, atd.). K žádnému podstatnému omezení provozu 

v areálu nemocnice však nedojde. 

Záměr bude realizován ve dvou fázích (etapách). V první fázi bude po vymístění stávajících provozů do 

provizorních prostor rekonstruováno křídlo B2. Do jeho spodních podlaží se po kolaudaci a zprovoznění 

přestěhuje centrum léčebné rehabilitace (CLR). Teprve potom bude možno přistoupit k realizaci druhé 

fáze, tedy rekonstrukci 3.NP křídla C1. Tato časová determinace však neplatí pro stavební úpravy 

v částech 1.NP a 1.PP křídla C1, jež nejsou přesunem CLR podmíněny. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

a) Účel užívání stavby 

Předložená dokumentace pro zadávací řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby řeší 

požadavek investora na modernizaci lůžkových oddělení neurologie ve 2.NP a 3.NP křídla B2 budovy B a 

přesun centra léčebné rehabilitace (dále jen CLR) z budovy C do křídla B2, konkrétně do 1.NP a části 

1.PP. Dojde tím ke kýžené koncentraci veškerých pracovišť iktového centra, takže bude možno 

optimalizovat logistiku příjmu a transportu pacientů a napomoci tak větší efektivitě jeho provozu. 

Pracoviště ORL, dosud situované právě v 1.NP a části 1.PP křídla B2, naopak zaujme pozici CLR ve 

3.NP křídla C1 budovy C, kde bude moci pro své zákroky využívat moderního zázemí operačního sálu 

gynekologicko-porodnického oddělení. 

Nedílnou součástí návrhu je také řešení dotčených venkovních sítí technické infrastruktury, jejichž trasy 

jsou v mnoha případech původní, tedy za zenitem životnosti. V této souvislosti jsou potom řešeny také 

nezbytné úpravy přilehlých zpevněných resp. nezpevněných venkovních ploch. 
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b) Kapacity funkčních jednotek 

Základní údaje 

Počet stávajících nadzemních podlaží křídla B2  .........................................................................................  3 

Počet stávajících podzemních podlaží křídla B2  .........................................................................................  1 

Původní zastavěná plocha křídla B2  .................................................................................................  734 m2 

- z toho zastavěná plocha demolovaného segmentu navazujícího na kapli B3  ................................  142 m2 

Nová zastavěná plocha křídla B2 (vč. rozšíření stávající části o plochu zateplení) ..........................  818 m2 

- z toho ZP přístavby segmentu navazujícího na kapli B3 vč. venkovního schodiště a rampy  .........  211 m2 

Původní obestavěný prostor křídla B2  ...........................................................................................  9.974 m3 

- z toho obestavěný prostor demolovaného segmentu navazujícího na kapli B3  ..........................  1.162 m3 

Nový obestavěný prostor křídla B2  ..............................................................................................  11.480 m3 

- z toho obestavěný prostor přístavby segmentu navazujícího na kapli B3  ...................................  2.390 m3 

Počet stávajících nadzemních podlaží křídla C1  ........................................................................................  4 

Počet stávajících podzemních podlaží křídla C1  ........................................................................................  1 

Zastavěná plocha křídla C1  ...............................................................................................................  578 m2 

Obestavěný prostor křídla C1  .........................................................................................................  9.410 m3 

Řešené zpevněné plochy komunikací  ...............................................................................................  100 m2 

Řešené zpevněné plochy chodníků  ....................................................................................................  30 m2 

Řešené plochy okapových chodníků  ...................................................................................................  70 m2 

Řešené nezpevněné plochy (zatravnění)  ..........................................................................................  390 m2 

Plocha řešeného území celkem  ...............................................................................................  cca 1.940 m2 

Podrobné údaje křídla B2 

Nová zastavěná plocha 1.PP  ............................................................................................................  765 m2 

Nová zastavěná plocha 1.NP  ............................................................................................................  815 m2 

Nová zastavěná plocha 2.NP  ............................................................................................................  781 m2 

Nová zastavěná plocha 3.NP  ............................................................................................................  755 m2 

Zastavěná plocha podkroví (stávající)  ...............................................................................................  610 m2 

Nový obestavěný prostor 1.PP  .......................................................................................................  2.670 m3 

Nový obestavěný prostor 1.NP  .......................................................................................................  2.710 m3 

Nový obestavěný prostor 2.NP  .......................................................................................................  2.670 m3 

Nový obestavěný prostor 3.NP  .......................................................................................................  2.640 m3 

Obestavěný prostor podkroví (stávající)  ............................................................................................  790 m3 

Podrobné údaje křídla C1 

Řešená zastavěná plocha 1.PP  ..........................................................................................................  17 m2 

Řešená zastavěná plocha 1.NP  ..........................................................................................................  87 m2 

Řešená zastavěná plocha 3.NP  ........................................................................................................  530 m2 

Řešený obestavěný prostor 1.PP  ........................................................................................................  51 m3 

Řešený obestavěný prostor 1.NP  ......................................................................................................  296 m3 

Řešený obestavěný prostor 3.NP  ...................................................................................................  1.643 m3 
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Kapacity zdravotnických pracovišť, počty pracovníků pro provoz 

 vyšetřovny (poradny) / lůžka personál (v jedné směně) 

Centrum léčebné rehabilitace 8 / 20 10 

Lůžkové oddělení neurologie I. 3 / 24 11 

Lůžkové oddělení neurologie II. 2 / 24 9 

Oddělení ORL 2 / 18 8 

Provoz bude zajištěn stávajícími pracovními silami jednotlivých oddělení. Navýšení počtu pracovníků se 

nepředpokládá. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanistické řešení 

Plocha areálu nemocnice je dlouhodobě stabilizována ve schváleném, a v současné době platném, 

územním plánu města Vyškov a žádné podstatné změny ve vymezení účelu a funkčních ploch 

v dotčeném území se nepředpokládají. Stavebními úpravami vnitřních dispozic křídel B2 a C1 ani 

plánovanou přístavbou severní komunikační vertikály na místě původního demolovaného spojovacího 

segmentu směrem ke kapli B3 nebude urbanismus dané lokality nikterak ovlivněn. 

b) Architektonické řešení 

Ústředním bodem rekonstrukce z architektonického hlediska je nově řešená komunikační vertikála na 

severní straně budovy B. Ta spolu s hmotou přidružených pracovišť jednotlivých oddělení nahrazuje 

původní dvoupodlažní objekt, který byl významnou spojnicí křídla B2 a kaple B3. Přístavba se třemi 

nadzemními podlažími výškově i tvarově navazuje na stávající křídlo a výrazně tak zvětšuje jeho užitnou 

plochu. Důležitou částí návrhu je zachování proporčních vztahů kaple a nové přístavby. S ohledem na 

velikost kaple a charakter jejího zastřešení byl přilehlý segment přístavby snížen na výšku dvou 

nadzemních podlaží a přizpůsoben rozměrům protilehlé apsidy. Součástí přístavby je logicky i nové 

řešení zádveří a krytého vstupu do kaple. 

Tvarosloví samotného křídla B2 zůstane zachováno, což bude akcentováno i téměř totožným členěním 

nových výplní otvorů. Barevnost zateplených fasád objektu bude vycházet ze stávajícího stavu, přičemž 

bude jemně odlišná od křídla B1. 

V případě křídla C1 budovy C je v rámci rekonstrukce 1.NP uvažováno s úpravou výplní vybraných otvorů 

severní fasády pro zajištění nezbytného denního osvětlení vyšetřovny. Návrh byl koordinován s nedávno 

realizovaným investičním záměrem zateplení celého objektu. 

Pro návrh interiéru jednotlivých pracovišť jsou rozhodující především provozní a hygienické požadavky. 

Musí vycházet z kvalitativních a utilitárních požadavků stanovených v závislosti na funkčnosti jednotlivých 

prostor, požadované životnosti a nárocích na údržbu povrchů. Kvalita a barevnost materiálů podlahových 

krytin, keramických obkladů, nátěrů a maleb bude volena s ohledem na vytvoření optimálního pracovního 

prostředí jak pro personál, tak pro pacienty. Řešení bude odpovídat současným standardům staveb 

podobného charakteru. 

B.2.3 Celkové provozní řešení 

Křídlo B2 

Návrh řeší modernizaci resp. přesuny již provozovaných funkčních celků – lůžkových jednotek. Dispozice 

jsou navrženy s jistou universálností, aby se jejich využití v budoucnu mohlo přizpůsobit momentálním 
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potřebám nemocnice. Budou řešeny v duchu současné moderní medicíny a standardů jednadvacátého 

století. Pokoje budou dvou a třílůžkové, každý s vlastním hygienickým zázemím. 

Zásadním aspektem návrhu je zrušení původního středního schodiště a výtahu, které svým nevhodným 

umístěním do značné míry limitují optimální fungování jednotlivých oddělení, ale především nesplňují 

dnešní přísné požárně bezpečnostní požadavky na zdravotnická zařízení skupiny LZ2 (lůžková zařízení). 

Tyto původní vertikální komunikační trasy budou nahrazeny novými, na severním konci křídla směrem ke 

kapli B3. Zde bude řešena zcela nová přístavba včetně schodiště a lůžkového výtahu v souladu s 

veškerou platnou legislativou. 

Dispozice lůžkových oddělení neurologie v horních dvou nadzemních podlažích budou téměř totožné 

s tím, že se budou lišit pouze drobnými nuancemi ve využití nové užitné plochy severní přístavby, kde 

jsou uvažovány pracovny a sklady. V západním traktu stávající části křídla B2 budou umístěny čtyři 

trojlůžkové a dva dvoulůžkové pokoje, sklad, čajová kuchyňka a denní pobyt pacientů, který svým 

řešením formou zálivu střední podélné chodby umožní její prosvětlení. Ve východním traktu pak budou 

zbývající čtyři dvoulůžkové pokoje a veškeré provozní a personální zázemí. Jedná se o stanoviště sester 

s navazující denní místností a hygienickým zázemím zaměstnanců, přípravna, vyšetřovna, čistící 

místnost, úklid a lázeň pacientů. 

Uspořádání CLR v 1.NP bude z velké části kopírovat dispozici horních podlaží, avšak s tím rozdílem, že 

na místě dvoulůžkových pokojů na severní straně východního traktu bude řešena elektroléčba a 

prostorná tělocvična, na něž bude v přístavbě navazovat místnost pro individuální cvičení. 

V 1.PP pak budou soustředěny speciální terapeutické provozy CLR, tzn. dynamický chodník, 

vertikalizační přístroj a ergoterapie. Zbývající prostory budou sloužit jako provozní a technické zázemí 

(pracovny a šatny zaměstnanců, centrální archiv nemocnice, depo vysavačů, sklad, rozvodna NN a SLP 

a strojovna VZT). 

Křídlo C1 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci lůžkové jednotky ve 3.NP tak, aby ji bylo možné využívat 

oddělením ORL o kapacitě 18 lůžek, které se do křídla C1 přesune z budovy B.  Zásadním aspektem 

návrhu je respektování podélného systému stávající stavby. Oddělení je přímo přístupné z podesty hlavní 

komunikační vertikály v centrální části objektu. Mimo schodiště jsou ve vertikále situovány i dva výtahy 

umožňující bezbariérový přístup na oddělení a to včetně převozu pacientů na lůžku. Vstupní dveře na 

oddělení jsou svými rozměry pro takový provoz připraveny. 

Lůžková kapacita bude rozdělena do celkem sedmi pokojů, z toho čtyř trojlůžkových (standardních), dvou 

dvojlůžkových pro pobyt rodičů s dětmi a jednoho dvojlůžkového (izolovaného) pokoje pro pacienty 

v terminálním stádiu. Liniově orientované pokoje jsou umístěny v jižním traktu tak, aby bylo možno využít 

přímého denního osvětlení okny. Podélná chodba bude zhruba v třetině rozšířena o prostorné stanoviště 

sester s bezprostřední vazbou denní místnost zaměstnanců a vyšetřovnu, která je situovánu u vstupu na 

oddělení. Vlevo od stanoviště pak bude situován zmíněný pokoj pro pobyt dětských pacientů, který je 

vybaven pozorovacím oknem z pracoviště sester. Na západním okraji jižního traktu je umístěno 

pracoviště staniční sestry a dokumentace.  

V severním traktu jsou situována zbývající provozní zázemí oddělení v podobě čistící a úklidové 

místnosti, hygienického zázemí zaměstnanců, lázně pacientů, hygienického zázemí pacientů a izolačního 

pokoje.  Ve dvou třetinách je pak chodba rozšířena pro umístění dvou stolů pro pobyt pacientů. Prostor 

zároveň slouží jako úniková cesta na vnější ocelové požární schodiště. Za tímto prostorem pak umístěny 

čajová kuchyňka a sklad materiálu, které odhlučňují dětskou hernu umístěnou mezi tyto dvě místnosti. 
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V části denního stacionáře mentálně hendikepované mládeže v 1.NP bude pro ORL oddělení 

vybudována ambulance s čekárnou a zákrokový sál. Toto řešení bylo zvoleno z důvodu nedostatku 

prostoru ve 3.NP. 

V současnosti nepoužívaný sklad v 1.PP křídla C1 pak bude přebudován na lékařský pokoj. Vzhledem 

k existenci všech potřebných sítí bude v rámci pokoje vybudováno i vlastní hygienické zázemí 

s umývadlem, WC a sprchovým koutem. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o občanskou výstavbu se zaměřením pro zdravotnictví. Veškeré úpravy tedy musí splňovat 

podmínky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Výjimkou jsou prostory výhradně technicko-provozního charakteru, které 

budou trvale zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. 

a) Opatření uvnitř objektu 

- Pohyb osob bude řešen bezbariérově; nejsou uvažovány výškové rozdíly podlah větší jak 20 mm; 

propojení podlaží bude zabezpečeno výtahem s parametry pro dopravu imobilních osob (volné plochy 

před nástupními místy, rozměry klece, požadavky na řízení a ovladače); podélný sklon bezbariérové 

rampy vstupu do stávající kaple nepřesáhne poměr 1:16 (6,25 %). 

- Nové prosklené stěny a dveře budou zaskleny bezpečnostním sklem pro zajištění ochrany proti 

mechanickému poškození vozíky či jinou transportní technikou. 

- Nové prosklené stěny, dveře a okna s parapetem nižším jak 800 mm budou označeny ve výšce 800 

až 1000 mm a současně ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastním pásem šířky 50 mm nebo kruhovými 

terčíky o průměru 50 mm ve vzdálenosti max. 150 mm; a ve výši 800 až 900 mm budou opatřeny 

vodorovným madlem na opačné straně, než je umístění závěsů. 

- WC pro imobilní bude vybaveno mísou se sedátkem ve výšce 460 mm a dvěma sklopnými madly ve 

výšce 800 mm nad podlahou, každé ve vzdálenosti 300 mm od osy mísy; ovládání splachovače bude 

ve výšce max. 1200 mm nad podlahou v dosahu osoby sedící na záchodové míse a to na straně, ze 

které je volný přístup k záchodové míse; v dosahu záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm 

nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou bude ovladač 

signalizačního systému nouzového volání; umývadlo bude opatřeno stojánkovou baterií s pákovým 

ovládáním a bude umožňovat podjezd osobami na vozíku, jeho horní hrana bude ve výšce 800 mm; 

vedle umývadla bude jedno svislé madlo délky 500 mm. 

- Sprchy s přístupem pacientů budou opatřeny nástěnnými madly, vodorovným délky nejméně 600 mm 

ve výši 800 mm nad podlahou a svislým délky nejméně 500 mm; rovněž budou opatřeny sklopnými 

sedátky o rozměru 450 x 450 mm ve výši 460 mm nad podlahou; v dosahu sedátka a to ve výšce 600 

až 1200 mm a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou bude ovladač 

signalizačního systému nouzového volání. 

- V mokrých provozech je navržena podlahovina s protiskluznou povrchovou úpravou. 

b) Opatření na venkovních zpevněných plochách 

Nově řešené venkovní zpevněné plochy a komunikace budou navazovat na stávající, přičemž nebudou 

omezovat pohyb osob se sníženou schopností pohybu či orientace (podrobnosti viz oddíl D1.13). 
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Napojení všech vstupů z okolních komunikací a chodníků bude řešeno bezbariérovým způsobem. 

Podélné sklony chodníků nepřesáhnou hodnoty 8,33 %, příčné sklony pak hodnoty 2 %. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci je nutné postupovat v 

souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a s nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích (dále pouze zákon 309/2006 Sb., a jeho prováděcí předpisy). Princip spočívá 

především ve vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, tj. proškolení 

zaměstnanců, dohledu nad používáním bezpečnostních předpisů, skutečností, aby příslušné práce 

vykonávaly osoby s kvalifikací, dodržení platných postupů, jištění, zabezpečení, apod. 

Budou používána a zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím technickém stavu, s 

odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami, ověření zda jsou podrobena potřebným revizím a 

obsluhují je kvalifikovaní pracovníci. Vybraní dodavatelé dílčích technických celků provedou řádné 

zaškolení uživatele tak, aby bylo ovládání, manipulace a případná údržba v souladu s bezpečnostními 

podmínkami příslušných zařízení. Obsluhu budou vykonávat kompetentní osoby s kvalifikací, při dodržení 

platných postupů, jištění, zabezpečení, apod. 

Je nezbytné dodržovat úkony požární ochrany v souladu se zákonem o požární ochraně. 

Provozovatel nemocnice musí mít před zahájením provozu zpracovány vnitřní směrnice pro dodržování 

bezpečnosti na pracovišti. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení – křídlo B2 

Zemní práce, výkopy 

Po demolici původního demolovaného spojovacího segmentu směrem ke kapli B3, kácení dřevin a 

sejmutí ornice v rámci přípravy území bude hloubena jáma hrubých terénních úprav. Od úrovně HTÚ pak 

budou hloubeny jednotlivé figury pro základové pasy a patky. V případě bedněných základů budou 

výkopy rozšířeny o prostor pro jeho konstrukci. 

V případě stávající části křídla B2 se bude jednat o vnitřní výkopy pro uložení nové ležaté kanalizace a o 

venkovní výkopy podél fasád pro následné provedení izolace soklu. 

Všechny výkopy budou paženy dle platných norem a vyhlášek nebo budou zabezpečeny dočasným 

svahováním tak, aby byla zajištěna, ve smyslu platných norem a statických výpočtů, stabilita svahu. 

Dočasné výkopy je možno svahovat v poměru 1:0,5. 

V průběhu prací je třeba dbát zvýšené opatrnosti ve smyslu ochrany stávajících inženýrských sítí. Tyto 

budou před zahájením vytyčeny a lokalizovány kopanými sondami. Provedené výkopy bude nutno 

před betonáží základů chránit proti vniku vody. Doporučuje se zvýšený dozor při zemních a základových 

pracích ve smyslu čl. 95 ČSN 73 0090. 

Vytěžená zemina bude odvezena na skládku. Část bude složena na deponii v areálu nemocnice a 

následně použita pro konečné terénní modelace. 
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Základy 

Stávající část 

Založení stávající nosné konstrukce je předpokládáno na železobetonových podélných základových 

pasech. Charakter a povaha navrhované rekonstrukce nemá na založení budovy žádný vliv. Nové 

základové konstrukce nejsou uvažovány. V případě, že nebude možné použít stávající prostupy 

základovými konstrukcemi pro uložení nové ležaté kanalizace, budou realizovány prostupy resp. drážky 

nové. 

Přístavba 

Vzhledem k navrhovanému řešení přístavby (na místě původního spojovacího segmentu mezi křídlem B2 

a kaplí B3) nebyl inženýrsko-geologický průzkum prováděn. Ze závěrů IGP, které byly v areálu 

nemocnice prováděni v minulosti, lze v základové spáře předpokládat jíl dle [5] třídy F6, tuhé až pevné 

konzistence. Přístavba je tedy založena plošně na monolitických základových pasech z prostého betonu, 

lokálně pak z železobetonu. Tento předpoklad bude ověřen při realizaci stavby, po demolici původních 

konstrukcí. 

Objekt bude založen plošně na monolitických základových pasech. Minimální šířka základů bude 

provedena dle výkresové dokumentace architektonicko-stavební části. Objekt bude založen na 

základových pasech z prostého betonu, v některých  částech budou základy provedeny jako 

železobetonová konstrukce.  

Základová spára obvodových základů bude minimálně 1000 mm pod upraveným terénem. Základy musí 

zasahovat minimálně 400 mm do rostlé zeminy. Základovou spáru bude nutno chránit proti promrzání a 

rozbřídání, posledních 200 mm zeminy nad základovou spárou bude vykopáno ručně těsně před 

betonáží základu. Betonáž základů je třeba provádět ihned po provedení výkopů, aby nedošlo 

k vysychání, případně k rozbřednutí zeminy ve výkopu.  Základová spára bude v celé ploše přístavby 

provedena ve stejných základových poměrech. 

Základy budou provedeny z betonu C20/25-XC2. 

Na železobetonové základové konstrukce nejsou z hlediska PBŘ kladeny žádné nároky. 

Základová deska 

Nad základy bude provedena podkladní základová deska tl. 150 mm. Základová deska bude vyztužena 

kari sítí 5/150-5/150 při spodním povrchu, krytí 25 mm, stykování přesahem minimálně 300 mm. Prostupy 

základovou deskou budou provedeny dle projektů specialistů (ZTI, EL, atd.). 

Základová deska bude provedena z betonu C20/25-XC2.    

Na železobetonové základové konstrukce nejsou z hlediska PBŘ kladeny žádné nároky. 

Svislé konstrukce 

Zděné konstrukce 

Svislé obvodové i vnitřní zděné konstrukce budou provedeny jako jednovrstvé zděné konstrukce 

z keramických tvarovek tl. 400 mm minimální třídy pevnosti P10 na zdící maltu minimální třídy pevnosti 

M5 nanesenou celoplošně. V novém nosném zdivu není dovoleno provádět vodorovné drážky, mimo 

drážek uvedených na výkrese konstrukční části.  

Konstrukce byly posouzeny na požární odolnost dle norem systému EUROKOD, konstrukce vyhovuje 

na požadovanou požární odolnost dle PBŘ.  

Betonové a železobetonové konstrukce 
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Ostění otvoru ve vnitřní stěně schodišťového prostoru směrem ke stávající budově B bude z důvodu 

nedostatečné únosnosti zdiva provedeny jako betonová konstrukce. 

U stávající kaple budou provedeny železobetonové sloupy. 

Železobetonové konstrukce budou provedeny z betonu C25/30-XC1.    

Konstrukce byly posouzeny na požární odolnost dle norem systému EUROKOD, konstrukce vyhovuje 

na požadovanou požární odolnost dle PBŘ.  

Ocelový sloup 

Ocelový sloup podpírající střešní desku u vchodu do objektu bude proveden z ocelového válcovaného 

uzavřeného profilu profilu 100/100/4,0. Ve zhlaví bude sloup pomocí ocelové desky přikotven k žb desce.  

V patě sloupu bude rám ukotven do základové patky pomocí patní desky a kotev. 

Ocelová konstrukce bude provedena z oceli S235 JR+M dle ČSN EN 10025-2. Veškeré ocelové 

konstrukce jsou zařazeny třídy provedení EXC2 dle ČSN EN 1090-2.  Ocelové konstrukce nebyly 

posouzeny na požární odolnost dle norem systému EUROKOD. Požární odolnost bude zajištěna obklady 

nebo nátěry. Povrchová úprava ocelových konstrukcí bude nátěr. Povrchová úprava ocelových konstrukcí 

musí být v souladu s PBŘ a s architektonicko-stavební částí. Dodavatel navrhne konkrétní návrh 

povrchové úpravy každé ocelové konstrukce. 

Stávající objekt B2  - úpravy ve stávající nosné konstrukci 

Stávající nosné konstrukce 

Při obhlídce nebyly zjištěny statické poruchy nebo trhliny. Na základě obhlídky je možné konstatovat, že 

stávající objekt je stabilní a nevykazuje žádné statické poruchy nebo nadměrné deformace. Stávající 

konstrukce je ve smyslu ČSN ISO 13822 „Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících 

konstrukcí“ bezpečná a stabilní.  

Stávající konstrukce, které nejsou porušeny, nejsou nadměrně deformovány a u konstrukcí, u kterých se 

nemění statický schéma nebo zatížení (zatížení je stejné nebo menší než původní zatížení) byly 

posouzeny a hodnocena dle ČSN ISO 13822.  Stávající konstrukce nejsou přitěžovány a nemění se 

zatížení, stávající konstrukce dle ČSN ISO 13822vyhovují. 

Stávající konstrukce nebyly posouzeny na požární odolnost dle norem systému EUROKOD. Požární 

odolnost je řešena v PBŘ. 

Vybourání stávajících pilířů v  1.NP, 2.NP a 3.NP 

Z důvodu vybourání některých stávajících zděných a železobetonových sloupů bude nutné provést 

ocelové překlady a vyzdít nové zděné pilíře.  

V 1.PP, 1.NP a 2.NP bude stropní konstrukce podepřena dvojicí ocelových válcovaných profilů I č.220 a 

ve 3.NP dvojicí profilů I č. 180. 

Ocelový nosník v 1.PP u dveřního otvoru mezi místnosti B2-0.20 a B2-0.02 bude na jedné straně uložen 

na ocelový sloup. Ocelový sloup bude proveden z dvojice ocelových válcovaných profilů U č. 180 

vzájemně svařených přírubami. Ve zhlaví bude sloup přivařen k ocelovým nosníkům.  V patě sloupu bude 

rám ukotven do roznášecího betonového bloku pomocí patní desky a kotev. 

Nosníky budou uloženy na betonové lože na nově vyzděných pilířích z cihel plných minimální třídy 

pevnosti P15 na zdící maltu třídy pevnosti minimálně M5 nanesenou celoplošně. Vyzděné pilíře budou 

průběžné až do základových konstrukcí. 

Vybourání sloupů a výplňového zdiva bude provedeno postupně. Nejprve bude nosník proveden z jedné 

strany a poté co bude nosník aktivován doklínováním a dozděním bude proveden druhý nosník z druhé 
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strany. Zdivo v nadpraží nutno pečlivě doklínovat a vyplnit rozpínavou maltou (eventuálně zatlučenou 

jemnou betonovou směsí). Po osazení obou nosníků budou vzájemně spojeny ocelovými pásky.  

Ocelová konstrukce bude provedena z oceli S235 JR+M dle ČSN EN 10025-2. Veškeré ocelové 

konstrukce jsou zařazeny třídy provedení EXC2 dle ČSN EN 1090-2.   

Ocelové konstrukce nebyly posouzeny na požární odolnost dle norem systému EUROKOD. Požární 

odolnost bude zajištěna obklady nebo nátěry. Povrchová úprava ocelových konstrukcí bude nátěr. 

Povrchová úprava ocelových konstrukcí musí být v souladu s PBŘ a s architektonicko-stavební částí. 

Dodavatel navrhne konkrétní návrh povrchové úpravy každé ocelové konstrukce.  

Vybourání stávajícího schodiště 

Stávající výklenek schodišťového prostoru bude nutné vybourat současně s bouraným schodištěm. 

Bourání svislých konstrukcí bude nutné provádět po etapách tak, aby byla zajištěna stabilita zbylé části 

konstrukce. Zastřešení výklenku zůstane zachováno. 

Nové svislé konstrukce budou provedeny jako jednovrstvé zděné konstrukce z keramických tvarovek tl. 

450 mm minimální třídy pevnosti P15 na zdící maltu minimální třídy pevnosti M5 nanesenou celoplošně. 

Nově vzniklý stropní otvor po vybourání stávajícího schodiště bude zastropen pomocí ocelových 

válcovaných profilů IPE č.140, které budou v osové vzdálenosti max. 1,20 m uloženy na betonové bloky. 

Na ocelové nosníky bude uložen trapézový plech 50/0,8 a budou přebetonovány 50mm betonu třídy 

C25/30-XC1 s vloženou kari sítí 6/150x6/150. Trapézové plechy budou provedeny spojitě minimálně přes 

dvě pole a bude uchycen k ocelovým nosníkům nástřelnými hřeby. 

Ocelová konstrukce bude provedena z oceli S235 JR+M dle ČSN EN 10025-2. Veškeré ocelové 

konstrukce jsou zařazeny třídy provedení EXC2 dle ČSN EN 1090-2.   

Ocelové konstrukce nebyly posouzeny na požární odolnost dle norem systému EUROKOD. Požární 

odolnost bude zajištěna obklady nebo nátěry. Povrchová úprava ocelových konstrukcí bude nátěr. 

Povrchová úprava ocelových konstrukcí musí být v souladu s PBŘ a s architektonicko-stavební částí. 

Dodavatel navrhne konkrétní návrh povrchové úpravy každé ocelové konstrukce.  

Vybourání stávajícího výtahu a provedení nového stropu 

Stávající výtah včetně navazujícího stropu bude vybourán a bude provedena nová stropní konstrukce. 

Prosto vybouraného výtahu bude zastropen pomocí ocelových válcovaných profilů IPE č.200, které 

budou ukotveny na stávající průvlaky pomocí L profilu a kotev v osové vzdálenosti max. 1,20 m. 

Na ocelové nosníky bude uložen trapézový plech 50/0,8 a budou přebetonovány 50mm betonu třídy 

C25/30-XC1 s vloženou kari sítí 6/150x6/150. Trapézové plechy budou provedeny spojitě minimálně 

přes dvě pole a bude uchycen k ocelovým nosníkům nástřelnými hřeby. 

Ocelová konstrukce bude provedena z oceli S235 JR+M dle ČSN EN 10025-2. Veškeré ocelové 

konstrukce jsou zařazeny třídy provedení EXC2 dle ČSN EN 1090-2.   

Ocelové konstrukce nebyly posouzeny na požární odolnost dle norem systému EUROKOD. Požární 

odolnost bude zajištěna obklady nebo nátěry. Povrchová úprava ocelových konstrukcí bude nátěr. 

Povrchová úprava ocelových konstrukcí musí být v souladu s PBŘ a s architektonicko-stavební částí. 

Dodavatel navrhne konkrétní návrh povrchové úpravy každé ocelové konstrukce.  

Podrobná specifikace viz bod 6.  

Zabetonování stávajících prostupů ve stropě 

Stávající prostupy budou zabetonováný.  Po obvodě bude proveden ocelový rám, který bude zavěšena 

na stávající žb konstrukci. 

 



Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 
Rekonstrukce budovy B 

Zadávací dokumentace stavby 

 

 

B – Souhrnná technická zpráva 15 

Provedení nových prostupů v stávajících stropech 

Nové prostupy budou provedeny z důvodů nových rozvodů instalací. Prostupy budou provedeny pouze 

řezáním nebo vrtáním, nesmí být použito příklepové bourací kladiva.  Prostupy budou provedeny mimo 

stávající žebra.  V místě větších prostupů budou pod žb deskou provedeny ocelové výměny. 

Sanace střechy 

Dle stavebně technického průzkumu bude třeba provést drobné sanace narušených prvků krovu. 

Narušení je pouze povrchové a je většinou způsobeno dřevokazným hmyzem. Narušené  části budou 

citlivě osekány a konstrukce krovu bude opatřena nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a houbám.   

Vodorovné konstrukce, schodiště, střecha 

Přístavba 

Střešní deska nad 3.NP bude provedena jako monolitická žb deska uložená na vnitřních a obvodových 

stěnách a pnutá v jednom směru. Tloušťka desky bude 180 mm.  

Stropní desky nad 1.PP, 1.NP a 2.NP budou provedeny jako monolitické žb desky uložené na vnitřních a 

obvodových stěnách a pnuté v jednom směru. Tloušťka desek bude 230 mm.  

Deska zastřešující vstup do objektu bude provedena jako monolitická žb deska uložená na obvodových 

stěnách a ocelovém sloupu. Deska bude křížem vyztužená, tl. 160 mm. V místě uložení desky budou 

použity prvky pro přerušení tepelných mostů.  

Železobetonové konstrukce stropů budou provedeny z betonu C25/30-XC1.    

Konstrukce byly posouzeny na požární odolnost dle norem systému EUROKOD, konstrukce vyhovuje 

na požadovanou požární odolnost dle PBŘ. 

Překlady 

Překlady nad otvory ve  stěnách budou jak prefabrikované keramické (dle zvoleného systému zdiva), tak 

monolitické železobetonové.  

Veškeré prostupy stropními konstrukcemi pro instalace budou po montáži rozvodů dobetonovány. 

Prostupy vodorovnými konstrukcemi mezi požárními úseky budou utěsněny požárně těsnícími vložkami a 

manžetami. 

Střecha  

Pro zastřešení obou úrovní přístavby je navržena klasická jednoplášťová plochá střecha s fóliovou 

krytinou ve spádu 2 %, odvodněná venkovními svody. Střechy budou vybaveny certifikovaným systémem 

pro zachycení pádu při práci ve výškách. 

Vnitřní schodiště   

Vnitřní schodiště budou provedeny jako monolitická železobetonová konstrukce. Schodišťová ramena 

budou vetknuta do mezipodesty a podesty. Schodišťová ramena budou betonovány jako celek včetně 

stupňů. Konstrukce budou provedeny z  betonu třídy C25/30-XC1. 

Konstrukce byly posouzeny na požární odolnost dle norem systému EUROKOD, konstrukce vyhovuje 

na požadovanou požární odolnost dle PBŘ.  

Venkovní schodiště a rampa   

Venkovní schodiště, navazující deska a rampa budou provedeny jako monolitická železobetonová 

konstrukce. Konstrukce budou provedeny z  betonu třídy C30/37-XC4, XF1. 

Konstrukce byly posouzeny na požární odolnost dle norem systému EUROKOD, konstrukce vyhovuje 

na požadovanou požární odolnost dle PBŘ.  
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Příčky 

Nové příčky 1.PP v přímé návaznosti na stávající nosné zděné resp. betonové stěny budou řešeny 

systémem keramických bloků s perem a drážkou ve skladebné tloušťce 100 až 200 mm. Překlady 

nad otvory budou systémové. V případě konstrukcí na rozhraní požárních úseků budou příčky řešeny 

systémově včetně doběhů k nosným konstrukcím a těsnění prostupů.  

Příčky v nadzemních podlažích jsou navrženy ze sádrokartonu. Budou realizovány systémově 

v tloušťkách dle potřeby. Budou opláštěny vždy dvojitě, a to protipožárními deskami tl. 12,5 mm 

(důvodem užití protipožárních desek je jejich větší pevnost a stabilita). Výplň bude provedena minerálními 

deskami tl. 40 resp. 75 mm vždy v souladu s pokyny zvoleného výrobce. 

Podkladní a pomocné betonové konstrukce, násypy   

Betonové konstrukce 

Betonové mazaniny vyztužené ocelovými svařovanými sítěmi Bst 500KR se uplatní jako součásti skladeb 

podlah. Velikosti dilatačních celků max. 6x6 metrů. 

Převážně jsou však navrženy podlahové vrstvy ze samonivelačního anhydritového betonu. Obecně se 

tyto provádí bez dilatačních spár, avšak pokud je poměr stran místností větší než 1:5, v zúžených 

profilech (dveře mezi místnostmi) apod., je nutné dilatační spáry provádět. Podlahy jsou pochůzné po 24 

hodinách a z 50% zatížitelné po 48 hodinách. Doba vysychání je dle teplot 6 týdnů. Pevnost v tlaku 

min. 25 MPa, pevnost v tahu za ohybu min. 5 MPa. Při realizaci je nutno chránit veškeré ocelové prvky, 

neboť anhydritové směsi způsobují korozi. 

Všechny podlahy budou provedeny jako plovoucí, tj. oddělené od svislých konstrukcí dilatačním 

materiálem, např. podlahovým páskem EPS tloušťky 15 mm, alternativně pásem z extrudovaného 

polyethylenu tl. 5 mm. 

Nově řešené podkladní betony pod konstrukcemi podlah na terénu budou třídy C20/25 X0 s vyztužením 

ocelovými svařovanými sítěmi Bst 500KR při obou površích s krytím 50 mm. Obdobně budou provedeny 

nové podkladní betony i v místech po výkopech pro uložení nové ležaté kanalizace. 

Dále budou řešeny drobné dobetonávky, např. podlahy po bourání původních příček v 1.PP stávající 

části křídla B2, soklíky a případné drobné základy technologických zařízení. 

Hutněné násypy a zásypy 

Projekt předpokládá tyto parametry zeminy pro hutněné násypy a zásypy: Cu>10 (číslo nestejnozrnitosti), 

Cc=1 až 3 (číslo křivosti), f<5% (podíl jemných částic). Postup hutnění, zvolené prostředky pro hutnění a 

použitý materiál pro násyp bude nutno zvolit tak, aby bylo dosaženo požadované hodnoty  Edef >45 

MPa. Dle ČSN 721006:1998 musí mít hutněný násyp tyto minimální parametry: ulehlost ID>0,90 a modul 

přetvárnosti Edef,2 > 45,0 MPa a  Edef,2 / Edef,1 < 2,5.    

Pro ověření parametrů násypu je nutné provést statické zatěžovací zkoušky dle ČSN 721006:1998. 

Projektant předpokládá provedení 2 statických zatěžovacích zkoušek v každé hutněné vrstvě. 

b) Stavební řešení – křídlo C1 

Stávající svislé konstrukce 

Při obhlídce nebyly zjištěny statické poruchy nebo trhliny. Je možné konstatovat, že stávající objekt je 

stabilní a nevykazuje žádné statické poruchy nebo nadměrné deformace. Stávající konstrukce je ve 

smyslu ČSN ISO 13822 bezpečná a stabilní. 
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Příčky 

Cihelné příčky dělící chodbu od jižního a severního traktu bude dotčeny bouráním. Dozdívky a budou 

realizovány z materiálu dle původní tloušťky, jj. Pálených cihel nebo lehčených keramických bloků ( např. 

Porotherm 14 P+D). Překlady nad otvory v těchto příčkách budou prefabrikované keramické (dle 

zvoleného systému zdiva), tak zaomítané I nosníky.  

Ostatní příčky v přístavbě budou sádrokartonové, systémová skladba odpovídá tloušťkám příčky 100 a 

150 mm, opláštěné dvěma protipožárními sádrokartonovými deskami typu DF (dle ČSN EN 520: 

Sádrokartonové desky) tl. 12,5 mm s výplní z minerálních desek. 

Instalační příčky jsou pak zdvojené tl. 200 s prostorem pro vedení instalací event. zástavbou WC nebo 

umyvadlových podmítkových modulů (např. systém Geberit) 

Střecha  

Stávající střecha nad centrální částí (nad. 5. NP)  je pultová s dvoustranným spádem k vnitřní vpusti. Na 

střeše bude instalována VRV jednotka vzduchotechniky.  Jednotka má instalovanou hmotnost cca 200 kg 

a bude umístěna na roznášecím rámu. 

Podlahy  

V projektu jsou navrženy podlahy ze samonivelačního anhydritového potěru na bázi síranu vápenatého. 

Obecně se samonivelační anhydritový potěr provádí bez dilatačních spár. Pokud je poměr stran místností 

větší než 1:5 nebo u půdorysné nepříznivých geometrických tvarů, v zúžených profilech (dveře mezi 

místnostmi, sloupy, apod..), je nutné dilatační spáry provádět. Povrch podlahy je pochozí po 24 hodinách 

a dle podmínek vysychání zatížitelný již třetí den cca z 75%. Celková doba vysychání je podle teploty cca 

6 týdnů. Anhydritové potěry nesmí přijít do styku s kovovými prvky - způsobuje korozi. 

V jižním traktu dochází pouze k zalití drobných drážek, v severní části oddělení bude vybourána celá 

plocha podlahy a vytvořeno nové podlahové souvrství vč. akusticky oddělených příček. 

Jako nášlapná vrstva je pro celé oddělení navrženo PVC (zátěžové, elektrostatické, protiskluzné apod). V 

případě lepené nášlapné vrstvy je nutné provedení penetrace podkladu anhydritového potěru. 

c) Konstrukční a materiálové řešení – křídlo B2 

Izolace proti vodě, drenáže 

Hydroizolace spodní stavby 

Vzhledem k charakteru a povaze rekonstrukce stávající části křídla B2 bude hydroizolace spodní stavby 

řešena pouze tam, kde budou nahrazovány kompletní skladby podlah. Na penetrovaný povrch nového 

podkladního betonu tak bude aplikována jedna vrstva modifikovaného asfaltového pásu s parametry pro 

střední stupeň radonového rizika. Toto opatření je navrženo i přesto (resp. právě proto), že stavebně-

technickým průzkumem nebyla v objektu klasická hydroizolace spodní stavby vůbec zjištěna. 

Obdobně bude realizováno i doplnění podlah v místě výkopů pro uložení nové ležaté kanalizace 

(provedení vč. systémových těsnících manžet v místě prostupů potrubí). 

Modifikovanými asfaltovými pásy budou izolovány rovněž veškeré spodní konstrukce přístavby pod 

úrovní upraveného terénu. 

Hydroizolace střech 

Hydroizolační vrstva bude tvořena folií z měkčeného PVC, vyráběnou technologií nanášení na nosnou 

vložku z netkané rohože tvořené syntetickými vlákny. Tloušťka folie 2,0 mm. Jedná se o izolaci vyšší 

kvality, jejíž systém obsahuje typové řešení vtoků se záchytnými koši, lemování prostupů pro instalace, 
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oplechování atik a říms a řešení dilatací pomocí kašírovaných plechů s možností přímého napojení fólie. 

Je uvažován ucelený vícevrstvý střešní systém.  

Vnitřní hydroizolace 

Vnitřní hydroizolace mokrých prostor (WC, úklid, technologická místnost, apod.) budou řešeny stěrkami. 

Je uvažována nátěrová izolační jednosložková fólie na bázi syntetické disperze, neobsahující 

rozpouštědla, vysoce elastická, přímo přelepitelná obkladem, vodotěsná, difúzně otevřená pro vnitřní 

použití, s přilnavostí k betonu, pórobetonu, omítce a sádrokartonu. Izolace bude provedena s vytažením 

na stěnu do výšky min. 300 mm, v koutech a na rozích bude zesílena, prostupy instalací budou lemovány 

izolační manžetou. Podlahy nutno spádovat ke vpustím, ve větších místnostech a strojovnách alespoň ze 

vzdálenosti 1 m. Je nutné provádět kompletní podlahovou skladbu od jednoho výrobce – penetrace, 

hydroizolace i lepidlo krytiny a eventuálně také spárovací hmota. 

Drenáž 

Pro eliminaci případného hromadění spodní vody u podzemních částí přístavby (zejména dojezdu 

výtahu) bude před zásypem výkopu realizována liniová drenáž DN 100 mm z pevných systémových 

plnoprůsakových tvarovek s rovnoměrně rozloženými vtokovými otvory po celém obvodu. Ta bude přes 

kontrolní šachtice ø 300 mm a zpětnou klapku napojena do stávající dešťové kanalizace. Napojení 

drenážních trub na šachtice, stejně tak i vzájemné spojování trub je nutné provádět systémově 

předepsanými spojkami resp. tvarovanými hrdly dle technologických pokynů výrobce. 

Tepelné, akustické a protipožární izolace 

Tepelné a akustické izolace 

Izolace podlah 

Funkci tepelné resp. kročejové izolace nových podlah bude plnit vrstva pěnového polystyrenu EPS 

s pevností v tlaku 150 kPa. Podlaha stávající půdy bude po odstranění původní podlahy zateplena 

deskami tl. min 160 mm s překrytím OSB deskami tak, aby byla zajištěna její pochůznost. 

Izolace SDK příček 

Součástí SDK příček bude akustická izolace z minerálních desek, a to ve standardní tloušťce 40 mm 

nebo větších tloušťkách 75 a 100 mm. Minimální měrný odpor při proudění vzduchu 5 kN.s/m4. Akustická 

izolace v podobě minerálních desek tl. 40 mm se pak uplatní také jako součást protihlukového SDK 

podhledu nové stropní konstrukce nad strojovnou VZT. 

Izolace fasád 

Po osazení nových okenních a dveřních výplní bude na fasády objektu aplikováno zateplení tloušťky 60 

až 160 mm. Celková hodnota součinitele prostupu tepla takto navržené složené konstrukce obvodového 

pláště nepřesáhne hodnotu 0,30 Wm-2K-1. Zateplení bude provedeno komplexním systémem kontaktního 

omítkového typu (dále jen KZS), natolik variabilním, aby bylo možné jej dané stavbě na míru přizpůsobit. 

Tepelná izolace systému musí být v případě zdravotnických lůžkových zařízení tvořena minerálními 

deskami splňujícími kritéria požárních norem. Sokl objektu bude zateplen extrudovaným polystyrenem 

pokračujícím pod úroveň upraveného, přičemž bude zároveň tvořit ochranu nové svislé hydroizolace. 

Izolace střech 

Tepelná izolace bude ve střešních pláštích realizována ve dvou úrovních. Spodní vrstva bude tvořena 

klíny ve spádu 2 % a druhá pak přímou vrstvou v konstantní tloušťce. Celková hodnota součinitele 

prostupu tepla střešního pláště nepřesáhne hodnotu 0,24 Wm-2K-1. 
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Akustické izolace 

Akustické izolace musejí zajistit v objektu požadované akustické neprůzvučnosti konstrukcí. Návrh musí 

být v souladu s hlukovou studií a uvažovaným zatížením podlah. Akustické izolace se uplatní v příčkách, 

podlahách, podhledech a jako izolace rozvodů, zejména kanalizace a VZT.  

Protipožární izolace 

Protipožární izolace budou řešeny především na rozhraní požárních úseků. Veškeré prostupy stropními 

konstrukcemi budou kolem potrubí protipožárně utěsněny. 

Podlahové krytiny, dlažby 

Pro výběr konkrétních typů podlahových krytin byly rozhodující provozní a hygienické požadavky. 

Hlavními povrchy podlah jsou tak PVC a keramické dlažby. V technickém a skladovém zázemí v 1.PP se 

pak uplatní betonové mazaniny s bezprašnými nátěry. Podlahoviny musí splňovat nároky na mechanické 

zatížení, chemickou odolnost a v případě PVC i odpovídající hodnotou elektrostatické vodivosti. 

V mokrých provozech musí být aplikována podlahovina s protiskluznou úpravou povrchu. 

Podhledy 

Vzhledem k nutnosti zakrytí množství instalací budou podhledy řešeny téměř v celém rozsahu stavby. 

Budou převážně sádrokartonové nebo kazetové. Vybrané technické prostory budou naopak bez 

podhledů. Rozsah podhledů a materiálové řešení je zřejmé v legendách místností. Podrobně budou 

řešeny výkresy podhledů ve vyšším stupni projektové dokumentace. 

Výrobky PSV 

Ve stavbě bude množství výrobků, a to zejména zámečnických, truhlářských a plastových. Dále se 

uplatní výrobky klempířské a také stínící prvky výplní otvorů v obvodovém plášti. Budou použity typové i 

atypické konstrukce jako okna, dveře, zárubně, prosklené stěny, zábradlí, sprchové zástěny, madla, 

větrací mřížky, žaluzie, čistící zóny, parapetní desky, vestavěné skříně, přechodové lišty a další pomocné 

a ochranné prvky. 

Na rozhraní požárních úseků a CHÚC budou osazeny konstrukce s předepsanou požární odolností a 

případnými samozavírači, dle projektu požární ochrany. 

Úpravy povrchů, fasáda objektu 

Vnitřní omítky 

Vnitřní omítky budou klasické vícevrstvé vápenné s jemnozrnným štukem. Na lokálních 

železobetonových konstrukcích (sloupech) jsou uvažovány omítky tenkovrstvé plošně vyztužené mřížkou 

ze skelné tkaniny.  

Na sádrokartonových stěnách resp. podhledech bude provedeno broušení povrchu, tmelení a malba.  

Vnější omítky 

Budou řešeny v rámci kontaktního zateplovacího systému (viz odstavec Fasáda objektu). 

Malby a nátěry 

Malby 

V základním provedení jsou na omítnutých stěnách resp. sádrokartonech řešeny malby. Bude aplikována 

běžnými prostředky omyvatelná a otěruvzdorná malba, propustná pro vodní páry, s odolností proti mytí 

min. 5000 cyklů. 
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Prostory s vyššími nároky na kvalitu a omyvatelnost povrchu budou řešeny plně omývatelnými nátěry 

nebo nástřiky stěn s odolností proti desinfekčním prostředkům ve zdravotnictví (před realizací bude 

provedena zkouška na veškeré prostředky používané investorem). 

V případě požadavku barevného řešení interiéru budou vybrané stěny provedeny v příslušném matném 

pastelovém odstínu s předcházející impregnací. 

Nátěry 

Pro finální nátěry veškerých nových konstrukcí doporučujeme použít nátěrový systém jednoho výrobce z 

důvodů jednotné palety barev v pastelových odstínech.  

Použití nátěrových systémů a kvalita natřených a lakovaných ploch bude před použitím konzultováno a 

odsouhlaseno projektantem. 

Obklady 

Jsou navrženy lokální obklady stěn za pracovními linkami ale i velkoplošné obklady celých stěn 

vybraných místností. Budou keramické ze sortimentu v kombinaci bílé a barevné, formát 200x200 mm 

(způsob kladení a další podrobnosti budou upřesněny vyšším stupněm projektové dokumentace). 

Vodorovné zakončení včetně svislých hran bude opatřeno ukončujícími lištami. Lišty budou osazeny i na 

rozích. V koutech se doporučuje provedení s trvale pružnými tmely (tedy bez lišt). 

Fasáda objektu 

Převážná část fasádních ploch je uvažována s povrchovou úpravou jemně strukturovanou probarvenou 

silikonovou omítkou na kontaktním zateplovacím systému. Sokl objektu pak bude natažen speciální 

omítkou s kamínkovou strukturou. 

Zasklívání 

Konstrukce v obvodovém plášti budou zaskleny izolačním sklem (dvojsklem či trojsklem, dle 

technologických zásad vybraného dodavatele) s takovými parametry, aby výsledná hodnota součinitele 

prostupu tepla příslušné výplně otvoru nepřekročila 1,2 W.m-2.K-1. 

Vnitřní stěny a dveře budou zaskleny tabulemi jednoduchými čirými, do výšky 2m bezpečnostními 

(tvrzenými), což nahrazuje mechanickou ochranu. 

V souladu s Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb budou prosklené plochy v určené výšce opatřeny pruhy terčíků dobře viditelnými proti 

pozadí. 

Stěny a dveře na rozhraní požárních úseků budou zaskleny sklem s požadovanou odolností s tím, že na 

konstrukci jako celek bude doložen příslušný atest. 

Bourací práce 

Před započetím bouracích prací budou na rozhraní stavby a ostatních neřešených vnitřních prostor 

zřízena opatření na ochranu proti šíření hluku a prachu. Jedná se o utěsnění dveří či instalace přepážek 

ze sádrokartonových nebo OSB desek na nosném rastru s vloženou PE fólií. Stávající podlahy, okna a 

další ohrožené konstrukce budou vhodným způsobem chráněny proti poškození. 

Budou demontovány dotčené zařizovací předměty, vybraná otopná tělesa, koncové elementy silnoproudu 

a slaboproudu včetně původních povrchových instalací, s jejichž využitím se dále nepočítá. Rozvody sítí, 

které budou v průběhu rekonstrukce funkční, budou chráněny vhodným způsobem tak, aby nedošlo 

k poškození a následné havárii. V řešeném prostoru stávající části křídla B2 budou bourány veškeré 

nenosné příčky a demontovány výplně otvorů. V nosných konstrukcích budou bourány nové otvory, což 

bude v některých případech znamenat bourání celých pilířů (sloupů). Před bouráním budou realizovány 
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nové vyzdívky a osazeny překlady z ocelových profilů. V nadzemních podlaží budou odstraněny 

kompletní skladby podlah, podhledy i omítky. V 1.PP budou celé skladby podlah bourány pouze lokálně, 

a to tam, kde jsou v novém stavu plánována zdravotnická pracoviště. V ostatních plochách budou 

odstraněny pouze nášlapné vrstvy resp. broušeny stávající lité podlahy. Ve střední části křídla bude 

bouráno původní schodiště a výtah. V souvislosti s bouráním schodiště bude rozebrána i jeho čelní 

obvodová stěna. Do ostatních stávajících vodorovných nosných konstrukcí bude zasahováno jen 

minimálně. Jedná se o drobné průrazy (jádrové vývrty) či větší otvory pro prostupy technických instalací. 

Při provádění prostupů je třeba zohlednit skutečný stav nosných konstrukcí. V nejasných případech nutno 

způsob řešení konzultovat a odsouhlasit s projektantem stavebně konstrukční části. 

Původní spojovací segment mezi křídlem B2 a kaplí B3 bude kompletně demolován, tedy včetně 

základových konstrukcí. Obnažené konstrukce nutno chránit proti povětrnostním vlivům. 

Bourací práce je nutné provádět za dodržení bezpečnostních předpisů a s ohledem na nosný systém (ve 

sporných či nejasných případech nutno konzultovat se statikem). Přesun hmot bude realizován přímo do 

venkovního prostoru. 

Zdvihací zařízení, výtahy 

Jednotlivá podlaží řešeného objektu budou propojena nejen novým schodištěm, ale také novým lůžkovým 

výtahem. Komunikační vertikála bude součástí přístavby s tím, že samotný výtah bude přizpůsoben jak 

pro přepravu osob na lůžku, tak pro přepravu osoby s omezenou možností pohybu a orientace. 

Základní technická data 

− pásový trakční lůžkový výtah se strojovnou dole v nejnižším podlaží vlevo vedle šachty 

− šachta o světlých rozměrech 2500 x 3100 mm 

− nástupiště ve 4 podlažích (1.PP až 3.NP) 

− celkový zdvih 10,2 m 

− nosnost min. 1600 kg (prioritní jsou však půdorysné rozměry kabiny – viz níže) 

− výtah umožňující přednostní jízdu 

− minimální světlé rozměry kabiny 1500 x 2500 x 2200 mm 

− stěny kabiny nerezové včetně madel a sklopného sedátka, zadní stěna částečně zrcadlová (od 

úrovně madla výše), podlaha PVC se součinitelem smykového tření min 0,6, strop matné sklo s 

nepřímým osvětlením min 50 lx 

− minimální světlé rozměry šachetních i kabinových dveří 1400 x 2100 mm 

− dveře automatické, dvoudílné, teleskopické, nerezové, plné, s požární odolností EW 15 D1 - EPS 

d) Konstrukční a materiálové řešení – křídlo C1 

Izolace proti vodě 

Vnitřní hydroizolace mokrých provozů budou řešeny stěrkovými izolacemi (nátěrová izolační 

jednosložková fólie na bázi syntetické disperze, neobsahující rozpouštědla, vysoce elastická, přímo 

přelepitelná obkladem či dlažbou, vodotěsná, difúzně otevřená pro vnitřní použití, s přilnavostí k betonu, 

pórobetonu, omítce a sádrokartonu). 

Akustické a protipožární izolace 

Akustické izolace 

Akustické izolace musejí zajistit v objektu požadované akustické neprůzvučnosti konstrukcí. Akustické 

izolace se uplatní v příčkách, podlahách, podhledech a jako izolace rozvodů, zejména kanalizace a VZT.  
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Izolace z minerálních desek bude také součástí SDK příček. Pro správné fungování akustické izolace v 

příčkách je nutné dodržet parametr měrného odporu proti proudění vzduchu r ≥ 5 kPa.s.m -2 a hlavně 

dilatování všech svislých konstrukcí, a to i příček, od podlah pomocí vloženého pásku před prováděním 

podlah. 

Protipožární izolace 

Protipožární izolace budou řešeny především na rozhraní požárních úseků. Veškeré prostupy stropními 

konstrukcemi budou kolem potrubí protipožárně utěsněny. 

Podlahové krytiny 

Pro výběr hlavních povrchů podlah jsou rozhodující provozní a hygienické požadavky. Je zvoleno PVC s 

nejvyššími nároky na kvalitu nášlapné vrstvy z hlediska mechanického zatížení, dostatečné chemické 

odolnosti a s odpovídající hodnotou elektrostatické vodivosti. V mokrých provozech bude aplikována 

podlahovina s protiskluznou úpravou povrchu. 

Výplně otvorů 

V rámci rekonstrukce budou v 1.NP upraveny vybrané výplně otvorů severní fasády, a to v místě původní 

(dnes již zdemolované) výtahové šachty. Ostatní výplně otvorů v obvodovém plášti budovy byly řešeny 

investiční akcí „Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 

235/36, Nosálovice, Vyškov“.   

Podhledy 

Vzhledem k nutnosti zakrytí množství instalací budou podhledy řešeny v rozsáhlé ploše stavby. 

Podhledem nebudou vybaveny pouze lůžkové pokoje, u kterých se nemění účel užívání. Podhledy budou 

převážně sádrokartonové nebo kazetové. Rozsah podhledů a materiálové řešení je zřejmé v legendách 

místností. Podrobně budou řešeny výkresy podhledů ve vyšším stupni projektové dokumentace. 

Výrobky PSV 

Ve stavbě bude množství výrobků, a to zejména zámečnických, truhlářských a plastových. Budou použity 

typové i atypické konstrukce jako dveře, zárubně, prosklené stěny, sprchové zástěny, madla, větrací 

mřížky, žaluzie, vestavěné skříně, přechodové lišty a další pomocné a ochranné prvky. 

Na rozhraní požárních úseků a CHÚC budou osazeny konstrukce s předepsanou požární odolností a 

případnými samozavírači, dle projektu požární ochrany. 

Úpravy povrchů 

Vnitřní omítky 

Vnitřní omítky budou klasické vícevrstvé vápenné s jemnozrnným štukem. Na lokálních 

železobetonových konstrukcích (sloupech) jsou uvažovány omítky tenkovrstvé plošně vyztužené mřížkou 

ze skelné tkaniny.  

Na sádrokartonových stěnách resp. podhledech bude provedeno broušení povrchu, tmelení a malba.  

Malby a nátěry 

Malby 

V základním provedení jsou na omítnutých stěnách resp. sádrokartonech řešeny malby. Bude aplikována 

běžnými prostředky omyvatelná a otěruvzdorná malba, propustná pro vodní páry, s odolností proti mytí 

min. 5000 cyklů. 
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Prostory s vyššími nároky na kvalitu a omyvatelnost povrchu budou řešeny plně omývatelnými nátěry 

nebo nástřiky stěn s odolností proti desinfekčním prostředkům ve zdravotnictví (před realizací bude 

provedena zkouška na veškeré prostředky používané investorem). 

V případě požadavku barevného řešení interiéru budou vybrané stěny provedeny v příslušném matném 

pastelovém odstínu s předcházející impregnací. 

Nátěry 

Pro finální nátěry veškerých nových konstrukcí doporučujeme použít nátěrový systém jednoho výrobce z 

důvodů jednotné palety barev v pastelových odstínech.  

Použití nátěrových systémů a kvalita natřených a lakovaných ploch bude před použitím konzultováno a 

odsouhlaseno projektantem. 

Obklady 

Jsou navrženy v prostorách hygienických zázemí a úklidů a také jako lokální bezespáré plochy stěn za 

pracovními linkami. Budou řešeny jednotným uceleným systémem PVC pásů v přímé návaznosti na 

podlahové krytiny. Svislé kouty budou provedeny s fabionem tak, aby byla zajištěna bezproblémová 

údržba. Způsob kladení a další podrobnosti jsou upřesněny barevným řešením. 

Zasklívání 

Vnitřní stěny a dveře budou zaskleny tabulemi jednoduchými čirými, do výšky 2m bezpečnostními 

(tvrzenými), což nahrazuje mechanickou ochranu. 

V souladu s Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb budou prosklené plochy v určené výšce opatřeny pruhy terčíků dobře viditelnými proti 

pozadí. 

Stěny a dveře na rozhraní požárních úseků budou zaskleny sklem s požadovanou odolností s tím, že na 

konstrukci jako celek bude doložen příslušný atest. 

Bourací práce 

Před započetím bouracích prací budou na rozhraní stavby a ostatních neřešených vnitřních prostor 

zřízena opatření na ochranu proti šíření hluku a prachu. Jedná se o utěsnění dveří či instalace přepážek 

ze sádrokartonových nebo OSB desek na nosném rastru s vloženou PE fólií. Stávající podlahy, okna a 

další ohrožené konstrukce budou vhodným způsobem chráněny proti poškození. 

Budou demontovány dotčené zařizovací předměty, vybraná otopná tělesa, koncové elementy silnoproudu 

a slaboproudu včetně původních povrchových instalací, s jejichž využitím se dále nepočítá. Rozvody sítí, 

které budou v průběhu rekonstrukce funkční, budou chráněny vhodným způsobem tak, aby nedošlo 

k poškození a následné havárii. 

Bourání bude prováděno šetrně, po záběrech, přičemž nesmí dojít k pádu větších částí na stávající 

konstrukce. Při bouráním je třeba bourané a navazující konstrukce řádně zabezpečit (podepřít či jiným 

vhodným způsobem stabilizovat). Bourání bude prováděno odshora dolů. Bouraný materiál bude plynule 

odvážen mimo stavbu, nesmí dojít k hromadění na stávajících stropních konstrukcích. Bourání nosných 

konstrukcí nebo bourání konstrukcí ovlivňující statiku a stabilitu stavby musí být prováděno v součinnosti 

s vykládáváním nových konstrukcí dle stavebně konstrukční části. 

e) Mechanická odolnost a stabilita 

Statický výpočet byl proveden na základě platných norem, vyhlášek a doporučení profesních organizací a 

sdružení.  Výpočet dle mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti byl proveden na základě 

stavební mechaniky, mechaniky zemin a pružnosti a pevnosti materiálů konstrukcí.  
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- Všechny konstrukce byly posouzeny na 1. mezní stav (únosnost). Konstrukce jsou navrženy na 

požadovanou únosnost a stabilitu dle platných norem – viz výše. Konstrukce vyhovují všem kritériím 

ČSN a požadovaným hodnotám investora vyplývající z účelu jednotlivých částí objektu. 

- Všechny konstrukce byly posouzeny na 2. mezní stav (použitelnost). Konstrukce jsou navrženy na 

požadovanou deformaci (průhyb, sedání, pootočení) a šířku trhlin dle platných norem – viz výše. 

Konstrukce vyhovují všem kritériím ČSN a požadovaným hodnotám investora vyplývající z účelu 

jednotlivých částí objektu. 

- Konstrukce jsou navrženy v souladu z požadavků ČSN tak, aby nedošlo k poškození jiných částí 

stavby nebo technického zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření. 

- Konstrukce jsou navrženy v souladu z požadavků ČSN tak, aby nedošlo k poškození staveb, 

komunikací a inženýrských sítí v okolí stavby důsledku přetvoření. 

- Konstrukce jsou navrženy tak, aby lokální poškození nosné konstrukce od mimořádných 

nepředpokládaných zatížení (výbuch, náraz vozidla či letadla, atd.) nezpůsobil destrukci celé 

konstrukce. Konstrukce jsou navrženy tak, aby lokální poškození nosné konstrukce od mimořádných 

nepředpokládaných zatížení nezpůsobil nepřiměřené škody nebo následky. 

- Konstrukce jsou navrženy tak, aby nedošlo k poškození stavby vlivem nepříznivých účinků 

podzemních vod vyvolaných zvýšením nebo poklesem hladiny přilehlého vodního toku nebo 

dynamickými účinky povodňových průtoků, případně hydrostatickým vztlakem při zaplavení. 

- Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a provedeny v souladu s normovými hodnotami 

tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům 

zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou 

běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby. 

- Stavba je navržena tak, aby byla zajištěna stabilita okolních terénů a svahů. 

- Konstrukce jsou navrženy v souladu s platným požárně bezpečnostním řešením stavby. 

- Konstrukce je zařazena do třídy následku CC2. 

- Objednatel nenárokoval žádné zvláštní požadavky ohledně životnosti konstrukce. Ta je tedy navržena 

dle standardní 4. kategorie, tj. s informativní návrhovou životností 50 let. 

- Stavba se nachází na území s charakteristikou „Velmi malé seizmicity“ a nemusí být posuzována na 

účinky přírodního zemětřesení dle metodiky uvedené v normě ČSN EN 1998-1. 

- Objednatel nenárokoval žádné zvláštní požadavky ohledně mimořádného zatížení vozidly nebo 

výbuchem. Stavba není navržena na mimořádné zatížení dle ČSN EN 1991-1-7. 

- Konstrukce se nenachází v záplavovém území. Konstrukce nejsou navrženy na mimořádné zatížení 

vyvolané povodní. 

- Stavební pozemek se nenachází v blízkosti poddolovaného území. Stavba není posuzována dle ČSN 

73 0039. 

Na základě výše zmíněných faktů, které vycházejí ze statického výpočtu, je zřejmé, že stavba vyhovuje z 

hlediska mechanické odolnosti a stability. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Zdravotně technické instalace – křídlo B2 

Kanalizace 

Systém kanalizace, v areálu nemocnice i v řešeném objektu B2, je oddílný. Odvodnění je v dotčené části 

objektu B2 gravitační. Odpadní vody odtékající z projektem řešené části objektu mají charakter běžných 

komunálních odpadních vod. 

Množství dešťových vod 

Množství dešťových vod se nemění, velikost odvodňované plochy je stejná. S ohledem na platné právní 

předpisy, zejména Vodní zákon, bude v areálu Nemocnice Vyškov, p.o., v rámci hospodářského plánu 

budoucích investičních akcí, komplexně a koncepčně řešeno nakládáni s dešťovými vodami. Projektová 

dokumentace zasakování nebo retence dešťových odpadních vod, bude zpracována dle Vyhlášky 

62/2013Sb., na základě vyhodnocení hydrogeologického posudku zájmového území, kompletního 

polohového a výškového aktualizovaného zaměření funkčních stok areálové dešťové kanalizace a dále 

na základě údaje o dovoleném odtoku dešťových vod od správce veřejné části sítě, VaK Vyškov a.s..  

Množství splaškových vod  

Množství odpadních vod splaškových je dán potřebou vody v objektu. Projektem řešený objekt 

nenavyšuje počet lůžek. Rekonstrukcí se zvyšuje standard provozu. Navýšení potřeby vody se 

nepředpokládá. Navýšení odpadních vod splaškových rekonstrukcí nevzniká. 

Dešťová kanalizace 

Pro odvádění srážkových vod ze střechy objektu přístavby jsou navrženy nové odpady, které budou 

zaústěny do systému ležaté kanalizace a následně pak do areálové dešťové kanalizace.  

Splašková kanalizace 

Pro odvod splaškových vod od jednotlivých zařizovacích předmětů a zařízení budou zřízeny nové odpady 

zaústěné do systému ležaté kanalizace a následně do areálové jednotné kanalizace. Potrubí bude 

vedeno v drážkách stěn a příček.  

Ležatá kanalizace 

Pod přístavbou bude zřízena nová ležatá kanalizace, která bude odvádět odděleně splaškové a dešťové 

vody z jednotlivých kanalizačních odpadů. Veškeré rozvody kanalizace se provedou z PE odpadního 

systému fy. Geberit. Potrubí jednotlivých kanalizací uložená v zemi, budou uložena do pískového lože 

o tl.100mm a budou obsypána pískem. Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády. 

Výkop pro potrubí je v oblasti dosahu pásma potrubí zaplněn, min.30cm vrstvou nad vršek trubek, 

jemným materiálem - pískem. Tento materiál je navrstven do výše max. 20cm a pečlivě ručně 

upěchován. Strojové upěchování je přípustné od výše 30cm nad vrškem trubek, tedy nad pásmem 

potrubí. 

Přechod z odpadního na svodné potrubí bude provedeno dvěma koleny 45°. Mezi tyto dvě tvarovky bude 

vřazen „zklidňující kus“ – prvek zvukové izolace systému. Tento přechodový útvar bude staticky zajištěn 

se zhutněným podsypem a obetonováním tvarovek. Případná navržená redukce na tomto potrubí bude 

provedena v úrovni podlahy 1. PP. 

Řádným propojením odpadního potrubí na odvětrací potrubí nad střechu objektu a správným propojením 

svislého potrubí na ležaté se zabrání nežádoucím zvukům při používání soustavy zařizovacích předmětů. 

V místech se zvýšeným nárokem na utlumení hluku z proudění vody, popř. volně vedené potrubí 
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dle požadavku požární ochrany, bude potrubí opatřeno i izolací zvukovou, popř. požárně odolnou. 

Izolovány budou i dešťové odpady proti orosování. 

Materiálové řešení, instalace 

Veškeré rozvody kanalizace v objektu tj. stoupačky a připojovací potrubí se provedou z PE odpadního 

systému fy. Geberit, včetně ležaté kanalizace v základech. Objekt bude odvodněn gravitačně. 

Min. spád připojovacího potrubí splaškové kanalizace je min. 3%. Odvod kondenzátu od FC bude 

odváděn potrubím PPR PN16, přes zápachovou uzávěrku s mechanickou zábranou proti pronikání 

zápachu v případě vyschnutí (max. 3ks FC/VZT do jedné ZU) do kanalizace, vedené pod stropem 

podlaží. Všechny FC jsou navrženy včetně čerpadel kondenzátu, dodávkou VZT. Připojovací potrubí 

systému HT od ZU FC je vedeno v min. spádu 1%.  

Systém kanalizace je a bude odvětrán nad úrovní střechy ventilačními hlavicemi. Pro zajištění čištění 

kanalizačního potrubí se na kanalizaci osadí čistící kusy dle ČSN EN a to v blízkosti změny směru 

odpadního potrubí a dle potřeby u předpokládaných kolizních bodů. Nové dešťové odpady jsou navrženy 

z kanalizačních trub PP odhlučněných. Potrubí dešťové kanalizace bude opatřeno izolací proti rosení. 

Pro uložení potrubí bude použito systémových prvků, objímky s pryžovou vložkou. Při průchodu potrubí 

jednotlivými požárními úseky budou prostupy opatřeny protipožárními manžetami, případně utěsněny 

protipožárním tmelem odpovídající odolnosti. 

Vodovod 

Bilance potřeby vody 

Výpočet potřeby vody se stanovuje dle Vyhlášky Ministerstva zemědělství č.120/2011 Sb. Rekonstrukcí 

z pohledu potřeby vody je navýšen pouze standard provozu budovy. V rámci rekonstrukce objektu 

nevznikne nárůst potřeby vody (původně 24+21+27 lůžek, nově 24+24+20 lůžek). Rekonstrukcí bude 

navýšen standard provozu, nárůst v počtu lůžek se neuvažuje, případné navýšení v počtu zaměstnanců 

je kompenzováno úbytkem 4 lůžek oproti původnímu stavu před rekonstrukcí. 

V řešených částech objektu bude zabezpečena požární bezpečnost hydranty s tvarově stálou hadicí, 

dle projektu PBŘ. 

Instalace vodovodu 

V objektu B2 bude provedena kompletní rekonstrukce vnitřního vodovodu. Na místo stávajícího systému 

horizontálního rozvodu v 1.PP a následně stoupacích potrubí k jednotlivým hygienickým místům bude 

proveden horizontální rozvod v 1.PP pouze k centrálnímu stoupacímu potrubí vody a následně pak 

k jednotlivé horizontální rozvody s připojovacím potrubí v jednotlivých podlažích. 

Příprava teplé vody 

Ohřev vody je zajištěn ve stávající výměníkové stanici.  

Předpokládaná potřeba teplé vody pro přístavbu:  

Spotřeba teplé vody (60 stC) pro objekt B je stanovena na 3.400 m3/rok  

Materiálové řešení, izolace 

Rozvody studené, teplé a cirkulační vody v objektu budou navrženy z měděných trubek, s vnitřní 

ochrannou proti důlkové korozi a s atestem pro pitnou vodu (kvalita vody musí odpovídat ČSN, faktory 

podmiňující použití měděných trubek pro pitnou vodu – pH 6,5–9,0, CO2 pod 44 mg/l.). Všechny 

armatury musí být vhodné pro potrubí z mědi (mosazné). Materiál má vysokou životnost a současně se 

projevuje nepřátelsky proti bakteriím. Potrubí bude ve všech svých částech izolováno dle platné vyhlášky 
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č. 193/2007 Sb.. Všechny rozvody budou upevněny a instalovány na závěsech, dle pokynů výrobce 

potrubí a ČSN EN 806-4. 

Potrubí bude ve všech svých částech izolováno dle platné vyhlášky č. 193/2007 Sb.. Všechny rozvody 

budou upevněny a instalovány na závěsech, dle pokynů výrobce potrubí a ČSN EN 806-4. 

Každá odběrní skupina je a bude opatřena uzavíracími ventily pro případnou odstávku v době případné 

opravy. Všechny uzávěry a zpětné klapky budou přístupné v podhledu, popř. za dvířky. Veškeré vývody 

na hadici, pro zdravotnickou technologii nebo např. hydrant, instalované do rozvodu pitné vody budou 

na odbočce připojovacího potrubí opatřeny armaturami proti zpětnému nasátí vody (EA ZV = EA zpětné 

ventily), označení min. EA dle ČSN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve veřejných vodovodech a 

všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem.  

Zařizovací předměty 

Zařizovací předměty budou navrženy nové s uspořádáním a dle požadavku projektu stavební části, popř. 

i dodané technologie. Zařízení technologie se napojí podle montážních výkresů projektu zdravotnické 

technologie. 

Zařizovací předměty musí plně vyhovovat standardům pro provoz nemocnice. Konkrétní typy je nutno 

před zakoupením odsouhlasit s investorem a zpracovatelem části interiér. 

b) Zdravotně technické instalace – křídlo C1 

Kanalizace 

Systém kanalizace, v areálu nemocnice i v řešeném objektu C, je oddílný. Odvodnění je v dotčené části 

objektu C gravitační. Odpadní a připojovací potrubí splaškové kanalizace odvádějí odpadní vody od 

jednotlivých zařizovacích předmětů a zařízení zdravotnické technologie. 

 

Množství splaškových vod  

Množství odpadních vod splaškových je dán potřebou vody v objektu. Projektem řešené části budovy C 

bude upraven standard prostor 3. NP a částečně 1.NP i 1.PP. Navýšení potřeby vody se nepředpokládá. 

Navýšení odpadních vod splaškových rekonstrukcí nevzniká. 

Množství dešťových vod 

Množství dešťových vod se nemění, velikost odvodňované plochy je stejná.  

Veškeré rozvody kanalizace v objektu tj. stoupačky a připojovací potrubí se provedou z PE odpadního 

systému, včetně ležaté kanalizace v základech. Objekt bude odvodněn gravitačně. 

Systém kanalizace je a bude odvětrán nad úrovní střechy ventilačními hlavicemi. Pro zajištění čištění 

kanalizačního potrubí se na kanalizaci osadí čistící kusy dle ČSN EN a to v blízkosti změny směru 

odpadního potrubí a dle potřeby u předpokládaných kolizních bodů. Před uvedením kanalizace do 

provozu se provede řádná technická prohlídka.  

Nová odpadní potrubí budou v maximálním možném rozsahu napojena na odpady stávající. Pouze 

v případě nedostatečné dimenze stávajících odpadů bude nově vytvořený odpad až do prostoru 1. PP a 

následně propojen do splaškové kanalizace ve svodu, tedy pod podlahou 1. PP. 

Montáž a upevnění svislého potrubí odpadního i ležatého pod stropem musí být provedeno podle 

montážních pokynů výrobce potrubí (vč. montáže všech tvarovek, pevných bodů, kluzných objímek 

apod.).   
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Řádným propojením odpadního potrubí na odvětrací potrubí nad střechu objektu a správným propojením 

svislého potrubí na ležaté se zabrání nežádoucím zvukům při používání soustavy zařizovacích předmětů. 

V místech se zvýšeným nárokem na utlumení hluku z proudění vody, popř. volně vedené potrubí dle 

požadavku požární ochrany, bude potrubí opatřeno i izolací zvukovou, popř. požárně odolnou. Izolovány 

budou i dešťové odpady proti orosování. 

Prostupy stoupaček přes stěny a stropy se ochrání izolační hadicí a obetonují se, popř. budou zapěněny 

protihlukovou pěnou. Na hranici požárního úseku budou osazeny požární ochranné manžety nebo u 

kanalizace menších profilů taková úprava, jež bude vyhovovat požadavku projektu požární bezpečnosti. 

Navržená kanalizace bude odpovídat potřebám dispozice a příslušným normám EN ČSN a ČSN platným 

v době zpracování návrhu. Kanalizace musí plnit řádně svoji funkci, musí být dále vodotěsná, plynotěsná 

a větraná. 

Vodovod 

Rekonstrukce rozsahu projektu bude v objektu C probíhat v co nejmenším zásahu do stávajících 

rozvodů.  

Rozvody připojovacích potrubí ze stávajících stoupaček vodovodu budou provedeny z plastových trub, 

např. PPR-CT. Přeložky stoupací potrubí budou provedeny z trub stávajícího materiálu (předpoklad 

měď). Pokud jsou provedeny v pozinku, budou nahrazeny potrubím z plastu PPR-CT. 

Potrubí bude ve všech svých částech izolováno dle platné vyhlášky č. 193/2007 Sb. Všechny rozvody 

budou upevněny a instalovány na závěsech, dle pokynů výrobce potrubí a ČSN EN 806-4. 

Každá odběrní skupina je a bude opatřena uzavíracími ventily pro případnou odstávku v době případné 

opravy. Všechny uzávěry a zpětné klapky budou přístupné v podhledu, popř. za dvířky. Veškeré vývody 

na hadici, pro zdravotnickou technologii nebo např. hydrant, instalované do rozvodu pitné vody budou na 

odbočce připojovacího potrubí opatřeny armaturami proti zpětnému nasátí vody (EA ZV = EA zpětné 

ventily), označení min. EA dle ČSN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve veřejných vodovodech a 

všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem. 

Ohřev vody je zajištěn ve stávající výměníkové stanici. V řešených částech objektu je zabezpečena 

požární bezpečnost hydranty s tvarově stálou hadicí. 

Rozvod vody bude navržen tak, aby odpovídal potřebám dispozice a příslušným normám EN ČSN a ČSN 

platným v době zpracování návrhu. 

Materiály potrubí musí být opatřeny atestem. Montáž, tlakové zkoušky a proplach potrubí, včetně 

náležících protokolů, je třeba provést podle pokynů výrobce potrubí a podle platných norem.                    

Zařizovací předměty 

Zařizovací předměty budou navrženy nové s uspořádáním a dle požadavku projektu stavební části, popř. 

i dodané technologie.  

Zařízení technologie se napojí podle montážních výkresů projektu zdravotnické technologie. 

Zařizovací předměty budou navrženy převážně keramické, I. jakostní třídy, v barvě bílé (pokud projekt 

barevného řešení neurčí jinak), se zápachovou uzavírkou (dále jen ZU). 

c) Vytápění – křídlo B2 

Projektová dokumentace řeší vytápění a rozvody tepla pro potřeby VZT, Potřeba chladu v objektu bude 

plně kryta přímým chlazením (centrální + lokální). 
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Zdroj tepla 

Zdrojem tepla pro areál nemocnice je stávající plynová kotelna umístěná v samostatně stojící budově 

v severozápadní části areálu. Z kotelny je veden centrální rozvod předregulované otopné vody 

o parametrech 100/60°C celým areálem. Z tohoto rozvodu jsou napojeny předávací stanice v jednotlivých 

objektech. 

V příslušném místě energokanálu je z centrálního rozvodu provedena stávající odbočka DN65 s kulovými 

uzávěry. Z této odbočky je napájena teplem (DN25 vč. uzávěrů a vypouštěcích kohoutů) VZT pro šatny 

v budově A6 – Interna. Dále je z této odbočky DN65 napojena přípojka zásobující teplem OPS objektu 

MEZIOBOROVÉ JIP (dva okruhy pro vytápění - 2x 30 kW, 35 kPa a jeden okruh pro TV (50 kW) a OPS 

pro objekty Neurologie, ORL, Kaple a Evakuačního výtahu , 2x ÚT,2x Rezerva, 1x TV – přípojný výkon 

OPS (391) kW.  Tyto OPS byla instalována v předchozích etapách celkové rekonstrukce nemocnice. 

OPS pro neurologii byla v roce 2012 přemístěna z archivu do technické místnosti v komunikační vertikále. 

OPS objektu MEZIOBOROVÉ JIP 

Otopná větev východ      30 kW 

Otopná větev západ      30 kW 

Modul přípravy teplé vody vč. 100 l akumulace      50 kW 

Instalovaný výkon      92 kW 

OPS pro objekty NEUROLOGIE, ORL, KAPLE a EVAKUAČNÍHO VÝTAHU 

Otopná větev Neurologie       240 kW 

   + přístavbu objektu evakuačního výtahu     20 kW 

Otopná větev Kaple            30 kW  

Modul přípravy teplé vody vč. 100 l akumulace     150 kW  

 

Rezerva DN25  

Rezerva DN25 

Instalovaný výkon   391 kW 

Parametry médií 

Předregulovaná otopná voda (zvýšený ekviterm) 

Teplotní spád 100/60 °C 

ρ – hustota 972 kg/m3 

c – měrná tepelná kapacita 4 194 kJ/kg K 

Otopná (ekvitermní) voda ÚV + VZT 

Teplotní spád 70/50 °C 

ρ – hustota 983 kg/m3 

c – měrná tepelná kapacita 4 178 kJ/kg K 

Příprava TV 

Teplotní spád 70/35 °C  Tepelná bilance objektu, potřeby tepla 
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Tepelná bilance objektu, potřeby tepla, požadavky VZT 

Tepelný výkon rekonstruovaného objektu byl vypočítán pro jednotlivé místnosti dle ČSN EN 12 831, 

pro oblastní výpočtovou venkovní teplotu  –12°C, pro krajinu bez intenzivních větrů a pro následující 

hodnoty tepelných odporů a součinitelů prostupu tepla „U“ jednotlivých konstrukcí, které byly zadány 

zpracovatelem stavební části dokumentace. 

Tepelné ztráty rekonstruované budovy po navrhovaných úpravách činí 101,0 kW. Minimálního 

hygienického větrání vnitřních prostor budovy bude dosaženo převážně přirozeně, infiltrací a otvíráním 

příslušných oken. Prostory bez oken (zejména chodby) pak budou větrány pomocí mechanického větrání 

- VZT zařízením. 

Požadavek na přivedené teplo (přípojný výkon) 

- vytápění SEVEROVÝCHOD            55,0 kW 

 + evakuační výtah   15,5 kW 

- vytápění SEVEROZÁPAD         55,0 kW 

- VZT – větrání + vytápění KAPLE  26,2 kW + 30,0 kW (stávající) 

- Příprava TV vč. 100 l akumulace 150,0 kW (stávající) 

- Celkem  

 1) Q = QT + QV + QR  185,5 kW  

 

 1) Q = (QT + QV ++ QR)*0,7+ QV 280,0 kW 

Předpokládaná roční potřeba tepla na vytápění   ……………… 780 GJ  

Předpokládaná roční potřeba tepla pro VZT   …………………... 300 GJ  

Předpokládaná roční potřeba tepla pro ohřev TV   ……………..  700 GJ  

Předpokládaná roční potřeba tepla pro vytápění ev. výtahu  …..  123 GJ  

Předpokládaná roční potřeba tepla pro rekonstruovanou 

část budovy …………………………..    1 903 GJ  

Nová větev OT jihovýchod + evakuační výtah  – oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček (70/50°C – 

71,5 kW)  

Max. průtok otopné vody  .................................         3,2 m3/hod 

Max. tlaková ztráta na výstupu z OPS.............           30,0  kPa  

Upravená větev OT severozápad – oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček (70/50°C – 59,5,0 kW)  

Max. průtok otopné vody   .................................        2,7   m3/hod 

Max. tlaková ztráta . ..........................................       30,0  kPa  

Nová větev VZT + OT kaple –  (70/50°C – 50,9 kW) - oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček 

Max. průtok otopné vody   .................................        2,3   m3/hod 

Max. tlaková ztráta . ..........................................       45,0  kPa  

Stávající větev přípravy TV –  70/35°C – 150 kW (voda – 10 / 55°C)  

Na vstupu do OPS je zajištěn tlak min. 30,0 kPa – čerpadla v kotelně 

Zajištění paliva 

Zemní plyn je a bude i nadále ve smluvním množství dodáván místní plynárenskou společností. Množství 

spotřebovaného paliva pro rekonstruovanou budovu „B“ bude přibližně 56 000 m3/rok. 

Popis technické řešení 

Pro rekonstruovanou budovu „B“ bude i nadále využívána stávající objektová předávací stanice, která 

po nezbytných úpravách bude vybavena kompletními směšovacími uzly. Po navržených úpravách budou 

využity i původní rezervy na R+S. Předávací stanice je umístěna v 1. PP (technická místnost) v, z jihu, 
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přiléhající komunikační vertikále. Do předávací stanice je odbočkou z páteřního areálového rozvodu 

přiváděna otopná voda regulovaná v KOTELNĚ na maximální parametry 95°C (viz výše – odd. 3) Zdroj a 

rozvody tepla). V OPS bude teplota vody pro  vytápění doregulována dle potřeb ÚT v závislosti 

na venkovní teplotě tzv. ekviterm (východ, západ).  

OPS je provedena jako kompaktní stanice umístěná na nosném rámu. Součástí OPS jsou filtry, 

teploměry, vypouštěcí a uzavírací armatury, regulační ventily a elektroventily vč. pohonů. 

Objektová předávací stanice (OPS) je zařízení, které obecně slouží k předávání tepla z primárního 

otopného media do okruhů vytápění objektu v závislosti na venkovní teplotě, podle tepelně technických 

vlastností vytápěného objektu, podle požadavků VZT zařízení a pro přípravu teplé vody. 

OPS je navržena ze tří sekcí – sekce vytápění, sekce VZT a sekce přípravy TV. Sekce jsou umístěny 

v nosném rámu z uzavřených ocelových profilů. ÚT a VZT v jednom společném rámu a příprava TV 

v samostatném rámu. 

Rozvody, deskové výměníky a ostatní armatury jsou tepelně izolovány v souladu s platnými předpisy 

v době instalace (2005), nové rozvody a armatury pak budou izolovány s přihlédnutím k vyhlášce 

č. 193/2007Sb.  

Sekce vytápění – slouží k úpravě teploty otopné vody pro vytápění 

v závislosti na aktuální venkovní teplotě vzduchu. OPS bude obsahovat dvě otopné větve – 1x vytápění 

jihovýchod, 1x vytápění severozápad. Součástí instalovaných okruhů bude regulační armatura 

s elektropohonem, oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, uzavírací armatury, zpětná klapka, 

filtr, manometry, teploměry a případně měřič tepla. 

Regulace výstupní teploty ÚT je řízena dvoucestným regulačním ventilem. Přívodní primární voda je 

směšována přes hydraulický zkrat s vratnou vodou z OT. Nucený oběh otopné vody systémem ÚT zajistí 

teplovodní čerpadlo s elektronickou regulací otáček. Pro možnost kontroly správné funkce OPS jsou na 

výstup a vrat osazeny bimetalové teploměry. 

Sekce VZT – slouží k dopravě a možnému měření spotřeby otopné vody pro potřeby VZT centrální 

větrací jednotky a ústřední vytápění kaple v závislosti na aktuálních požadavcích. V upravené OPS bude 

jedna společná větev vyčleněna pro centrální větrací jednotku a směšovací uzel pro vytápění kaple. 

Součástí instalovaného okruhu bude oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, uzavírací 

armatury, zpětná klapka, filtr, manometry, teploměry a měřič tepla. 

Sekce přípravy TV – je určena k rychloohřevu TV primární otopnou vodou. Je sestavena z deskového 

výměníku tepla, „nabíjecího“ čerpadla, regulační armatury s pohonem s havarijní funkcí, cirkulačního 

čerpadla TV a měřiče odběru studené vody určené pro výrobu TV.  Z důvodu pokrytí odběrových špiček 

TV je součástí okruhu vyrovnávací nádrž o objemu 100 l. Sekce je navržena na přenášený okamžitý 

výkon 150 kW.  

Příprava TV je regulačně vždy nadřazena, což znamená, že v případě špičkového odběru TV jde 

maximum primární otopné vody na přípravu TV a zbytek pro potřeby ÚV. Tato sekce nebude uvažovanou 

rekonstrukcí budovy „B“ dotčena. 

Okruh č. 1 - regulace otopné vody pro vytápění. 

Jedná se o ekvitermní regulaci otopné vody v závislosti na venkovní teplotě. Každý okruh bude řízen 

dle samostatného venkovního čidla (maximální teplotní spád 70/50°C). Regulační armatury budou 

ovládány elektrickým pohonem na napětí  24 V. Regulace bude prováděna na výstupní teplotu otopné 

vody, případně na průměr teplot otopné vody výstupní a vratné. Oběhová čerpadla budou vypínány 

při dosažení venkovní teploty stanovené po dohodě s provozovatelem. Dále je možno do programu 
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zařadit noční odstavení vytápění v závislosti na venkovní teplotě a noční pokles teploty otopné vody, 

jehož velikost si může stanovit provozovatel.  

Okruh č. 2 - příprava TV. 

Pro regulaci teploty TV je v základním zapojení použita regulační armatura, která řídí teplotu vody 

pro výrobu TV v závislosti na požadované teplotě TV, respektive odběru. Regulační armatura má i funkci 

havarijní. V případě, že teplota TV překročí nastavenou mez (60°C), případně při výpadku elektrické 

energie uzavře průchod primární otopné vody do deskového výměníku. Do provozu stávající přípravy TV 

nebude zasahováno. 

Okruh č. 3 - zabezpečení. 

a) od ochran motorů čerpadel bude hlídán jejich chod a v případě výpadku signalizována porucha 

b) od teploměrů budou hlídány všechny zvolené teploty a v případě překročení nastavených mezí 

bude signalizována porucha 

c) dále bude sledována příslušnými čidly místnost OPS z hlediska zaplavení, min./max. tlak 

v soustavě a „přehřátí“ prostoru. 

Havarijní stavy budou signalizovány stejným způsobem jako doposud. Hodnoty všech teplot se v paměti 

podstanice uchovají ve volitelných intervalech pro případnou kontrolu činnosti předávací stanice 

(historická databanka). 

Elektrická instalace 

Předávací stanice má vlastní skříňový oceloplechový elektrorozvaděč o základních rozměrech 

800 x 600 x 300 mm, s povrchovou úpravu "Komaxit", všechny vývody jsou vedeny vrchem. V rozvaděči 

je umístěn programovatelný automat. Mimo to rozvaděč obsahuje další příslušenství - zdroj malého 

napětí, pomocná relé, jistící prvky a jiné. Elektrorozvaděč je napojen přes samostatný přívod, s jištěním 

na 16 A. 

Provozní napětí:    - 230 V / 50 Hz 

Instalovaný výkon:     - 0,3 kW  

Vypínatelnost:    - hlavním vypínačem 

El. rozvaděč je oceloplechový v krytí IP 42 při zavřených  dveřích a IP 20 po otevření dveří. El. rozvaděč 

byl prostorově dimenzován na obsazení všech pěti uvažovaných větví. 

Rozvody technologické a silové přívody k motorům jsou/budou vedeny kabely CYKY na roštu nebo 

na izol. příchytkách po stěně k jednotlivým el. zařízením.  

Ústřední vytápění 

Ekvitermně regulovaná otopná voda o jmenovitém teplotním spádu 70/50°C bude přivedena 

ze směšovacích uzlů na OPS v předávací stanici v 1. PP (evakuační výtah) do navržených otopných 

těles ve vytápěných prostorách rekonstruované budovy. Z OPS bude vedeno potrubí pod stropem 

chodby v 1. PP. Následně budou provedeny odbočky ke stoupačkám, opatřené vyvažovacím ventilem 

s odlehčenou kuželkou s možností měření průtoku, tlaku a teploty média na vratném potrubí, kulovým 

uzávěrem na přívodním potrubí a dle potřeby vypouštěcími kohouty. Za patními uzávěry rozvody klesnou 

při zdi k otopným tělesům v 1. PP a dále budou stoupat přes stropní konstrukci k otopným tělesům 

v 1 ÷ 3. NP. Přípojení OT v 1. PP bude provedeno při zdi z boku. Ve vyšších podlažích budou provedeny 

rozvody k instalovaným teplosměnným plochám v podlaze s dopojením otopných těles přes zeď. 

V podhledech a pod stropem 1. PP budou rozvody tepelně chráněny izolací z minerální vlny, mimo 

podhledy (stoupací potrubí a přípojky OT) bude potrubí natřeno i povrchovým emailem bílé barvy. Potrubí 
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ve vyšších podlažích v podlaze a jiných stavebních konstrukcích bude nutno opatřit izolací z pěnového 

polyetylenu pro vyrušení vlivu tepelné roztažnosti. Tloušťky izolací jsou uvedeny níže (odst. Tepelné 

izolace). 

Páteřní rozvody budou z ocelových trub nízkotlakých bezešvých závitových (ČSN 42 5710). Přípojení OT 

v 1. PP bude provedeno při zdi z boku. OT ve vyšších podlažích budou teplem zásobovány z rozvodů 

vedených v podlaze s dopojením přes zeď. Rozvody pro vytápění vyšších podlaží budou v Cu – 

provedení. Potrubí vedené v podlaze a v ostatních stavebních konstrukcích je nutno opatřit izolací 

z pěnového polyetylenu tl. 20 mm pro vyrušení vlivu tepelné roztažnosti. 

Vytápění jednotlivých prostor zajistí otopná tělesa podle nároků na čistotu provozu.  

Navržena jsou otopná tělesa v provedení do prostředí s vyššími požadavky na hygienu a čistotu pro čisté 

provozy se spodním a bočním připojením, otopná tělesa běžného provedení pro prostory bez nároků na 

čistotu (obslužné prostory a archivy) – s bočním připojením a do koupelen, toalet a sociálního zázemí 

budou navíc instalovány žebříkové otopné tělesa pro zvýšení komfortu těchto prostor. Všechna otopná 

tělesa budou odsazena od zdiva cca 6,5 cm z důvodu snadného čištění, dále pak všechna tělesa budou 

osazena termostatickými hlavicemi s pojistkami proti odcizení a ručními odvzdušňovacími ventily. Otopná 

tělesa s bočním připojením a žebříková otopná tělesa budou osazena termostatickým ventilem DN15, 

kVS=0,86 (přímý nebo rohový) a uzavíratelným šroubením s možností vypouštění (přímé nebo rohové), 

typy otopných těles se spodním připojením pak připojovací armaturou rohovou s možností vypouštění. 

Vzduchotechnika 

Projektová dokumentace řeší i připojení větrací vzduchotechnické jednotky, k rozvodům tepla pro 

zajištění požadovaného tepelného výkonu. Z OPS je proveden pod stropem chodby v 1. PP rozvod 

opatřený odpovídající tepelnou izolací pro potřeby VZT centrální jednotky instalované ve strojovně VZT 

(místnost č. -011-).   

Ocelovým rozvodem opatřeným odpovídající tepelnou izolací bude otopná voda s tepelnými parametry 

(95/60°C) pro potřeby VZT jednotky dopravovaná oběhovým čerpadlem z OPS v 1. PP (evakuační výtah) 

k  směšovacímu uzlu u VZT jednotky. Regulační okruh, který zajistí doregulaci otopné vody na aktuálně 

požadované provozní parametry, bude sestaven z čerpadla, dvoucestného regulačního ventilu, 

teploměrů, čidel pro potřeby MaR a zpětné klapky. Na přívodu bude jednotka opatřena dvojcestným 

kombinovaným tlakově nezávislým regulačním ventilem s omezovačem průtoku s možností měření 

průtoku, tlaku a teploty média se dvěma měřícími kuželkami PN16, Fc=15 kPa vč. elektropohonu  0 ÷ 10 

V (kompletně dodá MaR), filtrem a kulovým uzávěrem a na zpátečce ručním kulovým kohoutem a 

vypouštěcím kohoutem. Přívodní i vratné potrubí bude opatřeno odvzdušněním v nejvyšším a 

vypouštěním v nejnižším místě jednotlivých úseků rozvodu. Před VZT jednotkou bude zařazen regulační 

ventily DN15, Kvs=1,8 (cca 50 l/hod) s možností měření průtoku, tlaku a teploty media pro zajištění 

rychlého přívodu tepla do VZT jednotek (jako ochranu proti zamrznutí). 

Veškerá čerpadla instalovaná při této akci budou zálohovány tzv. „suchou“ stoprocentní zálohou, tzn., že 

budou skladem v areálu nemocnice. 

Typy a velikosti otopných těles, armatury, trasy vedení a dimenze hlavních úseků jsou patrny z výkresové 

dokumentace. Dimenze všech úseků, hydraulické vyvážení otopné soustavy, výškové osazení rozvodů 

tras a potřebné výrobní detaily budou dopracovány v dalším stupni projektové dokumentace. 

Potrubní rozvody 

Páteřní rozvody otopné vody pro budovy B2 (+ evakuační výtah), kapli a rozvody pro VZT zařízení budou 

provedeny z ocelových trub nízkotlakých bezešvých závitových běžných třídy 11 353.1 (ČSN 42 5710) 



Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 
Rekonstrukce budovy B 

Zadávací dokumentace stavby 

 

 

B – Souhrnná technická zpráva 34 

tepelně chráněných izolací dle níže uvedených pokynů. Za patními uzávěry jednotlivých stoupaček jsou 

rozvody navrženy v Cu - poloměkkém (pevnost 251÷290 N/mm2) provedení. Potrubí vedené v podlaze a 

ostatních stavebních konstrukcích je nutno opatřit izolací z pěnového polyetylenu tl. 20 mm pro vyrušení 

vlivu tepelné roztažnosti. Potrubí rozvodů tepla bylo navrženo dle ČSN EN 13 480 - 1,2). 

Dle projeveného přání investora má být pro Cu rozvody použito kvalitní potrubí s těmito rozměry: 15x1; 

18x1; 22x1; 28x1,5; 35x1,5  (vnější průměr x tl. stěny). 

Demontáže stávajícího otopného systému 

V současnosti je budova „B2“ vytápěna OT článkovými litinovými (typu SLÁVIA) s bočním připojením 

opatřených regulačním radiátorovým kohoutem „MYJAVA“. Stávající otopná soustava ústředního 

vytápění v celém objektu budovy B2 bude kompletně demontována, tzn. otopná tělesa, potrubí, izolace, 

konzoly uchycení, armatury, zařízení, rozvody, ……  Rovněž rozvod pro vytápění kaple DN32, vedený 

pod stropem chodby 1. PP budovy „B2“ bude až na hranici kaple demontován (rozvody budou směrem 

do kaple dočasně zaslepeny a znovu napuštěny upravenou vodou). Vypouštění stávajícího systému bude 

provedeno přes výše popisovanou OPS. 

d) Vytápění – křídlo C1 

Tepelná bilance objektu: 

Instalovaný tepelný výkon rekonstruované části objektu byl stanoven při celkové rekonstrukci v 90. letech 

minulého století dle platných předpisů. Teplosměnné plochy jsou tvořeny článkovými OT (typ kalor 1) při 

teplotním spádu 80/60°C. Podrobně nebyl tepelný výkon přepočítáván, neboť obálka budovy zatím 

neprošla rekonstrukcí, pouze stávající okna budou vyměněna za nová plastová. Stávající instalovaný 

tepelný výkon bude i nadále, s dostatečnou rezervou, vyhovovat novému prostorovému uspořádání 

dispozic. 

Popis technického řešení  

Ekvitermně regulovaná otopná voda o jmenovitém teplotním spádu 80/60°C bude i nadále dopravována 

beze změny stávajícími rozvody otopné soustavy k jednotlivým otopný tělesům v budově. 

Vytápění jednotlivých prostor zajistí převážně stávající otopná tělesa litinová článková (typ kalor). Tam 

kde původní OT nevyhovuje výkonově bude instalováno buď jinde v rámci akce demontované OT 

s odpovídajícím počtem článků, nebo nové OT ocelové deskové s bočním připojením v provedení 

vhodném pro čisté resp. velmi čisté prostory. Tam, kde původní OT nevyhovuje dispozičně, bude 

přesunuto do vhodnější polohy.  

Osazena tedy budou otopná tělesa litinová článková v provedení výšky 600 (rozteč 500) šířky 160 a 

ocelová desková výšky 500 a 600 mm s bočním připojením. Do koupelny v 1.PP bude instalováno 

žebříkové otopné těleso. Všechna otopná tělesa budou odsazena od zdiva cca 3,5 ÷ 6,5 cm, dále pak 

všechna tělesa budou osazena termostatickým ventilem DN10 a DN15, kVS=2,5 (přímý) – pro samotížné 

soustavy a regulačním uzavíratelným šroubením s možností vypouštění (přímé), termostatickými 

hlavicemi s pojistkami proti odcizení a ručními odvzdušňovacími ventily resp. vypouštěcími kohouty.  

Před započetím práce na OT budou odpovídající stoupačkové ventily pod stropem 2. NP uzavřeny a ze 

stoupaček bude vypuštěna v potřebném množství otopná voda. Po skončení prací na OT budou tyto 

uzávěry otevřeny a přes stávající OPS bude otopná voda do soustavy opět doplněna dle požadovaných 

provozních podmínek (zjištěných před začátkem akce). 
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3.NP 

V rámci tohoto podlaží budou dle výkresové dokumentace OT vybavena odpovídajícími armaturami, 

případně přesunuta, či články jednotlivých OT budou spojeny. Přípojky k OT budou v nutném rozsahu 

přizpůsobeny novým dispozicím. 

1.NP 

V tomto podlaží budou v místech demontovaných OT instalovány nové ocelové OT (pod okny na severní 

straně). V nově vzniklé přípravně bude instalováno nové OT. Ve vyšetřovně (na jižní straně budovy) 

budou stávající ocelová desková OT ponechána, budou však vybavena novými ventily a regulačními 

uzavíratelnými šroubeními. 

1.PP 

V nově vzniklém lékařském pokoji se sanitárním zázemím budou instalovány nová desková ocelová OT 

s otopným žebříkem. Jelikož se jedná o nejnižší tělesa budou tyto vybaveny i vypouštěcími kohouty. 

Potrubí a nátěry 

Rozvody otopné vody budou provedeny z ocelových trub nízkotlakých bezešvých závitových běžných 

třídy 11 353.1 (ČSN 42 5710) tepelně chráněných izolací dle níže uvedených pokynů. Potrubí rozvodů 

tepla bylo navrženo dle ČSN EN 13 480 - 1,2). 

Tepelná izolace  

Potrubí horizontálních a vertikálních rozvodů ústředního vytápění bude opatřeno tepelnou izolací 

odpovídající provozním podmínkám v tloušťkách dle Vyhlášky 193/2007 Sb.  

Potrubní pouzdra z minerální vlny kašírovaná Al folií se součinitelem vodivosti λ0°C ≤ 0,038 W/m.K (např. 

Paroc Section ALU Coat) 

Stoupací potrubí a dopojení jednotlivých otopných těles bude provedeno 

při stavebních konstrukcích s povrchovým nátěrem bílé barvy (rozvody budou „přiznány“) u stávajících 

OT. Potrubí nebude izolováno. 

Demontáže stávajícího otopného systému 

V rámci snížení investičních nákladů bylo rozhodnuto, že stávající rozvody ÚT a otopná tělesa budou 

v co největší míře využity. Demontovány budou tedy jen úseky, které nebylo možno z důvodu 

technického, estetického, či prostorového využít. Části rozvodů původní otopné soustavy, které je možné 

začlenit do rekonstruované otopné soustavy budou odizolovány, nově natřeny a uchycení bude 

překontrolováno případně vyspraveno. 

Převážná většina stávajících článkových litinových otopných těles (v rekonstrukcí dotčených prostorách 

bude před stavební rekonstrukcí demontována, zbavena připojovacích armatur, vypláchnuta, zaslepena 

pomocí zaslepovacích růžic, natřena emailem bílé barvy a uskladněna na suchém místě. Upevnění 

stávajících uchycovacích konzol bude prověřeno, případně stavebně vyspraveno, následně rovněž nově 

natřeno emailem bílé barvy. Po provedené stavební rekonstrukci budou původní článková OT znovu 

použita pro vytápění objektu. 

Některá stávající článková litinová otopná tělesa budou kompletně demontována a dle zásad o 

hospodaření s odpadem „zlikvidována“. 

 

 



Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 
Rekonstrukce budovy B 

Zadávací dokumentace stavby 

 

 

B – Souhrnná technická zpráva 36 

e) Silnoproudé elektroinstalace – křídlo B2 

Hlavní technické standardy 

rozvodná soustava 

napájecí přívody 3 PEN AC 400 V / TN-C 

vnitřní rozvody  3 NPE AC 400 V / TN-S, 1 NPE AC 230 V / TN-S 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

dle ČSN EN 61140 základní ochrana, ochrana při poruše 

Ochranné opatření dle ČSN 332000-4-41 ed.2 

automatické odpojení od zdroje 

dvojitá nebo zesílená izolace 

Druhy obvodů 

MDO, DO 

DO obvody jsou provozovány v systému hlavního napájení ze základního napájení pro budovu ("normální 

provoz"), při poruše hlavního napájení nastane automatické přepnutí na záložní napájení (automatická 

přepínací jednotka) z dieselem zálohované části napájecího rozvodu v energobloku ("trvalý provoz") se 

samostatným napájecím vedením. 

VDO obvody jsou provozovány z místní UPS s prodlouženou zálohovací dobou a s přepínací jednotkou 

na záložní napájení z DO rozvaděče 

Instalace ve zvláštních případech 

zdravotnické prostory dle ČSN 332000-7-710 

umývárny, sprchy dle ČSN 332000-7-701 ed.2 

umývací prostory dle ČSN 332130 ed.2 

Umělé osvětlení 

osvětlení pracovních prostorů dle ČSN EN 12464-1 (3/2012) 

osvětlení chodeb a sociálního zázemí led svítidly s elektronickým předřadníkem 

zářivková svítidla jsou uvažována s elektronickými předřadníky 

ovládání lokální spínači z jednotlivých místností 

podrobnosti viz legenda místností a legenda svítidel 

Nouzové osvětlení 

nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838, ČSN EN 50-171 a ČSN EN 50-170 

navržen je centrální systém s autonomií 1 h, s neadresným monitorováním výpadku napájení při běžném 

provozu a s adresným monitorováním nouzových svítidel při testování 

referenční typ CEAG z důvodu zavedeného standartu v nemocnici 

nouzová svítidla jsou k osvětlení únikové cesty, protipanickému osvětlení, vyznačení směru úniku 

Pospojování 

hlavní pospojování dle ČSN 332000-4-41 ed.2 

místní pospojování dle ČSN 332000-7-710, ČSN 332000-7-701 ed.2 

Ochrana před bleskem, uzemnění 

ochrana před bleskem dle ČSN 62305-1,2,3 ed.2 (část 4 není aplikována) 

uzemnění dle ČSN 332000-5-54 ed.3 
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Vnější vlivy 

Jsou určeny protokolárně (dokladová část dokumentace) a dále jsou uvedeny v legendě místností, 

s vyznačením případů podléhajících zvláštní předpisové normě a případů s vlivy vytvářejících 

nebezpečné a zvláště nebezpečné prostory (dopad na lhůty periodických revizí). 

Barvy zásuvek 

(zavedené dle nyní již neplatné ČSN 332140) 

MDO – bílá, DO – zelená 

Kompenzace účiníku 

v rámci stavby není řešena (v napájecí trafostanici je centrální) 

Přepěťové ochrany 

napájecí rozváděče T1+T2 (kombinovaný) 

rozváděče pro koncové obvody T2 

Předpokládané zkratové poměry  

jsou stanoveny trafo 2x 630 a délku trasy 130 m (3x 240 AL), 110m (PPR500) programem Sichr 

Ik" = 5,56 kA, ip =8,61 kA 

Příprava území pro stavbu, návaznosti na sousední objekty 

Řešený objekt se nachází mezi pavilonem B1 a kaplí (B3). Spojovací část pavilonu B2 s kaplí v průběhu 

stavby demolována a nahrazena novostavbou. Ve spojovací části pavilonu s kaplí se momentálně 

nachází vstup do kaple a její zázemí včetně napájecího rozvaděče. Proto bude nutné zastavit provoz 

kaple po dobu stavebních prací na spojovací části pavilonu B2 s kaplí. V rámci stavby bude provedena i 

nová elektroinstalace kaple. 

Technické řešení objekt B2 

Napájení budovy B2 je realizováno přívody provedenými v rámci výstavby pavilonu B1 v roce 2012. 

Pro napájení MDO se jedná o kabel 1-CXKH-J-V 3x95+70 a napájení DO je řešeno kabelem 1-CXKH-J-V 

4x35. Tyto přívodní kabely jsou v pavilonu A odbočkou připojeny na areálový přípojnicový rozvod (PPR 

500). 

Výkonová bilance rekonstruovaného pavilonu je uvedena v samostatné tabulce, je zpracována 

dle dostupných podkladů a zahrnuje navržená technická zařízení budovy a rezervované nároky 

na technologické odběry. Vzhledem k předpokládanému navýšení odběru rekonstruovaného pavilonu 

na cca 150kW se přikročilo ke kontrolnímu měření volného výkonu energobloku, které bohužel nebylo 

v době vypracování PD k dispozici. Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné v rámci připojení 

rekonstruovaného pavilonu provést úpravu energobloku nemocnice.  

Napájecí rozvodny nn jsou situovány v 01. pp budovy, MDO, DO a PO+centrála NO jsou v samostatných 

místnostech. Místnost pro PO+ centrálu NO je klimatizovaná. 

Automatické přepínání napájení pro zálohovanou spotřebu v budově je navrženo v hlavním rozváděči 

RHD a dále v rozváděči RPO. Ostatní rozváděče jsou koncepčně jednoduché, s odděleně napájenou 

sekcí MDO, DO - viz schéma napájení. 

Celá budova je rozdělena na oblasti, příslušející podružným rozvaděčům pro všeobecnou elektroinstalaci. 

Technologické rozváděče se předpokládají pouze pro zařízení VZT a jsou obsazeny v profesi MaR. 
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Vnitřní napájecí rozvody jsou uspořádány do samostatné instalační vertikální trasy, část trasy určená 

pro rozvody se zachováním funkce při požáru je ve svislých úsecích umístěna do samostatné ochranné 

niky (umístění do ochranné niky je jedním ze způsobů možné realizace rozvodů dle požární technické 

normy, nevyžaduje zde použití speciálních úložných systémů). 

Koncové obvody se předpokládají v celé budově skryté, nad podhledy na prefabrikovaných úložných 

konstrukcích. Výjimkou jsou technické prostory (rozvodny nn, strojovny), kde budou rozvody vedeny 

na povrchu. Ve schodišťových prostorech se předpokládají pohledové betony, instalace zde budou 

uloženy částečně do trubek. 

Technické řešení kaple 

Napájení kaple je řešeno z rozvaděče 1RS1 umístěným v místnosti určené jako zázemí faráře. Tento 

rozvaděč je napájen kabelem 1-CXKH-R 5x10 z hlavního rozvaděče RH objektu B2. Před započetím 

bouracích prací stávající přístavby objektu B2 je nutné provést průzkum stávající elektroinstalace.  

V nové elektroinstalaci bude zachována stávající funkce a pozice koncových prvků, tak aby se využilo 

v co největší míře stávajících tras (trubkování). Koncové obvody, které se nacházejí v nové přístavbě, 

budou skryté nad podhledem. Ostatní koncové obvody v kapli budou vedeny pod omítkou, viz výše. 

Silnoproudé rozvody budou realizovány dle průzkumu stávající elektroinstalace, tak aby vyhověli novým 

požadavkům uživatele, tj. zejména navýšení počtu zásuvek ve stávajících místech. 

Umělé osvětlení v prostoru kaple bude provedeno stávajícími svítidly. Výjimkou je prosvětlení velkého 

„falešného“ kruhového okna v prostoru galerie. To je realizováno osmi led svítidly umístěnými za hranou 

rámu po obvodu okna, tak aby vytvářeli v rámci možností dojem denního osvětlení. V prostoru vstupní 

haly jsou využity nová designová svítidla odpovídající návrhu architekta. Ovládání osvětlení 

se předpokládá místní spínači z jednotlivých místností, tzv. řízené osvětlení se neuvažuje. 

Umělé osvětlení 

Celkové osvětlení je navrženo pomocí kombinace zářivkových a led svítidel, kde led svítidla osvětlují 

komunikační prostory a sociální zázemí (WC, umývárny). Zářivky jsou uvažovány především T5 

s vysokým měrným výkonem a vhodným barevným podáním. Na lůžkových pokojích se předpokládají 

lůžkové rampy s vestavěným osvětlením, doplňujícím celkové stropní a nástěnné noční osvětlení 

dle požadavku investora. 

V dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení je proveden koncepční návrh osvětlení pro vybrané 

typy prostorů v budově - vyšetřovny, lůžkové pokoje, chodby, WC + sprchy, schodiště, čekárny. V rámci 

projektu byl na tyto prostory zpracován světelně technický návrh včetně výpočtů (jsou k dispozici 

u projektanta a poskytují se na vyžádání), navržené řešení je zakresleno na samostatném výkrese. 

Součástí návrhu je i koncepční řešení nouzového osvětlení. V projektu pro provedení stavby je tento 

světelně technický návrh detailně dopracován. 

Detailní požadavky na světelně technické řešení pro jednotlivé místnosti stavby jsou uvedeny v legendě 

místností. 

Ovládání osvětlení je navrženo místní spínači z jednotlivých místností, tzv. řízené osvětlení se neuvažuje. 

Ovládání osvětlení v komunikačních prostorech (chodby) je řešeno pomocí impulzních relé tlačítky 

s doutnavkou. 

Silnoproudé rozvody, pospojování, ochrana proti přepětí 

Instalace jsou navrženy dle dostupných podkladů. Základem je technologický plán s požadavky 

na zásuvky a vývody, a požadavky profesí v projektovém teamu k zakázce. 
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Pospojování bude navrženo ochranné, s místní přípojnicí v rozvodně nn a ve strojovnách 

vzduchotechniky a chlazení. Místní pospojování bude navrženo v místnostech se zdravotnickými 

prostory, dále v umývárnách a sprchách, a rovněž ve strojovnách. 

Ochrana proti přepětí je navržena v rozsahu pevné instalace, tzn. kombinované svodiče bleskového 

proudu v napájecích rozvaděčích a s přepěťovými ochranami v rozvaděčích ostatních. Přepěťové 

ochrany v zásuvkových rozvodech se neuvažují, vzhledem k předpokládanému značnému počtu 

zásuvkových obvodů by byla takto provedená ochrana všeobecně na všechny obvody velmi nákladná, 

a nějaké konkrétní požadavky na výběrové osazení ochran do přesně specifikované části rozvodů nebyly 

vzneseny. To ale není na překážku pro doplnění přepěťových ochran na detailně specifikovaná místa 

až později (např. v realizačním projektu, případně až během provozování budovy). 

Hromosvod a uzemnění 

Instalace je navržena na základě kalkulace rizika standardním programem Prozik, výpočet je přílohou TZ. 

Ochrana před bleskem bude provedena dle souboru norem ČSN EN 62305-1 až -4. Třída LPS III 

z hlediska ochrany osob. Jímací soustava bude provedena AlMgSi 8 mm jako hřebenová, doplněná 

tyčovými jímači. Povrchové svody z AlMgSi 8 mm (na podpěrách na fasádě) jímací soustavy budou 

připojeny na novou obvodovou uzemňovací soustavu. Vzdálenost mezi svody v průměru 15m. Napojení 

na uzemňovací soustavu bude přes zkušební svorku ve výšce cca 1,5m, napojenou na zaváděcí tyč 

dl.2m o průměru 18mm. Zaváděcí tyč bude k zemniči připojena vodičem FeZn 10 mm patřičnými 

svorkami. 

Uzemnění bude společné pro uzemnění instalace nn a hromosvodu a bude typu B, tvořené obvodovým 

zemničem FeZn 30x4. Krytí zemniče min 0.8 m v rostlém terénu asi 1 m od objektu. V určených místech 

budou realizovány vývody pro připojení HOP a dalších vnitřních přípojnic pospojování z hlediska ČSN EN 

62305-4.  

Uzemnění bude dále vodivě spojeno se stávajícím uzemněním pavilonu B1 a kaple. Provedení musí 

vyhovět požadavkům ČSN 33 2000-5-54 ed.2 a ČSN EN 62305-3. 

Hlavní technická zařízení silnoproudu 

napájecí rozváděče - skříňové v rozvodnách, standardní stavebnicové konstrukce do 1000A, krytí 

pro kvalifikovanou obsluhu, rozměry polí v obvyklé řadě 

podružné rozváděče - stavebnicový systém pro vestavnou/nástěnnou/volně stojící montáž do 630 A, 

s velkou variabilitou rozměrů, krytí pro laickou obsluhu 

rozváděče umístění v chráněné únikové cestě a v prostoru LZ2 jsou v zapuštěném provedení do stěny, 

součástí rozváděče je požární uzávěr (dveře zkoušené z hlediska požární bezpečnosti) 

Poznámka: Dle nového znění ČSN 73 0810 vydané 7.2016 není nutné použít rozvaděče s požární 

odolností v prostoru LZ2. Nicméně z důvodu schvalování projektu v době platnosti předchozího znění 

ČSN73 0810 jsou v prostoru LZ2 uvažovány rozvaděče s požární odolností. 

NO - centrální napájecí systém s neadresným monitorováním poruchy napájení umělého osvětlení a 

s adresným monitorováním jednotlivých svítidel při testování 

Silnoproudé rozvody z hlediska požární bezpečnosti 

Vypínání elektroinstalace je principiálně zakresleno na schématu napájení. Vypínací prvky jsou 

soustředěny do malé rozvodnice (RP1), umístěné v chráněné únikové cestě v blízkosti východu ven z 

budovy z 1.np. Samostatné vypínací prvky jsou pro spotřebu MDO, DO, dále jsou zde ovládače pro 

nouzové vypnutí zařízení UPS a NO, a pro rozvaděč požární ochrany. 

"centrál stop" - nutno odpojit rozváděče RH (mdo), RHD (do) 
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"total stop" - nutno odpojit zařízení pro "centrál stop", a samostatně ještě rozvaděč RP, NO 

Stávající napájecí kabely pro budovu v provedení (CXKH-J-V).  

Pro rozvody v budově jsou navrženy vzhledem k značnému množství rozvodů kabely ve třídě reakce 

na oheň B2ca, s1, d0. 

Odpojování provozní vzduchotechniky se předpokládá v profesi MaR. V profesi elektro je řešeno požární 

větrání (ovládání signálem EPS) a uzavírání požárních klapek na provozní vzduchotechnice, 

předpokládají se trvale napájené pohony, při přerušení napájení v rozváděči se klapky uzavřou 

nataženou pružinou - tzn. stačí zde kabelové rozvody standardní, bez funkčnosti při požáru. Kabelové 

rozvody ve třídě P60-R se předpokládají pro výstupní obvody centrály NO a pro požární větrání. Vývody 

pro centrálu NO + ústřednu EPS se předpokládají ve standardním provedení, jelikož se jedná o zařízení 

s vestavěnou baterií zajišťující funkci po celou požadovanou dobu provozu. 

Zařízení jsou napojena dle dostupných podkladů a požadavků při zpracování projektu. Vzhledem 

k veřejné zakázce budou některé požadavky částečně upřesněny až na základě výběrového řízení, kde 

budou dodavatelem nabídnuta zařízení finálně stanovená pro realizaci. 

f) Silnoproudé elektroinstalace – křídlo C1 

Hlavní technické údaje 

rozvodná soustava 

napájecí přívody 3 PEN AC 400 V / TN-C 

vnitřní rozvody  3 NPE AC 400 V / TN-S 

ochrana před úrazem elektrickým proudem 

dle ČSN EN 61140 základní ochrana, ochrana při poruše 

ochranné opatření dle ČSN 332000-4-41 ed.2 

automatické odpojení od zdroje 

dvojitá nebo zesílená izolace 

druhy obvodů 

MDO, DO 

DO obvody jsou provozovány stávajícím standartu řešené budovy, kdy je napájení celé budovy řešeno 

pouze jako DO. Do rozvaděčů pro koncové obvody je tedy přiveden jediný napájecí kabel pro napájení 

DO. Nicméně v nových rozvaděčích se provede prostorové rozdělení na část MDO a část DO, která bude 

navzájem propojena. Toto rozdělení je z důvodu budoucí možné celkové rekonstrukce budovy dle nových 

technických standardů, z tohoto důvodu je v řešených částech provedeno i barevné rozdělení zásuvek 

pro MDO a DO.  

instalace ve zvláštních případech 

zdravotnické prostory dle ČSN 332000-7-710 

umývárny, sprchy dle ČSN 332000-7-701 ed.2 

umývací prostory dle ČSN 332130 ed.2 

umělé osvětlení 

osvětlení pracovních prostorů dle ČSN EN 12464-1 (3/2012) 

osvětlení chodeb a sociálního zázemí led svítidly s elektronickým předřadníkem 

zářivková svítidla jsou uvažována s elektronickými předřadníky 



Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 
Rekonstrukce budovy B 

Zadávací dokumentace stavby 

 

 

B – Souhrnná technická zpráva 41 

ovládání lokální spínači z jednotlivých místností 

podrobnosti viz legenda místností a legenda svítidel 

nouzové osvětlení 

nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838 

navrženy jsou svítidla svítící při poruše, vybaveny vlastní baterií s autonomií 1 h a funkcí autotest 

nouzová svítidla jsou k osvětlení únikové cesty, k protipanickému osvětlení a k vyznačení směru úniku 

pospojování 

ochranné pospojování dle ČSN 332000-4-41 ed.2 

místní pospojování dle ČSN 332000-7-710, ČSN 332000-7-701 ed.2 

vnější vlivy 

jsou určeny protokolárně (dokladová část dokumentace) a dále jsou uvedeny v legendě místností, 

s vyznačením případů podléhajících zvláštní předpisové normě a případů s vlivy vytvářejících 

nebezpečné a zvláště nebezpečné prostory (dopad na lhůty periodických revizí) 

barvy zásuvek 

(zavedené dle nyní již neplatné ČSN 332140 ) 

MDO –bílá, DO – zelená 

kompenzace účiníku 

v rámci stavby není řešena (v napájecí trafostanici je centrální) 

přepěťové ochrany 

rozváděče pro koncové obvody T2 

Technické řešení 

Napájecí rozvody budou navrženy dle nové technické normy na elektrické instalace pro zdravotnické 

prostory (ČSN 332000-7-710). Z hlediska navrženého obsazení budovy zdravotnickými pracovišti jsou 

zde předpokládány zdravotnické prostory skupiny 0 a skupiny I. 

Napájení pracovny lékařů v 01.pp a příjmové a zákrokové vyšetřovny v 1.np bude řešeno z prostorové 

rezervy hlavního rozvaděče v 01.pp společným kabelem pro napájení DO( z důvodu standartu v budově). 

Napájení rekonstruovaného 3.np bude provedeno ze stávajícího přívodu 1-AYKY 4x35mm. 

Výkonová bilance nové budovy je uvedena v samostatné tabulce, je zpracována dle dostupných 

podkladů a zahrnuje navržená technická zařízení budovy a rezervované nároky na technologické odběry.  

Koncové obvody se předpokládají v celé budově skryté, nad podhledy na prefabrikovaných úložných 

konstrukcích. Výjimkou jsou pokoje bez podhledu v 3.np, ve kterých budou koncové obvody taženy pod 

omítkou, popřípadě v SDK příčkách. 

Umělé osvětlení 

Celkové osvětlení je navrženo pomocí kombinace zářivkových a led svítidel, kde led svítidla osvětlují 

komunikační prostory a sociální zázemí. Zářivky jsou uvažovány především T5 s vysokým měrným 

výkonem a vhodným barevným podáním. Na lůžkových pokojích se předpokládají lůžkové rampy s 

vestavěným osvětlením, doplňujícím celkové stropní osvětlení. 

V dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení je proveden koncepční návrh osvětlení pro vybrané 

typy prostorů v budově - vyšetřovny, lůžkové pokoje, chodby, WC + sprchy, schodiště, čekárny. V rámci 

projektu byl na tyto prostory zpracován světelně technický návrh včetně výpočtů (jsou k dispozici u 
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projektanta a poskytují se na vyžádání), navržené řešení je zakresleno na samostatném výkrese. 

Součástí návrhu je i koncepční řešení nouzového osvětlení. 

Detailní požadavky na světelně technické řešení pro jednotlivé místnosti stavby jsou uvedeny v legendě 

místností. 

Ovládání osvětlení se předpokládá místní spínači z jednotlivých místností, tzv. řízené osvětlení se 

neuvažuje. 

Silnoproudé rozvody, pospojování, ochrana proti přepětí 

Instalace budou detailně navrženy v realizačním projektu. Pro jednotlivé prostory se předpokládá použití 

detailního technologického plánu s požadavky na zásuvky a vývody pro spotřebiče s pevným připojením. 

Zapracovány budou požadavky odborných profesí, stavby a samostatných technologických dodávek. 

Místní pospojování bude navrženo v místnostech se zdravotnickými prostory, dále v umývárnách a 

sprchách, a rovněž ve strojovnách. 

Hlavní technická zařízení silnoproudu 

podružné rozváděče - stavebnicový systém pro vestavnou/nástěnnou/volně stojící montáž do 630 A, s 

velkou variabilitou rozměrů, krytí pro laickou obsluhu 

rozváděče umístění v chráněné únikové cestě a v prostoru LZ2 jsou v zapuštěném provedení do stěny, 

součástí rozváděče je požární uzávěr (dveře zkoušené z hlediska požární bezpečnosti) 

Silnoproudé rozvody z hlediska požární bezpečnosti 

Řešená nová instalace nezasahuje do stávajícího konceptu vypínání instalace v případě požárního 

zásahu. 

Pro rozvody v budově jsou navrženy vzhledem k značnému množství rozvodů kabely ve třídě reakce na 

oheň B2ca, s1, d0. 

g) Slaboproudé elektroinstalace – křídlo B2 

SLP navazuje na předchozí etapy rekonstrukce. Projektová dokumentace řeší následující zařízení: 

Elektronická kontrola vstupu (EKV) – rozšiřování stávajícího systému 

Rozvody strukturované kabeláže (SK) - rozšiřování stávajícího systému 

Jednotný čas (JČ) - rozšiřování stávajícího systému 

Domácí rozhlas (DR) – rozšiřování stávajícího systému 

Komunikační zařízení (KZ) – rozšiřování stávajícího systému 

Společná TV anténa (STA) 

Klinický alarm (KA) 

Antény na objektu B – demontáž   

Systém kontroly přístupu (EKV) 

V nemocnici je používán přístupový systém systém fy DUHA. Tento bude dále rozšiřován. 

Systém přístupu je založen na principu čteček identifikačních karet „Motorola Indala“ (terminálů) 

vzájemně propojených komunikační linkou  přes převodník RS485/Ethernet na PC-server. Vyhodnocení 

probíhá pomocí SW vybavení na PC.  

Přístup  k databázi údajů je chráněný a korekce může vykonávat pouze osoba oprávněná k manipulaci 

s uvedenými údaji. 
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Aplikace pracuje nezávisle na sběru dat a tím umožňuje zpracování údajů včetně tisku sestav 

v libovolném čase. Obecná konfigurace systému. 

Systém sestává z těchto částí: 

PC vybavené SW  pro zpracování dat a nastavení systému: dodá odběratel, datový koncentrátor 

s převodníkem RS 485/Ethernet 10Mb pro komunikaci s terminály, komunikační linka RS485, terminály, 

zdroj napájení, bezkontaktní identifikační karta Motorola Indala: odběratel již vlastní.  

Systém zajišťuje v souhrnu tyto funkce: vstupy dat do systému, výstupy dat ze systému, údržbu a 

zabezpečení dat. 

Držitel karty  je  jednoznačně   identifikován identifikační kartou, veškeré informace o něm jsou "uloženy" 

v databázi systému. 

Pro napájení systému budou použity dva zálohované zdroje: zdroj 12VDC/5A pro napájení zámků a zdroj 

12VDC/2A pro napájení ostatní elektroniky EKV. V případě požáru bude signálem z EPS odpínáno 

napájení zámků (na straně 12VDC). 

Propojení koncentrátoru a řídících jednotek – komunikační sběrnice je provedena kabely U/UTP cat 5e, 

LS0H. Napájení zámků a řídících jednotek bude provedeno kabelem 2x1,5 B2cas1d0. Kabely budou 

uchycovány pevně ke stavební konstrukci nebo budou ukládány v plastových lištách. 

Rozvody strukturované kabeláže (SK) 

Jedná se o univerzální provedení komunikační sítě, která je nezávislá na použité výpočetní technice a 

přenosovém protokolu. Umožňuje libovolnou kombinaci. Systém obsahuje metalické a optické kabely, 

konektory, adaptery, propojovací pole, spojovací prvky, závěry, přepěťové ochrany, přizpůsobovací členy 

a modulární připojovací jednotky. Základem strukturované sítě je modulární řídící jednotka, která zajišťuje 

komunikaci mezi: vstupními jednotkami (např.PC, Tel) a centrální jednotkou (server, telefonní ústředna). 

Díky univerzálnosti strukturované kabeláže lze provozovat například tyto přenosy: datový přenos, 

telefonní přenos, audio-video, průmyslová televize atd. 

Rozsah SK – horizontální rozvody 

Celá kabeláž je rozmístěna ve třech nadzemních a jednom podzemním podlaží při použití jednoho 

datového rozvaděče DRB2 instalovaném v m.č. B2-0.07 v 1.PP. 

Všechny prvky použité v horizontálních rozvodech strukturované kabeláže budou kategorie 5e. 

Vlastní kabeláž bude provedena 4-párovými kabely U/UTP 4P CAT5e LS0H ukončenými 

ve dvojzásuvkách CAT5e se zařezávacím přípojným systémem na jedné straně a na zářezových 

svorkovnicích patch panelů datového rozvaděče na straně druhé. 

V 1.-3.NP budou na vstupech do podlaží instalována zvonková tabla. Ke zvonkovým tablům bude 

přivedena telefonní pobočková linka z telefonní ústředny, ve které bude využita funkce domácího 

telefonu. K DRB2 budou připojeny i zásuvky AP a zásuvky pro bezdrátový telefon DECT. 

Páteřní rozvod – vertikální rozvody 

Telefon -  metalické kabely 

Pro připojení pobočkových linek budou použity sdělovací kabely 2x SYKFY 50x2x0,5. 

Jeden kabel 50 párů bude veden ze skříně RT3  - lékárna (viz. výkres Přípojky SLP) a bude ukončen v 

rozvodnici RTB2 v m.č. B2-0.07. 

Druhý kabel, stávající, který je ukončen v rozvodnici GEWIS v 1.PP objektu B2 bude zkrácen a přepojen 

do rozvodnice RTB2. 

Propojení rozvodnice RTB2 s rozvaděčem DRB2 bude provedeno rovněž kabely SYKFY50p. 



Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 
Rekonstrukce budovy B 

Zadávací dokumentace stavby 

 

 

B – Souhrnná technická zpráva 44 

Počítačová síť -  optické kabely 

Datový rozvaděč DRB2 bude napojen na stávající optický rozvaděč RDH instalovaný v objektu A3, m.č. 

025 24. vláknovým optickým kabelem SM 9/125 µm. 

Mezi páteřní rozvodny PC sítě patří rovně propojení : DRB2 s RD3N - 8xSM 9/125 µm, DRB2 s RD7E - 

12xSM 9/125 µm, DRH s RD7E - 24xSM 9/125 µm a RD7E s DRC1.3 - 8xSM 9/125µm. 

Aktivní prvky 

Budou  použity aktivní prvky CISCO, které nemocnice standardně využívá a nelze je nahradit jinými. 

Na základě požadavku lékařské a požadavků investora je nutno do LAN připojit 97 aktivních portů. 

Pro AP jsou navrženy aktivní prvky s PoE. 

Rozvaděč bude vybaven následujícími aktivními prvky:  2x 48 portů, 1x 24 portů PoE 

Kabelové rozvody 

Kabelové rozvody budou uloženy kovových kabelových žlabech, plastových lištách, případně v trubkách 

pod omítkou. Při ukládání kabelů (zejména souběhy a křižování vedení s rozvody silno) je nutno dodržet 

ČSN 34 2300 ed. 2. 

Telefonní ústředna (TÚ) 

Projektová dokumentace uvažuje s novými telefonními pobočkovými linkami takto: objekt B2- 55 linek, 

objekt C1- 18 linek. 

Telefonní ústředna PBX Alcatel 4400 bude s rekonstrukcí B2 rozšířena o kartu analogových a kartu 

digitálních pobočkových linek vč. potřebného dalšího materiálu, instalačních prací a přeprogramování TÚ. 

Stávající datové rozvaděče 

V souvislost rozvody optických kabelů je nutno doplnit stávající rozvaděče, ke kterým budou optické 

kabelu připojovány takto: 

rozvaděč RDH - 2x aktivní prvek 24 portů, 2x opt. vana, rozvaděč RD7E- 1x opt. vana, rozvaděč RD3N. 

Venkovní kabelová vedení 

Ve výkopu realizovaném mezi objektu A-B2-C1 budou ukládány optické pro počítačovou síť nemocnice 

(LAN). Optické kabely budou ukládány následovně : mezi objektem "A" a B2 optický kabel 24xSM 9/125 

µm, mezi objektem "A" a C1 optický kabel 24xSM 9/125 µm a mezi objektem B2 a C1 optický kabel 

12xSM 9/125 µm. Kabely budou ukončovány v rozvaděči RDH - z každého kabelu bude pigtaily a 

konektory ukončeno 12 vláken, v rozvaděči DRB2 - z kabelu 24SM bude ukončeno 12 vláken, z kabelu 

12SM bude ukončeno všech 12 vláken. U rozvaděče RD7E v objektu C2 kabel ukončován nebude. V 

místnosti bude kabel uložen s dostatečnou rezervou tak, aby jej bylo možno v tomto rozvaděči ukončit při 

rekonstrukci objektu C1. Optické kabely budou po celé délce ukládány v kabelových HDPE chráničkách 

(výkop) nebo budou ukládány v tuhých plastových trubkách přichycených pevně ke stavební konstrukci 

(rozvody uvnitř objektů). Výkop pro kabelová vedení bude  proveden dle výkresové dokumentace s 

přihlédnutím ke skutečným podmínkám. Je nutné dodržet předepsané hloubky výkopu dle ČSN 73 6005 

a podmínky ukládání kabelů dle ČSN 33 2000-5-52. Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 3050. 

Kabely ve výkopu budou po celé své délce uloženy v kabelových chráničkách které vyústí v jednotlivých 

objektech. Uložení venkovních rozvodů je nutno koordinovat s ostatními venkovními rozvody. Uložení 

kabelů bude provedeno dle výkresů typických řezů. 

Důležité upozornění - v zákonném termínu před zahájením výkopových prací je nutné požádat 

neopomenutelné organizace o vytyčení podzemních vedení v trase výkopu na místě samém - případně 

polohu upřesnit sondami. Vytyčit nutno především slaboproudé a silové kabely. Výkopové práce 
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v blízkosti inženýrských sítí je nutné provádět ručně, se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich 

narušení. 

Jednotný čas (JČ) 

Ve stávající místnosti datového rozvaděče komunikační vertikály jsou instalovány hlavní hodiny JČ, které 

budou využity i pro řízení podružných hodin instalovaných v objektu B2. 

Podružné hodiny  

Plastové kulaté hodiny o číselníku 28 cm s vypouklým akrylátovým krycím sklem pro univerzální použití.  

Na chodbách budou použity oboustranné hodiny s horním nebo bočním závěsem.  

POZOR - budou použity hodiny se sekundovým impulzem připojené na volný výstup hlavních hodin. 

Nepoužívat hodiny s minutovými pulzy. 

Kabelové rozvody 

Kabelové rozvody budou provedeny kabely 2x1,5 s třídou reakce na oheň B2cas1,d0. Kabely budou 

pevně uchyceny ke stavební konstrukci. Při ukládání kabelů (zejména souběhy a křižování vedení s 

rozvody silno) je nutno dodržet ČSN 34 2300 ed. 2. 

Domácí rozhlas (DR) 

V objektu budou instalovány rozvody DR. DR slouží ke služebním a evakuačním hlášením. Rozmístění 

reproduktorů je provedeno v souladu s požadavky PBŘ. 

V objektu budou vytvořeny 4 samostatně ovládané zón : 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP 

Pro ozvučení budou použity nástěnné a podhledové reproduktory 100V/6W bez regulátorů hlasitosti 

vyhovující ČSN EN 54-24. 

Kabely jednotlivých zón budou ukončeny v 1.PP objektu "A" v rozvodnici (RNZSB2) vyhovující 

požadavkům na vytvoření kabelové trasy s funkční integritou při požáru P-45R. Rozvodnice bude 

připojena na páteřní rozvod nouzového zvukového systému. 

Kabelové rozvody ozvučovacích linek DR budou provedeny požárními kabely 2x1,5 splňující funkční 

schopnost kabelového systému P-45R dle ZP-27/2008 s třídou reakce na oheň B2cas1d0 dle vyhlášky 

23/2008 Sb., dle vyhl. 268/2011 Sb, dle ČSN 73 0848 a dle ČSN 73 2710. 

Uchycení kabelů bude provedeno jednotlivými příchytkami ke stavební konstrukci dle normové instalace. 

Dle vyhlášky 23/2008 Sb. budou kabely s funkční odolností při požáru instalovány tak, aby alespoň 

po dobu požadovaného zachování funkce nebyly při požáru narušeny okolními prvky nebo systémy, 

například jinými instalačními a potrubními rozvody, stavebními konstrukcemi a dílci. 

Při ukládání kabelů (zejména souběhy a křižování vedení s rozvody silno) je nutno dodržet ČSN 34 2300 

ed. 2. 

Napojení na ústřednu Plena 

Objekt B2 bude napojena na ústřednu DR Plena instalovanou ve vrátnici areálu. Propojení bude 

provedeno kabelem 2x2,5 dle specifikace a uložení uvedeném v čl. 4.2. 

Mezi objekty bude kabel uložen ve stávající chráničce. 

Komunikační zařízení (KZ) 

V nemocnici je používáno zařízení fy Codaco. Zařízení této firmy bude instalováno i v objektu B2. 

Navrhované komunikační zařízení je určené pro lůžkové jednotky nemocnic, léčeben, domovů důchodců 

a obdobných zařízení s potřebou trvalého kontaktu přítomných osob s obsluhou - personálem.  
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Zařízení slouží pro zajištění přivolání pomoci zdravotnického personálu a hovorové komunikace pacientů 

z lůžkových pokojů prostřednictvím lůžkových hovorových jednotek, k akustické a optické signalizaci na 

hlavním terminálu a na pokojových terminálech sestry.  

V objektu je navržen moderní systém komunikačního zařízení na bázi technologie VoIP. 

Sestava KZ: 

Zařízení KZ sestává z : hlavního terminálu s barevným dotykovým displejem je umístěn na pracovním 

stole v místnosti pracoviště sester, zásuvky hlavního terminálu, datového rozvaděče standardního 

rozměru 19“, který obsahuje nutné i volitelné prvky systému jako napájecí zdroj, určený k výrobě všech 

potřebných druhů napájení pro jednotlivé prvky systému, datové přepínače SWI, napájecí injektory POE, 

pokojový terminál s reproduktorem, pokojový terminál s reproduktorem a displejem (lékařské pokoje, 

využití pro Emergency Alarm), tlačítka a táhla nouzového volání - umisťují se v koupelnách a WC, 

zásuvka pacienta s reproduktorem - je umístěná na lůžkové rampě nad lůžkem slouží k připojení 

terminálu pacienta k rozvodům komunikačního zařízení, terminál pacienta ve tvaru telefonního sluchátka 

je určen pro aktivaci volání, hovorové spojení klienta se sestrou a poslech zábavných programů, svítidlo 

signalizační má tři barevně odlišná světla signalizující ve spojení s pokojovým terminálem stav na daném 

místě, router slouží pro zabezpečení datového spojení a zároveň fyzického oddělení sítí a dále IP radio, 

databázový server, telefonní interface, analog. VoIP brána, atd. V každém podlaží je instalován jeden 

datový rozvaděč DRKZ1-3 ve kterých budou ukončeny veškeré rozvody KZ. Kabelové rozvody budou 

provedeny kabely U/UTP cat 5e, LS0H, které budou ukládány jednak spolu s rozvody SK a jednak 

samostatně v lištách nebo v rampách lůžek. Při ukládání kabelů (zejména souběhy a křižování vedení s 

rozvody silno) je nutno dodržet ČSN 34 2300 ed. 2. 

Rozvody společné televizní antény (STA) 

Na střeše objektu B2 bude instalována nová anténa pro příjem DVB-T a DVB-T2. Pro antény bude 

vytvořena kovová konstrukce procházející skrz krov (cca 2,5m) do pláště střechy tvořeného plechovou 

krytinou. Kovová konstrukce bude přichycena k plné vazbě krovu a průchod střešní krytinou bude 

utěsněn. Svod antén bude ukončen v rozvodnici HRSTAB instalované ve 2.NP objektu B2. 

Podružná rozvodnice STA 

Vybavení rozvodnice bude provedeno s ohledem na avizovaný přechod na digitální vysílaní ve formátu 

DVB-T2. V rozvodnici budou instalovány potřebné zesilovače,  rozbočovače , apod. z jejichž výstupů 

budou napojeny koaxiální zásuvky STA v objektu B2. 

Rozvody STA 

Propojení antén s rozvodnicí HRSTAB bude provedeno kabely 75Ω, útlum<13,1dB/100m/862MHz, 

FRNC. Rozvody k jednotlivým zásuvkám budou provedeny kabely 75Ω, útlum<18,6dB/100m/862MHz, 

FRNC. Kabely budou ukládány v kovových kabelových žlabech, plastových lištách a v elektroinstalačních 

trubkách pod omítkou. Při ukládání kabelů (zejména souběhy a křižování vedení s rozvody silno) je nutno 

dodržet ČSN 34 2300 ed. 2. propojení snímačů tlaku se signalizačním panelem klinického nouzového 

alarmu SP  pomocí el. kabelů (typ SYKFY 2x2x0,5). Snímače tlaku jsou umístěny ve ventilových skříních 

(VS) před sledovaným pracovištěm. 

1.NP – SP umístěn v m. č. B2-1.09 Stanoviště sester 

2.NP – SP umístěn v m. č. B2-2.09 Stanoviště sester 

3.NP – SP umístěn v m. č. B2-3.09 Stanoviště sester 

Pozn.: Přívodní svorkovnice technologických prvků není možné používat k rozbočování (smyčkování) 

vedení elektroinstalací! 



Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 
Rekonstrukce budovy B 

Zadávací dokumentace stavby 

 

 

B – Souhrnná technická zpráva 47 

Všechny snímače tlaku jsou rozsahu 0-10 V. 

Klinická alarm (SZ) 

propojení snímačů tlaku se signalizačním panelem klinického nouzového alarmu SP  pomocí el. kabelů 

(typ SYKFY 2x2x0,5). Snímače tlaku jsou umístěny ve ventilových skříních (VS) před sledovaným 

pracovištěm. 1.NP – SP umístěn v m. č. B2-1.09 Stanoviště sester, 2.NP – SP umístěn v m. č. B2-2.09 

Stanoviště sester a 3.NP – SP umístěn v m. č. B2-3.09 Stanoviště sester. 

Pozn.: Přívodní svorkovnice technologických prvků není možné používat k rozbočování (smyčkování) 

vedení elektroinstalací!  

Všechny snímače tlaku jsou rozsahu 0-10 V. 

Antény na objektu B - demontáž 

Na objektu B jsou instalovány antény, které jsou nefunkční a budou demontovány vč. ekologické 

likvidace. 

h) Slaboproudé elektroinstalace – křídlo C1 

Dokumentace pro ohlášení stavby (dále jen DOS) zpracovává návrh slaboproudých zařízení (dále jen 

SLP) v objektu „Nemocnice Vyškov, p.o. – Rekonstrukce ORL“. 

Projektová dokumentace řeší následující zařízení: 

• Elektronická kontrola vstupu (EKV) – rozšiřování stávajícího systému 

• Rozvody strukturované kabeláže (SK) - rozšiřování stávajícího systému 

• Jednotný čas (JČ) - rozšiřování stávajícího systému 

• Domácí rozhlas (DR) – rozšiřování stávajícího systému 

• Komunikační zařízení (KZ) – rozšiřování stávajícího systému 

• Společná TV anténa (STA) 

Jako podklad pro zpracování projektová dokumentace sloužily:  

• stavební a výkresová dokumentace v *.dwg souborech.  

• průzkum na místě. 

Systém kontroly přístupu (EKV) 

V areálu nemocnice je realizován přístupový systém systém fy DUHA. Tento bude dále rozšiřován. 

Systém přístupu je založen na principu čteček identifikačních karet „Motorola Indala“ (terminálů) 

vzájemně propojených komunikační linkou  přes převodník RS485/Ethernet na PC-server. Vyhodnocení 

probíhá pomocí SW vybavení na PC.  

Přístup  k databázi údajů je chráněný a korekce může vykonávat pouze osoba oprávněná k manipulaci 

s uvedenými údaji. Aplikace pracuje nezávisle na sběru dat a tím umožňuje zpracování údajů včetně tisku 

sestav v libovolném čase.  

Systém sestává z těchto částí: 

• PC vybavené SW  pro zpracování dat a nastavení systému: dodá odběratel. 

• Datový koncentrátor s převodníkem RS 485/Ethernet 10Mb pro komunikaci s terminály 

• Komunikační linka RS485 

• Terminály 



Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 
Rekonstrukce budovy B 

Zadávací dokumentace stavby 

 

 

B – Souhrnná technická zpráva 48 

• Zdroj napájení 

• Bezkontaktní identifikační karta Motorola Indala. 

Rozvody strukturované kabeláže (SK) 

Celá kabeláž je rozmístěna ve dvou nadzemních podlažích při použití dvou datových  rozvaděčů: 

• stávajícího rozvadče umístěného v 1.PP objektu C, na který bude napojeno 1.NP, C1 a  

• nového rozvaděče DRC1.3, který bude umístěn v m.č. C1-3.15. 

Vlastní kabeláž bude provedena 4-párovými kabely U/UTP 4P CAT5e LSZH ukončenými ve 

dvojzásuvkách CAT5e se zařezávacím přípojným systémem na jedné straně a na zářezových 

svorkovnicích patch panelů datových rozvaděčů na straně druhé. 

Ve 3.NP bude na vstupu ze schodiště komunikační vertikály instalováno 3 tlačítkové zvonkové tablo.  

Ke zvonkovým tablům bude přivedena telefonní pobočková linka z telefonní ústředny, ve které bude 

využita funkce domácího telefonu. 

Jednotný čas (JČ) 

V objektu C3 ve 2.NP jsou umístěny hlavní hodiny na které je napojen celý objekt C. S rekonstrukcí křídla 

C1 budou podružné hodiny JČ 1. a 3. NP napojeny na tyto stávající hlavní hodiny. 

Domácí rozhlas (DR) 

V objektu budou instalovány rozvody DR. DR slouží ke služebním a evakuačním hlášením. Reproduktory 

nebudou vybaveny regulátory hlasitosti. 

Rozmístění reproduktorů je provedeno v souladu s požadavky PBŘ. 

V objektu budou vytvořeny 2 samostatně ovládané zón : 

• 1.NP 

• 3.NP 

Pro ozvučení budou použity nástěnné reproduktoru 100V/6W bez regulátorů hlasitosti. 

Kabely jednotlivých zón budou ukončeny v 1.PP objektu "C" v rozvodnici vyhovující požadavkům na 

vytvoření kabelové trasy s funkční integritou při požáru. Rozvodnice bude připojena na páteřní rozvod 

nouzového zvukového systému. 

Komunikační zařízení (KZ) 

V nemocnici je používáno zařízení fy Codaco. Zařízení této firmy bude instalováno i v předmětném 

objektu. 

Navrhované komunikační zařízení je určené pro lůžkové jednotky nemocnic, léčeben, domovů důchodců 

a obdobných zařízení s potřebou trvalého kontaktu přítomných osob s obsluhou - personálem.  

Zařízení slouží pro zajištění přivolání pomoci zdravotnického personálu a hovorové komunikace pacientů 

z lůžkových pokojů prostřednictvím lůžkových hovorových jednotek, k akustické a optické signalizaci na 

hlavním terminálu a na pokojových terminálech sestry.  

V objektu je navržen moderní systém komunikačního zařízení na bázi technologie VoIP .  V budoucnu se 

uvažuje o propojení všech komunikačních systémů tohoto druhu. A to z důvodu připojení 

k databázovému serveru, který ukládá historii volání a z důvodu možného připojení k 

serveru internetového rádia. 
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Rozvody společné TV antény (STA) 

Na střeše objektu C1 bude instalována nová anténa pro příjem DVB-T a DVB-T2. V blízkosti antén bude 

instalována hlavní rozvodnice HRTVC, která bude připravena na postupné připojování objektů C1, C2 a 

C3.  

i) Rozvody medicinálních plynů – křídlo B2 

Projektová dokumentace řeší návrh potrubních rozvodů medicinálního kyslíku - O2 a jejich přívod 

ke zdrojovým napájecím jednotkám na rekonstruovaných podlažích 1.PP až 3.NP křídla B2 budovy B. 

Součástí řešení je také snímání tlaku v potrubí za uzavíracími ventily úseků (klinická signalizace) a návrh 

zdrojových napájecích jednotek (nástěnné lůžkové rampy).  

Zdroje 

Zdrojem medicinálního kyslíku a vakua budou stávající zdroje a centrální rozvody medicinálních plynů 

v areálu nemocnice. Rozvody medicinálních plynů musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1. Napojení 

rekonstruovaného křídla B2 na rozvody medicinálních plynů, je na stávající rozvody kyslíku (O2), které 

jsou již v tomto křídle přivedeny. Napojení na rozvody vakua (Vac) je před ventilovou skříní pod stropem, 

v části objektu B1. Potrubí O2 a Vac je přivedeno do společné stoupací šachty a v 1.PP je pro každý plyn 

vsazen uzávěr stoupacího potrubí a na nejnižším místě rozvodu umístěny odkalovací armatury. Stoupací 

potrubí je dále z 1.PP vedeno stoupací šachtou až do 3.NP. V každém patře jsou na odbočce ze 

stoupacího potrubí medicinálních plynů osazeny uzávěry větve (patra) pro možnost uzavření celého 

podlaží od rozvodů. Za uzavíracími ventily větve (patra) jsou rozvody medicinálních plynů v 1. – 3.NP 

rozděleny do dvou samostatných úseků. Na každý úsek musí být vsazena ventilová skříň (obsahuje pro 

každý plyn: uzávěr, vstup pro nouzové napojení, lineární snímač tlaku a manometr), pro možnost 

odstavení a zálohování jednotlivých pracovišť. Každý samostatně uzavíratelný úsek bude opatřen 

nouzovým klinickým alarmem, který indikuje tlak v potrubí za uzavíracím ventilem úseku, který se 

odchyluje více než o ±20% od jmenovitého distribučního tlaku. Signalizační panel klinického alarmu 

(signalizace) je umístěn na pracovišti se stálou obsluhou. Ukončení rozvodů medicinálních plynů je 

navrženo v nástěnných lůžkových rampách a v nástěnných terminálních panelech s rychlospojkou. Před 

napojením nových potrubních rozvodů medicinálních plynů na stávající, musí být ve spolupráci 

s technickým oddělením nemocnice naplánovaná odstávka páteřních rozvodů. Technické oddělení zajistí 

náhradní napájení (tlakovými lahvemi) všech pracovišť, které jsou závislé na dodávce medicinálních 

plynů z těchto rozvodů. Odstávky mohou být prováděny pouze takovým způsobem, aby nenarušovaly 

plynulý chod nemocnice, a musí být provedeny pouze na dobu nezbytně nutnou. 

j) Rozvody medicinálních plynů – křídlo C1 

Zdroje medicinálních plynů 

Zdrojem medicinálního kyslíku budou stávající zdroje a centrální rozvody v areálu nemocnice. 

Potrubní rozvody medicinálních plynů 

Napojení rekonstruovaného křídla C1 na rozvody medicinálního kyslíku, je na stávající rozvody kyslíku 

(O2) vedené pod stropem 1.PP. Na potrubí O2 je v 1.PP osazen uzávěr stoupacího potrubí a odkalovací 

armatura a dále je potrubí vedeno pod stropem k místu stoupací šachty. 

Stoupací potrubí je dále z 1.PP vedeno stoupací šachtou až do 3.NP. V 1. a 3.NP jsou na odbočce ze 

stoupacího potrubí medicinálních plynů osazeny uzávěry větve (patra) pro možnost uzavření celého 

podlaží od rozvodů kyslíku. 
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Za uzavíracími ventily větve (patra) jsou rozvody medicinálních plynů v 1. a 3.NP rozděleny do 

samostatných úseků. Na každý úsek musí být vsazena ventilová skříň (obsahuje pro každý plyn: uzávěr, 

vstup pro nouzové napojení, lineární snímač tlaku a manometr), pro možnost odstavení a zálohování 

jednotlivých pracovišť.  

Každý samostatně uzavíratelný úsek bude opatřen nouzovým klinickým alarmem, který indikuje tlak v 

potrubí za uzavíracím ventilem úseku, který se odchyluje více než o ±20% od jmenovitého distribučního 

tlaku. Signalizační panel klinického alarmu (signalizace) je umístěn na pracovišti se stálou obsluhou. 

Ukončení rozvodů medicinálních plynů je navrženo v nástěnných lůžkových rampách, nástěnných 

terminálních panelech s rychlospojkou a ve stropním stativu. 

Před napojením nových potrubních rozvodů medicinálních plynů na stávající, musí být ve spolupráci s 

technickým oddělením nemocnice naplánovaná odstávka páteřních rozvodů. Technické oddělení zajistí 

náhradní napájení (tlakovými lahvemi) všech pracovišť, které jsou závislé na dodávce medicinálních 

plynů z těchto rozvodů. Odstávky mohou být prováděny pouze takovým způsobem, aby nenarušovaly 

plynulý chod nemocnice, a musí být provedeny pouze na dobu nezbytně nutnou. 

Zdrojové napájecí jednotky 

Ukončení rozvodů medicinálních plynů bude navrženo v nástěnných lůžkových rampách, terminálních 

nástěnných jednotkách a ve stropním stativu. V technologii budou na základě požadavků projektu 

zdravotnické technologie osazeny vývody medicinálních plynů (kyslíku a vakua), elektro zásuvky 230V, 

svorky uzemnění, osvětlení (nepřímé, noční a přímé), slaboproudé zásuvky, dorozumívání sestra – 

pacient a případně zavěšeno příslušenství pro monitory, infuzní techniku apod. 

k) Plynoinstalace – křídlo B2 

Předložený projekt plynoinstalace řeší úpravu na rozvodu vnitřního plynovodu pro objekt ozn. B2. 

V rámci rekonstrukce objektu bude nově řešen vnitřní plynovod pro napojení tří plynových vařičů se 

dvěmi hořáky v prostoru čajových kuchyněk v 1., 2 a 3.NP.  

Spotřebiče nové: 3 x plynový vařič se čtyřmi hořáky  1,46  m3/hod             

                  Celková potřeba plynu      4,38 m3/hod 

                  Redukovaná potřeba plynu    2,53  m3/hod 

V 1. PP je v chodbě budovy B pod stropem veden stávající vnitřní plynovod. U stávajícího trubního 

rozvodu z objektu A1, do objektu B2, vedený přes B1, bude potrubí zkontrolováno a bude provedena 

tlaková zkouška. Na základě kladné revize bude v objetu B2 plynovod přiveden novým potrubím 

k novému stoupacímu potrubí P1. Stávající horizontální rozvod vedený archivem k „zpruhování“ v areálu 

bude demontován. Areálový plynovod bude odstaven v zemi, již před objektem C. Pro nově navržené 

stoupací potrubí pro připojení nových spotřebičů v 1., 2. a 3.NP budou odbočky opatřeny uzávěry KV 

DN20. Nově navržena stoupačka a potrubí ke spotřebičům bude vedena v SDK příčce. Příčka i přilehlé 

podhledy budou příčně provětrány min. dvěmi mřížkami na ploše (mřížka 150/400mm). Příčka 

do prostoru jídelny a podhledy do prostoru jídelny a kuchyňky. Prostup stropem a SDK příčkou bude 

opatřen chráničkou. 

Dle TPG G704 01 (resp. ČSN 38 6441) "Odběrní plynová zařízení na svítiplyn a zemní plyn v budovách" 

jsou před plynoměry a spotřebiči navrženy uzávěry. 

Podle projektu je splněna podmínka instalace spotřebiče v provedení A (samostatný plynový vařič se 

dvěma hořáky) v bytových jednotkách s více místnostmi, tzn. prostor ve kterých je navržen, má větší 

objem jak 10 m3. Prostor kuchyňky není přímo větratelný. Prostor kuchyňky bude proto propojen s přímo 
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větratelnou místností (jídelna), u podlahy mřížkou ve dveřním křídle a pod stropem nad kuchyňskou 

linkou směrem k jídelně. 

Pro plynovod jsou navrženy trubky ocelové černé, spojované svařováním. Plynovod musí být opatřen 

trojnásobným nátěrem žluté barvy. Plynovodní potrubí bude vyspádováno k plynovodní přípojce. 

l) Plynoinstalace – křídlo C1 

V rámci rekonstrukce objektu bude nově řešen vnitřní plynovod pro napojení nové polohy plynového 

vařiče se dvěmi hořáky v prostoru čajové kuchyňky ve 3. NP.  

Spotřebiče nové: 1 x plynový vařič se dvěma hořáky  0,73  m3/hod             

                  Celková potřeba plynu      0,73 m3/hod 

Technické řešení a materiály potrubí 

Rekonstrukcí 3.NP bude provedena přeložka stávajícího stoupacího potrubí plynovodu. Pod stropem 

2.NP bude provedena přeložka do nové polohy SDK příčky. Pod stropem 3.NP bude přeložena zpět ke 

stávajícímu stoupacímu potrubí. Příčka i podhledy budou příčně provětrány min. dvěmi protilehlými 

mřížkami na ploše. Příčka do prostoru jídelny a podhledy do prostoru jídelny a kuchyňky. Prostup 

stropem bude opatřen chráničkou. 

Dle TPG G704 01 (resp. ČSN 38 6441) "Odběrní plynová zařízení na svítiplyn a zemní plyn v budovách" 

jsou před plynoměry a spotřebiči navrženy uzávěry. 

Podle projektu je splněna podmínka instalace spotřebiče v provedení A (samostatný plynový vařič se 

dvěmi hořáky) v bytových jednotkách s více místnostmi, tzn. prostor ve kterých je navržen, má větší 

objem jak 10 m3. Prostor kuchyňky je přímo větratelný.  

Pro plynovod jsou navrženy trubky ocelové černé, spojované svařováním. Viditelné části rozvodu musí 

být natřeny žlutým nátěrem. Plynovodní potrubí bude vyspádováno k plynovodní přípojce. 

Montážní práce mohou provádět pouze pracovníci mající k těmto úkonům oprávnění. Svařování 

ocelového potrubí mohou provádět pouze svářeči s úřední zkouškou dle ČSN EN 287-1. Každý svar musí 

být opatřen značkou příslušného svářeče.  

Dle vyhlášky ČÚBP 21/1979 musí být zpracován provozní řád a obsluha musí být proškolena. Dodavatel 

musí zajistit před uvedením do provozu výchozí revizi plynu a vyhotovení zprávy o revizi. Pro uvedení do 

trvalého provozu dodá montážní organizace revizní knihu dle ČSN 07 0703 čl. 13. 3. 

m) Venkovní kanalizace 

V rámci rekonstrukce objektu B bude řešena rekonstrukce a úprava areálové kanalizace, jak dešťové, tak 

splaškové. Dešťová kanalizace bude rozšířena o nové body napojení. Splašková kanalizace západně od 

budovy B bude demontována a nahrazena novým areálovým rozvodem upraveným dle požadavku 

nových dispozic budovy B. Na východ od budovy B nebude kanalizace splašková, vlivem úpravy 

dispozic, využívána. 

Množství splaškových vod  

Množství odpadních vod splaškových je dán potřebou vody v objektu. Projektem řešený objekt 

nenavyšuje počet lůžek. Rekonstrukcí se zvyšuje standard provozu. Navýšení potřeby vody se 

nepředpokládá. Navýšení odpadních vod splaškových rekonstrukcí nevzniká. 
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Množství dešťových vod 

Množství dešťových vod se nemění, velikost odvodňované plochy (stávající zpevněné plochy, střecha x 

střecha vestavby) je stejná.  

Potrubí 

Potrubí jednotlivých kanalizací uložená v zemi, budou uložena do pískového lože o tl.100mm a budou 

obsypána pískem. Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády. Minimální krytí 

potrubí kanalizace v zatravněné ploše terénu bude dle ČSN 73 6005 vč. následných změn. 

Kanalizační šachty 

Na trase areálové splaškové kanalizace budou instalovány tři nové kanalizační šachty DN1000. Na trase 

areálové dešťové kanalizace bude instalována jedna nová kanalizační šachty D425. Kanalizační šachty 

DN1000 budou včetně dna betonové prefabrikované o vnitřním průměru 1 000 mm. Tloušťka stěn skruží 

bude 90 mm, spojování dílců se bude provádět pryžovým těsnícím profilem. 

Šachty umístěné v zeleni budou mít vstupní část šachty stabilizovanou obetonováním a poklop šachty 

bude převýšen min. 100 mm nad upraveným terénem. Všechny prostupy potrubí přes stěnu šachty 

budou opatřeny šachtovou vložkou. Šachtová dna budou kladena na betonovou podkladní desku tl. 150 

mm z betonu C16/20. Průtočná část dna šachet bude upravena do žlábku se zvýšenou nástupnicí, 

nástupnice bude zvýšena do výšky celého profilu. Kyneta a nástupnice bude betonová s ochranným 

nátěrem. Pro vstup do šachet bude osazen poklop D 400 do rámu a stupačky ocelové s PE povlakem.  

Rám šachtového poklopu případně i vyrovnávacího prstence budou osazeny na maltu na cementové 

bázi. Kanalizační šachta musí být provedena z dílů jednoho výrobce. Kanalizační šachta D425 bude 

provedena dle montážního návodu výrobce. 

Trasa kanalizace bude prováděna v rýze, opatřené pažením – typ pažení bude přizpůsoben konkrétním 

podmínkám. Při hloubce výkopu do 2,5 m se předpokládá pažení příložné s rozepřením, při větších 

hloubkách se předpokládá použití pažících boxů (provádění pažení v souladu s platnými předpisy).  

Nepředpokládá se dotčení podzemních vod. 

Výkopy budou prováděny od úrovně HTÚ a předpokládá se třída 3 výkopových zemin. 

Výkopy budou ohraničeny, zajištěny, za snížené viditelnosti osvětleny, při záhozu řádně zhutněny. Při 

provádění je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy pro příslušné práce. 

Materiál z výkopů bude odvezen a rozprostřev na určených plochách v  areálu nemocnice Vyškov a na 

pozemku investora. 

Hutněné zásypy rýhy budou prováděny po úroveň terénu, od kterého byly prováděny výkopy (HTÚ). 

n) Venkovní vodovod 

Předložený projekt areálového vodovodu řeší přeložku areálového vodovodu do chráničky pod vestavbou 

mezi objety B2 a B3. 

Bilance potřeby vod 

Výpočet potřeby vody se stanovuje dle Vyhlášky Ministerstva zemědělství č.120/2011 Sb. Rekonstrukcí z 

pohledu potřeby vody je navýšen pouze standard provozu budovy. V rámci rekonstrukce objektu 

nevznikne nárůst potřeby vody (původně 24+21+27 lůžek, nově 24+24+20 lůžek). Rekonstrukcí bude 

navýšen standard provozu, nárůst v počtu lůžek se neuvažuje. 

Pod přístavbou mezi objekty B2 a B3 je dnes veden stávající areálový vodovod. Areálový vodovod bude 

nově vložen do ocelové chráničky a veden pod podlahou 1.PP. Před a za objektem přístavby bude 

vodovod opatřen uzávěry se zemní soupravou.  
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Přeložka vodovodu je navržena z materiálu PE100RC SDR11 d160x14,5 mm v celkové délce 22 m. 

Napojení na stávající TH DN125 potrubí bude provedeno systémovou spojkou potrubí. Za napojením 

bude osazeno uzavírací šoupátko DN 125 s teleskopickou zákopovou soupravou. Spojování potrubí, 

tvarovek a armatur bude prováděno svařováním pomocí elektrotvarovek. 

Trasa potrubí vodovodu / resp.chráničky bude prováděna v rýze, opatřené pažením – typ pažení bude 

přizpůsoben konkrétním podmínkám. Při hloubce výkopu do 2,5 m se předpokládá pažení příložné s 

rozepřením, při větších hloubkách se předpokládá použití pažících boxů (provádění pažení v souladu s 

platnými předpisy). Nepředpokládá se dotčení podzemních vod. 

Chránička pro potrubí vodovodu se uloží do pískového lože a obsype se pískem do výšky 0,3 m nad vrch 

potrubí. Nad potrubí se osadí vodící kabel přivedený do šoupátkového poklopu. Nad potrubí a pískový 

zásyp se uloží výstražná fólie.  

Před zasypáním se provede zkouška vodotěsnosti potrubí dle ČSN 75 5911, doložená protokolem a 

desinfekce a proplach potrubí. Krytí potrubí v zelené ploše bude min. 1,5 m. 

o) Zpevněné plochy 

Po dokončení hlavních prací na samotné rekonstrukci a přístavbě budou provedeny potřebné 

bezprostředně navazující zpevněné plochy. Jedná se o nové parkoviště pro 4 vozidla a obnovení 

chodníku zajišťujícího přístup do nové komunikační vertikály křídla B2 a stávající kaple. Obě tyto řešené 

plochy budou navazovat na stávající vnitroareálovou komunikaci vedoucí podél východní fasády budovy 

B. Podrobné vymezení jednotlivých ploch je zakresleno v příloze D1.13-101 – Situace. 

Řešené kapacity 

Parkovací plocha s krytem z betonové zámkové dlažby v celkové tl. 420 mm  ...................................  80 m2 

Chodníky s krytem z betonové zámkové dlažby v celkové tl. 250 mm  ...............................................  30 m2 

Komunikace s živičným krytem v celkové tl. 450 mm  .........................................................................  38 m2 

Technické řešení 

Nová parkovací plocha 

Východně od křídla B2, v blízkosti vstupu do stávající komunikační vertikály B1-B2, je navržena nová 

parkovací plocha s šikmým stáním pro 4 osobní automobily. Plocha bude provedena s krytem ze 

zámkové dlažby tl. 80 mm a spádem v rozmezí od 1,0 do 2,5 % odvodněna směrem na přilehlou stávající 

vnitroareálovou komunikaci, potažmo do stávajících vpustí v ní osazených. Parkoviště bude po obvodu 

vymezeno silničními obrubami ABO 100/15/25 osazenými do betonového lože a převýšenými +100 mm s 

tím, že rozhraní s vozovkou bude tvořeno silničními obrubami zapuštěnými. 

Nové resp. renovované chodníky 

Na místě původní zpevněné plochy před vstupem do stávající kaple je navržena plocha nová, která zajistí 

jak přístup do samotné kaple (přesněji řečeno k vyrovnávacímu schodišti a rampě před jejím vstupem), 

tak do nově navrhované komunikační vertikály. Tento chodník bude proveden s krytem z betonové 

zámkové dlažby tl. 60 mm a spádem cca 1,0 % odvodněn směrem na přilehlou stávající vnitroareálovou 

komunikaci, potažmo do stávajících vpustí v ní osazených. Bude lemován chodníkovými obrubami ABO 

100/10/25 osazeným do betonového lože a převýšenými +80 mm s tím, že rozhraní s vozovkou bude 

tvořeno obrubami silničními ABO 100/15/25 s převýšením +20 mm. 

Lokální renovace stávající komunikace 

Pro možnost provedení nové přípojky a šachty dešťové kanalizace východně od budovy je v rámci 

přípravy území (oddíl D1.14) navrženo vybourání pruhu stávající komunikace s živičným krytem. Po 
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realizaci kanalizace a patřičném zhutnění zpětných násypů bude komunikace obnovena v původních 

výškových poměrech i původním spádování. 

Zpřístupnění zpevněných ploch osobám se sníženou schopností pohybu a orientace 

Veřejně přístupné zpevněné plochy budou provedeny dle požadavků vyhlášky 398/2009 Sb., kterou se 

stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Ke všem veřejným vstupům do objektů bude zajištěn bezbariérový přístup. Pochozí 

plochy budou v příčném spádu do 2,0%, podélný spád nepřesahuje 8,33%. 

V místech křížení pěších tras s komunikacemi bude obrubník zapuštěn do výšky 20 mm nad vozovku. 

Jako vodící linie pro nevidomé a slabozraké budou využity převýšené obrubníky a svislé stavební 

konstrukce. Vodící pásy z hmatové dlažby nejsou navrhovány. 

Dopravní značení 

Parkovací stání budou vymezena nástřikem vodorovné značky V10b. Stání pro imobilní osoby bude 

navíc zvýrazněno vodorovným nástřikem příslušného symbolu V10f a svislou dopravní značkou IP12+O1.  

Svislé dopravní značení bude provedeno z ocelového pozinkovaného plechu FeZn s 2x zahnutými okraji, 

v reflexní úpravě tř. R1 v souladu s TKP, uchyceného na sloupek resp. budovu či jiný příhodný objekt. 

Zemní práce 

Zemní práce spočívají v odkopu kufru. Pláň bude pod pojížděnými plochami hutněna na modul 

přetvárnosti Edef,2 o hodnotě min. 45 MPa, pod pochozími plochami pak o hodnotě min. 30 MPa. Dle 

možnosti hutnění na požadovaný modul bude provedena úprava podloží vápněním. O nutnosti a 

přesném množství pojiva bude rozhodnuto přímo na stavbě po odkrytí zemní pláně. 

p) Příprava území 

Před zahájením samotných stavebních prací budou provedeny veškeré přípravné práce pro uvolnění a 

vyčištění staveniště. Jedná se především o sejmutí ornice, bourání zpevněných ploch a kácení zeleně. 

Současně bude potřeba v maximální možné míře ochránit stávající zeleň v místě stavby. Veškerým 

pracím bude předcházet přesné vytyčení stávajících objektů technické infrastruktury (podzemní kolektory 

a inženýrské sítě)! Podrobné vymezení jednotlivých ploch je zakresleno v příloze D1.14-101 – Situace. 

Řešené kapacity 

Sejmutí ornice v tloušťce cca 200 mm  ..............................................................................................  420 m2 

Bourání komunikace s živičným krytem v tloušťce cca 450 mm  .........................................................  38 m2 

Bourání chodníku s krytem z betonové zámkové dlažby v tloušťce cca 250 mm  ...............................  10 m2 

Bourání chodníků (vč. okapových) z betonové dlažby v tloušťce cca 150 mm  ................................  205 m2 

Odstranění plochy tvořené plaveným říčním kamenivem v tloušťce cca 200 mm  ..............................  10 m2 

Bourání betonového obrubníku  .............................................................................................................  70 m 

Řezání živičného krytu tloušťky cca 100 mm  ........................................................................................  75 m 

Odstranění skupin keřů  .......................................................................................................................  15 m2 

Kácení dřevin s obvodem nad 80 cm ve výčetní výšce  .........................................................................  1 ks 

Ochrana stávajících dřevin bedněním  ....................................................................................................  3 ks 

Technické řešení 

Sejmutí ornice 

V místě uvažované přístavby, plánovaných zpevněných ploch i ploch dotčených zemními trasami 

řešených inženýrských sítí bude sejmuta ornice v předpokládané tloušťce cca 200 mm (tloušťka může 
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kolísat dle lokálních podmínek). Ornice bude přemístěna a uložena na deponii v rámci areálu nemocnice 

pro možnost následného použití při ohumusování. 

Bourání konstrukcí zpevněných ploch 

V místě nově navrhovaných objektů budou bourány původní zpevněné plochy resp. jejich části. Přesné 

skladby jednotlivých konstrukcí nejsou známy (uvedené tloušťky jsou pouze orientační). Zvýšené 

opatrnosti je třeba dbát v plochách nad trasami podzemních sítí technické infrastruktury, kde může být 

tloušťka bouraných vrstev omezena. Vybouraný materiál z asfaltových ploch může být po úpravě použit 

do podkladních vrstev nových zpevněných ploch. Stejně tak lze opětovně použít i původní betonové 

obrubníky chodníků, avšak pouze za předpokladu šetrné demontáže bez jakéhokoli poškození. 

Odstranění zeleně 

Součástí přípravy území je i kacení stromů a mýcení křovin. Kácení bude provedeno mimo vegetační 

období a bude realizováno s ohledem na okolní stávající objekty tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

Stromy budou odstraněny včetně pařezů (vykopáním či vyfrézováním). 

V rámci projektové přípravy byla zpracována inventarizace dřevin (viz oddíl E – Dokladová část). U 

stromů byly měřeny základní dendrometrické veličiny a hodnocena sadovnická hodnota. Tento průzkum 

sloužil jako podklad pro návrh stromů ke kácení a jejich následné finanční ocenění. K odstranění je 

navržen jeden jediný strom a keřové skupiny o celkové ploše do 10 m2. O povolení ke kácení bude 

žádáno dle novely zákona 114/92 Sb. 

Ochrana stromů při stavební činnosti 

Ochrana stávajících stromů proti poškození stavební činností bude zřízena podle ČSN 83 9061 

Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

pracích. Bude použito bednění 2x2x2 m kolem kmene stromu. Stromy budou chráněny po celou dobu 

výstavby, takže bednění bude odstraněno až po dokončení veškerých stavebních prací. 

Ochrana stromů a jejich kořenových zón bude prováděna následujícími způsoby: 

a)  ochrana kořenové zóny dřevin, 

b)  ochrana stromů před mechanickým poškozením, 

c)  ochrana kořenové zóny při navážce půdy, 

d)  ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů. 

q) Výčet technologických zařízení 

Zdravotnická technologie – křídlo B2 (není předmětem řešení této PD) 

Vybavení zdravotnickou technologií je řešeno v souladu s příslušnými směrnicemi, vyhláškami a normami 

vztahujícími se na výstavbu a vybavení zdravotnických zařízení. Ve výkresech jsou zakresleny zařizovací 

předměty a technologická zařízení a to zejména vybavení větších rozměrů a přístroje mající vliv na 

dispoziční a stavebně instalační přípravu. Je zakresleno rovněž nábytkové vybavení všech místností, 

které jsou řešeny v rámci tohoto technologického projektu. Položky jsou uvedeny v sumárním seznamu. 

Obsahují veškerou technologii požadovanou uživatelem, včetně technologie nekreslené (ta není ve 

výkresech vyznačena). Seznamy jsou zpracovány položkově, s označením názvu, počtu kusů a u větších 

technologií rozměru. Nedílnou součásti projektové dokumentace jsou tabulky nároku energií. V tabulce 

jsou po místnostech sumárně uvedeny počty vývodů a celková spotřeba jednotlivých médií, počty 

předmětů sanitární techniky (umyvadla, dřezy apod.), nároky na povrchy stěn, stropů a podlah, 

eventuálně požadavky na vzduchotechniku, maximální transportní průchody, maximální váha přístroje a 
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další specifické požadavky. Pro snazší orientaci jsou k tabulkám přiloženy vysvětlivky významu symbolů 

a údajů v jednotlivých sloupcích. 

1.PP 

V prvním podzemním podlaží se nachází archivy jednotlivých oddělení, lékařský pokoj, Dynamický 

chodník, Ergoterapie a Vertikalizační přístroj. Archivy (a sklady) jsou vybaveny shodně regály pro uložený 

potřebného materiálu. Lékařský pokoj je navržen na dvě pracovní místa a je vybaven běžným 

kancelářským vybavením.  Místnost Dynamický chodník je určena pro stávající přístroj ZEBRA, který 

slouží k nácviku chůze. Tento přístroj bude přemístěn ze stávajících prostor. Je umístěn tak, aby bylo 

kolem přístroje dostatek místa pro manipulaci s pacientem. Shodně tak bude řešen i Vertikalizační 

přístroj. Ke každému přístroji je počítáno s potřebnou elektroinstalací pro zapojení přístrojů. V místnosti 

Ergoterapie jsou pracovní stoly pro nácvik motorických dovedností, kuchyňská pracovní linka pro simulaci 

práci v běžném životě a pracovní místo s PC. 

1.NP 

V prvním nadzemním podlaží je navržena lůžková jednotka rehabilitace. V tomto oddělení jsou dvou a 

třílůžkové pokoje v celkovém počtu dvacet lůžek. Lůžka jsou vybavena polohovatelnými lůžky, 

nástěnnými rampami s vývody kyslíku a elektroinstalaci silnoproudu a slaboproudu a osvětlením. U 

každého lůžka je noční stolek s jídelní deskou, v pokojích je sklopný jídelní stůl a TV. Lůžkové pokoje 

jsou zařazeny dle ČSN 332000-7-710 do skupiny 1. Na rehabilitačním oddělení je umístěna místnost 

Tělocvična. Je vybavena žíněnkami, ribstolemi a dalším běžným cvičebním vybavením. Je zde také 

rotoped a běžecký pás. Pro speciální rehabilitační cvičení je zde široké cvičební lehátko, nad kterým je 

navržen topní závěsný systém. Tento systém je zavěšen na konstrukci, která je připevněna ke stropu. 

Vedle Tělocvičny je umístěna místnost Elektroléčba, kde jsou dvě místa (lehátka) pro určená pro 

elektroléčebnou terapii (například ultrazvuková terapie, magnetoterapie apod.). S touto místností je 

spojena místnost individuální cviky kde jsou dvě široká lehátka pro individuální terapii. Uprostřed lůžkové 

jednotky je zázemí pro personál. Je zde dohledová místnost s administrativním pracovištěm, 

vyšetřovnami a přípravnou. Místnosti jsou vybaveny standardním zdravotnickým nábytkem a mobiliářem. 

Ve vyšetřovnách je elektrostaticky vodivá podlaha, pracovní linka se dřezem, umyvadlem a pracovním 

místem pro lékaře. Ke všem pracovištím jsou navrženy potřebné přívody silnoproudu a slaboproudu. 

Vyšetřovna je dle ČSN 33 2000-7-710 zařazena do skupiny 1. Pacienti vyžadující asistovanou lázeň jsou 

umyti v místnosti Asistovaná lázeň, kde je mycí lůžko Na oddělení je Čistící místnost s vyplachovacím 

dezinfektorem mís a nerezovým dřezem. Čisté a špinavé prádlo je uloženo v samostatných skladech. Čaj 

pro pacienty se připravuje v Čajové kuchyňce, která je vybavena kuchyňskou linkou s dřezem a 

umyvadlem a plynovým sporákem pro přípravu čaje. Dále je na oddělení denní místnost pro 

zaměstnance, která je vybavena kuchyňskou linkou s dřezem a umyvadlem. 

2.NP a 3. NP 

Na druhém a třetím nadzemním podlaží se nachází lůžkové jednotky CLR. Jsou vybaveny shodně jako 

oddělení rehabilitace. Není zde tělocvična, elektroléčba a individuální cviky. V těchto místnostech jsou 

dvoulůžkové pokoje. 

Zdravotnická technologie – křídlo C1 (není předmětem řešení této PD) 

Dtto popis křídla B2. 

1.NP 

V první nadzemním podlaží je navržena zákroková ambulance ORL a ambulance ORL. V zákrokové 

ambulanci je navržen „T“ stativ pro vývody silnoproudu a slaboproudu a pro vývod kyslíku. Ambulance je 
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vybavena pracovním místem pro lékaře, pracovní plochou s umyvadlem a dřezem a dalším běžným 

zdravotnickým mobiliářem. Pro výkony na pacientovi je počítáno s ORL křeslem. Ambulance je vybavena 

standardním způsobem 

3.NP 

V třetím nadzemním podlaží je navržena lůžková jednotka ORL. V tomto oddělení jsou dvou (s 

doprovodem) a třílůžkové pokoje v celkovém počtu osmnáct lůžek. Lůžka jsou vybavena polohovatelnými 

lůžky, nástěnnými rampami s vývody kyslíku a elektroinstalaci silnoproudu a slaboproudu a osvětlením. U 

každého lůžka je noční stolek s jídelní deskou, v pokojích je sklopný jídelní stůl a TV. Lůžkové pokoje 

jsou zařazeny dle ČSN 332000-7-710 do skupiny 1. Uprostřed lůžkové jednotky je zázemí pro personál. 

Je zde dohledová místnost s administrativním pracovištěm, vyšetřovnami a přípravnou. Místnosti jsou 

vybaveny standardním zdravotnickým nábytkem a mobiliářem. Ve vyšetřovně je elektrostaticky vodivá 

podlaha, pracovní linka se dřezem, umyvadlem a pracovním místem pro lékaře. NA žádost uživatele je 

zde navržen i ORL unit, který bude v pravém horním rohu místnosti. Pro tento unit je počítáno s přívodem 

vody (upravené dle parametrů výrobce unitu) odpad a elektroinstalace. Ke všem pracovištím jsou 

navrženy potřebné přívody silnoproudu a slaboproudu. Vyšetřovna je dle ČSN 33 2000-7-710 zařazena 

do skupiny 1. Pacienti vyžadující asistovanou lázeň jsou umyti v místnosti Asistovaná lázeň, kde je mycí 

lůžko. Na oddělení je Čistící místnost s vyplachovacím dezinfektorem mís a nerezovým dřezem. Čisté a 

špinavé prádlo je uloženo v samostatných skladech. Čaj pro pacienty se připravuje v Čajové kuchyňce, 

která je vybavena kuchyňskou linkou s dřezem a umyvadlem a plynovým sporákem pro přípravu čaje. 

Dále je na oddělení denní místnost pro zaměstnance, která je vybavena kuchyňskou linkou s dřezem a 

umyvadlem. 

Vzduchotechnika – křídlo B2 

Projekt řeší větrání chodeb a přilehlých skaldů a kuchyněk, větrání chráněných únikových cest, větrání 

sociálních zařízení pokojů, chlazení pokojů, místnosti SLP a baterií. Projektová dokumentace vychází z 

požadavků investora a platných zákonů a nařízení. Větrání pokojů je přirozené (okny). 

Dělení vzduchotechniky na zařízení 

1. Větrání chodeb 

2. až 4. Chlazení pokojů a vyšetřoven 

5. Větrání sociálních zařízení, lázní a čistících místností 

6. Větrání CHÚC 

7. Větrání strojovny vzduchotechniky 

8. a 9. Chlazení baterií, SLP 

Větrání chodeb 

Zařízení slouží k větrání chodeb, přilehlých skaldů, kuchyněk a vybraných prostor. Větrání je navrženo 

jako rovnotlaké. V prostoru chodeb bude zajištěna výměna vzduchu 3x/h. Vždy bude přiváděno 100% 

čerstvého vzduchu. Vzduch přiváděný do prostorů chodeb bude filtrován filtrací F7. Vzduchotechnická 

jednotka bude ve složení: přívodní a odvodní ventilátor, frekvenční měniče, filtrace F7, deskový 

rekuperační výměník, vodní ohřívač, přímý chladič, uzavírací klapky a připojovací manžety. 

Vzduchotechnická jednotka bude v hygienickém provedení. Vzduchotechnická jednotka bude umístěna 

ve strojovně vzduchotechniky v 1.PP. Pro chlazení vzduchu budou k přímému chladiči vzduchotechnické 

jednotky připojeny dvě kondenzační jednotky v invertorovém provedení. Připojení jednotek bude 

předizolovaným chladivovým potrubím.  Sání čerstvého vzduchu z venkovního prostředí bude přes 

protidešťovou žaluzii, umístěnou v anglickém dvorku před strojovnou vzduchotechniky. Odvod 
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znehodnoceného vzduchu bude nad střechu budovy. Rozvody vzduchu budou provedeny čtyřhranným 

nebo kruhovým potrubím z pozinkovaného plechu sk.I. Na výstupech ze vzduchotechnické jednotky 

budou umístěny tlumiče hluku. Potrubní rozvody budou v celém rozsahu izolovány tepelnou izolací pro 

zamezení tepelných ztrát a kondenzace na potrubních rozvodech. V potrubí při průchodu do jiného 

požárního úseku budou umístěny požární klapky, nebo bude potrubí izolováno požární izolací 

odpovídající odolnosti. Jako distribuční elementy budou použity vířivé vyústě a talířové ventily. Napojení 

koncových distribučních elementů bude zvukově izolačními ohebnými hadicemi. 

Chlazení pokojů a vyšetřoven 

Pro chlazení pokojů a vyšetřoven bude použito klimatizační zařízení typu VRV. Zařízení je složeno z 

jedné venkovní kondenzační jednotky a několika vnitřních jednotek. Venkovní kondenzační jednotka 

bude umístěna na střeše budovy. Vnitřní nástěnné jednotky budou umístěné v chlazených místnostech. 

Ovládání vnitřních jednotek bude kabelovými ovladači umístěnými vedle vypínačů osvětlení u dveří.  

Montáž ovladačů a jejich kabelové propojení je součástí dodávky. Propojení vnitřních jednotek s venkovní 

jednotkou bude předizolovaným chladivovým potrubím a komunikačním kabelem. 

Větrání sociálních zařízení, lázní a čistících místností 

Větrání sociálních zařízení, lázní a čistících místností bude nucené podtlakové. Odvod vzduchu zajistí 

odvodní potrubní ventilátory. Odvod vzduchu bude vyveden nad střechu budovy pomocí sběrných 

stoupacích potrubí. Přívod chybějícího vzduchu bude zajištěn přefukem z okolních místností. 

Sociální zařízení jsou podtlakově odsávána dle platných předpisů: 

WC  50m3/h 

umyvadlo 30m3/h 

buňka pokoje 150m3/h 

Rozvody vzduchu budou provedeny kruhovým SPIRO potrubím z pozinkovaného plechu sk.I. Na vstupu 

a výstupu z odvodních ventilátorů budou umístěny tlumiče hluku. Jako distribuční elementy budou použity 

talířové ventily. Napojení všech koncových distribučních elementů bude zvukově izolačními ohebnými 

hadicemi. V potrubí při průchodu do jiného požárního úseku budou umístěny požární klapky, nebo bude 

potrubí izolováno požární izolací odpovídající odolnosti. Odvodní ventilátory budou spouštěny s 

osvětlením, s doběhem 2-20 minut. 

Větrání CHÚC 

Prostor schodiště bude sloužit jako chráněná úniková cesta typu „B“. Pro zajištění platných norem a 

požadavků projektanta PBŘ je navrženo samostatné větrání zajišťující v tomto prostoru výměnu vzduchu 

15x za hodinu a přetlak 25-100 Pa. Připojení na el. síť musí být provedeno přes náhradní zdroj  kabely se 

zaručenou odolností. Spouštění bude ovládat EPS. Přívod vzduchu bude zajištěn přívodním potrubním 

ventilátorem umístěným v nejnižším podlaží. Odvod vzduchu bude přefukem do venkovního prostředí v 

nejvyšším podlaží pod střechou. Před ventilátorem a na odvodním potrubí budou umístěny těsné 

uzavírací klapky se servopohony 230V. Na servopohonech bude zaaretována poloha otevření pro 

zajištění požadovaného přetlaku. Rozvody vzduchu budou provedeny čtyřhranným nebo kruhovým 

potrubím z pozinkovaného plechu sk.I. Potrubní rozvody budou izolovány tepelnou izolací pro zamezení 

tepelných ztrát a kondenzace na potrubních rozvodech. 

Větrání strojovny vzduchotechniky 

Pro větrání strojovny vzduchotechniky a odvod tepelné zátěže budou v prostoru strojovny 

vzduchotechniky umístěny ventilátory pro přívod a odvod vzduchu. 
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Chlazení baterií, SLP 

Pro chlazení baterií a SLP budou použita klimatizační zařízení typu SPLIT - INVERTER. Chlazení 

místností je navrženo pro pokrytí tepelných zisků technologických zařízení, proto je nutné, aby chlazení 

bylo v provozu nejméně do -15°C venkovní teploty. Zařízení je složeno z venkovní kondenzační jednotky 

a vnitřní nástěnné jednotky. Venkovní kondenzační jednotka bude umístěna na fasádě budovy vedle. 

Ovládání klimatizačních jednotek bude infraovladači. Propojení vnitřní jednotky s venkovní jednotkou 

bude předizolovaným chladivovým potrubím a komunikačním kabelem. 

Vzduchotechnika – křídlo C1 

Projekt řeší větrání sociálních zařízení a chlazení pokojů. Projektová dokumentace vychází z požadavků 

investora a platných zákonů a nařízení. Větrání pokojů je přirozené (okny). 

Dělení vzduchotechniky na zařízení 

1. Chlazení vyšetřoven a čekárny 1.NP 

2. Chlazení pokojů 3.NP 

3. Větrání sociálních zařízení, lázní a čistících místností 

Chlazení vyšetřoven a čekárny 1.NP 

Pro chlazení vyšetřoven a čekárny bude použito klimatizační zařízení typu MULTISPLIT. Zařízení je 

složeno z jedné venkovní kondenzační jednotky a několika vnitřních jednotek. Venkovní kondenzační 

jednotka bude umístěna na fasádě budovy. Vnitřní nástěnné jednotky budou umístěné v chlazených 

místnostech. Ovládání vnitřních jednotek bude infraovladači. Propojení vnitřních jednotek s venkovní 

jednotkou bude předizolovaným chladivovým potrubím a komunikačním kabelem. 

Chlazení pokojů 3.NP 

Pro chlazení pokojů bude použito klimatizační zařízení typu VRV. Zařízení je složeno z jedné venkovní 

kondenzační jednotky a několika vnitřních jednotek. Venkovní kondenzační jednotka bude umístěna na 

střeše budovy. Vnitřní nástěnné jednotky budou umístěné v chlazených místnostech. Ovládání vnitřních 

jednotek bude kabelovými ovladači umístěnými vedle vypínačů osvětlení u dveří.  Montáž ovladačů a 

jejich kabelové propojení je součástí dodávky. Propojení vnitřních jednotek s venkovní jednotkou bude 

předizolovaným chladivovým potrubím a komunikačním kabelem. 

Větrání sociálních zařízení, lázní a čistících místností: 

Větrání sociálních zařízení, lázní a čistících místností bude nucené podtlakové. Odvod vzduchu zajistí 

odvodní potrubní ventilátory. Odvod vzduchu bude vyveden nad střechu budovy pomocí sběrných 

stoupacích potrubí. Přívod chybějícího vzduchu bude zajištěn přefukem z okolních místností. 

Sociální zařízení jsou podtlakově odsávána dle platných předpisů: 

WC  50m3/h 

umyvadlo 30m3/h 

buňka pokoje 150m3/h 

Rozvody vzduchu budou provedeny kruhovým SPIRO potrubím z pozinkovaného plechu sk.I. Na vstupu 

a výstupu z odvodních ventilátorů budou umístěny tlumiče hluku. Jako distribuční elementy budou použity 

talířové ventily. Napojení všech koncových distribučních elementů bude zvukově izolačními ohebnými 

hadicemi. V potrubí při průchodu do jiného požárního úseku budou umístěny požární klapky, nebo bude 

potrubí izolováno požární izolací odpovídající odolnosti. Odvodní ventilátory budou spouštěny s 

osvětlením, s doběhem 2-20 minut. 
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Měření a regulace – křídlo B2 

Předmětem tohoto provozního souboru je Měření a regulace pro zařízení vzduchotechniky (VZT) a 

zařízení objektové předávací stanice (OPS). 

Popis technologického zařízení 

Pro rekonstruovanou budovu „B“ bude upravena a doplněna stávající objektová předávací stanice. OPS 

je umístěna v 1.PP  v místnosti předávací stanice. OPS sestává ze tří sekcí, sekce vytápění, sekce VZT a 

sekce přípravy TV. Sekce vytápění bude obsahovat tři ekvitermně regulované topné větve – jednu 

stávající pro ÚT kaple (větev D), druhou pro ÚT na západ orientovaných místností (větev C) a třetí pro ÚT 

na východ orientovaných místností objektu (větev E). Větev D je kompletně vybavena instrumentací, 

potřebnou kapacitou stávajícího ŘS a stávajícím SW. U větve C bude vyměněn regulační ventil se 

servopohonem, ostatní je stejné jako větve D. Větev E bude kompletně nová. Sekce VZT bude nová a 

bude obsahovat jednu neregulovanou topnou větev, regulace teploty topné vody bude prováděna až 

regulačním uzlem VZT zařízení. Sekce ohřevu TV je stávající a je sestavena z deskového výměníku 

tepla, nabíjecího čerpadla, regulační armatury s pohonem s havarijní funkcí, cirkulačního čerpadla TV a 

měřiče odběru studené vody určené pro přípravu TV.  Z důvodu pokrytí odběrových špiček TV bude 

součástí okruhu vyrovnávací nádrž o objemu 100 l. Tato větev je kompletně vybavena instrumentací, 

potřebnou kapacitou stávajícího ŘS a stávajícím SW. 

Popis okruhů MaR pro OPS 

- 3x směšovací okruh ÚT pro ekvitermní regulaci teploty 

- 1x nesměšovaný a neregulovaný okruh pro VZT 

- 1x nesměšovaný okruh pro přípravu TV 

- řídit přípravu TV dle teploty na výstupu z výměníku a ve vyrovnávací nádrži, havarijní termostat 

(stávající) 

- řízení chodu cirkulačního čerpadla TV (stávající) 

- přenos dat na centrální dispečink MaR 

- instalace přístroje pro signalizaci poruch předizolovaného potrubí včetně zapojení signalizačních vodičů 

(krabice v blízkosti vstupu potrubí do objektu) 

- řízení dopouštění do systému (stávající) 

- signalizace havarijních stavů - přehřátí, zaplavení, pokles tlaku v topné soustavě, atd. (stávající) 

- optimalizovat a oživit systém vytápění 

- ovládání chodu oběhových čerpadel 

- měření množství tepla 

Řídící systém (ŘS) pro zařízení OPS je soustředěn do stávajícího rozváděče  MaR  DT umístěného 

přímo v místnosti předávací stanice. ŘS má dostatečnou kapacitu pro rozšíření o požadované okruhy. 

Stávající ŘS je již propojen prostřednictvím komunikační linky RS485 (N2-BUS) s řídící centrálou na 

dispečinku MaR. 

Koncepce MaR 

Pro měření a regulaci uvedených technologických zařízení je navržen decentralizovaný, objektově 

orientovaný řídící systém představovaný autonomními volně programovatelnými digitálními regulátory 

umístěnými v příslušných rozváděčích MaR. Ty řídí jednotlivá technologická zařízení  (objekty)  a  jsou  

propojeny komunikační  sběrnicí mezi sebou navzájem a s nadřazenou řídící centrálou (PC) na 

dispečinku. Navržený ŘS bude rozšiřitelný o další regulátory. Pro MaR uvedených nových 
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technologických zařízení bude navržen ŘS stejného výrobce jako u stávajícího ŘS z důvodu kompatibility 

se stávajícím ŘS a řídící centrálou používanými v Nemocnici Vyškov. 

Provedení silnoproudých rozvodů a rozvodů MaR  

Předmětem tohoto projektu jsou rozvody z rozváděčů MaR DT1 a DT2 k jednotlivým zařízením MaR a 

příslušným silnoproudým zařízením. Napájení uvedených rozváděčů z nadřazeného silnoproudého 

rozváděče objektu je předmětem silnoproudu. V technických místnostech, nad podhledy a v instalačních 

šachtách budou rozvody  MaR a příslušného silnoproudu provedeny kabely uloženými v kabelových 

žlabech nebo v plastových trubkách. Pro přístroje umístěné na stěnách (snímače vlhkosti a teploty v 

prostoru  klimatizovaných místností, apod.) budou rozvody uloženy pod omítkou nebo obklady. Prostupy 

kabelových rozvodů požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny požárními ucpávkami s požární 

odolností do EI90 podle normy ČSN EN 13501-2 (odpovídající požární odolnosti požárně dělící 

konstrukce), viz. Technická zpráva PBŘ. Před provedením ucpávek musí být nadměrně velké otvory 

prostupů nejdříve dozděny  (zajistí stavební část). 

Elektrická požární signalizace – křídlo B2 

V objektu nemocnice je použita ústředna essertronic 8007 (č.1) firmy ESSER instalovaná ve vrátnici 

areálu. Ve IV. etapě rekonstrukce byla instalována další ústředna EPS 8000M (č.2) - v 1.PP, m.č. 036. 

Na tuto ústřednu bude napojena požární smyčka zajišťující objekt B2. 

Ústředna 

Ústředna je stávající, umístěná v objektu A6, 1.PP. Je instalována v místnosti, kde není 24 hod. služba, je 

však propojena do sítě essernet® s ústřednou č.1 (vrátnice) a s ústřednou č.3 (objekt C3). Ve vrátnici 

areálu je 24 hodinová služba. Ústředna č.1 je v pozici master kam jsou přenášeny veškeré informace z 

připojených ústředen 2 a 3 (slave). 

Hlásiče 

Pro zachycení vznikajícího požáru budou použity samočinné procesně analogové hlásiče (dále jen PAM) 

série IQ8Quad a tlačítkové hlásiče pro ruční ohlášení poplachu. 

Náhradní zdroj 

Pro zajištění chodu ústředny a posilovacího zdroje v případě výpadku elektrické energie dle ČSN 34 2710 

čl. 6.8.4. jsou ústředna i zdroj vybaveny akumulátory. Vestavěný síťový zdroj ústředny s obvodem pro 

dobíjení baterie je schopen dle ČSN-EN 54-4 dodávat proud pro nabíjení externí baterie a rovněž napájet 

zařízení při plných poplachových podmínkách. 

Kabelové rozvody 

Kabelové rozvody požární smyčky a ovládání požárních zařízení budou provedeny požárními kabely 

splňující funkční schopnost kabelového systému P-45R dle ZP-27/2008 s třídou reakce na oheň 

B2cas1d0 dle vyhlášky 23/2008 Sb. a dle ČSN 73 0848. Uchycení kabelů bude provedeno jednotlivými 

příchytkami ke stavební konstrukci dle normové instalace. Dle vyhlášky 23/2008 Sb. budou kabely s 

funkční odolností při požáru instalovány tak, aby alespoň po dobu požadovaného zachování funkce 

nebyly při požáru narušeny okolními prvky nebo systémy, například jinými instalačními a potrubními 

rozvody, stavebními konstrukcemi a dílci. 

Ovládání protipožárních zařízení 

Systém EPS ovládá či monitoruje některá dále uvedená zařízení: 

- Případné uzávěry otvorů (požární uzávěry při provozu  otevřené - přidržované elektromagnety - budou v 

případě požáru uzavřeny). 
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- Na signál EPS budou uzavřeny požární klapky na prostupech VZT potrubí (bez ohledu na průřez 

potrubí) požárně dělícími konstrukcemi do požárních úseků lůžkových jednotek a navazujících 

únikových cest,  

- V případě požáru musí evakuační výtah sjet do podlaží, kde je výstup na terén (1.NP), na signál EPS 

nebo pomocí klíčového spínače, v případě požáru musí výtahy zůstat vyřazeny z normálního provozu a 

být ovladatelné pomocí zvláštního ovládání výtahové klece. 

- v případě požáru musí neevakuační výtah sjet do podlaží, kde je výstup na terén, a uveden mimo 

provoz  

- spouštění požárního poplachu – domácí rozhlas 

- na signál EPS bude vypnuta veškerá provozní vzduchotechnika mimo VZT rozvody pro nucené větrání 

CHÚC  

- na signál EPS bude spuštěna vzduchotechnika pro nucené větrání CHÚC 

Vyhlašování poplachu 

Vyhlašování poplachu bude řešeno prostřednictvím nouzového zvukového systému (viz. samostatné PD) 

a dalšími prostředky uvedenými ve Směrnici o činnosti pracovníků v případě požárního poplachu. 

Elektrická požární signalizace – křídlo C1 

V objektu C nemocnice byla při "Rekonstrukce a nástavba budovy gynekologie" instalována ústředna 

essertronic 8000C (ústředna č.3). Jedná se o 1. smyčkovou ústřednu, která není již dále rozšířitelná. 

Detektory EPS instalované v 1NP a 3NP budou připojeny na stávající poplachovou smyčku. 

Ústředna 

Ústředna je stávající, umístěná v objektu C3, 1.PP. Ústředna EPS je instalována v místnosti, kde není 24 

hod. služba, je však propojena do sítě essernet® s ústřednou č.1 (vrátnice) a s ústřednou č.2 (objekt A6).  

Ve vrátnici areálu je 24 hodinová služba. Ústředna č.1 je v pozici master kam jsou přenášeny veškeré 

informace z připojených ústředen 2 a 3 (slave). 

Hlásiče 

Pro zachycení vznikajícího požáru budou použity samočinné procesně analogové hlásiče (dále jen PAM) 

série IQ8Quad a tlačítkové hlásiče pro ruční ohlášení poplachu. 

Náhradní zdroj 

Pro zajištění chodu ústředny a posilovacího zdroje v případě výpadku elektrické energie dle ČSN 34 2710 

čl. 6.8.4. jsou ústředna i zdroj vybaveny akumulátory. Vestavěný síťový zdroj ústředny s obvodem pro 

dobíjení baterie je schopen dle ČSN-EN 54-4 dodávat proud pro nabíjení externí baterie a rovněž napájet 

zařízení při plných poplachových podmínkách. 

Kabelové rozvody 

Kabelové rozvody požární smyčky a ovládání požárních zařízení budou provedeny požárními kabely 

splňující funkční schopnost kabelového systému dle ZP-27/2008 s třídou reakce na oheň B2cas1d0 dle 

vyhlášky 23/2008 Sb. a dle ČSN 73 0848. Uchycení kabelů bude provedeno jednotlivými příchytkami ke 

stavební konstrukci dle normové instalace. Dle vyhlášky 23/2008 Sb. budou kabely s funkční odolností při 

požáru instalovány tak, aby alespoň po dobu požadovaného zachování funkce nebyly při požáru 

narušeny okolními prvky nebo systémy, například jinými instalačními a potrubními rozvody, stavebními 

konstrukcemi a dílci. 

Ovládání protipožárních zařízení 

- na signál EPS bude vypnuta veškerá provozní vzduchotechnika  
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- na signál EPS bude spuštěn domácí rozhlas 

- na signál EPS budou uzavřeny požární klapky na prostupech VZT potrubí (bez ohledu na průřez 

potrubí) požárně dělícími konstrukcemi 

Vyhlašování poplachu 

Vyhlašování poplachu bude řešeno prostřednictvím nouzového zvukového systému (viz. samostatné PD) 

a dalšími prostředky uvedenými ve Směrnici o činnosti pracovníků v případě požárního poplachu. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Křídlo B2 

Pro zamezení šíření ohně a kouře ve stavbě je stávající objekt dělen do požárních úseků v souladu s 

požadavky technických předpisů. Samostatné požární úseky musí tvořit chráněné únikové cesty, 

strojovna VZT, lůžkové jednotky, ambulance, instalační šachty, elektrické rozvaděče, elektrorozvodny, 

požární rozvodna, výměníková stanice, skladovací prostory, archívy apod. 

Dle ČSN 73 0834 se rekonstrukce objektu B2 řeší jako změna stavby skupiny III – objekt se mění 

přístavbou. 

Objekt B2 je řešen v souladu s čl. 4.3.b) ČSN 73 0835 jako lůžkové zdravotnické zařízení skupiny LZ2 v 

návaznosti na ČSN 73 0802. 

Ambulantní provozy v 1PP a 2NP jsou ve smyslu čl.4.2b) ČSN 730835 jako ambulantní zdravotnické 

zařízení skupiny AZ2. 

Místnosti technického využití jsou řešeny dle ČSN 73 0802. 

Křídlo C1 

Pro zamezení šíření ohně a kouře ve stavbě je stávající objekt dělen do požárních úseků v souladu 

s požadavky technických předpisů. Hranice požárních úseků se nemění. Jsou jimi Lůžková jednotka ve 

3.NP, ambulantní a vyšetřovací provozy v 1.PP a v 1.NP a stávající chráněná úniková cesta. 

1.PP a 1.NP objektu nemocnice je řešeno podle ČSN 73 0835, jedná se o zdravotnické zařízení skupiny 

AZ2. 

Lůžková jednotka ve 3.NP je řešena v souladu s čl. 4.3.b) ČSN 73 0835 jako lůžkové zdravotnické 

zařízení skupiny LZ2 v návaznosti na ČSN 73 0802. 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Křídlo B2 

Jednotlivé požární úseky byly posouzeny a zařazeny do následujících stupňů požární bezpečnosti: 

1.PP 

1B-P1.01/N3 CHÚC-B č.1 (stávající) III.SPB 

2B-P1.02/N3 CHÚC-B č.2 III.SPB 

P1.03  strojovna VZT II.SPB 

P1.04  ergoterapie III.SPB 

P1.05  archiv VII.SPB 

P1.06  archiv VII.SPB 

P1.07  archiv VII.SPB 
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P1.08  archivy VII.SPB 

P1.09  chodba + depo vysavačů III.SPB 

P1.10  elektrorozvodny  III.SPB 

P1.11  sklad V.SPB 

P1.12  instalační chodba III.SPB  

1.NP 

N1.01  lůžková jednotka IV.SPB 

2.NP 

N2.01  lůžková jednotka IV.SPB 

N2.02  motomed II.SPB 

3.NP  

N3.01  lůžková jednotka IV.SPB 

Křídlo C1 

Rekonstrukcí lékařských pracovišť a lůžkové jednotky nedochází ke zvětšení požárního zatížení ani ke 

zvětšení stupně požární bezpečnosti.  

Lékařské pracoviště v 1.PP má v souladu s čl. 6.1.2 ČSN 73 0835 pv =28 kg/m2...uvažuje se III. SPB 

Ambulantní a vyšetřovací složky v 1.NP májí v souladu s čl. 6.1.2 ČSN 73 0835 pv =35 kg/m2…uvažuje 

se III. SPB 

Lůžkové jednotky v souladu s čl. 8.2.1 ČSN 730835 musí být zařazeny nejméně do IV.SPB. 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Křídlo B2 

Veškeré nové i stávající konstrukce jsou druhu DP1. Stávající i nové konstrukce budou vyhovovat 

požadované požární odolnosti (některé konstrukce s opatřeními). Budou splněny požadavky na 

povrchové úpravy a konstrukce ČSN 73 0835. 

Konstrukce jsou navrženy a vyhovují požadované požární odolnosti stanovené v projektu PBŘ. 

Křídlo C1 

Stavebními úpravami prostorů není zasahováno do konstrukcí zabezpečujících nosnost a stabilitu 

objektu. Nově zřízené požární uzávěry jsou navrženy na na 30 minut. Nedochází ke zvýšení požární 

výšky objektu. Stávající i nové konstrukce vyhovují požadované požární odolnosti. 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Křídlo B2 

Evakuace osob bude zajištěna nechráněnými únikovými cestami ústícími do chráněné únikové cesty s 

výstupem na volné prostranství. Chráněná úniková cesta typu B (schodiště až po výstup na volné 

prostranství) bude upravena tak, aby vyhovovala současným normovým požadavkům, a to ve všech 

podlažích. Evakuace osob z řešených částí objektu je nově posouzena a vyhovuje požadavkům ČSN. 

Křídlo C1 

Evakuace osob je zajištěna stávajícími nechráněnými únikovými cestami ústícími do chráněných 

únikových cest s výstupy na volné prostranství. Stávající nechráněné únikové cesty nejsou nijak 
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dispozičně upraveny. V řešených prostorech nedochází ke zmenšení počtu evakuovaných osob. 

Evakuace osob z řešených částí objektu není zhoršena a považuje se za vyhovující. 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Křídlo B2 

Od řešených prostor je odstup od požárně otevřených ploch je stanoven pro % požárně otevřených ploch 

v jednotlivých podlažích. 

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje do sousedních objektů. Objekt neleží v požárně nebezpečném 

prostoru okolních objektů. Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemky. Odstupové 

vzdálenosti zasahují na obvodové stěny a požárně otevřené plochy sousedních požárních úseků. Tomuto 

bude zabráněno opatřeními v souladu s ČSN 73 0802. Odstupové vzdálenosti se považují za vyhovující. 

Křídlo C1 

Stavebními úpravami dochází ke zvýšení požárního rizika a požárně otevřené plochy nejsou zvětšeny. 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst 

Křídlo B2 

Vnější odběrná místa jsou možná z podzemních hydrantů v areálu nemocnice na potrubí DN 100. Vnitřní 

odběrná místa jsou navržena o průměru 19 mm. Jejich umístění je znázorněno ve výkresech PO s 

ohledem na délku hadice 30 m a dostřik 10 m. 

Křídlo C1 

Rekonstrukcí objektu se nemění požadavky za zásobování objektu požární vodou. Zdroje požární vody 

jsou stávající. 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 

Křídlo B2 

Rekonstrukcí objektu není zhoršen případný zásah jednotek požární ochrany. Přístupové komunikace 

jsou stávající. Vnější zásahové cesty nejsou požadovány (na střechu je přístup z CHÚC). Vnitřní 

zásahové cesty tvoří CHÚC-B. 

Křídlo C1 

Rekonstrukcí objektu není zhoršen případný zásah jednotek požární ochrany. Přístupové komunikace a 

zásahové cesty jsou stávající.  

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

Křídlo B2 

Požadavky na provedení, umístění a vybavení VZT zařízení stanoví ČSN 73 0802 a ČSN 730872. Dělení 

do požárních úseků je řešeno vždy standardním způsobem, tj. na hranicích požárních úseků (v rámci 

požárně dělících konstrukcí) jsou umístěny požární klapky. V případě, že požární klapka není přímo v 

požárně dělící konstrukci je patřičná část provedena jako požárně chráněné potrubí s patřičnou požární 

odolností. V případě prostupu VZT potrubí bez výustek na VZT potrubí jiným PÚ může být provedena 

protipožární izolace potrubí dle ČSN 73 0872. V řešených prostorech budou upraven potrubí a pozice 
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vzduchotechnických vyústek vzhledem k nové dispozici a dále bude zajištěno požární větrání chodby 

mezi schodišti v souladu s čl. 8.4.1.1 ČSN 73 0835. Elektroinstalace bude provedena v souladu s 

kapitolou 12.9 ČSN 73 0802 a v souladu s ČSN 73 0848. 

V prostoru chráněné únikové cesty bude zajištěno přetlakové větrání. 

Křídlo C1 

Požadavky na provedení, umístění a vybavení VZT zařízení stanoví ČSN 73 0802 a ČSN 730872. Dělení 

do požárních úseků je řešeno vždy standardním způsobem, tj. na hranicích požárních úseků (v rámci 

požárně dělících konstrukcí) jsou umístěny požární klapky. V případě, že požární klapka není přímo 

v požárně dělící konstrukci je patřičná část provedena jako požárně chráněné potrubí s patřičnou požární 

odolností. V případě prostupu VZT potrubí bez výustek na VZT potrubí jiným PÚ může být provedena 

protipožární izolace potrubí dle ČSN 73 0872. V řešených prostorech budou upraven potrubí a pozice 

vzduchotechnických vyústek vzhledem k nové dispozici a dále bude zajištěno požární větrání chodby 

mezi schodišti v souladu s čl. 8.4.1.1 ČSN 73 0835. Elektroinstalace bude provedena v souladu 

s kapitolou 12.9 ČSN 73 0802 a v souladu s ČSN 73 0848. 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Křídlo B2 

Rekonstrukcí objektu vznikají požadavky na požárně bezpečnostní zařízení. V objektu bude nově 

instalována EPS a bude zajištěno přetlakové větrání chráněných únikových cest.  

Křídlo C1 

Řešené prostory budou dovybaveny stávajícím zařízením EPS s domácím rozhlasem. Dojde k dopojení 

stávající smyčky ze stávající vedlejší ústředny EPS v objektu C3, která je napojena na stávající hlavní 

ústřednu na vrátnici, kde je zajištěna stálá služba. EPS musí zůstat v případě demontáže a zpětné 

montáže v provozu. Po dokončení zpětné montáže bude provedena zkouška funkčnosti. 

Provozuschopnost zařízení EPS bude u kolaudace doložena revizí EPS. 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Křídlo B2 

U výstupů na terén budou instalovány značky "Únikový východ".  

Hlavní uzávěr vody a hlavní vypínač elektrické energie musí být označeny příslušnou tabulkou. Místa, 

kde jsou hasicí přístroje, musí být označena tabulkou "hasicí přístroj". 

Náležitosti výstražných a bezpečnostních tabulek stanoví ČSN ISO 3864. 

Křídlo C1 

Náležitosti výstražných a bezpečnostních tabulek stanoví ČSN ISO 3864. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Při návrhu bylo dbáno na ekonomiku provozu a minimalizaci energetických nároků. Veškeré nově 

navržené konstrukce a výplně otvorů obvodových plášťů splňují požadované hodnoty součinitele 

prostupu tepla U dle ČSN 73 05 40 - 2. V případě křídla B2 je výpočet tepelně technických vlastností 

jednotlivých konstrukcí „obálky budovy“ doložen spolu s průkazem energetické náročnosti budovy 



Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 
Rekonstrukce budovy B 

Zadávací dokumentace stavby 

 

 

B – Souhrnná technická zpráva 67 

v oddílu E – Dokladová část. Snížení energetické náročnosti křídla C1 jako celku není předmětem řešení 

této projektové dokumentace. 

b) Energetická náročnost stavby 

Křídlo B2 

Plocha obálky budovy    3.250,60 m2 

Objemový faktor tvaru A/V   0,32 m2/m3 

Celková energeticky vztažná plocha  2.927,81 m2 

Celková dodaná energie   191 kWh/(m2rok) 

Neobnovitelná primární energie   379 kWh/(m2rok) 

Křídlo C1 

Vzhledem k charakteru a povaze stavby (změna dokončené stavby se zásahy do obálky budovy 

v rozsahu menším než 25% dle zákona č.406/2000 Sb.) není nutné celkovou energetickou náročnost 

prokazovat. Dílčí bilance jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách příslušných profesí. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů 

Využití alternativních zdrojů se neuvažuje. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

a) Zásady řešení parametrů stavby 

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v nových provozech výrazně vyšší 

než v provozech stávajících. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. Při dodržení 

podmínek pracovního prostředí a technologické kázně nevznikne pro zaměstnance ani návštěvníky 

objektů zdravotní riziko. 

b) Zásady řešení vlivu stavby na okolí 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití 

ve zdravotnictví bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. V 

případě technických a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím 

(podrobnosti viz Hluková studie v oddílu E – Dokladová část).  

Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude minimální. S ohledem na rozsah a charakter 

navrhované stavby a konfiguraci území jako celku nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Vzhledem k charakteru lokality a dalším zjištěním není nutné provádět žádná speciální opatření na 

ochranu objektů před vnějšími vlivy. S výjimkou sanace vybraných dřevěných prvků krovu a úpravě 

izolace soklu stávající části křídla B2 v souvislosti se zateplením obvodového pláště zůstává zabezpečení 

objektu nezměněno. 

a) Ochrana před pronikáním radonu s podloží 

Ve řešených objektech se předpokládají stávající funkční protiradonová opatření, která budou v případě 

křídla B2 v ploše nově řešených skladeb podlah posílena vložením nové hydroizolace s parametry pro 
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střední stupeň radonového rizika. Stejnou hydroizolací pak budou ošetřeny i konstrukce spodní stavby 

přístavby. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

S ohledem na skutečnosti známé z dříve realizovaných staveb nejsou na zvláštní či mimořádné opatření 

ve věci protikorozní ochrany konstrukcí a kabelových vedení kladeny žádné požadavky. Vše bude řešeno 

standardními metodami (ocelové konstrukce po provedení montážních svárů budou důkladně ošetřeny 

antikorozním nátěrem, na kabelové trasy budou použity rozvody s ochranným PVC obalem, atd.). 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k charakteru lokality není nutno ochranu před technickou seizmicitou posuzovat ani řešit. 

d) Ochrana před hlukem 

Jelikož budou v rámci stavby instalována technická zařízení produkující hluk, bude nutno realizovat 

adekvátní ochranná opatření. Součástí předkládané projektové dokumentace je tak i hluková studie křídla 

B2 (viz oddíl E – Dokladová část), která navržené úpravy podrobněji analyzuje. Vstupní údaje (hodnoty 

akustických tlaků) jsou však pouze orientační, přičemž reálné hodnoty budou záviset na skutečně 

dodaných zařízeních. 

Řešené prostorové celky, provozní vazby a technologická zařízení jsou navrženy včetně příslušných 

konstrukčních opatření tak, aby byly splněny hygienické limity pro chráněný venkovní prostor a chráněný 

vnitřní prostor stavby dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými podmínkami 

hluku a vibrací. Pakliže vybraný dodavatel toho kterého zařízení nebude schopen dodržet hlukovou studií 

deklarované parametry akustického tlaku, musí výše zmíněné limity zajistit jinými účinnými doplňkovými 

protihlukovými opatřeními. Návrhy těchto eventuálních opatření musí konzultovat s investorem, 

projektantem i zpracovatelem hlukové studie. 

Hluk vznikající při samotné výstavbě není posuzován. Vybraný dodavatel stavby bude maximálním 

možným způsobem minimalizovat hluk na staveništi užitím vhodných technologií a respektovat 

požadavky uživatelů okolních objektů. 

e) Protipovodňová opatření 

Vzhledem k faktu, že se daná lokalita nachází mimo záplavová území, není nutné protipovodňová 

opatření navrhovat. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Rekonstruované objekty budou využívat výlučně stávající technickou infrastrukturu areálu nemocnice. 

Žádné nové přípojky na veřejné inženýrské sítě nebudou zřizovány. Budou provedeny pouze 

vnitroareálové rozvody resp. přeložky, a to převážně formou vnitřních podstropních tras. 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Budova B se nachází v centrální části areálu, přičemž spolu s navazující budovou A tvoří hlavní komplex 

areálu Nemocnice Vyškov. Je dostupná prostřednictvím stávající vnitroareálové komunikace, která ji 
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lemuje jak z východní, tak západní strany, a navazuje na systém obslužné trasy s napojením na hlavní 

vjezd do areálu z ulice Purkyňovy. 

Budova C leží na severní hranici areálu a je rovněž dostupná po vnitroareálových komunikacích. 

b) Napojení objektu na dopravní infrastrukturu 

V rámci předkládaného záměru rekonstrukce křídla B2 budovy B jsou uvažovány pouze nezbytné úpravy 

bezprostředně navazujících venkovních zpevněných ploch s napojením na stávající vnitroareálové 

komunikace. Jedná se o chodník před vstupem do nové koncové komunikační vertikály a sousedního 

zádveří kaple a parkovací plochu pro osobní automobily východně od budovy. Napojení budovy C je 

stávající. Zásahy do komunikací s přímou vazbou na veřejnou dopravní sféru nejsou navrhovány. 

Dopravní řešení areálu tak zůstává zachováno beze změn. 

c) Doprava v klidu 

Odstavná stání 

U staveb nebytového charakteru určuje potřebný počet odstavných stání investor. Vzhledem k faktu, že 

se jedná o rekonstrukce stávajících budov (resp. jejich částí) v rámci funkčního areálu nemocnice, 

nebude počet odstavných stání navyšován. 

Parkovací stání 

Zajištění potřebného počtu parkovacích stání, bude v případě křídla B2 řešeno reorganizací přilehlých 

ploch východně od budovy s tím, že budou vytvořena čtyři stání. V případě křídla C1 je ponechán 

stávající stav. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Není uvažováno s budováním žádných zpevněných ploch, které by navazovaly na veřejné pěší či 

cyklistické stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Po skončení stavební činnosti a dokončení zpevněných ploch u křídla B2 budou provedeny terénní 

úpravy. Jedná se o dosypání zeminy ke stavebním prvkům (stěnám přístavby resp. stávajícího objektu, 

obrubníkům, atd.), rozrušení ulehlého terénu a drobné domodelování. Modelace nebudou nijak výrazné, 

de facto půjde o uvedení přilehlého okolí budovy do původního stavu. 

b) Použité vegetační prvky 

Není uvažováno užití žádných významných vegetačních prvků. Po dokončení terénních úprav budou 

dotčené plochy ohumusovány vrstvou ornice tl. 150 mm a zatravněny. Plocha bude obohacena hnojivem 

v množství 0,04 kg/m2 (alt. půdním kondicionérem v množství 0,1 kg/m2), upravena hrabáním do 

potřebné roviny a utužena válcováním. Poté bude proveden výsev travního semene (0,035 kg/m2) při 

teplotě půdy min 8°C a následná závlaha (10 l vody/m2). Případné další sadové úpravy budou řešeny po 

dohodě s investorem. 

c) Biotechnická opatření 

Vzhledem k charakteru a povaze stavby není potřeba řešit žádná biotechnická opatření. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Projektem jsou navrženy pouze materiály s atesty 

pro použití ve zdravotnictví, bez škodlivých vlivů na prostředí. U technických zařízení je zabezpečena 

ochrana proti hluku a vibracím. Nejsou navržena média, která poškozují ozonovou vrstvu Země. 

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v souladu s platnými právními 

předpisy a ČSN. Budou dodržovány standardní hygienické režimy. 

b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu. Ekologické funkce a vazby v krajině nebudou dotčeny. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v blízkosti chráněných území Natura 2000 a tudíž nebude mít na soustavu 

chráněných území Natura 2000 žádný vliv. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo stanoviska EIA 

Vzhledem k charakteru a povaze stavby není zjišťovací řízení či stanovisko EIA vyžadováno. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných předpisů 

V rámci navrhované stavby nevznikají žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Projekt byl posouzen ve smyslu vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva. Vzhledem k charakteru stavby (přístavba a částečná nástavba stávající budovy s pouze 

minimálním navýšením kapacity zaměstnanců a hospitalizovaných pacientů) a s ohledem na koncepci 

území jako celku, není její využití k ochraně obyvatelstva navrhováno. Není uvažováno ani s žádnými 

lokálními úpravami pro případné improvizované ukrytí ve smyslu § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb. tak, aby 

prostory odpovídaly metodické pomůcce pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby 

a podnikající fyzické osoby v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému. 

S ohledem na fakt, že se jedná o zdravotnický provoz, nevzniká riziko závažných havárií a tím ani 

potřeba řešení prevence těchto havárií. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Elektrická energie a voda pro stavbu bude zajištěna ze stávajících rozvodů dotčených budov areálu. 

Odběry budou měřeny a fakturovány. Potřebný elektrický příkon je odhadován na 30 až 50 kW. 

Zhotovitel stavby navrhne a po dohodě s investorem zajistí provizorní deponii vytěžené resp. nepotřebné 

či přebytečné zeminy. Zajistí rovněž odvoz stavební suti a dalších materiálů ze stavební činnosti na 

příslušné skládky resp. do recyklačních středisek. 
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b) Odvodnění staveniště 

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba žádná zvláštní opatření pro odvodnění staveniště řešit. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu 

Staveniště bude rozděleno na dvě části. V první fázi jím bude křídlo B2 budovy B a jeho bezprostředně 

přilehlé okolí (předpokládaný rozsah viz situace C4 resp. situace oddílu D1.14 – Příprava území). Ve 

druhé fázi potom 3.NP, část 1.NP a část 1.PP křídla C1 budovy C spolu s vymezenou plochou při 

západní fasádě. Staveniště budou dostupná prostřednictvím stávající vnitroareálové komunikace ve 

směru od jihozápadního vjezdu do hospodářské části areálu. Administrativní část staveniště je 

uvažována na zpevněné ploše poblíž nevyužívaného křídla F5 budovy F (bývalá uhlárna). V případě 

potřeby využití alternativní přístupové trasy, východní branou z ulice Maxima Gorkého, budou v místě 

křížení s trasou podzemního koridoru vedoucího z budovy A do budovy C provedena povrchová 

stabilizační opatření v podobě velkoplošných roznášecích panelů tak, aby bylo možné tuto trasu využít i 

pro těžké mechanismy (autojeřáb, domíchávač, apod.). 

Napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu 

Elektrická energie a voda pro první fázi stavby bude zajištěna ze stávajících rozvodů křídla B1 budovy B, 

a to ze suterénních technických prostor. Pro druhou fázi pak ze stávajících rozvodů křídla C1 budovy C, 

vždy v příslušném řešeném podlaží. Napojení dočasných objektů zařízení staveniště na technické sítě 

(elektrická energie, voda a kanalizace) bude provedeno dle konkrétních potřeb zhotovitele a možností 

investora. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavba bude probíhat v uzavřeném areálu nemocnice. Dotčené budovy, přilehlé zpevněné plochy 

(komunikace a chodníky) i okolní budovy jsou plně využívány. Ostatní plocha je zatravněná s četným 

výskytem drobné zeleně i vrostlých stromů. Vzhledem k výše uvedenému a faktu, že se jedná o 

rekonstrukce, budou jedinými přímo dotčenými budovami výhradně stávající objekty areálu nemocnice, 

konkrétně budovy B a C. Žádné další okolní objekty ani území nebudou stavbou ovlivněny. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Veřejný zájem je definován v § 132 odst. 3 stavebního zákona. Rozumí se jím požadavek, aby stavba 

neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové 

péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popř. nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Při výstavbě a 

užívání stavby a stavebního pozemku je nutno předcházet důsledkům živelných pohrom nebo náhlým 

haváriím a čelit jejich účinkům, resp. snížit nebezpečí takových účinků. 

Je nutné dbát na to, aby byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo 

provozní závady na stavbě nebo stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby. 

Při vlastní realizaci stavby, tj. rekonstrukce křídla B2 budovy B a křídla C1 budovy C, a řešení okolních 

zpevněných ploch, tedy objektů situovaných uvnitř areálu nemocnice, nebude narušen veřejný zájem. 

Ochranná pásma s hlediska ochrany přírody 

Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu přírody dle zákona, ani 

žádný významný krajinný prvek. Taktéž řešeným územím neprochází ani do něho nezasahuje žádný 

prvek ÚSES (územní systém ekologické stability).  
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V území dotčeném stavbou ani v jeho blízkém okolí se nevyskytují žádná zvláště chráněná území 

(chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky) ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, nebo jiná chráněná území či fenomény (např. chráněná naleziště nebo památné stromy). Řešené 

území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb. 

To znamená, že se nenachází na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, 

národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani 

přechodně chráněné plochy. 

V prostoru lokality stavby nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (dle přílohy č. 

II. a III. zák. č. 114/1992 Sb.). 

Ochrana kulturních památek 

Stavbou dotčené stávající budovy nejsou kulturními památkami, neleží v památkové rezervaci či 

památkové zóně. 

Oplocení staveniště 

Po odklizení drobných předmětů v rámci přípravy území bude plocha staveniště (jak u budovy B, tak u 

křídla C1 budovy C) vymezena oplocením výšky min. 2 m na pevných a mobilních stojkách tak, aby bylo 

zamezeno vniku nepovolaných osob. Oplocení bude provedeno z neprůhledných prvků tvořících 

akustickou zástěnu, ze strany staveniště pohltivou, bez mezer mezi jednotlivými poli. V místech vjezdů 

budou osazeny brány s dostatečnou šířkou odvozenou z obalových křivek největšího dopravního 

prostředku, který bude při výstavbě využíván. 

Hospodaření s vybouranými materiály 

V rámci stavby, ať už v budově B nebo C, budou prováděny bourací práce resp. odstraňovány celé části 

objektů. Způsob nakládání s odpady a likvidace vybouraných materiálů viz kapitola B.8.g. 

Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.). 

f) Maximální zábory pro staveniště 

Prostor staveniště je uvažován v minimálním rozsahu umožňujícím realizaci stavby. Staveniště bude 

dočasné a po ukončení stavby budou zabrané prostory uvedeny do původního stavu. 

Vymezené volné plochy budou využity jako manipulační a skladovací pro předzásobení materiálem. 

Pro administrativní a hygienické zázemí staveniště je uvažována zpevněná plocha poblíž nevyužívaného 

křídla F5 budovy F (bývalá uhlárna). 

Na staveništi nebude vyráběna betonová směs, bude zabezpečena dovozem z centrálních výroben. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Negativní vlivy během realizace stavby 

Během realizace dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a hlavně 

vlivem zvýšení intenzity dopravy v jejím okolí. Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím 

mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích, apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí 

uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 

Staveniště bude zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti staveniště bude 

chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby byl negativní dopad na 

okolí co nejvíce redukován. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 
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Nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby 

Při stavební činnosti vzniknou odpady kategorie „O“ – ostatní, které budou částečně využity při 

stavebních úpravách resp. částečně recyklovány, a odpady kategorie „N“ – nebezpečné, které budou 

likvidovány v příslušném zařízení k tomu určeném (skládky odpadů). Výskyt materiálů s obsahem 

asbestu se nepředpokládá. 

Odpad kategorie "O" ostatní 

- beton, keramika, sádra - budou likvidovány resp. recyklovány v zařízeních tomuto účelu určených, 

- kovy, slitiny kovů, dřevo, sklo, plasty - budou nabídnuty k dalšímu využití. 

Odpad kategorie "N" nebezpečný 

- asfalt, dehet, izolační materiály a směsný stavební demoliční odpad 

Za odstraňování odpadu při výstavbě je zodpovědný jejich původce, tedy dodavatel stavby, který zajistí 

jejich roztřídění a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten předloží 

doklady o způsobu nakládání s odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a návaznými předpisy s 

ním souvisejícími.  

Množství odpadních látek nelze jednoznačně určit. Rozhodujícím dokladem pro určení skutečného 

množství budou údaje získané ze zákonné evidence a vážních dokladů ze zařízení pro využívání resp. 

odstraňování odpadů, které budou při kolaudačním řízení předloženy místně příslušnému orgánu státní 

správy v oblasti odpadového hospodářství. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vytěžená zemina z výkopů, potřebná pro zpětný zásyp a čisté terénní úpravy, bude dle možnosti uložena 

vedle výkopu resp. na investorem odsouhlasené provizorní deponii v rámci areálu nemocnice. 

Žádné trvalé deponie nebudou zřizovány. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi postupováno s 

maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné předpisy: 

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování obalů a výrobků s 

regulovanými látkami a další povinnosti 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a kácení dřevin 

- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emise 

hluku, (např. u stavebních strojů) 

Je třeba provést opatření, kterými se minimalizují dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z 

hlediska hluku, vibrací, prašnosti (akustické přepážky, prachotěsné přepážky, atd.). 

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a bude 

vedena evidence o nakládání s odpady podle § 39. Tato evidence bude součástí dokumentace 

předkládané ke kolaudačnímu řízení. Speciální pozornost bude věnována vzniku nebezpečného odpadu 

(všechny materiály, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona) a dalším jmenovitým typům 

odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest, apod. 
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

U vstupu na staveniště bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením 

zodpovědných pracovníků investora a zhotovitele včetně kontaktů. 

Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být 

vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 

Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve 

smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště. Na staveništi musí 

být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie. 

Přípravné práce 

Před zahájením samotných stavebních (bouracích) prací bude nutné zabezpečit provozní schopnost 

sousedních pracovišť, tzn. oddělit prostor stavby prachotěsnými a protihlukovými stěnami, zajistit 

transport materiálu a odvoz suti bez omezení přístupových resp. únikových cest a zabezpečit funkčnost 

technických instalací. 

Hlučnost provozu stavby 

Poněvadž budou stavební práce prováděny za plného provozu nemocnice, neměla by hlučnost stavby 

překročit hygienické normy. Noční klid bude dodržován. Hlučné práce budou předem konzultovány s 

investorem a uživatelem.  

Provoz investora 

Ve všech prostorách a objektech sousedících se stavbou bude probíhat nepřetržitý provoz nemocnice, 

který nesmí být omezován. Stěhování dotčených oddělení, jejich provizorní provoz a jiná opatření 

potřebná pro plynulé zajištění nezbytných služeb pro pacienty řeší uživatel. 

Při provádění bouracích prací je třeba postupovat s ohledem na stav nosných konstrukcí a nosné 

konstrukce před bouráním provizorně podchytit. Dodavatel bude v co největší míře dbát na snižování 

hlučnosti a zejména prašnosti při stavebních pracích (především při demolicích). 

Souběh více dodavatelů na stavbě bude koordinovat generální dodavatel stavby. 

Likvidace zařízení staveniště 

Po dokončení a předání stavby budou všechny pozemky, které byly využívány pro staveniště uvedeny do 

původního stavu, nebo po dohodě s vlastníkem jinak vhodně upraveny. 

Před uvedením do provozu bude mezi dodavatelem stavby a uživatelem uzavřena dohoda, kde bude 

stanoven postup a předávání dokladů jednotlivých dodávek, zvláště dodávek se záruční lhůtou 

(předávání dokladů o zárukách). 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §15 zákona č. 309/2006 Sb. (dále jen 

Plán BOZP) bude zpracován v součinnosti s vybraným dodavatelem stavby. Zásadním účelem Plánu 

BOZP je potřeba zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi, a to z hlediska koordinace 

v časové potřebě i způsobech provedení. Plán BOZP je dokumentem zpracovávaným diferencovaně 

podle druhu a velikosti stavby a musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 

provádění stavby. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v §7 písm. c) stanovuje, že koordinátor bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor) během přípravy stavby zabezpečuje, aby Plán 

BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, 

údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné práce a aby 

byl odsouhlasen všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování Plánu BOZP známi. 
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

V obou případech, tedy jak v první fázi budovu B, tak ve druhé fázi budovu C, se jedná o občanské 

stavby se zaměřením pro zdravotnictví. Veškeré úpravy tedy musí splňovat podmínky dané vyhláškou    

č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Výjimkou jsou prostory výhradně technicko-provozního charakteru, které budou trvale zabezpečeny proti 

vstupu nepovolaných osob. 

Realizace navržených stavebních úprav neomezí žádné stávající přístupy a nijak neovlivní ani 

komunikační či transportní trasy uvnitř dotčených objektů. Dočasné uzavírky spojené s budováním 

nových zpevněných ploch budou předem avizovány a konzultovány s investorem. 

Na stavbě samotné se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace, 

takže nebudou prováděny žádné speciální úpravy vnitrostaveništních komunikací a dočasných objektů 

zařízení staveniště. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

K omezení provozu na veřejných komunikacích nedojde a není tedy nutné řešit žádná dopravní 

inženýrská opatření. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Vzhledem k charakteru a povaze stavby nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro její provádění. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Záměr bude realizován ve dvou fázích (etapách). V první fázi bude po vymístění stávajících provozů 

neurologie a ORL do provizorních prostor rekonstruováno křídlo B2. Do jeho spodních podlaží se po 

dokončení (kolaudaci a zprovoznění celého křídla) přestěhuje centrum léčebné rehabilitace (CLR) 

z budovy C. Teprve potom bude možno přistoupit k realizaci druhé fáze, tedy rekonstrukci křídla C1.  

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný harmonogram prací.  


