

**VOJTĚCH VYMYSLICKÝ,**

STAVEBNÍ FIRMA

Spálený kopec 621

692 01 Mikulov

IČO: 16290224 DIČ: CZ-5805061493

EMAIL: [VYMYSLICKY@VOVYM.CZ](mailto:VYMYSLICKY@VOVYM.CZ)


---

ZUŠ Mikulov  
Náměstí 28  
692 01 Mikulov  
Ing. Jiří Vrbka

Vzr: Poptávka prací

Děkujeme za projevenou důvěru, poptávku zpracujeme a zašleme nabídku.

V Mikulově dne 12.11.2018

  
VYMYSLICKÝ Vojtěch  
stavební firma  
Spálený kopec 621 tel: 519 510 965  
692 01 MIKULOV  
IČO: 16290224 DIČ: CZ-5805061493

Ing. Jiří Vrbka

---

**Od:** Radek Pencik <pencik@mach-bata.cz>  
**Odesláno:** 19. listopadu 2018 10:08  
**Komu:** vrbka@zus-mikulov.cz  
**Předmět:** Fwd: FW: ZUŠ Mikulov - výzva  
**Přílohy:** Oprava podlahy - ZUŠ Mikulov-slep. rozpočet.xlsx; MBQ výzva.doc

Dobrý den,

děkujeme za vaši poptávku, ale z kapacitních důvodů se musíme omluvit z účasti na výběrovém řízení. Pokud budete mít i v budoucnu požadavek na stavební práce budeme rádi za oslovení.

S pozdravem

Radek Pěňčík  
MBQ-MIKULOV a.s.  
Pod Platanem 25  
Mikulov  
692 01  
tel: 607 804 603  
email: [pencik@mach-bata.cz](mailto:pencik@mach-bata.cz)

----- Forwarded message -----

**From:** <[mach@mach-bata.cz](mailto:mach@mach-bata.cz)>  
**Date:** út 6. 11. 2018 v 15:01  
**Subject:** FW: ZUŠ Mikulov - výzva  
**To:** Radek Pencik <[pencik@mach-bata.cz](mailto:pencik@mach-bata.cz)>

---

**From:** Ing. Jiří Vrbka <[vrbka@zus-mikulov.cz](mailto:vrbka@zus-mikulov.cz)>  
**Sent:** Tuesday, November 6, 2018 9:14 AM  
**To:** [mach@mach-bata.cz](mailto:mach@mach-bata.cz)  
**Subject:** FW: ZUŠ Mikulov - výzva

Dobrý den,

Posíláme Vám výzvu k akci **Oprava podlahy – ZUŠ Mikulov** a prosíme o Vaše vyjádření.

Děkuji a přeji pěkný den!

**Ing. Jiří Vrbka**

---

**Od:** Ftantisek Dvorak <stavbydvorak@quick.cz>  
**Odesláno:** 7. listopadu 2018 8:10  
**Komu:** vrbka@zus-mikulov.cz  
**Předmět:** Re: ZUŠ Mikulov - výzva

Dobrý den,

mnohokrát děkujeme za zaslání poptávky přesto se musíme omluvit, protože momentálně nemáme kapacity k realizaci Vámi požadovaného díla.

S pozdravem  
Monika Dvořáková

za

František Dvořák - Stavitelství  
Klentnice 158  
se sídlem Hlavní 115, Dolní Dunajovice  
tel.: 519 517 172

**From:** Ing. Jiří Vrbka  
**Sent:** Tuesday, November 06, 2018 9:10 AM  
**To:** stavbydvorak@quick.cz  
**Subject:** ZUŠ Mikulov - výzva

Dobrý den,  
Posíláme Vám výzvu k akci **Oprava podlahy – ZUŠ Mikulov** a prosíme o Vaše vyjádření.

Děkuji a přeji pěkný den!

S pozdravem

Jiří Vrbka, ZUŠ Mikulov

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **04**                      **Oprava podlahy - LŠU Mikulov**

Objekt: **01**                      **Oprava podlahy třídy ve 2.NP**                      *8.16*

Rozpočet: **01**                      **Stavební práce**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	98 466,78
PSV	90 051,12
MON	0,00
Vedlejší náklady	30 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>218 517,90</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	218 517,90 CZK
Základní DPH	21 %	45 889,00 CZK

Zaokrouhlení 0,10 CZK

**Cena celkem s DPH 264 407,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **28.8.2018**

**sdfsdf**  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			21 009,78	10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			30 360,12	14
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 418,43	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 334,40	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 342,64	5
713	Izolace tepelné	PSV			666,79	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			51 314,74	23
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			2 922,93	1
776	Podlahy povlakové	PSV			1 741,58	1
784	Malby	PSV			9 055,08	4
799	Ostatní	PSV			24 350,00	11
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			19 001,41	9
VN	Vedlejší náklady	VN			30 000,00	14
Cena celkem					218 517,90	100

## Položkový rozpočet

S:	04	Oprava podlahy - LŠU Mikulov
O:	01	Oprava podlahy třídy ve 2.NP
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>21 009,78</b>
	1	602016141 Štuk na stěnách vnitřní PROFI Feinputz, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm (8,4+4,7+8,4+4,7)*3,3	m2	86,46000	185,00	15 995,10
	2	602016193 Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund	m2	86,46000	58,00	5 014,68
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>30 360,12</b>
	3	632411105 Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm, samonivelační polymercementová stěrka Cemix 20 MPa	m2	39,48000	256,00	10 106,88
	4	6313155xxxx Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15, vyztužená skel. vlákny	m3	5,92200	3 420,00	20 253,24
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>10 418,43</b>
	5	941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	86,46000	120,50	10 418,43
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>7 334,40</b>
	6	9650829xxxx Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy 8,4*4,7*0,15	m3	5,92200	1 238,50	7 334,40
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>10 342,64</b>
	7	999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	16,01028	646,00	10 342,64
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>666,79</b>
	8	713191221 Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm 8,4+8,4+4,7+4,7	m	26,20000	23,20	607,84
	9	28375327 Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 80 mm tl. 5 mm	m	26,20000	2,25	58,95
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>51 314,74</b>
	10	771471011 Obklad soklíků keram.rovných do MC,10x10 cm	m	26,20000	127,50	3 340,50
	11	771479001 Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	26,20000	81,60	2 137,92
	12	771575109 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp) 8,4*4,7	m2	39,48000	595,00	23 490,60
	13	59764202 Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm, Nordic 8,4*4,7*1,15	m2	45,40200	425,50	19 318,55
	14	998771202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	445,17230	6,80	3 027,17
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>2 922,93</b>
	15	775411810 Demontáž lišt dřevěných, přibíjených 8,4+8,4+4,7+4,7	m	26,20000	9,90	259,38
	16	775511800 Demontáž podlah vlysových lepených 4,7*8,4	m2	39,48000	66,30	2 617,52
	17	998775202 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	28,76900	1,60	46,03
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>1 741,58</b>
	18	776401800 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	m	26,20000	11,60	303,92
	19	776511810 Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky	m2	39,48000	34,80	1 373,90
	20	998712202 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	16,77820	3,80	63,76
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>9 055,08</b>
	21	784401801 Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m (8,4+8,4+4,7+4,7)*3,3+4,7*8,4	m2	125,94000	8,30	1 045,30
	22	784191201 Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	125,94000	17,80	2 241,73
	23	784195212 Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	125,94000	45,80	5 768,05
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>24 350,00</b>

## Položkový rozpočet

S:	04	Oprava podlahy - LŠU Mikulov
O:	01	Oprava podlahy třídy ve 2.NP
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
24	799-005	Demontáž radiátoru + likvidace + vymošení - odhad ceny	soub	1,00000	5 850,00	5 850,00
25	799-006	Dodávka a montáž nových otopných těles včetně upravy rozvodu ÚT	soub	1,00000	18 500,00	18 500,00
26	799-007	3		0,00000	0,00	0,00
27	799-008	4		0,00000	0,00	0,00
28	799-009	5		0,00000	0,00	0,00
29	799-010	6		0,00000	0,00	0,00
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>19 001,41</b>
30	979082119	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m 9,35575*15	t	140,33625 140,33625	23,80	3 340,00
31	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 9,35575*5	t	46,77875 46,77875	28,60	1 337,87
32	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	9,34348	319,00	2 980,57
33	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,34348	124,50	1 163,26
34	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem, s naložením do shozu	t	9,34348	150,00	1 401,52
35	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,34348	257,00	2 401,27
36	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,34348	300,00	2 803,04
37	979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	9,34348	267,00	2 494,71
38	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	9,34348	115,50	1 079,17
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>30 000,00</b>
39	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
40	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	0,00000	0,00	0,00
41	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	0,00000	0,00	0,00
42	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	0,00000	0,00	0,00
43	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	0,00000	0,00	0,00
44	VRN5	Provoz investora	Soubor	0,00000	0,00	0,00
45	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
46	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00

<b>Celkem</b>	<b>218 517,90</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

<b>Dodavatel:</b> IČ: 16290224 DIČ: CZ5805061493  Vojtěch Vymyslický, stavební firma Spálený kopec 621 692 01 Mikulov		<b>DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.:</b> 20180100  Variabilní symbol: 20180100 Konstantní symbol:																	
OŽÚ/172/99/ŽL/F ev.č.370400-535-03		<b>Odběratel:</b> IČ: 65337913 DIČ:  <b>Základní umělecká škola Mikulov příspěvková organizace Náměstí 28 692 01 Mikulov</b>  Tel.: Fax: E-mail:																	
<b>Bankovní spojení:</b> Banka / SWIFT: Raiffeisenbank a.s. Hodonín Číslo účtu: 1629022404 / 5500 IBAN: CZ42 550 0 00 00 0 016 2902 2404  <b>Obchodní údaje:</b> Zakázka: Objednávka: Dodací list: 20180100 Způsob dopravy: Středisko:		<b>Datum splatnosti:</b> 14.12.2018 <b>Datum vystavení:</b> 30.11.2018 <b>Datum uskutečnění zdanitelného plnění / přijetí úplaty:</b> 30.11.2018 <b>Forma úhrady:</b> převodem																	
<b>Fakturuje Vám:</b> MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH DPH Sleva Celkem bez DPH																			
za stavební práce																			
- oprava podlahy třídy ve 2.NP																			
Součet (CZK): 94 845,61																			
<b>Rozpis DPH v CZK:</b>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sazba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Základní 21%</td> <td>94 845,61</td> <td>19 918,00</td> <td>114 763,61</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,39</td> <td></td> <td>0,39</td> </tr> <tr> <td><b>Součet</b></td> <td><b>94 846,00</b></td> <td><b>19 918,00</b></td> <td><b>114 764,00</b></td> </tr> </tbody> </table>				Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Celkem	Základní 21%	94 845,61	19 918,00	114 763,61	Mimo DPH	0,39		0,39	<b>Součet</b>	<b>94 846,00</b>	<b>19 918,00</b>	<b>114 764,00</b>
Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Celkem																
Základní 21%	94 845,61	19 918,00	114 763,61																
Mimo DPH	0,39		0,39																
<b>Součet</b>	<b>94 846,00</b>	<b>19 918,00</b>	<b>114 764,00</b>																
<b>Celkem k úhradě (CZK):</b>			<b>114 764,00</b>																
<b>Doplňující text:</b> - položkový rozpočet																			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <b>VYMYSLICKÝ Vojtěch</b>          stavební firma          Spálený kopec 621, tel./ 519 510 965          692 01 MIKULOV          IČO: 16290224 DIČ: CZ5805061493       </div>																			
<b>Vystavil:</b> Správce Telefon: 777107404, E-mail: ucetni@vovym.cz																			



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 04      Oprava podlahy - ZUŠ Mikulov**

**Objekt: 01      Oprava podlahy třídy ve 2.NP**

**Rozpočet: 01      Stavební práce**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			36 202,30
PSV			54 643,31
MON			0,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>94 845,61</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		94 845,61 CZK
Základní DPH	21 %		19 918,00 CZK

Zaokrouhlení

0,39 CZK

**Cena celkem s DPH**

**114 764,00 CZK**

v

dne

**30.11.2018**

**VYMYSLICKÝ Vojtěch**  
 stavební firma  
 Spálený kopec, 621 01, tel.: 519 510 965  
 692 01 MIKULOV  
 IČO: 16290224, DIČ: CZ5505061493

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			6 366,60	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			26 743,75	28
99	Staveništní přesun hmot	HSV			304,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			49 978,80	53
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			2 922,93	3
776	Podlahy povlakové	PSV			1 741,58	2
799	Ostatní	PSV			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 787,95	3
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	4
Cena celkem					94 845,61	100

## Položkový rozpočet

S:	04	Oprava podlahy - ZUŠ Mikulov
O:	01	Oprava podlahy třídy ve 2.NP
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>	<b>6 366,60</b>			
1	602016141	Štuk na stěnách vnitřní PROFI Feinputz, ručně - zapravení nad soklem. tloušťka vrstvy 3 mm (8,4+4,7+8,4+4,7)	m	26,20000	185,00	4 847,00
2	602016193	Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund	m	26,20000	58,00	1 519,60
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>	<b>26 743,75</b>			
3	113108305	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2,	m2	39,48000	96,40	3 805,87
4	632411105	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm, samonivelační polymercementová stěrka Cemix 20 MPa	m2	39,48000	256,00	10 106,88
5	63-001	Vyspravení betonové mazaniny - podklad	m2	39,48000	95,00	3 750,60
6	711xxxx	Provedení nátěru adhezni hmotou	m2	39,48000	230,00	9 080,40
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>304,00</b>			
7	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,47059	646,00	304,00
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>	<b>49 978,80</b>			
8	771471011	Obklad soklíků keram.rovných do MC,10x10 cm	m	26,20000	127,50	3 340,50
9	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	26,20000	81,60	2 137,92
10	771575109	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, weber.for profiflex (lep).weber.color perfect (sp) 8,4*4,7	m2	39,48000	499,50	19 720,26
11	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	26,20000	87,00	2 279,40
12	59764202	Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm, Nordic 8,4*4,7*1,15	m2	45,40200	425,50	19 318,55
13	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	467,96630	6,80	3 182,17
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>	<b>2 922,93</b>			
14	775411810	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených 8,4+8,4+4,7+4,7	m	26,20000	9,90	259,38
15	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených 4,7*8,4	m2	39,48000	66,30	2 617,52
16	998775202	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	28,76900	1,60	46,03
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>	<b>1 741,58</b>			
17	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	m	26,20000	11,60	303,92
18	776511810	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	39,48000	34,80	1 373,90
19	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	16,77820	3,80	63,76
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>	<b>0,00</b>			
20	799-005	1	soub	0,00000	0,00	0,00
21	799-006	2	soub	0,00000	0,00	0,00
22	799-007	3		0,00000	0,00	0,00
23	799-008	4		0,00000	0,00	0,00
24	799-009	5		0,00000	0,00	0,00
25	799-010	6		0,00000	0,00	0,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>2 787,95</b>			
26	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m 1,48059	t	1,48059	319,00	472,31
27	979082119	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m 1,48059*15	t	22,20885	23,80	528,57
28	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,48059	124,50	184,33
29	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,48059	257,00	380,51
30	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,40295	28,60	211,72

## Položkový rozpočet

S:	04	Oprava podlahy - ZUŠ Mikulov
O:	01	Oprava podlahy třídy ve 2.NP
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1,48059*5		7,40295		
31	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,48059	300,00	444,18
32	979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	1,48059	267,00	395,32
33	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	1,48059	115,50	171,01
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>4 000,00</b>
34	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
35	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	0,00000	0,00	0,00
36	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	0,00000	0,00	0,00
37	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	0,00000	0,00	0,00
38	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
39	VRN5	Provoz investora	Soubor	0,00000	0,00	0,00
40	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
41	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00

<b>Celkem</b>						<b>94 845,61</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání